Prefeitura Municipal de

=COTEGIPE

M| Fraca da Bandeira, s/n°, Centro, Cotegipe-BA
N CNPJ 13.654.8392/0001-96 Tel: (77) 3621-2424

CONTRATO n°. 166/2026.

I, CONTRATANTES: MUNICIPIO DE COTEGIPE, Pessoa Juridica de Direito Plbiico
Interno, com sede na Praga da Bandeira, s/n®°., Bairro Centro, Cotegipe/BA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n9, 13.654.892/0001-96, doravante denominada CONTRATANTE; e a
empresa COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA, Pessoa Juridica de direito
privado, com sede na RUA BARAC DO RIC BRANCO, 1045 C, CENTRO, FEIRA DE
SANTANA-BA, inscrita no CNP]J n°, 05.481.412/0001-04, doravante denominada
CONTRATADA.

II. - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE a Prefeita, a Sr.? BEATRIZ
BATISTA RIBEIRO CALADO, brasileira, professora, portadora do CPF/MF n@,
219.387.765-34 e da Carteira de Identidade RG n®. 05.829.844-40/SSP-BA, residente
e domiciliado nesta cidade; e a CONTRATADA a Sr.? Maria Neide de Santana Reis,
brasileira, empresdria, portador do CPF: 382.316.895-91 e da Carteira de Identidade
RG n°, 0382035291 /SSP-BA, residente e domicillado na Travessa Jandala, N°, 08,
Parque Ipé, Feira de Santana - Ba,

III, DA INSTRUGCAO PROCESSUAL: O presente Contrato é celebrado em decorréncia da
autorizagde da Sr.® BEATRIZ BATISTA RIBEIRO CALADQO, Prefeita Municipal,
referente a DISPENSA DE LICITACAO n°. 02372026, vinculada ao PROCESSO
ADMINISTRATIVO n°, 157/2026, que independente de transcrigo integra este
instrumento, e observadas as disposigGes da Lel n°® 14,133, de 19 de abri| de 2021, e
demais legislagdo aplicidvel, celebram o presente contrato, mediante as cldusulas e
condigcles a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a Locacidc e disponibilizagdo para uso do sistema
denominado “Delorean”, destinado a leitura de informacfes provenientes de bancos de
dados e servidares previamente autorizados bem como apresenta¢do dos dados coletados
por meio de relatdrios fixos para o Municipio de Cotegipe, nas condig@es estabelecidas no termo
de referéncla.

1.2 - Det_alhamento do objeto:

NOME: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
CNPI: 05.481.412/0001-04
ENDERECO: RUA BARAQ DO RIO BRANCO, 1045 C, CENTRO, FEIRA DE SANTANA-BA

Item |Descrigio UNID. |QUANT. ‘;:g TOTAL R$
Locacdo e disponibilizagdo para uso do sistema
denominado *Delorean”, destinado a leitura de
informagdes provenientes de bancos de dados e
servidores previamente autorizados bem como
apresentagdo dos dados coletados por meio de
relatorios fixos para o Municipio de Cotegipe

TOTAL | R$ 7.500,00

Més 12 R$ 625,00 | R$ 7.500,00

1.3 - Vinculam esta contratacdo, Independentemente de transcrigdo:

a. © Processo Administrativo n®, PA n°, 157/2026, Dispensa de Licitagdo n°, 023/2026 e seus
anexos;

Documento de Formalizagdo de Demanda.

Q Termo de Referéncla;

A Autorizagdo de Contratac@o Direta;

A Proposta da contratada, datada de 17/09/2026;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

Mo oD T

Pagina 1




|Prefeitura Municipal de

COTEGIPE

’ Praga da Bandeira, s/n°, Centro, Cotegipe-BA
i CNPJ 13.654.892/0001-96 Tel: (77) 3621-2424

1.3.1 - Os documentos mencionados nesta clausula séo consideradoes suficientes para, em conjunto com
este contrato, definir o seu abjeto e a sua perfeita execugao,

1.3.2 - Havendo ddvidas ou divergéncias entre os anexos e este contrato, as mesmas ser3o objeto de
acordo entre as partes, prevalecendo o que mals beneficiar ao interesse plblico.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUGAQ

2.1 - O regime de execugo deste contrato € empreitada por prego global: contratacdo da execugdo por
prego certo e total.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DA VIGENCIA

3.1 - O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste contrato,

na forma do artigo 105 da Lei n° 14,133, de 2021.

3.1.1 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cablvels no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento,

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4,1 - Por for¢a do presente contrato a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor Global de R$
7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), para pagamento em 12(doze) parcelas mensais de R$
625,00(seiscentos e cinte e cinco reais) cada.

4.2 - No valor acima est80 incluidas todas as despesas ordindrias diretas e Indiretas decorrentes da
execugde do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos soclais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscals e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento ocorrerd em até 30 (tinta) dias, contados da data de entrega do objeto, prestagio
do servigo ou medigdo que ocorrera mensalmente, mediante apresentagdo da nota fiscal emitida pelo
contratado.

5.2 - O prazo de pagamento serd suspenso nos casos de descumprimento total da obrigacdo contratual.

5.3 - Nos casos de descumprimento parcial da obrigagdo contratual sera realizado o pagamento relativo
a parcela Incontroversa,

5.4 - Caso o contratade ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante
aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devers ocorrer, nestes casos, em
até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

5.5 - A nota fiscal que for apresentada com erro serd devolvida ao contratado, para retificag@o ou

substituicio, sendo que os trémites para o pagamento se reiniciaro a partir da data de sua
reapresentagdo.

5.6 - No caso de o contratado emitir nota fiscal eletrénica, para atender o AJUSTE SINIEF 08/2010,
devera enviar 0 arquivo em formato XML/PDF, para o] e-mail

institucional contabilidade@cotegipe.ba.gov.br.

5.7 - Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos
seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recursc no processo administrativo.
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5.8 - O fiscal do contrato comunicard previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso no
pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularizagda, com a data provavel de pagamento,
quando possivel,

5.9 - O pagamento efetuadc apds o prazo estabelecido serd considerado em atraso, gerando para o
contratado o direito & atualizagdo monetdria considerando os dias de atraso até a data do efetivo
pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicagdo do IPCA, ou outro indice que venha a
substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano medlante a aplicaciio da seguinte férmula:
EM = VP (0,00016438356 x N + 1), onde:

EM = Encargos moratodrios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e
I = Vartaco do IPCA no perfodo de atraso.

5.10 - Caso ainda ndo estejam disponiveis os valores dos indices necessarias, serdo considerados os
tiltimos indices disponiveis que correspondam ao mesmo periodo desejado.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1 - Os precos, no que se refere ao reajuste por indice, permanecerdo inalterados durante a vigéncia
do contrato, considerando que seu prazo de vigéncia é inferior a 12 (doze) meses.
CLAUSULA SETIMA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.1 - O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando em favor do
contratado, dependera de prévia solicitacdo e demonstrag@o de que a(s) ocarréncia(s) inviabiliza(m)
a execugdo do contrato nos termos Iniclalmente ajustados, por meio de documentos pertinentes e
suficientes, acompanhados das memoérias de calculo,

7.2 - A solicitag@o serd enderegada a gestora do contrato da contratante.

7.3 - O contratante analisard o pedido de reequilibrio econémico-financeiro e emitird resposta ao
contratado em 30 (trinta) dias, admitida, desde que justificada, a prorragacio desse prazo, a partir do
recebimento do pedido ou dos documentos complementares, se forem requisitados.

7.4 - A necessidade de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato em favor do contratante serd
comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente fundamentada e demonstrada nos
mesmos termos do item 7.1,

7.5 - Formalizado o reequilibrio econdmico-financeiro, este produzira efeitos a partir da data do fato

gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e os pagamentos realizados
pelo contratante, observar os novos valores.

7.6 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

8.1 - As obrigagdes da Contratada e da Contratante estdo estabelecidas no termo de referéncia que
vincula este contrato,

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAOD

9.1 - Ndo havera exigéncia de garantia contratual de execugso.
CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAOD

10.1 - N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RECURSO ORCAMENTARIO
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UNIDADE; 02.02.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO -

ATIVIDADE: 4,122.010.2.006 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAGAQO E PLANEJAMENTO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.,90.40.00 - Servigos de Tecnologia da Informacfio e Comunicac3o - Pessoa
Juridica

FONTES DE RECURSO: 1.500.0000 - RECURSOS ORDINARIOS - NAD VINC. DE IMPOSTOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 - As infragBes praticadas pela contratada serdo sanciondvels de acordo com sua gravidade,
respeitado o contraditorio e a ampla defesa, seguindo o rito processua) sancionatdrio da Administraggo.

12,1.1 - A penalidade de multa poderd, a depender da gravidade da infragdo, ser cumulada com
penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO DE ATE
Ensejar o retardamento da execugdo do | Impedimento de licitar ou contratar & meses
contrato sem motivo justificado com o Municlpio de Cotegipe
Dar causa a Inexecucd3c parcial do
contrato que cause grave dano a -

Administragdo, ao funcionamento dos Impe;ll;ﬂnf:lig c.lg ggﬂg;t:u lcc:antratar 12 meses
servigos pulblicos ou ao Interesse com Pl 9i

coletivo

Dar causa a inexecucdo total do | Impedimento de licitar ou contratar 18 meses
contrato com o Municipio de Cotegipe

Prestar declaragdo falsa durante a
execugdo do contrato

Declarasdo de Inidoneidade para
licitar ou contratar com todos os
entes federativos

4 anos e 6 meses

Praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato

Declaracdo de Inidoneidade para
licitar ou contratar com todos os
entes federativos

4 anos e 6 meses

Comportar-se de modo Inidénec ou
cometer fraude de qualquer natureza

Declaragdo de Inidoneidade para
licitar ou contratar com todos os
entes federativos

4 anos e 6 meses

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da

Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

Declaragdo de Inidoneidade para
licitar ou contratar com todos os

4 anos e 6 meses

entes federativos

12,1.2 - O atraso injustificado na execucdo dos servigos/materiais contratados implica no pagamento
de muita de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 15% (quinze por cento},
equivalente a 30 (trinta) dias de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, Isentando, em
consequéncia, o Municiplo de quaisquer acréscimos, sob qualquer titulo, relativos ao periodo em atraso.
A partir do 319 (trigésimo primeiro) dia de atraso sera considerado o abandono do objeto, sendo
aplicada, cumulativamente com a multa por atraso, aquela correspondente a penalidade por Inexecugio

parcial ou total, conforme o caso, respeitado o limite maximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato.

12.1.3 - A penalidade por atraso acima, trata-se de atraso na execugdo/entrega do objeto contratado.

12.1.4 - O atraso injustificado no infcio da execugdo do objeto, implica no pagamento de multa de 0,5%
{cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitado a 05 (cinco) dias de atraso injustificado no infcio
da execucio. A partir do 069 (sexto) dia de atraso até o limite do 209 dia, sera aplicada multa de 5%
(cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

12.1.5 - A partir do 210 dia de atraso Injustificado no inlcio da execugdo do objeto, para fins de aplicacdo
de penalidade, sera considerado inexecug&o total do. Contrato, aplicando-se multa por inexecug3o total.

12.1,6 - Ainexecucdo parcial do ajuste ou execugdo parcial em desacordo com o presente Contrato
implica no pagamento de multa de 15% (quinze por centa), calculada sobre o valor do empenho,
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12.1.7 - A [pexecucdo total do ajuste ou execugdo total em desacordo com o presente Contrato implica
no pagamento de multa de 30% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

12.1.8 - A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a Nota
de Empenho, apds 05 {cinco) dias da notificagio, para efeitos de aplicagde de multa, equivale a
inexecugéo total da sua obrigagdo.

12,1.9 - A aplicagdo de multa, a ser determinada pele Municiplo, apds regular procedimento que garanta
a prévia defesa da empresa inadimplente, ndo exclui a possibilidade de aplicagdo de outras sangdes
previstas no Titulo IV, Capitulo I da Lei 14.133/2021, inclusive par outros descumprimentos contratuais
que vier a ser apurados.

12.1,10 - O prazo para pagamento das multas serd de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento
da notificaggo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAGCOES

13.1 - Eventuais alteragbes contratuais reger-se-go pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n®
14.133, de 2021,

13,2 - A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, acréscimos ou
supressbes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato que se fizerem
nos servigos ou nas compras.

13.3 - As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragio de termo aditivo,
submetido & prévia aprovagio da procuradoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditive devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14,133, de 2021).

13.4 - Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lel n9 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXECUGAO E DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1 - O presente contrato podera ser extinto, ocorrendo qualquer das hipdteses previstas no art. 137
da lei n°, 14.133/21, ou quando do transcurso do seu prazo de vigéncia, sem que haja a competente
prorrogacdo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PROTECAO DE DADOS

15.1 - As partes se obrigam a cumprir a Lel Geral de Protegéo de Dados - Lef n® 13,709/2018, no que
for cabivel em face do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16,1 - Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei
n° 14,133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposigoes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 ~ Codigo de Defesa do Consumider — € naormas e principlos gerais
dos contratos,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

17.1 - Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atengdo ao art, 91, caput, da Lei n.2 14,133, de 2021, e a0 art, 89, §29, da Lej
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012,

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZACAO
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18.1 - A fiscalizacio do instrumento contratual serd exercida pelos servidores
formalmente designados na Portaria n® 005/2026, observada a vinculagdo de cada fiscal
a respectiva secretaria demandante.

18.1.1 - O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados,

18.1.2 - O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogde das medidas
convenientes, a situagio que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

18.1.3 - © fiscal do contrato serd auxiliado pelos drgdos de assessoramento juridico e de contrele interno
da Administragdo, que deverdo dirimir dividas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir
riscos na execugdo contratual.

18.2 - O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeltos ou
incorregBes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

18.3 - O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente & Administrag8o ou a terceiros
em razdo da execugio do contrate, e ndo exclulrd nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizag8o ou
o acompanhamento pelo contratante,

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cotegipe/BA, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao

deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 819, da
Lei n® 14.133/21.

Cotegipe/BA, 21 de setembro de 2026.
Pela Contratante:

Breobode~
BEATRIZ BATISTA RIBEIRO CALADO
Prefeitura Municipal

Pela Contratada:
COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ. 05.481.412/0001-04
Maria Neide de Santana Reis

RED resentante Leg al Cocumente assinado digitalmente
Ovb:r MARIA NEIDE OE SANTANA RELS
. g s Data: 23/09/2026 17:38:16-0300
Testemunhas: Verifique em hitps:/fvalidar.iti.gov.br
1.
RG no,:
2.

RG no,:
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EXTRATO DE CONTRATO N°166/2026.~ LOCAGAO E DISPONIBILIZAGAO PARA USO DO SISTEMA
DENOMINADO “DELOREAN", DESTINADO.A LEITURA DEINFORMAGOES PROVENIENTES, DE BANCOS DE
[DADOS E SERVIDORES PREVIAMENTE AUTORIZADOS.

|Prefeitura Municipal de

COTEGIPE

i Praga da Bandelra, s/n°, Centro, CotegipesBA
CNPJ 13,654,892/0001-96 Tel: (77) 3621-2424

EXTRATO DE CONTRATO

co 7O no.: 16672026 PROC. ADMINISTRATIVO nd.: | DISPENSA de LICITAGAQ n9.;
NTRATD 10.: / 157/2026 033/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA HUNICIPAL DE COTEGIPE CNPIn®,; 13.6554.892/0001-96

CONTRATADA: COPAM INFORMATICA ECONSULTORIA LTDA CNPIRO,: 05.491.412/0001-04
Locacdo e disponibilizagio para uso do sistema denominado “Delerean”,

. destinado & leitura.de informagSes provenientes de ‘bancos de dados e
GBJETO DO CONTRATO: (o rvidores previamente autorizades bem como apresentagdo dos dades

coletados por melo de relatdrios [ixos para o Municiplo de Cotegips
; z . 12{doze’ N DATA DE .
PRAZO DE VIGENCIA: mg‘_ses 3] ‘ VALORTOTAL:  R$ 7.500,00 ] s TRDE 21 /09/2026
O Contrato estard, na Integra, disponivel nos sites:

¥ Portal da Transearéncla {Hunicivie de Cotegipel;
> httpsc//pnep.gey. bef{Hunicirio de Cotepinel.
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