
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1 - UBS BOA VISTA II  - Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 21,00% 113,98% 10/02/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (02/2025) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (11/2024) - EMOP (12/2024) 13,00% 70,00% 02

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS  R$                      220.380,60 10,05%

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS  R$                        87.947,45 

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² unxmês            10,00  R$               931,50  R$       1.127,15  R$                        11.271,50 0,51%

 1.1.2 11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, 

telha 4mm, piso em concreto desempolado

m²            10,00  R$               199,84  R$          241,81  R$                          2.418,10 0,11%

 1.1.3 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês            10,00  R$               945,23  R$       1.143,77  R$                        11.437,70 0,52%

 1.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m²             6,00  R$               851,07  R$       1.029,83  R$                          6.178,98 0,28%

 1.1.5 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM 

(1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN             1,00  R$               545,50  R$          660,08  R$                             660,08 0,03%

 1.1.6 95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN             1,00  R$               112,61  R$          136,26  R$                             136,26 0,01%

 1.1.7 101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 

10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN             1,00  R$            1.904,06  R$       2.303,99  R$                          2.303,99 0,11%

 1.1.8 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2             6,00  R$               462,33  R$          559,44  R$                          3.356,64 0,15%

 1.1.9  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 

ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

m³          100,00  R$               110,27  R$          133,43  R$                        13.343,00 0,61%

 1.1.10 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2          330,00  R$                 92,26  R$          111,64  R$                        36.841,20 1,68%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$                      118.351,92 

 1.2.1  CPU01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS             6,00  R$          16.301,36  R$     19.725,32  R$                      118.351,92 5,40%

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  R$                          5.113,48 

 1.3.1 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN             1,00  R$            4.225,87  R$       5.113,48  R$                          5.113,48 0,23%

 1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO (BDI DIFERENCIADO PARA TODOS OS ITENS)  R$                          8.967,75 

 1.4.1  CPU1926 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 

1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM 

E DESMONTAGEM

M2XMÊS          275,00  R$                 28,86  R$            32,61  R$                          8.967,75 0,41%

2 FUNDAÇÃO  R$                      205.068,15 9,35%

 2.1 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M          125,00  R$                 63,15  R$            76,41  R$                          9.551,25 0,44%

 2.2 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3          203,88  R$                 12,98  R$            15,71  R$                          3.202,95 0,15%

 2.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3            23,34  R$                 83,26  R$          100,75  R$                          2.351,71 0,11%

 2.4 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3            36,19  R$               175,56  R$          212,43  R$                          7.686,99 0,35%

 2.5 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2          392,10  R$                 81,09  R$            98,12  R$                        38.472,85 1,75%

 2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG          440,30  R$                 20,01  R$            24,21  R$                        10.659,66 0,49%

 2.7 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG          139,10  R$                 18,19  R$            22,01  R$                          3.061,59 0,14%

 2.8 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG       1.010,50  R$                 16,53  R$            20,00  R$                        20.210,00 0,92%

 2.9 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG          650,00  R$                 14,51  R$            17,56  R$                        11.414,00 0,52%

 2.10 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          724,40  R$                 11,26  R$            13,63  R$                          9.873,57 0,45%

 2.11 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG          655,80  R$                 10,65  R$            12,89  R$                          8.453,26 0,39%

 2.12 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3            56,90  R$               676,21  R$          818,24  R$                        46.557,86 2,12%

 2.13 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3          167,24  R$                   1,38  R$              1,67  R$                             279,28 0,01%

 2.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

M3          221,86  R$                 25,25  R$            30,55  R$                          6.777,82 0,31%

 2.15 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2          388,18  R$                 42,89  R$            51,90  R$                        20.146,54 0,92%

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            56,90  R$                 92,50  R$          111,93  R$                          6.368,82 0,29%

3 ESTRUTURA  R$                      284.195,83 12,96%

 3.1 PILARES  R$                        62.816,54 

 3.1.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2          283,00  R$                 74,97  R$            90,72  R$                        25.673,76 1,17%

 3.1.2 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          680,70  R$                 11,68  R$            14,13  R$                          9.618,29 0,44%

 3.1.3 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          214,40  R$                   9,82  R$            11,88  R$                          2.547,07 0,12%

 3.1.4 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          145,00  R$                   9,52  R$            11,52  R$                          1.670,40 0,08%

 3.1.5 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,70  R$                 14,46  R$            17,50  R$                          7.064,75 0,32%

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³            18,60  R$               629,16  R$          761,31  R$                        14.160,37 0,65%

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            18,60  R$                 92,50  R$          111,93  R$                          2.081,90 0,09%

 3.2 VIGAS  R$                      107.346,29 

 3.2.1 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2          292,00  R$               131,38  R$          158,98  R$                        46.422,16 2,12%

 3.2.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          403,80  R$                 13,79  R$            16,69  R$                          6.739,42 0,31%

 3.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          143,50  R$                 13,05  R$            15,79  R$                          2.265,87 0,10%

 3.2.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          541,90  R$                 11,68  R$            14,13  R$                          7.657,05 0,35%

 3.2.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          525,50  R$                   9,82  R$            11,88  R$                          6.242,94 0,28%

 3.2.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          360,30  R$                   9,52  R$            11,52  R$                          4.150,66 0,19%

 3.2.7 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          432,20  R$                 14,46  R$            17,50  R$                          7.563,50 0,34%

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            30,10  R$               629,71  R$          761,98  R$                        22.935,60 1,05%

 3.2.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            30,10  R$                 92,50  R$          111,93  R$                          3.369,09 0,15%

 3.3 LAJES  R$                      112.176,50 

 3.3.1 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2            56,60  R$                 83,47  R$          101,00  R$                          5.716,60 0,26%

 3.3.2 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          395,60  R$                 13,96  R$            16,89  R$                          6.681,68 0,30%

 3.3.3 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          213,20  R$                 13,29  R$            16,08  R$                          3.428,26 0,16%

 3.3.4 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          202,80  R$                 12,57  R$            15,21  R$                          3.084,59 0,14%

 3.3.5 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            12,30  R$                 11,25  R$            13,61  R$                             167,40 0,01%

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³            32,80  R$               629,71  R$          761,98  R$                        24.992,94 1,14%

 3.3.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³            32,80  R$                 92,50  R$          111,93  R$                          3.671,30 0,17%

 3.3.8  CPU2101 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de 

concreto

m²            93,94  R$                 94,28  R$          114,08  R$                        10.716,68 0,49%

 3.3.9  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de 

concreto

m²          358,88  R$               111,85  R$          135,34  R$                        48.570,82 2,21%

 3.3.10  CPU2102 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de 

concreto

m²            28,18  R$               150,92  R$          182,62  R$                          5.146,23 0,23%

 3.4 BASE RESERVATÓRIO  R$                          1.856,50 

 3.4.1 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2             6,25  R$               245,48  R$          297,04  R$                          1.856,50 0,08%

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 Quant. Valor Unit Peso (%)
Valor Unit com 

BDI
TotalItem Código Banco Descrição Und
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4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  R$                      166.591,01 7,59%

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  R$                      108.325,62 

 4.1.1 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2            12,85  R$                 53,35  R$            64,56  R$                             829,60 0,04%

 4.1.2 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2          713,84  R$                 71,17  R$            86,12  R$                        61.475,90 2,80%

 4.1.3 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de 

cimento e areia

m²          120,96  R$               205,40  R$          248,54  R$                        30.063,90 1,37%

 4.1.4 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024

M          103,50  R$                 69,06  R$            83,57  R$                          8.649,50 0,39%

 4.1.5 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 

DE *20* CM. AF_03/2024

M            69,20  R$                 48,96  R$            59,24  R$                          4.099,41 0,19%

 4.1.6 CPU001-SCC Próprio FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM COLHER (REF. SINAPI 03/2024 CÓDIGO 93201)

M          389,71  R$                   6,80  R$              8,23  R$                          3.207,31 0,15%

 4.2 DRYWALL  R$                        58.206,15 

 4.2.1 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2            36,94  R$                 95,57  R$          115,64  R$                          4.271,74 0,19%

 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m²          180,09  R$               108,02  R$          130,71  R$                        23.539,56 1,07%

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 

ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            84,45  R$               161,47  R$          195,39  R$                        16.500,69 0,75%

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 

ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²            66,04  R$               173,87  R$          210,39  R$                        13.894,16 0,63%

 4.3 DIVISÓRIAS  R$                               59,24 

 4.3.1 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2             0,15  R$               326,40  R$          394,96  R$                               59,24 0,00%

5 COBERTURA  R$                        77.018,52 3,51%

 5.1 ESTRUTURA  R$                        30.569,87 

 5.1.1 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG          391,46  R$                 19,70  R$            23,84  R$                          9.332,33 0,43%

 5.1.2 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 

OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2          359,41  R$                 25,42  R$            30,76  R$                        11.055,45 0,50%

 5.1.3 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2          359,41  R$                 23,41  R$            28,33  R$                        10.182,09 0,46%

 5.2 TELHAMENTO  R$                        27.327,57 

 5.2.1 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2          359,41  R$                 54,41  R$            65,84  R$                        23.663,55 1,08%

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²            31,60  R$                 95,82  R$          115,95  R$                          3.664,02 0,17%

 5.3 COMPLEMENTOS  R$                        19.121,08 

 5.3.1 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M            76,00  R$               144,65  R$          175,03  R$                        13.302,28 0,61%

 5.3.2 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M            49,85  R$                 45,68  R$            55,27  R$                          2.755,21 0,13%

 5.3.3 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M            24,55  R$               103,13  R$          124,79  R$                          3.063,59 0,14%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                        13.478,44 0,61%

 6.1 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2          155,67  R$                 57,05  R$            69,03  R$                        10.745,90 0,49%

 6.2 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2            73,18  R$                 30,86  R$            37,34  R$                          2.732,54 0,12%

7 ESQUADRIAS  R$                      199.217,88 9,08%

 7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 7.1.1 PORTAS DE MADEIRA  R$                        45.434,54 

 7.1.1.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            12,00  R$            1.056,42  R$       1.278,31  R$                        15.339,72 0,70%

 7.1.1.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            10,00  R$               996,78  R$       1.206,14  R$                        12.061,40 0,55%

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN             1,00  R$            1.222,73  R$       1.479,55  R$                          1.479,55 0,07%

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²            14,39  R$               549,91  R$          665,41  R$                          9.575,25 0,44%

 7.1.1.5  CPU2425 Próprio PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM 

PINTURA BRANCA

UN             1,00  R$            2.555,38  R$       3.092,12  R$                          3.092,12 0,14%

 7.1.1.6  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN             2,00  R$            1.605,94  R$       1.943,25  R$                          3.886,50 0,18%

 7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO  R$                        56.298,71 

 7.2.1.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2             9,87  R$               589,38  R$          713,17  R$                          7.038,99 0,32%

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²             6,93  R$            1.125,45  R$       1.361,84  R$                          9.437,55 0,43%

 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 

CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 

25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m²            20,28  R$            1.205,83  R$       1.459,10  R$                        29.590,55 1,35%

 7.2.1.4  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m²             4,70  R$            1.277,55  R$       1.545,89  R$                          7.265,68 0,33%

 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²             2,52  R$               972,66  R$       1.176,96  R$                          2.965,94 0,14%

 7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO  R$                        22.381,73 

 7.2.2.1 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2            25,64  R$               388,74  R$          470,39  R$                        12.060,80 0,55%

 7.2.2.2 100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2             1,35  R$               437,04  R$          528,84  R$                             713,93 0,03%

 7.2.2.3 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2            35,67  R$               222,58  R$          269,33  R$                          9.607,00 0,44%

 7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

 7.3.1 PORTAS METÁLICAS  R$                          2.477,92 

 7.3.1.1 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, 

classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 

1010/1020, e fechadura reversível sem chave

m²             3,15  R$               650,09  R$          786,64  R$                          2.477,92 0,11%

 7.4 ACESSÓRIOS  R$                        72.624,98 

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, 

DE 350 MM

un             7,00  R$               474,27  R$          573,89  R$                          4.017,23 0,18%

 7.4.2 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             7,00  R$               111,78  R$          135,26  R$                             946,82 0,04%

 7.4.3 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M          233,34  R$               167,43  R$          202,60  R$                        47.274,68 2,16%

 7.4.4 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN             4,00  R$            1.762,24  R$       2.132,38  R$                          8.529,52 0,39%
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 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA 

EXTERNA

un            23,00  R$               328,06  R$          396,97  R$                          9.130,31 0,42%

 7.4.6 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN            37,00  R$                 53,55  R$            64,80  R$                          2.397,60 0,11%

 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²             0,45  R$               603,86  R$          730,70  R$                             328,82 0,01%

8 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$                        67.683,13 3,09%

 8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                        55.244,33 

 8.1.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2       1.453,38  R$                   7,72  R$              9,34  R$                        13.574,57 0,62%

 8.1.2 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2       1.375,61  R$                 23,73  R$            28,71  R$                        39.493,76 1,80%

 8.1.3 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

M2            77,77  R$                 23,12  R$            27,98  R$                          2.176,00 0,10%

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$                        12.438,80 

 8.2.1 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2          110,00  R$                 93,45  R$          113,08  R$                        12.438,80 0,57%

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO  R$                        96.936,98 4,42%

 9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                        53.570,79 

 9.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2          393,44  R$                 86,24  R$          104,35  R$                        41.055,46 1,87%

 9.1.2 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²          393,44  R$                 26,29  R$            31,81  R$                        12.515,33 0,57%

 9.2 GRANILITE  R$                        36.944,02 

 9.2.1 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado m²          393,44  R$                 77,60  R$            93,90  R$                        36.944,02 1,68%

 9.3 RODAPÉ  R$                          6.422,17 

 9.3.1 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m          260,64  R$                 20,36  R$            24,64  R$                          6.422,17 0,29%

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO  R$                        56.809,18 2,59%

 10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                        56.809,18 

 10.1.1 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2          544,41  R$                 86,24  R$          104,35  R$                        56.809,18 2,59%

11 REVESTIMENTO DE TETO  R$                        28.908,05 1,32%

 11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO  R$                             215,26 

 11.1.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 

KG. AF_10/2022

M2             4,24  R$                   9,50  R$            11,50  R$                               48,76 0,00%

 11.1.2 90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2             4,24  R$                 32,45  R$            39,27  R$                             166,50 0,01%

 11.2 FORRO  R$                        28.692,79 

 11.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2          340,81  R$                 69,58  R$            84,19  R$                        28.692,79 1,31%

12 PINTURA  R$                        70.758,76 3,23%

 12.1 PAREDES  R$                        55.050,44 

 12.1.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2       2.078,46  R$                   4,07  R$              4,92  R$                        10.226,02 0,47%

 12.1.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

M2       1.351,77  R$                 10,58  R$            12,80  R$                        17.302,66 0,79%

 12.1.3 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

M2       1.351,77  R$                   9,32  R$            11,28  R$                        15.247,97 0,70%

 12.1.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2          726,69  R$                 13,96  R$            16,89  R$                        12.273,79 0,56%

 12.2 TETO  R$                        12.875,80 

 12.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

M2          340,81  R$                 19,66  R$            23,79  R$                          8.107,87 0,37%

 12.2.2 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2          340,81  R$                 11,56  R$            13,99  R$                          4.767,93 0,22%

 12.3 ESQUADRIAS  R$                          2.832,52 

 12.3.1 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2            59,06  R$                 22,02  R$            26,65  R$                          1.573,95 0,07%

 12.3.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2            59,06  R$                 17,61  R$            21,31  R$                          1.258,57 0,06%

13 MARMORARIA  R$                        10.789,55 0,49%

 13.1 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²            13,42  R$               664,43  R$          803,99  R$                        10.789,55 0,49%

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$                        59.221,56 2,70%

 14.1 EQUIPAMENTOS  R$                             269,86 

 14.1.1 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             2,00  R$               111,51  R$          134,93  R$                             269,86 0,01%

 14.2 LOUÇAS  R$                        15.496,89 

 14.2.1 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             6,00  R$               550,95  R$          666,67  R$                          4.000,02 0,18%

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL un             1,00  R$            1.040,98  R$       1.259,63  R$                          1.259,63 0,06%

 14.2.3 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            13,00  R$               445,13  R$          538,63  R$                          7.002,19 0,32%

 14.2.4 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             1,00  R$               930,68  R$       1.126,16  R$                          1.126,16 0,05%

 14.2.5 170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E 

ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

und             1,00  R$               553,70  R$          670,00  R$                             670,00 0,03%

 14.2.6 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             3,00  R$               141,03  R$          170,65  R$                             511,95 0,02%

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un             6,00  R$               127,67  R$          154,49  R$                             926,94 0,04%

 14.3 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                        43.454,81 

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO 

POLIDO

m²             7,14  R$            1.419,95  R$       1.718,20  R$                        12.267,95 0,56%

 14.3.2 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox 

ou similar

un             1,00  R$            2.408,48  R$       2.914,36  R$                          2.914,36 0,13%

 14.3.3 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             6,00  R$               208,09  R$          251,80  R$                          1.510,80 0,07%

 14.3.4 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             5,00  R$                 60,62  R$            73,35  R$                             366,75 0,02%

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un             2,00  R$               347,45  R$          420,43  R$                             840,86 0,04%

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO 

COTOVELO

UN             6,00  R$               368,74  R$          446,19  R$                          2.677,14 0,12%

 14.3.7 9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar un            22,00  R$               274,55  R$          332,22  R$                          7.308,84 0,33%

 14.3.8 11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou 

similar, inclusive furo para instalação em bancada

un             1,00  R$               328,55  R$          397,56  R$                             397,56 0,02%

 14.3.9 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar un             6,00  R$               812,99  R$          983,75  R$                          5.902,50 0,27%

 14.3.10 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             8,00  R$               221,78  R$          268,36  R$                          2.146,88 0,10%

 14.3.11 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             8,00  R$               111,78  R$          135,26  R$                          1.082,08 0,05%

 14.3.12 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             4,00  R$               357,83  R$          432,99  R$                          1.731,96 0,08%

 14.3.13  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN            19,00  R$                 92,02  R$          111,35  R$                          2.115,65 0,10%

 14.3.14  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE 

CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA 

PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN             4,00  R$               452,77  R$          547,87  R$                          2.191,48 0,10%
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15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                      134.014,01 6,11%

 15.1 HIDRÁULICA  R$                        57.387,80 

 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN             1,00  R$                 74,03  R$            89,58  R$                               89,58 0,00%

 15.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00  R$                 70,95  R$            85,85  R$                               85,85 0,00%

 15.1.3 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00  R$                 64,55  R$            78,11  R$                               78,11 0,00%

 15.1.4 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN             1,00  R$                 44,29  R$            53,59  R$                               53,59 0,00%

 15.1.5 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 

1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN             3,00  R$                   9,90  R$            11,98  R$                               35,94 0,00%

 15.1.6 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00  R$                 25,61  R$            30,99  R$                             526,83 0,02%

 15.1.7 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            54,40  R$                 27,95  R$            33,82  R$                          1.839,81 0,08%

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) cj             1,00  R$            1.077,32  R$       1.303,60  R$                          1.303,60 0,06%

 15.1.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN             1,00  R$                 40,14  R$            48,57  R$                               48,57 0,00%

 15.1.10 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00  R$               169,18  R$          204,71  R$                             204,71 0,01%

 15.1.11 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            24,00  R$                 95,54  R$          115,61  R$                          2.774,64 0,13%

 15.1.12 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             2,00  R$                 90,71  R$          109,76  R$                             219,52 0,01%

 15.1.13 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             2,00  R$                 55,10  R$            66,67  R$                             133,34 0,01%

 15.1.14 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             1,00  R$                 96,66  R$          116,96  R$                             116,96 0,01%

 15.1.15 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00  R$                   6,62  R$              8,01  R$                               16,02 0,00%

 15.1.16 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00  R$                 22,54  R$            27,27  R$                               54,54 0,00%

 15.1.17 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 

X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN            52,00  R$                   3,16  R$              3,82  R$                             198,64 0,01%

 15.1.18 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 

1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 16,01  R$            19,37  R$                               19,37 0,00%

 15.1.19 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             3,00  R$                   7,30  R$              8,83  R$                               26,49 0,00%

 15.1.20 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                   8,79  R$            10,64  R$                               10,64 0,00%

 15.1.21 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 13,45  R$            16,28  R$                               16,28 0,00%

 15.1.22 89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                   6,57  R$              7,95  R$                                 7,95 0,00%

 15.1.23 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            81,00  R$                   7,08  R$              8,57  R$                             694,17 0,03%

 15.1.24 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 12,07  R$            14,61  R$                               14,61 0,00%

 15.1.25 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            25,00  R$                 14,80  R$            17,91  R$                             447,75 0,02%

 15.1.26 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 33,36  R$            40,37  R$                               40,37 0,00%

 15.1.27 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          298,60  R$                 22,22  R$            26,89  R$                          8.029,35 0,37%

 15.1.28 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            31,40  R$                 30,47  R$            36,87  R$                          1.157,72 0,05%

 15.1.29 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M             0,10  R$                 15,26  R$            18,47  R$                                 1,85 0,00%

 15.1.30 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            37,00  R$                   9,48  R$            11,47  R$                             424,39 0,02%

 15.1.31 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN             1,00  R$                 10,18  R$            12,32  R$                               12,32 0,00%

 15.1.32 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00  R$                 29,15  R$            35,27  R$                               70,54 0,00%

 15.1.33 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            15,00  R$                 18,55  R$            22,45  R$                             336,75 0,02%

 15.1.34 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 18,36  R$            22,22  R$                               22,22 0,00%

 15.1.35 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             8,00  R$                 15,15  R$            18,33  R$                             146,64 0,01%

 15.1.36 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            49,00  R$                 12,08  R$            14,62  R$                             716,38 0,03%

 15.1.37  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN             1,00  R$          12.799,21  R$     15.487,57  R$                        15.487,57 0,71%

 15.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un             1,00  R$            9.801,41  R$     11.860,11  R$                        11.860,11 0,54%

 15.1.39 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             8,00  R$                 15,05  R$            18,21  R$                             145,68 0,01%

 15.1.40 12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un             1,00  R$               906,46  R$       1.096,85  R$                          1.096,85 0,05%

 15.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E 

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj             1,00  R$            7.290,29  R$       8.821,55  R$                          8.821,55 0,40%

 15.2 SANITÁRIA  R$                        49.622,78 

 15.2.1 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 41,20  R$            49,85  R$                               49,85 0,00%

 15.2.2 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un             4,00  R$               643,75  R$          778,96  R$                          3.115,84 0,14%

 15.2.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            17,00  R$                 57,90  R$            70,06  R$                          1.191,02 0,05%

 15.2.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 84,32  R$          102,03  R$                             102,03 0,00%

 15.2.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             3,00  R$                 17,58  R$            21,27  R$                               63,81 0,00%

 15.2.6 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN            29,00  R$                 10,27  R$            12,43  R$                             360,47 0,02%

 15.2.7 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            30,00  R$                   8,45  R$            10,22  R$                             306,60 0,01%

 15.2.8 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 

PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN            10,00  R$                 62,67  R$            75,83  R$                             758,30 0,03%

 15.2.9 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             8,00  R$                 42,24  R$            51,11  R$                             408,88 0,02%

 15.2.10 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            49,00  R$                 12,14  R$            14,69  R$                             719,81 0,03%

 15.2.11 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN            25,00  R$                   9,68  R$            11,71  R$                             292,75 0,01%

Página 4 de 8



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 1 - UBS BOA VISTA II  - Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² 21,00% 113,98% 10/02/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (02/2025) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (11/2024) - EMOP (12/2024) 13,00% 70,00% 02

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

 Quant. Valor Unit Peso (%)
Valor Unit com 

BDI
TotalItem Código Banco Descrição Und

 15.2.12 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN            25,00  R$                 15,61  R$            18,89  R$                             472,25 0,02%

 15.2.13 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN             3,00  R$                 23,39  R$            28,30  R$                               84,90 0,00%

 15.2.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN            44,00  R$                 14,95  R$            18,09  R$                             795,96 0,04%

 15.2.15 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN            29,00  R$                   9,47  R$            11,46  R$                             332,34 0,02%

 15.2.16 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            11,00  R$                 41,91  R$            50,71  R$                             557,81 0,03%

 15.2.17 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN             6,00  R$                 13,78  R$            16,67  R$                             100,02 0,00%

 15.2.18 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 29,64  R$            35,87  R$                               35,87 0,00%

 15.2.19 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 40,01  R$            48,41  R$                               48,41 0,00%

 15.2.20 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 18,94  R$            22,92  R$                               22,92 0,00%

 15.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m          107,90  R$               111,93  R$          135,44  R$                        14.613,98 0,67%

 15.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            40,60  R$                 53,17  R$            64,34  R$                          2.612,20 0,12%

 15.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            25,60  R$                 86,56  R$          104,74  R$                          2.681,34 0,12%

 15.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES m            60,20  R$                 49,33  R$            59,69  R$                          3.593,34 0,16%

 15.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            17,40  R$                 38,27  R$            46,31  R$                             805,79 0,04%

 15.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 

DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m            97,30  R$                 45,04  R$            54,50  R$                          5.302,85 0,24%

 15.2.27 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN             1,00  R$                 13,68  R$            16,55  R$                               16,55 0,00%

 15.2.28 1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 

100mm

un             8,00  R$                 23,16  R$            28,02  R$                             224,16 0,01%

 15.2.29 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00  R$                   6,62  R$              8,01  R$                             136,17 0,01%

 15.2.30 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00  R$                   9,92  R$            12,00  R$                             204,00 0,01%

 15.2.31 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            17,00  R$                 12,07  R$            14,61  R$                             248,37 0,01%

 15.2.32 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            34,00  R$                   8,07  R$              9,77  R$                             332,18 0,02%

 15.2.33 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          102,00  R$                 22,22  R$            26,89  R$                          2.742,78 0,13%

 15.2.34 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN             1,00  R$                 18,82  R$            22,77  R$                               22,77 0,00%

 15.2.35 9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un             1,00  R$                 19,02  R$            23,01  R$                               23,01 0,00%

 15.2.36 12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un             1,00  R$            4.555,83  R$       5.512,74  R$                          5.512,74 0,25%

 15.2.37 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3             0,20  R$               399,54  R$          483,46  R$                               96,69 0,00%

 15.2.38 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            19,00  R$                 10,04  R$            12,15  R$                             230,85 0,01%

 15.2.39 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN            17,00  R$                 17,50  R$            21,18  R$                             360,06 0,02%

 15.2.40 89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN             1,00  R$                 35,63  R$            43,11  R$                               43,11 0,00%

 15.3 PLUVIAL  R$                        19.824,57 

 15.3.1 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, 

com grelha de ferro fundido

un             4,00  R$               543,91  R$          658,15  R$                          2.632,60 0,12%

 15.3.2 6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem 

tampa

un             2,00  R$               457,16  R$          553,18  R$                          1.106,36 0,05%

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN             2,00  R$                 70,49  R$            85,30  R$                             170,60 0,01%

 15.3.4 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 

PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN             3,00  R$                 62,67  R$            75,83  R$                             227,49 0,01%

 15.3.5 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN            15,00  R$                 42,24  R$            51,11  R$                             766,65 0,03%

 15.3.6 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 38,12  R$            46,13  R$                               46,13 0,00%

 15.3.7 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             1,00  R$                 50,07  R$            60,59  R$                               60,59 0,00%

 15.3.8  054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN             1,00  R$                 57,65  R$            69,76  R$                               69,76 0,00%

 15.3.9 89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 23,45  R$            28,38  R$                               28,38 0,00%

 15.3.10 89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN             1,00  R$                 30,85  R$            37,33  R$                               37,33 0,00%

 15.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

m            84,20  R$                 49,19  R$            59,52  R$                          5.011,58 0,23%

 15.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

m            41,70  R$                 69,78  R$            84,44  R$                          3.521,15 0,16%

 15.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES m             6,00  R$               105,95  R$          128,20  R$                             769,20 0,04%

 15.3.14  CPU2094 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. UN             1,00  R$               388,93  R$          470,62  R$                             470,62 0,02%

 15.3.15 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M            10,30  R$               133,22  R$          161,20  R$                          1.660,36 0,08%

 15.3.16 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN            18,00  R$                   8,07  R$              9,77  R$                             175,86 0,01%

 15.3.17 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M          109,90  R$                 22,22  R$            26,89  R$                          2.955,21 0,13%

 15.3.18 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            10,00  R$                   9,48  R$            11,47  R$                             114,70 0,01%

 15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)  R$                          7.178,86 

 15.4.1 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- 

Placa E5

un             5,00  R$                 17,91  R$            21,67  R$                             108,35 0,00%

 15.4.2 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN             8,00  R$               351,18  R$          424,94  R$                          3.399,52 0,15%

 15.4.3 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa 

E5

un             8,00  R$                 16,55  R$            20,03  R$                             160,24 0,01%

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES un             1,00  R$               213,71  R$          258,60  R$                             258,60 0,01%
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 15.4.5 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Un             3,00  R$                 18,64  R$            22,56  R$                               67,68 0,00%

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA un             2,00  R$                 15,43  R$            18,67  R$                               37,34 0,00%

 15.4.7 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido 

(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un            37,00  R$                 23,69  R$            28,67  R$                          1.060,79 0,05%

 15.4.8  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 

HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un             1,00  R$               244,69  R$          296,08  R$                             296,08 0,01%

 15.4.9 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, 

dimensões 75x35x25cm

un             4,00  R$               353,44  R$          427,68  R$                          1.710,72 0,08%

 15.4.10  160612 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

und             2,00  R$                 26,90  R$            32,55  R$                               65,10 0,00%

 15.4.11  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES 

APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN             1,00  R$                 11,93  R$            14,44  R$                               14,44 0,00%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                      219.964,72 10,03%

 16.1 INFRAESTRUTURA  R$                      154.455,83 

 16.1.1 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un             1,00  R$                   1,99  R$              2,41  R$                                 2,41 0,00%

 16.1.2 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          292,00  R$                 18,44  R$            22,31  R$                          6.514,52 0,30%

 16.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN            86,00  R$                 17,20  R$            20,81  R$                          1.789,66 0,08%

 16.1.4 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             5,00  R$                 16,30  R$            19,72  R$                               98,60 0,00%

 16.1.5 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN             1,00  R$                 24,93  R$            30,17  R$                               30,17 0,00%

 16.1.6 63445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ          185,00  R$                   2,60  R$              3,15  R$                             582,75 0,03%

 16.1.7  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ            22,00  R$                   7,39  R$              8,94  R$                             196,68 0,01%

 16.1.8 063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN            22,00  R$                   7,37  R$              8,92  R$                             196,24 0,01%

 16.1.9 63111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN          104,00  R$                   1,32  R$              1,60  R$                             166,40 0,01%

 16.1.10  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN            22,00  R$                   5,05  R$              6,11  R$                             134,42 0,01%

 16.1.11  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M            22,00  R$                 12,56  R$            15,20  R$                             334,40 0,02%

 16.1.12 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          258,00  R$                 25,89  R$            31,33  R$                          8.083,14 0,37%

 16.1.13 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M          152,70  R$                 28,63  R$            34,64  R$                          5.289,53 0,24%

 16.1.14 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M          206,40  R$                 39,66  R$            47,99  R$                          9.905,14 0,45%

 16.1.15 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M            10,40  R$                 57,64  R$            69,75  R$                             725,40 0,03%

 16.1.16 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            83,60  R$                 10,30  R$            12,46  R$                          1.041,66 0,05%

 16.1.17 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       1.935,30  R$                   3,01  R$              3,64  R$                          7.044,49 0,32%

 16.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M       3.658,80  R$                   4,39  R$              5,31  R$                        19.428,23 0,89%

 16.1.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          677,00  R$                   6,80  R$              8,23  R$                          5.571,71 0,25%

 16.1.20 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            69,90  R$                   9,53  R$            11,53  R$                             805,95 0,04%

 16.1.21 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN             2,00  R$               154,59  R$          187,06  R$                             374,12 0,02%

 16.1.22  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN             3,00  R$                 93,35  R$          112,96  R$                             338,88 0,02%

 16.1.23 61462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             1,00  R$               209,66  R$          253,70  R$                             253,70 0,01%

 16.1.24 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             8,00  R$                 34,31  R$            41,52  R$                             332,16 0,02%

 16.1.25 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00  R$                 55,17  R$            66,76  R$                               66,76 0,00%

 16.1.26 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00  R$                 49,00  R$            59,29  R$                             118,58 0,01%

 16.1.27 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            23,00  R$                 28,18  R$            34,10  R$                             784,30 0,04%

 16.1.28  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN            26,00  R$                 10,83  R$            13,10  R$                             340,60 0,02%

 16.1.29 62002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN            18,00  R$                   5,68  R$              6,87  R$                             123,66 0,01%

 16.1.30  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN          212,00  R$                   6,85  R$              8,29  R$                          1.757,48 0,08%

 16.1.31 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            34,00  R$                 33,26  R$            40,25  R$                          1.368,50 0,06%

 16.1.32 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             1,00  R$                 43,72  R$            52,90  R$                               52,90 0,00%

 16.1.33 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            10,00  R$                 37,55  R$            45,44  R$                             454,40 0,02%

 16.1.34 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            72,00  R$                 42,67  R$            51,63  R$                          3.717,36 0,17%

 16.1.35 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            22,00  R$                 46,71  R$            56,52  R$                          1.243,44 0,06%

 16.1.36 92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN             2,00  R$                 62,43  R$            75,54  R$                             151,08 0,01%

 16.1.37 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            85,00  R$                 22,86  R$            27,66  R$                          2.351,10 0,11%

 16.1.38 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            11,00  R$                 24,88  R$            30,11  R$                             331,21 0,02%

 16.1.39 452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un             2,00  R$               111,64  R$          135,09  R$                             270,18 0,01%

 16.1.40  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN             2,00  R$               196,66  R$          237,97  R$                             475,94 0,02%

 16.1.41 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             1,00  R$                 14,52  R$            17,57  R$                               17,57 0,00%

 16.1.42 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            37,00  R$                 15,12  R$            18,30  R$                             677,10 0,03%

 16.1.43 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             5,00  R$                 73,35  R$            88,76  R$                             443,80 0,02%

 16.1.44 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            32,00  R$                 75,94  R$            91,89  R$                          2.940,48 0,13%

 16.1.45 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             2,00  R$                 79,04  R$            95,64  R$                             191,28 0,01%

 16.1.46 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             2,00  R$                 82,67  R$          100,03  R$                             200,06 0,01%

 16.1.47 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un             2,00  R$               101,53  R$          122,86  R$                             245,72 0,01%

 16.1.48 454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA un             1,00  R$               274,79  R$          332,51  R$                             332,51 0,02%

 16.1.49  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN            14,00  R$               311,67  R$          377,13  R$                          5.279,82 0,24%

 16.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN 

ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

un             4,00  R$               645,23  R$          780,75  R$                          3.123,00 0,14%

 16.1.51  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN             1,00  R$               416,25  R$          503,68  R$                             503,68 0,02%

 16.1.52 13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un             2,00  R$               325,34  R$          393,67  R$                             787,34 0,04%

 16.1.53  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN             3,00  R$                 10,65  R$            12,89  R$                               38,67 0,00%

 16.1.54  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN             1,00  R$                 41,90  R$            50,70  R$                               50,70 0,00%

 16.1.55  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M            29,40  R$                 41,32  R$            50,00  R$                          1.470,00 0,07%
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 16.1.56 8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un            22,00  R$                 14,36  R$            17,38  R$                             382,36 0,02%

 16.1.57 9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un            26,00  R$                   5,07  R$              6,13  R$                             159,38 0,01%

 16.1.58 62562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN             1,00  R$                 15,54  R$            18,80  R$                               18,80 0,00%

 16.1.59 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M          113,60  R$                 26,47  R$            32,03  R$                          3.638,61 0,17%

 16.1.60 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M       1.099,60  R$                 20,94  R$            25,34  R$                        27.863,86 1,27%

 16.1.61 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            42,90  R$                 20,45  R$            24,75  R$                          1.061,78 0,05%

 16.1.62 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          133,20  R$                 20,55  R$            24,87  R$                          3.312,68 0,15%

 16.1.63 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            41,40  R$                 30,77  R$            37,23  R$                          1.541,32 0,07%

 16.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS m             1,00  R$                 77,08  R$            93,27  R$                               93,27 0,00%

 16.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 

HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un            29,00  R$               244,69  R$          296,08  R$                          8.586,32 0,39%

 16.1.66 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un            92,00  R$                 12,52  R$            15,15  R$                          1.393,80 0,06%

 16.1.67 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

UN             2,00  R$                 41,26  R$            49,93  R$                               99,86 0,00%

 16.1.68 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN             1,00  R$            4.900,39  R$       5.929,67  R$                          5.929,67 0,27%

 16.1.69  061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN             1,00  R$                 36,16  R$            43,76  R$                               43,76 0,00%

 16.1.70  064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN             1,00  R$               292,30  R$          353,70  R$                             353,70 0,02%

 16.1.71  062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN             2,00  R$               341,76  R$          413,54  R$                             827,08 0,04%

 16.2 ILUMINAÇÃO  R$                        29.131,64 

 16.2.1 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN            18,00  R$               107,36  R$          129,91  R$                          2.338,38 0,11%

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, 

FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W

un            25,00  R$               333,13  R$          403,10  R$                        10.077,50 0,46%

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN            10,00  R$                 57,30  R$            69,34  R$                             693,40 0,03%

 16.2.4 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un            50,00  R$               213,20  R$          257,98  R$                        12.899,00 0,59%

 16.2.5  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN             6,00  R$               430,20  R$          520,56  R$                          3.123,36 0,14%

 16.3 SPDA  R$                        36.377,25 

 16.3.1 11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, 

ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un             1,00  R$               390,90  R$          473,01  R$                             473,01 0,02%

 16.3.2 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN             9,00  R$               931,83  R$       1.127,55  R$                        10.147,95 0,46%

 16.3.3 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN             9,00  R$                 42,14  R$            50,99  R$                             458,91 0,02%

 16.3.4 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN             9,00  R$               159,85  R$          193,43  R$                          1.740,87 0,08%

 16.3.5 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             1,00  R$               143,53  R$          173,68  R$                             173,68 0,01%

 16.3.6 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN             2,00  R$               171,45  R$          207,46  R$                             414,92 0,02%

 16.3.7 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN            24,00  R$                 27,54  R$            33,32  R$                             799,68 0,04%

 16.3.8 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN             1,00  R$               123,13  R$          148,99  R$                             148,99 0,01%

 16.3.9 101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN             1,00  R$                 28,79  R$            34,84  R$                               34,84 0,00%

 16.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M          265,00  R$                 40,35  R$            48,83  R$                        12.939,95 0,59%

 16.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M          120,00  R$                 57,04  R$            69,02  R$                          8.282,40 0,38%

 16.3.12 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN            10,00  R$                 59,11  R$            71,53  R$                             715,30 0,03%

 16.3.13 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020

UN             5,00  R$                   7,73  R$              9,35  R$                               46,75 0,00%

17 CLIMATIZAÇÃO  R$                      109.400,06 4,99%

 17.1 INFRAESTRUTURA  R$                        81.533,92 

 17.1.1 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M            98,00  R$                 26,42  R$            31,97  R$                          3.133,06 0,14%

 17.1.2 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M            22,00  R$                 47,56  R$            57,55  R$                          1.266,10 0,06%

 17.1.3 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M            84,00  R$                 59,69  R$            72,23  R$                          6.067,32 0,28%

 17.1.4 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             8,00  R$                 67,04  R$            81,12  R$                             648,96 0,03%

 17.1.5 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M          128,00  R$                 15,64  R$            18,93  R$                          2.423,04 0,11%

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN            16,00  R$               578,69  R$          700,24  R$                        11.203,84 0,51%

 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O 

GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE 

SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS 

NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG          636,00  R$                 67,08  R$            81,17  R$                        51.624,12 2,35%

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M            24,00  R$                 31,32  R$            37,90  R$                             909,60 0,04%

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M            28,00  R$                 28,19  R$            34,11  R$                             955,08 0,04%

 17.1.10 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un            25,33  R$                 84,69  R$          102,48  R$                          2.596,16 0,12%

 17.1.11 721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un            52,00  R$                   2,25  R$              2,72  R$                             141,44 0,01%

 17.1.12 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_09/2023

M            18,00  R$                 25,95  R$            31,40  R$                             565,20 0,03%

 17.2 EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO PARA TODOS OS ITENS)  R$                        27.866,14 

 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN             1,00  R$            7.516,43  R$       8.493,92  R$                          8.493,92 0,39%

 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN             1,00  R$            5.883,02  R$       6.648,09  R$                          6.648,09 0,30%

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN             3,00  R$            3.684,59  R$       4.163,76  R$                        12.491,28 0,57%

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN             1,00  R$               206,05  R$          232,85  R$                             232,85 0,01%

18 DADOS E VOZ  R$                          8.610,44 0,39%

 18.1 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            28,00  R$                 18,44  R$            22,31  R$                             624,68 0,03%

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00  R$               209,66  R$          253,70  R$                          1.014,80 0,05%

 18.3 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN            18,00  R$                 43,22  R$            52,30  R$                             941,40 0,04%

 18.4 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M            82,00  R$                 26,47  R$            32,03  R$                          2.626,46 0,12%

 18.5 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M            55,70  R$                 20,94  R$            25,34  R$                          1.411,44 0,06%

 18.6 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            44,80  R$                 20,55  R$            24,87  R$                          1.114,18 0,05%

 18.7 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            16,00  R$                 30,77  R$            37,23  R$                             595,68 0,03%

 18.8  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj            10,00  R$                 23,29  R$            28,18  R$                             281,80 0,01%

19 GASES MEDICINAIS  R$                        15.105,42 0,69%

 19.1 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M          100,00  R$                 62,64  R$            75,80  R$                          7.580,00 0,35%

 19.2 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00  R$                 22,96  R$            27,78  R$                             277,80 0,01%

 19.3 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            50,00  R$                 16,98  R$            20,55  R$                          1.027,50 0,05%
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 19.4 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 

DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN            10,00  R$                 11,09  R$            13,42  R$                             134,20 0,01%

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN             8,00  R$               157,24  R$          190,27  R$                          1.522,16 0,07%

 19.6 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e 

sem válvula de alta pressão

un             1,00  R$            1.309,64  R$       1.584,72  R$                          1.584,72 0,07%

 19.7 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e 

sem válvula de alta pressão

un             1,00  R$               867,11  R$       1.049,24  R$                          1.049,24 0,05%

 19.8 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             6,00  R$                 67,04  R$            81,12  R$                             486,72 0,02%

 19.9 12313 ORSE Corrente galvanizada m             4,00  R$                 24,77  R$            29,97  R$                             119,88 0,01%

 19.10 100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             8,00  R$                 38,55  R$            46,65  R$                             373,20 0,02%

 19.11 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M            40,00  R$                 19,63  R$            23,75  R$                             950,00 0,04%

20 URBANIZAÇÃO  R$                        44.555,06 2,03 %

 20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE  R$                        40.848,93 

 20.1.1 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024

M2            14,59  R$               136,31  R$          164,94  R$                          2.406,47 0,11%

 20.1.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2          370,20  R$                   1,75  R$              2,12  R$                             784,82 0,04%

 20.1.3 92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2          370,20  R$                 79,30  R$            95,96  R$                        35.524,39 1,62%

 20.1.4 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M            35,00  R$                 50,37  R$            60,95  R$                          2.133,25 0,10%

 20.2 PAISAGISMO  R$                          2.330,93 

 20.2.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

M2            72,66  R$                 26,51  R$            32,08  R$                          2.330,93 0,11%

 20.3 SINALIZAÇÃO  R$                          1.375,20 

 20.3.1 12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un            10,00  R$               113,65  R$          137,52  R$                          1.375,20 0,06%

21 MURO  R$                        98.357,60 4,48%

21.1 90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3            35,00  R$                   5,95  R$              7,20  R$                             252,00 0,01%

21.2 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2            50,00  R$                 19,43  R$            23,51  R$                          1.175,50 0,05%

21.3 7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M3            10,59  R$            2.445,15  R$       2.958,73  R$                        31.332,95 1,43%

21.4 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2          185,00  R$                 55,28  R$            66,89  R$                        12.374,65 0,56%

21.5 103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2            50,00  R$                 83,82  R$          101,43  R$                          5.071,50 0,23%

21.6 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2          385,00  R$                   4,28  R$              5,18  R$                          1.994,30 0,09%

21.7 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2          385,00  R$                 40,98  R$            49,59  R$                        19.092,15 0,87%

21.8 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

M2          385,00  R$                 10,72  R$            12,97  R$                          4.993,45 0,23%

21.9 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2          385,00  R$                   4,07  R$              4,92  R$                          1.894,20 0,09%

21.10 C4729 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE 

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 

ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 

(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M            32,50  R$               324,14  R$          392,22  R$                        12.747,15 0,58%

21.11 C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2            12,50  R$               491,21  R$          594,38  R$                          7.429,75 0,34%

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                          6.630,15 0,30%

22.1 2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m²          389,78  R$                 11,67  R$            14,12  R$                          5.503,69 0,25%

22.2 2450 ORSE Limpeza geral m²          389,78  R$                   2,39  R$              2,89  R$                          1.126,46 0,05%

DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS TOTAL  R$               2.193.695,10 100,00%
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