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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se plblico, para conhecimento dos interessados, que o(a) FUNDAGCAO DE AMPARO A
PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT, por meio do(a) COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE
TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area
Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, nomeada pela PORTARIA AGETO N° 017/2026, DE 03
DE FEVEREIRO DE 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MAIOR DESCONTO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de 2023 e
demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigBes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratagdo de empresa para viabilizar a execucéo das obras de pavimentacéo
viaria do Parque Tecnolégico do Tocantins, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

anexos.

1.1.1. Local dos servigos/entrega dos bens: situado na Orla 14, Avenida Parque, LT 03, s/n, Palmas / TO.

1.2.  Alicitacdo serd realizada em Gnico item.

1.3. O certame seguird a ordem de abertura ordindria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitagdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR

2.1. O valor maximo permitido para esta contratacdo serd de R$ 25.739.908,94 (vinte e cinco milhdes setecentos e trinta
e nove mil novecentos e oito reais e noventa e quatro centavos).

2.1.1. O valor descrito no item 2.1 é o preco maximo que a Administracdo se dispde a pagar na contratagdo pretendida,
conforme Acordéo n° 3.381/2013 do Plenério do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orcamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condicGes entre o0s
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que séo principios fundamentais das licitagdes publicas. No
presente certame o orcamento serd divulgado no momento da publicacdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentdrias, garantindo acesso a todos o0s interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitacdo o0s interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até até o 3° (terceiro) dia Util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica ou recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
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aprovado pelo despacho de aprovacdo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Né&o poderdo disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do drgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo do contrato agente publico do 6rgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou

apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n®
14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagcdo, de execucao da licitagdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagfes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.

3.11. Em licitagdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.12. A vedacéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o pre¢o ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do
art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §8 1° a0 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

I. no caso de licitagdo para aquisi¢do de bens ou contratacdo de servigcos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratagdo de obras e servi¢os de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencédo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagcdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaragdo de observancia desse limite na
documentacdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.2 a 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133
de 2021, e neste Edital.

4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséao publica.

4.7.  Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, 0 que ocorrera somente ap6s 0s procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.
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4.8.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediérios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final ou percentual de desconto minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 4.9 possuird
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o Orgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos drgaos de controle externo e interno.

4.12. Caber4 ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletrdnico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:
5.1.1. Percentual de desconto ofertado e /ou valor resultante da aplicagédo do desconto;

5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4.  Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cfes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo 0 proponente 0 compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.
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5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentag&o.

5.9.  Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado
deveré respeitar 0s pre¢os maximos previstos no item 4.7.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagéo dos agentes plblicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou 0s documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratagdo/Comissao e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor ou desconto unitério/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).

6.9. O licitante poder4, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com 0 modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificac&o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagoes.
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6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do maior percentual de
desconto registrado, vedada a identificago do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacéo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrnico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacéo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Oes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.
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6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, 0 Agente de Contratacdo/Comissdo podera
negociar condi¢Bes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacédo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢do inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.21. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negocia¢do, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a
participacéo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Certiddo Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) através do link
https://certidoes.cqu.gov.br/

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica — TCU, através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

7.2. A consulta aos cadastros de san¢des e restricdes de licitar (SICAF, CEIS, CNEP, TCU, CNJ) sera realizada em
nome da empresa licitante (CNPJ).

7.3. A consulta estender-se-4 aos socios ou administradores da pessoa juridica exclusivamente para verificar a
existéncia de sanc¢des vigentes aplicadas diretamente a seus CPFs que impegam a contratagdo com a Administragéo Publica,
respeitado o art. 12, 8 1° da Lei n° 8.429/1992."Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, 0 Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

7.4.  Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, 0 Agente de
Contratagcdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.4.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n°®3/2018, art. 29, §1°).

7.4.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°® 3/2018, art. 29,

§29).
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7.4.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participagao.

7.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

7.6.  Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.7.1. Os precos maximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentérias, que servirdo de parametro para
avaliacdo dos valores unitérios e do valor global.

7.8.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. n&o obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou acima do valor maximo estipulado;

7.8.3.1.Na forma do Ac6rddo n° 2190/2024-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, as propostas serdo consideradas
inexequiveis tanto em relacdo ao preco global quanto aos pregos unitarios, caso ndo se comprove a exequibilidade quando
exigido pela Administragdo, na forma prevista neste edital;

7.8.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administracdo podera exigir esclarecimentos ou
documentacdo que comprove a viabilidade do preco apresentado. Em ndo sendo comprovada a exequibilidade, a proposta

sera desclassificada.

7.8.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

7.8.5. as propostas acima do valor maximo estipulado serdo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado apo6s solicitagdo da Administracdo para readequagdo;

7.8.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.9. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sd serd considerada apés diligéncia do Agente de
Contratagcdo/Comissao, que comprove:

7.9.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagédo do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global

estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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7.10.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucéo.

7.10.4. Conforme art. 59, § 5° da Lei n° 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10.4.1. A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratagdo, juntamente com a garantia de execucéo
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

7.10.4.2. Tal garantia seré exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condiges e prazo de vigéncia.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das BonificacBes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitérios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacles indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.13. A proposta financeira devera conter as composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante 0 uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,
conforme simula 258, do TCU.

7.14. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

7.15. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.16. O agente de contratacdo ou a comissdo de contratagdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que ndo haja majoracéo do preco originalmente proposto e que se comprove que este € 0 bastante para arcar com todos 0s
custos da contratagdo, atribuindo-lhes eficécia para fins de classificacéo.

7.16.1. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitagio através de diligéncia.

7.16.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.17. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAQAO
8.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do

licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 98505-0074
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

E5m

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 16/10/2026 12:51:17

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: FC828CBF0287B3E7 | SGD:2026/38969/053524


http://www.ageto.to.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7

PAGINA 12

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

P &
AGETO  rocanmns *

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2.  Para a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Para a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um
acréscimo de 10% (dez por cento), para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante responderé pela veracidade das informag@es prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.6.1. Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultard, por si s6, na inabilitagdo. Em observancia ao Acorddo 523/2025 do TCU, sera concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento da reserva legal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

8.8.  Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

8.8.1. Declaracdo de Visita Técnica, conforme previsto no item 30.1.A do Termo de Referéncia;
Ou

8.8.2. Declaracdo pleno conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local
do servico, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 30.1.B do Termo de
Referéncia.

8.9. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos

documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §49).

8.9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, cdpia autenticada ou em
meio eletrdnico com assinatura digital valida, emitida no ambito da ICP-Brasil.
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8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracédo dos registros
tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilita¢cdo que néo estejam contemplados no SICAF seréo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

8.11.1.1. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagdo ao licitante
vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relagdo a todos os licitantes.

8.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. Complementagdo de informagfes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

8.14. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitago e classificagdo.

8.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto
n° 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
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9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, &
anulacéo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intengéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hip6tese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderd
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRAQ@ES ADMINISTRATIVAS E SANQ()ES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagcdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
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10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.4. apresentar declaracéo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitacéo
10.1.5. fraudar a licitagdo

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013. Nesse caso, as infragdes devem ser apuradas de
forma conjunta, num mesmo processo, sob o rito procedimental e a autoridade competente previstos na Lei Anticorrupgao.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo méximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.
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10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.
14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Oes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
dos danos causados.

11. DA ANTICORRUPCAO

11.1 A LICITANTE deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o
mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratacdo e de execucao do objeto contratual.

11.1.1  Para efeitos desta clausula:

a)  “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido agdo de outra parte.

b)  “pratica fraudulenta™: significa qualquer ato ou omissdo de falsificacdo, inclusive falsidade ideol4gica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

C)  “pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as a¢Oes de terceiros.

d)  “pratica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢fes de uma parte;

e)  “pratica obstrutiva &”:
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I.  Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacbes ou fazer declaragBes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigagéo sobre alegag@es de uma prética de corrupcéo,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relacéo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigacéo
ou a conduza, ou,

Il.  Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

11.1.2 A Administrago rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questao.

11.1.3 A Administracdo declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a LICITANTE se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a LICITANTE tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a , para combater essas praticas quando de sua ocorréncia, inclusive
por falhar em informar tempestivamente a Administragdo no momento em que tomou conhecimento dessas préticas;

11.1.4  Se algum funcionario da Administracdo tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execucao do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

11.1.5 A LICITANTE devera permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que a
Administracdo ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execucéo
do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pela Administragao,
se este assim solicitar;

11.1.6 A Administragdo deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢cdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma préatica proibida e sujeita a rescisdo do contrato;

11.2 Além disso, os LICITANTES deverao estar cientes das condigdes estabelecidas no Termo de Contrato.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame, conforme art. 164 da Lei n.° 14.133/2021.

12.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

a) A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrdnica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: slo.ageto@gmail.com.

12.3.  As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

12.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.
13.  DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.
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13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacéo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratag&o.

13.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo néo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecerd as deste Edital.

13.10. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrnico utilizado para divulgacéo.

13.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerara eventual revisdo,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato j& praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).

13.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cBes Publicas (PNCP) e
endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

13.13. A Comissdo de Contratacdo, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, poderé alterar as condi¢des deste certame
e de qualquer documento pertinente a esta licitagdo, desde que se fixe novo prazo para apresentagdo das propostas.

13.14. Na forma do Ac6rddo n° 1211/2021-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comisséo de Contratagdo poderd, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faga a juntada de
documento que venha apenas atestar condigdo pré-existente a abertura da sessdo publica do certame, observando-se as
letras seguintes:

a) A Comissdo de Contratacdo estabelecerd em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser realizada a
juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizagdo do documento no prazo estabelecido devera ocorrer diretamente junto & Comissdo de Contratagéo
no enderego desta Pasta descrito no predmbulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com.

13.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo de Contratacdo da AGETO.
13.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Documentos relativo habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-financeira

b) MODELO A — Modelo de declara¢do de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragdo de Visita Técnica
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d) MODELO C - Modelo de declaracéo de conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo
e) MODELO D - Modelo de declara¢do de compromisso — art. 69, §3°, Lei 14.133/2021

f) ANEXO Il - Critério de Julgamento e Relacdo/Descri¢do dos Produtos

g) ANEXO Il — Termo de Referéncia

h) ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Palmas-TO, 16 de outubro de 2026.

(Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comissdo de Contratacdo
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ANEXO | -

DOCUMENTOS RELATIVO HABILITAGCAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Codigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, €, no caso de sociedades por a¢oes, acompanhado da documentagdo de eleigdo dos seus administradores;

1.4. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n.°
14.133/2021:

2.1. Provade inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricdo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e a Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICA(;AO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei n.°
14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil):

3.1. A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa deverd ser através da(s) certidao(Ges) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contébeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida ha menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis limitar-se-do ao Gltimo exercicio.

3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
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3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicacéo do primeiro aviso desta licitacdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacéo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdémica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

3.3. A comprovacdo de boa situagéo financeira da empresa sera através dos coeficientes e indices econémicos, o capital
social ou patrimonio liquido minimo de 7% (sete por cento) do valor estimado da contratacdo e a declaracdo de
compromissos assumidos, conforme especificado abaixo:

3.3.1.Devera ser apresentado os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) férmula(s) abaixo, com os valores extraidos de
seu balan¢o patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG= Ativo Total

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

B Passivo Circulante

3.3.2.Devera a licitante comprovar Capital Social ou Patriménio Liquido igual ou superior a 7% (sete por cento) do
valor estimado da contratacéo.

3.3.3. Apresentar Declaragdo de Compromisso — ART. 69, §3°, LEI 14.133/2021, onde a licitante declara, sob as penas
da lei, que manterd, durante toda a execu¢do contratual, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo econdmico-financeira
apresentadas para fins de participacéo no presente certame, nos termos do art. 69, 83°, da Lei n® 14.133/2021, obrigando-se
a comunicar imediatamente a Administracdo sobre qualquer alteragdo que comprometa sua capacidade financeira,
conforme modelo D anexo a este edital.

3.4. O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiro minimos seréo obtidos através do balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios. O pendltimo balango
patrimonial exigivel ser avaliado de forma complementar para demonstracdo da boa situacéo financeira da empresa.

3.4.1. O Balango Patrimonial das Sociedades Andénimas ou por Acdes devera ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.4.2. O Balango Patrimonial das demais empresas deverd ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificacéo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracao Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DA PARTICIPAQAO DE CONSORCIO, conforme previsto no art. 15, da Lei n.° 14.133/2021:

4.1. Neste certame, sera admitida a participacdo de consorcio, ficando a cargo das proprias interessadas a definicao
quanto a quantidade de empresas participantes, as quais devem observar as seguintes exigéncias de acordo com o artigo
15 da Lei n°® 14.133/2021:

4.1.1.Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados;
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4.1.2.Indicacéo da empresa lider do consoércio, que seré responsavel por sua representacdo perante a Administracéo;

4.1.3.E admitido, para efeito de habilitagio técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

4.1.4.Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio e a participacdo isolada da
consorciada;

4.1.5.Deve conter clausula de responsabilidade solidaria no Compromisso de Constituicdo de Consorcio a ser firmado
pelos licitantes, bem como do Contrato a ser celebrado pelo consércio vencedor;

4.1.6.A responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consércio serd solidaria, tanto na fase de licitagdo
quanto na de execucédo do contrato;

4.1.7.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consorcio, nos termos do compromisso referido no item a) deste item.

4.1.8.E admitida a eventual substituicio de consorciado, desde que haja prévia autorizagdo da Administracio e
comprovagao de que a nova empresa do consdrcio possui, N0 minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

4.1.9.Nos casos de alteragdo, dissolucdo, substituicdo e inclusdo de empresa nos consércios contratados e, a ciséo,
incorporacdo ou fusdo das empresas contratadas para a execugdo de obras e servicos pela AGETO, serd observado a
disciplina da PORTARIA AGETO N°0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

4.2. Os consorcios participantes deverdo definir, em seu compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio
ou outro documento particular conjunto, a forma pela qual serdo efetuados os pagamentos decorrentes dos contratos
administrativos a serem firmados, podendo optar por:

4.2.1. Pagamento individualizado as empresas consorciadas, onde a emissdo de notas de empenho, liquidacdes e
pagamentos serd em nome de cada empresa consorciada, na propor¢do de sua participagdo no consorcio, conforme
declarado no ato de constituicdo;

4.2.2. Pagamento a empresa lider do consércio, onde a emissdo de notas de empenho, liquidacGes e pagamentos
diretamente sera feita exclusivamente em nome da empresa lider do consércio, desde que haja previsdo expressa para a
empresa lider receber os pagamentos e dar quita¢cdo em nome do consorcio;

4.2.3. Na hip6tese prevista no item 4.2.1. a empresa lider deverd apresentar documento formal que comprove a
autorizacdo das demais empresas consorciadas para receber pagamentos e dar quitagdo em nome do consorcio, bem como
procuracdo publica especifica para este fim.

4.3.  Quanto aos requisitos de habilitacio, os CONSORCIOS, deverdo apresentar as seguintes documentagdes:

4.3.1. RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 1.;

4.3.2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, cada empresa dele integrante deve apresentar
0s documentos relacionados no item 2;

433. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados no item 3;

4.3.3.1.Fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento), dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, conforme previsto no art. 15, §1° da Lei n.°
14.133/2021.

4.3.3.2.0 acréscimo previsto no item 4.3.3.1. ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.
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5.  DAS DISPOSICOES GERAIS, conforme previsto no art. 63, da Lei n.° 14.133/2021:

5.1. As certiddes, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no proprio documento teréo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedicéo.

5.2. O licitante devera apresentar declaracéo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

5.3. O licitante devera apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.

5.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

5.5. As declaragdes citadas no item 5 deste anexo | do edital, poderdo ser emitidas pela licitante em apartado ou por
meio de declaragdo em campo proprio do sistema eletronico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL -
COMPRAS.GOV.

5.6. Referente & VISTORIA a licitante devera apresentar:
a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 30.1.A do Termo de Referéncia;
Ou,

b) Declaragdo pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 30.1.B do Termo de Referéncia.

6. Os documentos para HABILITACAO TECNICA s#o os previstos no Termo de Referéncia.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 98505-0074
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 16/10/2026 12:51:17

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: FC828CBF0287B3E7 | SGD:2026/38969/053524



http://www.ageto.to.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7

PAGINA 24

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

|
AGETO rocanmns ,./;

MODELO - A

MODELO - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yende....nde
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITACAQO) N° .......... /
...................................................................................................................................... , inscrita no CNPJ
Nt e , por intermédio de seu representante legal, 0(8) Sr.(8.).....cccoieririerniienieireeeeees ,
portador(a) da Carteira de ldentidade n°.............ce.... € do CPF N0 , DECLARA, para fins do

disposto no art. 1° da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
lei, que esta empresa, na data de abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84°, da Lei Complementar n® 123/2006, esta ciente e compreende plenamente as
vedacBes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esté sujeita as referidas vedagGes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, 8§9° e 9°-A, da Lei
Complementar n® 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4°, §2° da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitacdo neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratagcbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplica¢do dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme  previsto no Termo de  Referéncia/Projeto  Bésico  referente ao  certame licitatorio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos 0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulagdo da proposta, reconhecendo todas as condigdes e peculiaridades técnicas dos
servicos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informac@es e condicBes para o cumprimento
das obrigaces objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horério da realizacdo da visita:

Inicio:

Término:
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MODELO-C

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA

DOS TRABALHOS (MODELO)
A empresa inscrita no CNPJ sob o n° /___ com sede , CEP: , heste
ato representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil],
[profissdo], residente e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - __eRGnN°

[6rgdo emissor/estado], DECLARA, para que se diz respeito ao objeto licitado que tenho pleno conhecimento de todas as
informacgdes e das condicbes locais para cumprimento das obrigagdes, objeto do mencionado Termo, em concordancia com
a Lei n°®14.133/2021, e assumo total responsabilidade por esse fato e ndo utilizarei para quaisquer questionamentos futuros
gue ndo seja avencas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado do Tocantins.

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSO — ART. 69, §3°, LEI 14.133/2021

(razdo social da licitante), CNPJ n° , estabelecida
no(a) , neste ato representada pelo(a) Sr(a).
(representante da empresa e qualificacdo do mesmo, constando inclusive
qual a fungdo/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG n° , CPF n° , DECLARA,

sob as penas da lei, que manter, durante toda a execucdo contratual, as condigdes de habilitacdo e qualificagdo econémico-
financeira apresentadas para fins de participa¢do no presente certame, nos termos do art. 69, 83°, da Lei n® 14.133/2021,
obrigando-se a comunicar imediatamente a Administracdo sobre qualquer alteracdo que comprometa sua capacidade
financeira.

(Local e data)

Assinatura e carimbo

(Responsavel da empresa)
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ANEXO 11

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRICAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):
a) Sera vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MAIOR DESCONTO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais ap6s a virgula;

) por se tratar de modo de dispu}a ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relagdo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA ser4 0,05%
(cinco centésimos por cento).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relagéo/Descri¢do dos servicos:

PERCENTUAL DE
ITEM OBJETO QUANT. VAIE‘SOTFT I\cjkggAL DESCONTO A
OFERTAR (%)
Contratagdo de empresa  pard
1 waplllzar a execucdo das obras de RS$ 25.739.908.94 XX
pavimentacdo vidria do Parque 01
Tecnoldgico do Tocantins.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Termo de Referéncia:

A elaboragdo deste Termo de Referéncia fundamenta-se, principalmente, na Nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos — NLLC (Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021), bem como nas pecas e documentos técnicos constantes
do SGD n° 2026/38969/00, 0s quais integram 0s autos do processo.

REVISAO 03 - 05/05/2026

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO POR CONCORRENCIA SEGUNDO ANLL, LEIN°14.133
DE 01 DE ABRIL DE 2021.

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DO TOCANTINS.

LOCAL:
situado na Orla 14, Avenida Parque, LT 03, s/n, Palmas/ TO

PALMAS - TO, 05 DE MAIO DE 2026
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1. FINALIDADE
1.1 DA FINALIDADE A QUAL ESTE DOCUMENTO SE PROPOE

1.1.1. O presente Termo de Referéncia (TR) tem por finalidade estabelecer, de forma clara e objetiva, as condi¢des
técnicas, operacionais, administrativas e legais necessarias a realizagdo da contratacdo pretendida, definindo o objeto, os
requisitos de execucgdo, os critérios de medicdo e pagamento, as obrigacdes da contratada e da Administracao, bem
como as diretrizes de fiscalizago e gestdo contratual, de modo a assegurar a adequada instru¢do do procedimento
licitatorio.

1.1.2. Para fins de enquadramento legal, registra-se que este Termo de Referéncia atende ao art. 6°, inciso XXIII, da
Lei n® 14.133/2021, constituindo peca essencial de planejamento e instru¢do da contratagao.

1.1.3.  Registra-se, ainda, que os documentos técnicos correlatos integrantes do processo atendem aos demais incisos
do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, conforme segue:

a) Projeto Basico — Documento SGD n° 2026/38969/021269: atende ao art. 6°, inciso XXV, estando devidamente
caracterizado e comprovado nos autos por meio da relagdo dos elementos técnicos e das respectivas referéncias constantes
do processo;

b) Projeto Executivo — Documento SGD n° 2026/38969/006492 (fls. 31 a 441): atende ao art. 6°, inciso XXVI,
consistindo no conjunto de elementos necessérios e suficientes a execucdo completa da obra, com detalhamento das
solugBes previstas no Projeto Bésico, incluindo definigBes e especificagBes técnicas pertinentes, conforme documentos
juntados aos autos;

c) O Termo de Aprovacdo pelo 6rgdo competente encontra-se juntado no Documento de SGD n°
2026/99919/006163, as folhas 1167/ 1191 e a 1287 a 1304, subscrito pelo fiscal do projeto.

A contratagdo a que se refere este Termo de Referéncia destina-se a obra de infraestrutura para implantacéo do
PARQUE TECNOLOGICO DO TOCANTINS, contemplando a execucéo de pavimentaco, de drenagem, redes de
agua, esgoto e energia elétrica, situado na Orla 14, Avenida Parque, LT 03, s/n, Palmas, sob a modalidade e rito definidos
neste processo.

1.1.4. Este TR foi elaborado com base nos estudos e pegas técnicas do processo, em especial aquelas constantes do
Documento SGD n° 2026/99919/006163 (fls. 760 a 1.647) e no Termo de Aprovacao juntado sob o Documento SGD n°
2026/99919/006163 (1167/ 1191 e 1287 a 1304), os quais atestam a consisténcia técnica e a aprovagdo das pegas
apresentadas pelo setor competente.

1.15. Integram o presente processo, COmo anexos e pecas de suporte ao planejamento e a instru¢do da contratagdo, o
Estudo Técnico Preliminar (ETP), memoriais, planilhas, pareceres, projetos e demais documentos necessarios a perfeita
compreensdo e execucdo do objeto, incluindo os elementos do Projeto Basico (inciso XXV) e do Projeto Executivo
(inciso XXVI), bem como os documentos destinados ao plano de licitagdo e a gestdo contratual, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

1.2. DA FINALIDADE PRATICA DO TR NO PROCESSO

1.2.1. O presente Termo de Referéncia possui carater vinculante para a licitagdo e para a execu¢do contratual, servindo
como referéncia técnica e administrativa para: (i) defini¢do do escopo e dos requisitos de desempenho; (ii) elaboracdo do
instrumento convocatério e seus anexos; (iii) julgamento das propostas; e (iv) fiscalizacdo e gestdo do contrato,
assegurando eficiéncia, segurancga, padronizagéo e controle.

1.3. PECAS TECNICAS (PROJETO BASICO) CONFORME O ART. 6°, INCISO XXV DA LEI 14.133/2021

1.3.1. Planilha Estimativa, memorial de Calculo e todos os demais documentos e informagBes necessarias para o fiel
cumprimento do objeto encontram-se nos documentos:

a. Projetos de Engenharia: fls. 31 a 441;
Peca Técnica SGD 2026/99919/006163 Pag.s
Projeto de drenagem 1109a 1164
Projeto de terraplanagem e pavimentagdo 917 a 1023
Projeto Hidromecénico 1195a 1231
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Projeto de rede coletora de esgoto sanitério 1234 a 1280
1305 a 1420
Projeto de InstalacGes Elétricas e lluminagdo Publica 1172 a 1177
118121189
Projeto de Sinalizagdo 839 a 898
b. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, SGD 2026/99919/006163 fls 1126/ 1024/ 1232/ 1281 a 1286 /
1421/ 1178/ 1190.
b) Termo de Aceite pelo Orgdo: SGD n° 2026/99919/006163, as folhas 1167/ 1191 e a 1287 a 1304;
c) Projeto Basico, conforme o Art. 6° da Lei n® 14.133/2021: Documento de SGD n° 2026/38969/021269.

2. DAS RESPONSABILIDADES DE QUEM ELABORA ESTE TERMO
DE REFERENCIA

2.1. DAS RESPONSABILIDADES

2.1.1. O Termo de Referéncia tem natureza referencial e instrutiva, reunindo informagdes administrativas e técnicas
previamente consolidadas em etapas anteriores do processo licitatorio, tais como:

) Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD);

o Estudo Técnico Preliminar (ETP);

. Projetos de engenharia, quando aplicaveis;

o Pareceres, estudos ambientais, planilhas orgamentarias e memoriais descritivos apresentados pelos fiscais e

responsaveis técnicos da Administracdo.

2.1.2.  Todas as informagdes aqui constantes decorrem de documentos oficiais que instrumentam a licitagdo e possuem
forga técnica e normativa propria. Assim:

) As pegas técnicas (projetos, memoriais, orgamentos e estudos ambientais) definem os pardmetros de execucdo do
objeto e tém carater vinculante;

. Os documentos administrativos (DFD, ETP, despachos e pareceres) asseguram a motivagdo e a aderéncia ao
planejamento estratégico da Administragao;

. O presente Termo de Referéncia organiza e referencia essas informagdes, fornecendo suporte administrativo e
normativo ao processo licitatorio.

2.1.3. Este Documento ndo tem carater autbnomo ou independente, mas atua como consolidador das informacoes
advindas das areas técnicas e administrativas competentes, assegurando clareza, transparéncia e rastreabilidade das decisdes
adotadas pela Administracéo.

2.1.4. Dessa forma, a correta execucdo do objeto contratado depende da observancia integral as pegas técnicas que
instrumentam a licitacdo, cabendo a este Documento apenas a fungdo de instrugdo processual, sem substitui¢do da forga
normativa dos documentos técnicos e administrativos que o antecedem.

2.1.5. Importante ressaltar que cada setor envolvido possui responsabilidades especificas em cada etapa da instrucéo
processual, devendo observar que:

a) Estudos ambientais: sdo de inteira responsabilidade dos respectivos responsaveis técnicos que os elaboraram e
do fiscal designado para analise e aprovacéo;

b) Orcamento e quantitativos: a pesquisa de mercado, a estimativa de custo, as planilhas orcamentarias e de
quantitativos e demais informagdes correlatas sdo de responsabilidade do responsavel técnico que as produziu, bem como
do fiscal que as analisou e aprovou. Ressalta-se que a estimativa de custo ndo equivale a custo real do objeto e ndo €, por
si 50, fundamento para aprovagao da contratacao;

c) Mapa de riscos: tem por objetivo identificar e avaliar riscos que possam impactar a execucéo administrativa do
objeto, em conformidade com o art. 22 da Lei n® 14.133/2021;
d) Matriz de riscos: contempla apenas riscos previsiveis e passiveis de gestdo, ndo abrangendo eventos de caso

fortuito ou forga maior, os quais independem da vontade das partes;
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e) Aprovacdo de valores: é atribuicdo do Setor Financeiro e, quando se tratar de fonte 0500, do Grupo Gestor,
que delibera sobre a viabilidade or¢camentéria e financeira da contratacéo;
f) Origem das informac@es: todas as informacgOes constantes neste Termo de Referéncia derivam de etapas

anteriores, como o Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e, quando
aplicavel, do Termo de Referéncia Especifico (TRE). A definicdo da modalidade e regime de execucdo é decisdo da
Administracio;

0) Solicitacdo de contratacOes: todas as contratagces decorrem de solicitagdo da Administragdo, com vistas a
atender demandas estratégicas, necessidades do Estado e dos Municipios, drgdos reguladores e planos de governo. O
responsavel pela elaboracéo do Termo de Referéncia atua como executor instrumental dessa demanda;

h) Encaminhamento do documento: ap6s finalizacéo, o Termo de Referéncia é repassado aos setores responsaveis
pela continuidade do processo. Eventuais questionamentos ou pedidos de ajuste devem ser respondidos pelo setor
demandante, com apoio do elaborador quando necessério;

i) AlteracBes posteriores: o responsavel pela elaboragdo do Documento compromete-se a realizar ajustes ou
atualizagbes que lhe forem formalmente demandados pela Administragdo. Contudo, ndo assume responsabilidade por
alteracdes realizadas sem sua ciéncia ou autorizagao expressa; e

j) Responsabilidade sobre informacdes técnicas: eventuais erros ou inconsisténcias em estudos ambientais,
planilhas orgamentarias, quantitativos ou outros documentos técnicos ndo séo de responsabilidade do elaborador do Termo
de Referéncia, uma vez que sua validagdo compete ao fiscal da pasta. Este, inclusive, deverd formalizar no SGD a
aprovacado dos projetos e estudos técnicos, anexando relatério que sera incorporado ao processo.

2.1.6.  Assim, o presente Termo de Referéncia limita-se a consolidar informagdes recebidas, garantindo preciséo,
clareza, imparcialidade e conformidade legal, mas sem substituir ou assumir a responsabilidade técnica das pecas que
fundamentam a licitagdo.

3. CHECK LIST — OBRAS

1) Memorando de Abertura do processo;

2) Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD)
3) Pegas Técnicas de Engenharia:

4) Estudo Técnico Preliminar (ETP);

5) Mapa de Risco;

6) Termo de Referéncia;

7) Matriz de Risco;

8) Anexos; e
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4, INFORMAQOES PRELIMINARES
4.1. DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
4.1.1. Estudo Técnico Preliminar — ETP, que representa a primeira fase do planejamento da contratacéo, delineou o

interesse publico a ser atendido e apresentou a solucdo considerada mais adequada para satisfazer a necessidade
administrativa.

4.1.2.

Este documento encontra respaldo no inciso XX do art. 6° da Lei n° 14.133/2021, que define o ETP como o

conjunto de elementos capazes de caracterizar o interesse pablico envolvido e a melhor solucéo para o atendimento da
demanda, servindo de base para o anteprojeto, termo de referéncia ou projeto basico, conforme a viabilidade da
contratacéo.

4.2.

4.2.1.

DA DEFINICAO A QUAL SE ENQUADRA O OBJETO

Nos termos da alinea “b”, inciso XXI, art. 6° da Lei n° 14.133/2021, o objeto desta contratacdo enquadra-se

como servico especial de engenharia, uma vez que envolve a execu¢do de atividades técnicas especializadas, que exigem
conhecimento técnico profissional especifico e responsabilidade de profissional habilitado.

5. DAS EXIGENCIAS A CONSTAR NO TERMO DE REFERENCIA
5.1. CONFORME INCISO XXIIl, ART. 6°, LEI 14.133/2021
5.1.1.  Os topicos constantes deste Termo de Referéncia atendem as exigéncias previstas no inciso XXI11 do art. 6° da

Lei n® 14.133/2021, que dispde sobre os elementos necessarios e suficientes a caracterizagdo do objeto da contratacao.

5.1.2. Nos termos da legislacéo, o presente documento contempla, de forma clara e objetiva:

a) Descricéo da necessidade da contratagdo, com a motivagao e justificativa;

b) Definicdo precisa do objeto, especificando as atividades a serem contratadas;

c) Requisitos da contratacgdo, de natureza técnica, juridica, orcamentaria, ambiental e administrativa;

d) Resultados pretendidos, expressos em termos de desempenho e de qualidade esperados;

e) Critérios de medigdo e de pagamento, vinculados a entrega dos produtos e servigos;

f) Obrigacdes da contratada e da Administracgéo, necessarias a execugao contratual;

9) Prazos de execucdo e de vigéncia contratual, conforme estabelecido em lei;

h) Providéncias administrativas necessarias a celebragdo e fiscalizagao do contrato;

i) Previsdo dos possiveis impactos ambientais e das medidas de mitigacéo;

J) Referéncia as pecas técnicas que instrumentam a licitagdo (projetos de engenharia, memoriais, orgamentos,

estudos ambientais e demais documentos técnicos), bem como as pecas que instruem a licitagdo (Estudo Técnico
Preliminar e este Termo de Referéncia), e ao DFD, que é o documento originario que esclarece as demandas e fundamenta
a necessidade da contratagao.

5.1.3. Dessa forma, o presente documento atende integralmente ao disposto no inciso XXIII do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, assegurando que a contratagdo seja realizada com clareza, transparéncia e seguranga juridica, respeitando
a distingdo entre documentos técnicos que instrumentam a licitagdo e documentos administrativos que a instruem.
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6. DO OBJETO

6.1. DO OBJETO QUE SE PRETENDE LICITAR

6.1.1.  Obrade infraestrutura para implantacio do PARQUE TECNOLOGICO DO TOCANTINS.
7. DO OBJETIVO

7.1. DOS OBJETIVOS DESTA LICITAGCAO

7.1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo definir as condigBes técnicas, operacionais, ambientais e
administrativas necessarias a contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de infraestrutura para
implantagio do PARQUE TECNOLOGICO DO TOCANTINS, estabelecendo o escopo, os resultados esperados e as
obrigacBes da contratada, a fim de assegurar o atendimento ao interesse publico, com observancia aos principios da
legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade, seguranca e sustentabilidade.

7.1.2.  Constituem objetivos desta licitagdo:

a) selecionar a proposta mais vantajosa para a Administra¢do, visando a contratacdo de empresa especializada em
engenharia apta a executar integralmente as obras de pavimentagdo vidria e implantacdo das redes complementares do
Parque Tecnoldgico do Tocantins, com qualidade, eficiéncia e dentro dos prazos estabelecidos;

b) assegurar a execugdo dos servigos em estrita conformidade com o Projeto Executivo, memoriais descritivos e
demais pecas técnicas que instruem o processo, atendendo aos padrdes técnicos, requisitos de desempenho, durabilidade e
seguranca aplicaveis as obras de infraestrutura urbana;

c) promover a adequada estruturacdo do sistema viario interno do empreendimento, garantindo mobilidade
eficiente, acessibilidade, organizagdo espacial e suporte técnico as atividades cientificas, tecnolégicas e empresariais a
serem desenvolvidas no Parque Tecnolégico;

d) proporcionar condi¢bes seguras de circulagdo para veiculos e pedestres, por meio da implantacdo de
pavimentagdo, sinalizacéo viaria e sistemas de drenagem compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

e) garantir que a execucdo das obras observe as diretrizes, medidas de controle e condicionantes ambientais
aplicaveis, minimizando impactos e assegurando conformidade ambiental durante todas as etapas da intervengo;

f) assegurar economicidade e eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, por meio da adocdo de solucbes
técnicas adequadas, que reduzam a necessidade de manutencdes corretivas recorrentes e ampliem a vida atil da
infraestrutura implantada, contribuindo para a sustentabilidade do empreendimento.

8. DA JUSTIFICATIVA
8.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

8.1.1.  Justifica-se a presente contratagdo pelo fato de que, embora a Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura
— AGETO seja responsavel pela elaboragdo, licenciamento, supervisdo e fiscalizagdo de obras viarias e disponha de
profissionais habilitados em seu quadro, o nimero atual de servidores ndo é suficiente para atender a totalidade das
demandas em ambito estadual. Soma-se a isso a inexisténcia de laboratdrios e de equipamentos técnicos necessarios para
execucdo de atividades especificas, o que limita a plena atuacéo da autarquia.

8.1.2.  Considerando a execucdo de obras e a implementacdo de programas socioambientais vinculados a seus
respectivos licenciamentos, a AGETO adota a descentralizacio dos servigos como estratégia de gestéo, visando garantir
agilidade, transparéncia e eficiéncia no atendimento as demandas regionais. Esse modelo possibilita maior proximidade
com as realidades locais, permitindo respostas mais céleres e adequadas as necessidades de cada regido.

8.1.3. Diante desse cenario, a AGETO depende fundamentalmente da contratacdo de servigos de apoio técnico
especializado para cumprir sua missdo institucional de prover infraestrutura viaria e logistica de transportes a todos 0s
municipios do Estado, priorizando a seguranca dos usudrios, a preservagdo do patriménio publico e o desenvolvimento
socioecondmico regional.
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8.1.4.  Assim, a contratagdo objeto deste processo mostra-se essencial ao interesse publico, na medida em que
possibilita superar limitacdes estruturais e operacionais, garantindo condi¢des adequadas para o atendimento das demandas
estratégicas e a execucao eficiente das politicas publicas de infraestrutura e mobilidade.

8.2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

8.2.1. A necessidade da contratacdo decorre da inexisténcia de infraestrutura viéria e de redes urbanas implantadas no
Parque Tecnoldgico do Tocantins, condicdo que inviabiliza o adequado funcionamento do empreendimento e o
atendimento regular, seguro e eficiente as demandas de mobilidade interna, instalacdo de empresas, circulacéo de pessoas,
veiculos e prestacdo de servigos essenciais.

8.2.2. A solugdo proposta ndo se limita a execucdo isolada de servicos pontuais, mas consiste em intervencéo
estruturante e integrada, compativel com o padrdo de desempenho esperado para um parque tecnoldégico e empresarial,
envolvendo a execugdo articulada de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentagdo, sinaliza¢do vidria, implantacéo das
redes de esgoto, distribuicdo de agua, energia elétrica e demais obras complementares, visando:

. garantir infraestrutura urbana completa e funcional, apta a assegurar mobilidade interna continua e adequada em
todas as épocas do ano;

o elevar o padréo de qualidade e seguranga da circulagdo interna, prevenindo riscos operacionais e assegurando
organizagdo e eficiéncia ao sistema viario;

. reduzir custos futuros de manutencéao corretiva, por meio da adocdo de solugfes técnicas durdveis e compativeis
com as caracteristicas do empreendimento;

o viabilizar condicOes estruturais adequadas a atracdo de investimentos, a instalagdo de empresas intensivas em
conhecimento e ao fortalecimento do ecossistema de ciéncia, tecnologia e inovacéo, contribuindo para o desenvolvimento
socioecondmico sustentavel do municipio.

8.3. PLANO DE CONTRATAGCAO ANUAL (PCA)

8.3.1. Em atendimento a exigéncia de planejamento das contratacfes, registra-se que o objeto desta demanda encontra-
se devidamente inserido no Plano de Contratages Anual — PCA, conforme apresentado no SGD n°
2026/20309/000798, pag. 448 anexado neste processo, a qual informa que as obras do referido processo estdo
contempladas no PCA, no item “- Implantagiio de infraestrutura local”, com comprovagéo indicada por “print do portal”
anexado aos autos, conforme imagem abaixo:

Planejamente de Demanda e = -

ElementoSub-elemanta

5 5191 - DIRAS EM ANDAMENTOL.,

Q Adicionar item Tdstar Fesvbe/Programa tica GERENCIAR COMTHATAGAL B

Salicitad
Material/Servige  Itom Unid. Aquisigie % U0 fonsume  Waler Un. QtdSelicitada® valer Total Expoctativa® Justificativa®

9. DA CONTRATACAO

9.1 DA MODALIDADE DE LICITAGCAO, REGIME DE EXECUGAO DA CONTRATACAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

9.1.1.  Serdo informados a Modalidade de Licitagdo, Regime de Execugdo da Contratacdo e Critério de Julgamento do
objeto.
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a) Modalidade da Licitagdo: Concorréncia (Inciso 11, Art. 28° Lei 14.133/2021).

b) Regime de Execucdo: Empreitada por Prego Unitario (Inciso I, Art. 46° da Lei 14.133/2021); e

c) Critério de Julgamento: Maior Desconto (Inciso 11, Art. 33° Lei 14.133/2021).

9.1.2. A area técnica possui apenas poder opinativo para a “Modalidade da Licitagdo” acima citada, alinea “a”, portanto

fica a par do setor responsavel a definicdo da devida e correta modalidade a ser seguida no processo licitatorio.

9.2. DA MOTIVACAO DAS ESCOLHAS

9.2.1. A Modalidade de Licitagdo acima foi adotada por ser a que melhor se adequa & natureza do objeto licitado,
viabilizando a ampla participacéo de licitantes e assegurando a competitividade do certame.

9.2.2. O Regime de Execucdo por Empreitada por Pre¢o Unitario foi adotado considerando que os servigos e
quantitativos do objeto encontram-se previamente definidos e aprovados nos projetos e or¢amentos que integram o
processo, 0 que permite adequado planejamento da contratacdo. Todavia, em razdo da natureza do objeto — obra de
infraestrutura —, admite-se a possibilidade de variagdes quantitativas durante a execucdo, decorrentes de condigdes de
campo, interferéncias técnicas e ajustes necessarios ao longo da obra. Nesse contexto, o regime por prego unitario mostra-
se mais adequado, pois permite que a medicdo e 0 pagamento sejam realizados com base nos servicos efetivamente
executados, garantindo maior precisdo nos pagamentos, controle da execugdo, transparéncia e mitigacdo de riscos de
distorcdes contratuais. Dessa forma, a escolha do regime estd alinhada as caracteristicas do objeto e aos principios da
eficiéncia, economicidade e adequada gestdo de riscos, nos termos do art. 46 da Lei n® 14.133/2021.

9.2.3. O Critério de Julgamento adotado visa prevenir distor¢cdes nos pregos unitarios e coibir préticas irregulares,
como o denominado "jogo de planilha". Tal escolha possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa a Administracéo,
garantindo que os servigos contratados sejam executados sob condigOes justas e equilibradas. Esse critério preserva a
equidade entre os licitantes e promove a eficiéncia na gestdo contratual, em conformidade com a Lei n°14.133/2021.

10. ESPECIFICAGCOES
10.1.  DASESPECIFICAGOES PARA O PROCESSO LICITATORIO

10.1.1. A empresa contratada deverd concluir o objeto por completo de acordo com as especificagdes contidas neste
documento, Edital e seus Anexos.

10.1.2. Todos os elementos contidos neste processo licitatério deverdo ser considerados para fins de elaboracdo de
proposta pelas licitantes, ciente de que ao apresentar as propostas implica na concordancia com as condicdes elencadas por
este documento, Edital e seus Anexos.

10.1.3. Possiveis indefinicBes, omissfes, falhas ou incorrecdes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para
cobranca de “servicos extras” e/ou alteracdo na composicdo de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver
procedido pré-guestionamento na fase licitatéria.

10.1.4. As propostas deverdo ser compostas considerando a conclusdo do objeto na regido em questdo, incluidos os
valores de quaisquer gastos ou despesas com: Mobilizacdo e Desmobilizagdo, Transporte de pessoal administrativo,
Alimentacdo e todos os tipos de prestacdo de servigo/médo de obra necessarios para que as equipes técnicas e profissionais
possam realizar seus servicos devidamente e com a fiel seguranca, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes,
impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.

10.1.5. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser
solicitado sua substituigdo, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros

equivalentes, desde que 0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Edital e
seus Anexos quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

11. INFORMAGCOES ESSENCIAIS AOS LICITANTES
11.1.  DAS ORIENTAGOES GERAIS

11.1.1. Este Termo de Referéncia, juntamente com o Edital e seus anexos, integra o conjunto de pegas que compdem o
processo licitatdrio, devendo ser considerado em sua integralidade pelos licitantes.
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11.1.2. As informagdes técnicas vinculantes sdo aquelas constantes nas pecas que instrumentam a licitagdo constantes
neste processo das paginas 31 a 441, projetos de engenharia, memoriais descritivos, estudos ambientais, planilhas
orcamentarias e demais documentos técnicos, as quais definem pardmetros de execugéo e néo poderdo ser desconsideradas.

11.1.3.  As informacGes administrativas decorrem dos documentos que instruem a licitacéo, tais como o Documento de
Formalizacdo da Demanda (DFD) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que subsidiam e justificam a contrataggo.

11.1.4. Eventuais davidas, omissdes ou divergéncias deverdo ser objeto de pedido de esclarecimento durante a fase
propria do certame. A auséncia de manifestagdo tempestiva implica aceitacéo integral das condigdes estabelecidas.

11.1.5. E de inteira responsabilidade das licitantes a leitura, compreensdo e observancia de todas as condigfes do edital,
deste documento e das pegas técnicas, ndo sendo admitida, em hipétese alguma, a alegagdo de desconhecimento como
justificativa para descumprimento contratual.

11.1.6. A participacdo no certame implica, por parte da licitante, plena concordancia com todas as condicOes
estabelecidas, inclusive quanto as normas legais, regulamentares e técnicas que regem a contratacéo.

11.2. DA AQUISIGAO DE DOCUMENTOS RELEVANTES

11.2.1. O Edital e seus Anexos podem ser adquiridos gratuitamente através da pagina da AGETO na internet, por meio
do endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei n°14.133/21.

11.2.2. As propostas deverdo ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrdnico
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

12. HABILITACAO
12.1. DO PROCESSO

12.1.1. Para a habilitacdo no processo licitatorio exigir-se-4 dos interessados habilitacdo juridica, habilitacdo técnica,
habilitacdo fiscal, social e trabalhista e habilitacdo econdmico-financeira, conforme preconiza o Art. 62° da Lei
14.133/2021.

12.1.2.  Nos moldes do Art. 63° Il, serd exigida a apresentagdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante
vencedor, exceto quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento.

12.1.3. Além disso, conforme inciso Ill do diploma legal supracitado, serdo exigidos os documentos relativos a
regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

12.1.4. Por fim, nos termos do inciso IV do mesmo dispositivo, serd exigida da licitante declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

12.2. DOS IMPEDIMENTOS A PARTICIPAGAO

12.2.1. Nos termos do Art. 14 da Lei n°14.133/2021, é vedada a participagdo na licitacdo ou a execucdo do contrato,
direta ou indiretamente, das seguintes pessoas fisicas ou juridicas:

I. Pessoa fisica ou juridica que, no momento da licitacéo, esteja impedida de participar em razdo de sancéo
aplicada pela Administragdo Publica;

1. Aquele que mantenha vinculo técnico, comercial, econdmico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitagdo, fiscalizagcdo ou gestdo do contrato, incluindo
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa vedacdo
constar expressamente no edital da licitac&o;

I1l.  Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°6.404/1976, concorrendo entre si;
IV. Pessoa fisica ou juridica que, nos cinco anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada com

transito em julgado por:
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a. Exploragéo de trabalho infantil;
b. Submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo; e
c. Contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

12.2.2. Além das vedagdes acima, deverdo ser observadas as restrices dispostas nos § 1° ao § 5° do Art. 14 da Lei
n°14.133/2021, que estabelecem, entre outras regras:

I.A possibilidade de participacdo da empresa autora do projeto na execucéo contratual quando néo houver
comprometimento da isonomia entre os licitantes;

I1.A necessidade de que a vedagdo seja expressamente declarada no edital, para garantir ampla publicidade das
restrigcdes.

12.3. DAS FASES DE HABILITAGAO

12.3.1. Em consonéncia com o Art. 62° da Lei N° 14.133/2021 a habilitagéo é a fase da licitacdo em que se verifica o
conjunto de informagdes e documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, dividindo-se em:

I. juridica;

I1.técnica;

111.fiscal, social e trabalhista;

1V.econdmico-financeira.

12.4. DAS HABILITAGCOES NAO CONTEMPLADAS POR ESTE DOUMENTO

12.4.1. Ositens I, 111 e IV por se tratar de documentos que sdo definidos e avaliados pela Comissao Permanente de
Licitacdo e constar na minuta padréo do edital ndo sera contemplado por este Termo de Referéncia.

12.5. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

12.5.1. Para fins de habilitacdo, os licitantes deverdo apresentar documentagdo de qualificacdo técnica em conformidade
com o disposto no art. 67 da Lei n® 14.133/2021, observados os limites legais, a proporcionalidade e a pertinéncia com a
complexidade e as parcelas de maior relevancia do objeto. A comprovagdo documental podera ser realizada por meio de
documentos fisicos ou digitais, admitida a verificagdo de autenticidade por assinatura eletronica, consulta a bases oficiais
ou diligéncia administrativa, sendo dispensada a exigéncia de autenticacdo cartorial, salvo quando justificadamente
necessaria.

1.Certiddo de registro da licitante e do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) junto ao CREA ou CAU, conforme o
caso, valida na data da apresentacdo da proposta, nos termos do art. 67, incisos | e V, da Lei n°® 14.133/2021.

I1.Comprovacdo de capacitacéo técnico-profissional, mediante apresentacdo de atestado(s) de responsabilidade técnica,
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
documento equivalente emitido pelo conselho profissional competente, em nome de profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido, que comprove experiéncia na execucdo das parcelas de maior relevancia definidas na
Tabela de Comprovacédo de Capacidade Técnica da Equipe e do Profissional (CTEP). A comprovagdo do vinculo do
profissional com a licitante dar-se-4 por meio de vinculo societario, trabalhista, contratual ou por declaragdo de
contratacdo futura, assegurando sua disponibilidade para execucao do objeto.

I11.Declaracédo formal de disponibilidade de equipe técnica especializada, bem como de instalacdes e aparelhamento
adequados a execucgdo do objeto, nos termos do art. 67, inciso 111, da Lei n° 14.133/2021. A presente declaragdo possui
carater meramente habilitatério, ndo implicando obrigacdo de prévia mobilizagdo de estrutura, cuja comprovagao
efetiva serd exigida do licitante vencedor no momento da execugdo contratual, quando demandado pela Administragao.

IV.Declaragdo de que a licitante possui pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes a natureza dos
servigos e ao local de execucdo, assumindo total responsabilidade por sua execucdo, nos termos do art. 67, inciso VI,
da Lei n° 14.133/2021.

V.Comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade
técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito pdblico ou privado, que comprovem a execugdo de servicos
compativeis com o objeto da contratagdo, conforme quantitativos e parcelas de maior relevancia definidos na Tabela de
Comprovacdo de Capacidade Técnico-Operacional (CTO), constante deste Termo de Referéncia, em observancia ao
art. 67, 81° da Lei n° 14.133/2021.
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V1.Para fins de comprovacéo da veracidade dos atestados apresentados, poderd ser exigida documentagdo complementar,
tais como CAT, ART, RRT, contratos ou outros documentos iddneos, sendo admitida a realizagdo de diligéncia
administrativa.

VII.Nos casos de subcontratacdo admitida, a qualificacdo técnica poderd ser parcialmente comprovada por meio de
atestados relativos ao potencial subcontratado, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, nos termos do §
9° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, devendo ser apresentada declaracéo formal de compromisso entre as partes, sendo
dispensado o reconhecimento de firma.

VIII.Os atestados apresentados deverdo conter, sempre que possivel, informacdes que permitam a verificacdo de sua
autenticidade e adequacdo, tais como: periodo de execucdo, local, identificagdo do contratante e contratado,
responsaveis técnicos, especificacdes dos servigos executados e quantitativos.

IX.As exigéncias de qualificacdo técnica estabelecidas neste item decorrem da relevancia técnica e da complexidade do
objeto da contratacéo, observados os principios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade.

12.5.2. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacéo,
assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratacdo, conforme § 1°, Art. 67° Lei 14.133/2021.

12.5.3. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados
de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora, conforme § 4°, Art. 67° Lei
14.133/2021.

12.5.4.  Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo,
conforme § 6°, Art. 67° Lei 14.133/2021.

12.5.5. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil, conforme § 7°, Art. 67° Lei 14.133/2021.

12.5.6. Em caso de apresenta¢do por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual
tenha feito parte, se o0 atestado ou o contrato de constitui¢cdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por
cada consorciado individualmente, sera seguido os dispostos nos § 10° e § 11°, Art. 67° Lei 14.133/2021.

12.5.7. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicagdo das san¢des previstas nos incisos 11 e 1V do caput do art. 156° desta Lei em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade, como descrito no § 12°,
Art. 67° Lei 14.133/2021.

12.6. DAS COMPROVOVAGOES DE VINCULO

12.6.1. A comprovacéo de que o(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante possui(em) disponibilidade para execugdo
do objeto podera ser realizada por meio de quaisquer documentos idéneos que evidenciem o vinculo juridico ou o
compromisso de futura vinculagdo com a empresa, ndo se restringindo a formas especificas, nos termos da Lei n®
14.133/2021 e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo. Serdo admitidos, exemplificativamente, os seguintes

documentos:
. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
1. Contrato  social ou outro  documento  que  comprove  participacdo  societaria;
1. Contrato de prestacdo de Servicos ou contrato de trabalho;

1V. Declaragdo de contratagdo futura ou termo de compromisso de futura vinculagdo profissional, firmado entre
a licitante e o profissional indicado, assegurando sua disponibilidade para execucdo do objeto;
V. Comprovagdo de registro do profissional como responsavel técnico da empresa junto ao conselho
profissional competente, quando aplicavel.

12.6.2. A comprovagao do vinculo néo se restringe a relagdo empregaticia, sendo admitidas formas diversas de vinculo
juridico, desde que comprovem, de maneira inequivoca, a disponibilidade do profissional para a execugdo do objeto.
12.6.3. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade das informag@es prestadas, bem como
solicitar documentacdo complementar que entenda necessaria para a adequada comprovacéo do vinculo

12.7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO PARA HABILITACAO TECNICA
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A Capacidade Técnica-Profissional e Técnica-Operacional sera avaliada em funcédo do histérico de servigos
realizados que sejam similares ao proposto neste Termo de Referéncia. Sdo exigidos Certificados de Atestados Técnicos
para as comprovacoes.

Os itens constantes neste Tdpico sdo excludentes e caso a empresa ndo apresente sera desclassificada do
processo licitatorio.

12.7.3.  Asexigéncias de atestados seguirdo as diretrizes estabelecidas no § 1°, Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021:
“A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contrata¢do”.
12.7.4. Comprovacéo de Capacidade Técnica-Operacional - CTO:
TABELA - COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL - CTO
. . uantidade minima exigida
Escopo dos Atestados Objeto Unidade Q % = g
Item Licitado | de Medida de até 50%, conforme a NLL
Lei 14.133/2021
Exigéncias aos licitantes destinados a Etapa de Execucéo de Obras
Atestados ou Certiddes para
Execucdo de Obras de
| ¢ 3.241,60 m 1.620,00
Drenagem profunda em tubo
de concreto
Atestados ou Certiddes para
Execucdo de Obras de rede de 7.037,00
I tao de - \ 14.074,00 m
distribuicdo de energia
elétrica
Atestados ou CertidBes para
1] Execucdo de Pavimentacdo | 1.295,00 m3 647,00
em CBUQ
Atestados ou CertidGes para
v Execucéo de Obras de 31.094,35 m?2 15.547,00
Pavimentacdo em Bloquete
OBS: E permitido a somatéria de atestados.
TABELA - COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL - CTO
Objeto Unidade de Quantidade minima exigida de até
Item Escopo dos Atestados Licitado Medida | 50%, conforme a NLL Lei 14.133/2021
Exigéncias aos licitantes destinados a Etapa de Execucéo de Obras
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Atestados ou Certiddes para Execucdo
de Obras de Pavimento Asfaltico 3
! Flexivel CBUQ Com Asfalto CAP 1.745,680 m

50/70

@SV —
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S
S

y

872

Atestados ou CertidBes para Execucdo
1 de Obras de Boca Para Bueiro Duplo 41 un
Celular em concreto

20

Atestados ou CertidBes para Execucdo
11 de cabo para rede elétrica de 2.600 m
distribuicdo de energia

1.300

Atestados ou Certiddes para Execucdo

v de Obras de Subestacédo

11 un

OBS: E permitido a somatéria de atestados.

12.7.5. Item | - comprovacao para exigéncia apresentada através da Planilha Orcamentaria constante na folha 4348 e

4369
Planilha Orcamentaria Resumida
Item Descrigio Quant. Total Peso (%)
1 DESPESAS E ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 167272404 6,50 %
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 252.146,16 0,98 %
3 SERVICOS GERAIS 1 9.290,10 0,04 %
4 TERRAPLANAGEM 1 1.665.773,40 64T %
5 INSTALAGAD HIDROSSANITARIAS - REDE DE AGUA FRIA 1 743.003,60 2,89 %
6 INSTALAGAO HIDROSSANITARIOS - REDE DE ESGOTO 1 1.021.427,71 397 %
7 DRENAGEM 1 1.223.31533 475%
8 INSTALAGOES ELETRICAS 1 288690319  1122%
9 PAVIMENTACAO DA VIA DE AUTOMOVEIS, PEDESTRES E CICLOVIAS MAIS 1 15.404.637,34  59,85%
AREA GRAMADA
10 SINALIZAGAO VIARIA 1 8695433 034%
" ABRIGO PARA PAINEL DE COMANDO E CENTRO DE CONTROLE DE 1 9.679,81 0,04 %
MOTORES (PARA ELEVATORIA)
12 RADIER PARA SUPORTE DO GRUPO GERADOR CARENADO 1 1072466 0,04 %
13 EXTRAS 1 753.329,27 293%
Item Cﬂdigﬂ Banco Descrigdo Quant
1 DESPESAS E ADMINISTRAGAD DE OBRA 1
AR 82219 SINAPI TUBC DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 3061, 82
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024
712 92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 179,78
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 032024
12.7.6. Item Il - comprovacdo para exigéncia apresentada através da Planilha Orcamentéria constante na folha
4348/ 4376 e 4377
Planilha Orgamentaria Resumida
Item Descricao Quant. Total Peso (%)
1 DESPESAS E ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 167272404 6,50 %
2 INSTALAGOES PROVISORIAS 1 252.146,16 0,98 %
3 SERVIGOS GERAIS 1 9.280,10 0,04 %
4 TERRAPLANAGEM 1 1.665.773,40 6,47 %
5 INSTALACAO HIDROSSANITARIAS - REDE DE AGUA FRIA 1 743.003,60 2,89 %
6 INSTALAGAO HIDROSSANITARIOS - REDE DE ESGOTO 1 1.021.427,71 397 %
7 DRENAGEM 1 1.223.31633 4,75 %
8 INSTALACOES ELETRICAS 1 288690319  11,22%
9 PAVIMENTAGAO DA VIA DE AUTOMOVEIS, PEDESTRES E CICLOVIAS MAIS 1 15.404.637,34  59,85%
AREA GRAMADA
10 SINALIZAGAO VIARIA 1 86.954,33 0,34%
" ABRIGO PARA PAINEL DE COMANDO E CENTRO DE CONTROLE DE 1 9.679,81 0,04 %
MOTORES (PARA ELEVATORIA)
12 RADIER PARA SUPORTE DO GRUPO GERADOR CARENADO 1 1072466 0,04 %
13 EXTRAS 1 753.329,27 2,93%
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84 CABOS 1
il 91931 SINAPI CAEQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, & MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1393
PARA CIRCUITOS TERMIMNAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
812 92884 SINAPRI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 145

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

81.3 078233 SBC CORDOALHA DE COBRE FLEXIVEL 25,0mm2 M 1305
814 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, & MNE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 3075
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF_03/2023
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant.
1 DESPESAS E ADMINISTRACAQ DE OBRA 1
B.1.5 GOFPRO166 Proprio CABEO COBERTO COM COBERTURA DE MATERIAL POLIMERICO XLPE, M 6974

CONDUTOR DE ALUMINIO, CLASSE DE ISOLAGAO 15KV, SECAO
#50,00MM2, PARA REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

816 GOFPRO167 Préprio CABO MENSAGEIRO #8,5MM2, DE AGO, PARA REDE COMPACTA 15KV - M 2295
FORMNECIMENTO E INSTALAGAD

817 GOFPRO169 Préprio FIO DE ALUMINIO COBERTO 8 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG 0,7

818 GOFPRO168 Préprio CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO, XLPE 0,6/1KV, 3 CONDUTORES FASE M 4025
#120,0MM2, MENSAGEIRO/NEUTRO #70MM2 PARA B.T - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

12.7.7. ltens 111- comprovacdo para exigéncia apresentada através da Planilha Orcamentaria constante nas folhas

Item Cdadige Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 DESPESAS E ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 1672.724,04 1.672.724,04 6,50 %
95 EXECUGAO DE PISTA DE ROLAMENTO 1 2615.243,03 2.615.243,03 10,16 %
951 95995 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAOQ DE CONCRETO ASFALTICO, m? 1295 1.455,37 1.808,00 2.341.360,00 9,10 %
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE GARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025

12.7.8. ltens IV- comprovacdo para exigéncia apresentada através da Planilha Orcamentaria constante na folha

4395

I

29 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE 1 3.666.334.94  3.666.334,94 1424 %
CONCRETO - PASSEIO

291 22308 SINAPI  EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO me 23235,71 124,01 15405  3579.461,12 1391 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM
AF_1012022

992 GOFPRO101 Prépric  TRANSPORTE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVER, DMT 50 KM - m 829,43 7524 9347 86.873,82 0,34 %
SINAPI (83356)

910 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE 1 1.240.005,78 1.240.005,78 4,82%
CONCRETO - ESTACIONAMENTO

9101 82398 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? T858 B4 1240 154,05 1.210.623 49 470 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM
AF_1012022

12.7.9. Comprovacdo de Capacidade Técnica da Equipe e do Profissional - CTEP:

TABELA - COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE E DO PROFISSIONAL -
CTEP

Item e Exigéncias minimas de
Profissional Escopo dos Atestados Atestados ou Certiddes

Exigéncias aos licitantes destinados a Etapa de Execucéo de Obras

Engenheiro(a) Civil Responsavel pela Execugdo das Obras

I Engenheiro Civil de Pavimentagdo Asfaltica

Devera ser comprovada
heiro Givil | Engenheiro(a) Civil Responsavel pela Execugdo da Obra de capacidade técnica do
11 | Engenheiro Civi drenagem profissional apresentando ao

menos 1 Atestado
Engenheiro(a) Civil Responsavel pela Execugdo da Obra

m Engenheiro Civil Elétrica

12.7.10. Para as exigéncias a seguir em que cita o profissional e a devida comprovagdo de suas capacidades técnicas, os
atestados deverdo atender as seguintes exigéncias:
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l. Engenheiro(a) Civil: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formagio na area da Engenharia Civil, que tenha exercido
ou esteja exercendo a respectiva funcéo;

1. Engenheiro(a) Eletricista: serdo aceitos somente Atestados de Capacidade Técnica e respectivas Certidoes de
Acervo Técnico — CAT em que o profissional indicado tenha formac8o na area da Engenharia Eletricista, que
tenha exercido ou esteja exercendo a respectiva fungéo;

13. DOS VALORES ESTIMADOS
13.1.  ESCOLHA DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

13.1.1. A estimativa do valor da contratacdo foi definida com base no Projeto Executivo, o qual contempla
todos os elementos técnicos, memoriais descritivos e planilhas orcamentarias que instruem o processo
licitatorio. O valor estimado é R$ 25.739.908,94 (vinte e cinco milhGes setecentos e trinta e nove mil
novecentos e 0ito reais e noventa e quatro centavos), conforme Documento de SGD n° 2026/38969/051585,
mais especificamente as folhas 4348 a 4952,

13.1.2. Todas as informacdes referentes a valores orcamentérios, planilhas de detalhamento, composicées de
custos, memoriais descritivos e demais pecgas técnicas consta no referido documento mencionado acima, e estes
sdo de responsabilidade integral dos profissionais que os elaboraram, devidamente respaldados por suas
respectivas ARTs — AnotacOes de Responsabilidade Técnica, em conformidade com a legislagdo profissional
vigente.

13.1.3. A planilha de orcamento detalhado do custo global da obra (conforme Art. 6%, XXV, alinea f, da Lei
14.133/21), cronograma, projetos e memorial descritivo serdo disponibilizados conforme definido em edital e
seus anexos, e podem ser obtidos por meio do endereco eletrdnico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art.
25° § 3°da Lei 14.133/21.

13.2. APURACAO DO VALOR FINAL

13.1.4. A Estimativa de valor final de contratacdo estd em conformidade com o Orgamento apresentado pelo
Responsavel Técnico Orgamentista, o qual apresenta as cotacbes e parecer final no SGD n°
2026/38969/051585, mais especificamente as folhas 4348 a 4952.

13.2. IMPORTANCIA DA ESCOLHA ADEQUADA DO ORGCAMENTO

13.2.1. E fundamental destacar a importancia de uma selecio criteriosa do orcamento de referéncia, o qual recai unica e
exclusivamente sobre o respectivo responsavel pelas cotagdes e elaboragdo do Orcamento. A utilizagdo de valores
discrepantes em relagdo aos praticados em objetos equivalentes pode gerar impactos negativos. Por outro lado, estimativas
embasadas em metodologias reconhecidas garantem uma abordagem sélida e confiavel, evitando possiveis prejuizos e
contribuindo positivamente para o planejamento e viabilidade da execucédo da obra.

13.3. AQUISICAO DE DOCUMENTOS RELEVANTES

13.3.1. O Edital e seus Anexos podem ser adquiridos gratuitamente através da pagina da AGETO na internet, por meio
do endereco eletrbnico https://www.to.gov.br/ageto, conforme Art. 25°, § 3° da Lei 14.133/21.

13.3.2. As propostas deverdo ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrbnico
https://www.gov.br/compras/pt-br/.

13.4. REAJUSTE DE PRECOS

13.4.1. A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orgamento estimado,
independentemente do prazo de duragdo do contrato, nos termos do art. 92, § 3° da Lei n° 14.133/2021, observada a
periodicidade minima de 12 (doze) meses para a concessao do reajuste.

13.4.2. A data-base do orcamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do orcamento estimado.
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13.4.3. Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de precos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se os Indices de Reajustes fornecidos pelo DNIT em seu site oficial.

13.4.4. Onde:
a) R =Parcela de reajustamento procurado;
b) Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagéo;

¢) lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes & data fixada para o orcamento
estimado;

d) P =Prec¢o unitéario contratado.

13.4.5.  Os valores “I” sdo calculados mensalmente pela Fundagdo Getulio Vargas e publicados no site oficial do DNIT
na opcao de Indices de Reajustes.

13.5. DOS PRAZOS DE RESPOSTA

13.5.1. Conforme os incisos X e XI do art. 92, da Lei N° 14.133, de 01/04/2021, os prazos para resposta aos pedidos de
repactuacdo de precos, e para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ficam definidos
como 30 dias Uteis a partir da data de solicitacdo do respectivo pedido.

13.6. ORIGEM DA FONTE DE RECURSO

13.6.1. A indicacdo da fonte de recursos que suportard financeiramente o objeto desta licitacdo serda formalmente
informada pela Diretoria de Financas (DFIN), mediante manifestacdo do setor financeiro, com a correspondente
dotacdo orcamentdria, incluindo a classificagdo orcamentaria pertinente (programatica e econdmica), antes da
deflagracédo do certame, em observancia as normas de planejamento e execu¢do orcamentéria aplicaveis.

13.7. DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA COMO CONDIGCAO PARA PUBLICAR O EDITAL

13.7.1. A publicagdo do edital e de seus anexos fica condicionada a prévia comprovacdo de disponibilidade
orcamentaria, mediante juntada do Atestado de Cobertura Orcamentdria e da correspondente Nota de
Reserva/Reserva de Recursos, com a indicacdo da dotagdo pertinente, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e normas
aplicaveis.

13.7.2. A auséncia, insuficiéncia ou irregularidade de tais documentos impede a publicacéo do edital, vedada a prética
de qualquer ato em sentido contrario, sob pena de irregularidade e nulidade dos atos praticados.

13.7.3. O setor responsavel pela publicacdo é ciente de sua atribuicdo de verificar a conformidade da instrucéo
orcamentaria e obstar a publicagdo enquanto ndo atendidas integralmente as exigéncias acima.

14, DO BDI
14.1.  SUAS APLICACOES

14.1.1.  Conforme determinagdo do Art. 23°, § 2° da Lei 14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013,
bem como do Art. 288° do Decreto Estadual n° 6.606/2023, o preco global de referéncia sera o resultante do custo global
de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

l. Taxa de rateio da administragdo central;

1. Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica
gue oneram o contratado;

11 Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
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V. Taxa de lucro; e

V. E vedada a inclusdo de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI. (Ac6rddo 2622/2013 e Acordio
325/2007, Plenario-TCU).

14.1.2. A bonificagdo e despesas indiretas (BDI) devera compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas
indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

a) custo com a administracéo central;

b) despesas eventuais (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a propria
atividade de construgdo, etc., ou seja, que tenham conotacéo de taxa de risco da construtora);

c) despesas com impostos e taxas (impostos, licencas, alvaras, seguros, caucdes, registros, placas legais, ART, etc.;
d) custo financeiro (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).
14.2. PERCENTUAL DE BDI APLICADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO

14.2.1. O percentual do BDI adotado como parametro para a Estimativa de Or¢amento foram de:

l. BDI: 24,23 %;

14.2.2.  Conforme orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Ac6rddo n° 2.622/2013 e Acordao n°
2369/2011, devendo a empresa apresentar sua composicdo detalhada e seu BDI.

14.2.3. Para a composicao do BDI sugerimos a utilizagdo da seguinte formula:

_(1+UC+5+R)*(1+DF) *(1+1)
- 1-n

15. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

BDI

15.1. DAS PROPOSTAS

15.1.1.  As propostas apresentadas pelas Licitantes deverdo atender todas as exigéncias estabelecidas no Edital e seus
Anexos, conforme a Lei 14.133/2021 e o Decreto n° 6.606/2023.

15.1.2.  As propostas das licitantes deverdo ser realizadas “Truncadas” limitadas a 2 casas decimais.

15.1.3. A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual devera ser
composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificacéo:

l. Proposta financeira — modelo 01 em anexo;

1. Declaracdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento original com reconhecimento de
firma no Cartério — modelo 02 em anexo;

11 Declaracdo de cumprimento de requisitos de habilitagdo e inexisténcia de fatos impeditivos de habilitacdo —
modelo 03 em anexo;

\VA Termo de compromisso de execugdo dos servigos e de cessdo de direitos autorais patrimoniais — modelo 04 em
anexo;

V. Declaracdo de conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos — modelo 05 em

anexo;
VI. Declaracdo de disponibilidade de equipamentos e equipe técnica — modelo 06 em anexo;
VII. Planilha orcamentaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da multiplicagdo

do preco unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — modelo 07 em anexo;
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VIII. Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os itens da planilha orcamentéria. O
referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha
orcamentaria. Nos itens com descri¢Bes coincidentes empresa licitante poderd apresentar a composi¢édo do
primeiro item das repeti¢Bes, tornando-se, neste caso, obrigatéria a citacdo da numeracdo nos demais itens —
modelo 08 em anexo;

IX. Planilha de composicéo analitica do BDI — modelo 09 em anexo;
X. Planilha de composicéo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — modelo 10 em anexo; e
XI. Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administracéo Publica

em anexo — modelo 11 em anexo.

15.1.4. A ndo apresentacdo de qualquer das informagdes, planilhas e composi¢des mencionadas anteriormente acarretarad
em desclassificacdo do licitante.

15.1.5. A data-base do orcamento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do orcamento estimado.
16. DAS DESAPROPRIAQ@ES E RESPONSABILIDADES

16.1. RESPONSABILIDADES

16.1.1. Considerando a natureza do objeto desta contratacdo, a Administracdo opta por manter sob sua responsabilidade
0s atos expropriatorios, mesmo nos casos em que a legislacao permitir sua delegacdo a contratada.

16.1.2.  Assim, nos termos do art. 46, 84° da Lei n° 14.133/2021 e demais legislacdes correlatas, as atribuicdes relativas
ao procedimento de desapropriagdo serdo organizadas da seguinte forma:

a) Caberd a Administragdo Puablica a instauragdo do devido processo administrativo e a formalizagéo do Decreto de
Utilidade Publica, a ser encaminhado ao 6rgdo competente, conforme disposi¢Bes normativas estaduais
aplicaveis;

b) Apds a publicacdo do referido decreto, a Administragdo promovera as tratativas com os proprietarios dos bens
afetados, visando a formalizacdo de acordos administrativos para pagamento das indeniza¢Bes. Na auséncia de
consenso, serd adotada a via judicial para fins de imissdo na posse e regularizagao fundiaria, conforme prevé o
ordenamento juridico vigente;

c) O odnus financeiro referente ao pagamento das indenizagdes e demais despesas decorrentes da desapropriacéo sera
integralmente assumido pela Administracéo Publica;

d) A estimativa preliminar dos valores a serem indenizados sera realizada com base nos critérios técnicos definidos
em legislacédo especifica, e sua apuracdo cabera ao drgdo responsavel, por ocasido da formalizagdo do Decreto de
Utilidade Publica.

16.1.3. Assim, por ndo envolver atos expropriatorios, ndo se aplica prazo minimo para formalizagdo de Decreto de
Utilidade Publica, ficando restritas as adequacdes pontuais a faixa de dominio existente.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
17.1. DO SETOR RESPONSAVEL

17.1.1. O ato de Fiscalizar a Execucdo dos Programas Ambientais caberd ao responsavel técnico designado pela
AGETO, o qual este servidor sera 0 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE especialmente designado, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicao.

17.2. DA ADMINISTRACAO

17.2.1. A Contratante, por forca da legislacdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma
do acorddo 2296/2012, nas suas contratacdes, devera verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratacéo.
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17.2.2. Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producdo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servi¢o ou do fornecimento.

17.2.3. Orientagdo da execu¢do do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

17.2.4. Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdencidrias. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o ndo recolhimento das
contribuices sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de
san¢do pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

17.2.5. Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitacdo. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execucdo, o ndo recolhimento das contribui¢Bes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

17.2.6. O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o0 objetivo de verificar se os depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérddo 1214 TCU.

17.2.7. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

17.2.8. Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servico), o
CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servigos, eventuais imperfei¢des no
curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para sua corre¢do.

17.2.9. Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas
providéncias.

17.2.10. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

17.2.11. Realizar os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da respectiva nota fiscal.

18. DAS OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA
18.1.  RESPONSABILIDADES

18.1.1. Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composta por no minimo a equipe e profissionais com as mesmas habilitagGes e capacidades técnicas exigidas neste Termo
de Referéncia, constadas nas exigéncias do Tépico de “HABILITACAO™. Junto a relagio da equipe devera ser apresentado
0 endereco para correspondéncias eletronicas, e-mail, e 0s nimeros de telefones celulares.

18.1.2. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para
representd-lo na execucédo do contrato, Art. 118° Lei 14.133/2021. Em conformidade com este artigo, durante as etapas de
elaboragdo de projetos, quando a maioria dos servigos é executada em escritdrio, a CONTRATADA deverd manter um
preposto, aceito pela Administracéo, na cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins.

18.1.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

18.1.4. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

18.1.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribui¢Bes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sangdo pecuniaria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. 1l e 1ll da Lei
14.133/2021.
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18.1.6. A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Serd imputada Multa
de 0,5% do contrato 0 ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei 14.133/2021.

18.1.7. Empregar todos os materiais necessarios a execucéo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela corregdo de servigos executados erroneamente ou que ndo estejam adequadas as condigdes de
recebimento em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles que deverdo ser refeitos.

18.1.8. Todos os materiais para a execugdo da obra deveréo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favore¢am a reducéo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

18.1.9. Até o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA serd responsavel pelas despesas relacionadas ao
consumo de agua, energia elétrica, telefone, entre outros, dentro do canteiro de obras. Esses custos nao incluem despesas
diretamente relacionadas & execugdo do objeto contratado.

18.1.10. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operérios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

18.1.11. O transporte de materiais e equipamentos referentes a execu¢do da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

18.1.12. As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

18.1.13. As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.1.14. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagcBes técnicas, planilha or¢camentéria e cronograma fisico-
financeiro.

18.1.15. Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios
no decorrer das diversas etapas do servigo, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do
Trabalho.

18.1.16. Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessario e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°® 3214
do Ministério do Trabalho.

18.1.17. Cumprir as legislacBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisacao dos servigos.

18.1.18. Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execu¢do dos servigos.

18.1.19. Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecéo
ambiental, fazendo, inclusive, a remog¢&o dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45° inciso | da Lei 14.133/2021.

18.1.20. Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacdo da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

18.1.21. Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo.

18.1.22. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo técnico-profissional deverdo participar da obra
ou servico objeto da licitacdo, admitindo a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administragdo.

18.1.23. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servigos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

18.1.24. Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apos a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em namero igual ou
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superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizac8o, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por acdo ou omissdo, a AGETO.

18.1.25. Providenciar, as suas custas, o registro do servi¢o no INSS e nos demais 6rgéos que exigem.

18.1.26. Executar o servi¢o incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memoriais de especificacdes, e toda e qualquer mdo de obra, inclusive a especializada,
necessarias & execugao dos servigos.

18.1.27. Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servicos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

18.1.28. Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funciondrios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

18.1.29. Executar sob sua responsabilidade todas as instalagcbes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitdrios,
depdsitos, escritorio para fiscalizagdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugao dos
Servicos.

18.1.30. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servios
contratados.

18.1.31. Providenciar a aprovagdo, junto aos drgaos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteragéo.

18.1.32. Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servi¢os executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da AGETO, bem como por indeniza¢Bes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servigos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

18.1.33. Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execu¢do da obra
devidamente anotada no CREA em até 15 (quinze) dias apds a assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em
hipdtese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual podera imputar em multa
grave. A ART de execucdo apresentada devera ser de profissional com experiéncia compativel, com a apresentada durante a
fase de licitagbes. Caso haja mais de um responsavel pela execugdo da obra, devera ser apresentado a ART de
corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

18.1.34. Manter, durante toda a realizagdo obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos, preferencialmente em formato
eletrdnico e vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contetdo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n°® 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

18.1.35. Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que nao
corresponder a confianga, demonstrar incapacitacao técnica ou perturbar a agéo da equipe de fiscalizagdo da AGETO.

18.1.36. Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

18.1.37. Fornecer, sempre que solicitado pela AGETO, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medi¢do, comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugédo deste
contrato.

18.1.38. Para que se efetive a medicdo durante a etapa de Elaboracdo de Projetos Executivos se faz necessario Requerer
junto a Diretoria de Projetos (DIPRO), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medigdo até o ultimo dia Gtil do més a se medir,
constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentaria detalhada e os servicos realizados.

18.1.39. Para que se efetive a medicdo durante a etapa de Execucdo dos Projetos Executivos se faz necessario Requerer
junto a Diretoria de Infraestrutura Viaria (DIRIV), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicéo até o dltimo dia Gtil do més
a se medir, constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentaria detalhada e os servigos realizados.
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18.1.40. Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucao
dos servicos dentro do prazo previsto.

18.1.41. Manter, durante a execucdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservagdo dos servicos
executados até sua entrega definitiva 8 AGETO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servicos, contendo todos 0s
dados dos servigos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

18.1.42. Proceder, ao final dos servigos, a desmobilizagéo das instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogéo do
material desnecesséario e (ou) indesejavel.

18.1.43. Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutengo e
Conservacdo da obra. Este manual terd como objetivo orientar os responsaveis pela Manutengdo das Edificagdes, com
relacdo aos servigos de manutencéo rodoviaria e, caso aplicivel, manual para as Obras de Arte Especiais e Correntes, em
formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo
entrega de qualquer um dos itens citados acarretard no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de
Certificado de Acervo Técnico.

18.1.44. Submeter a aprovagdo da Fiscalizagcdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
obra, antes de serem aplicados.

18.1.45. A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

18.1.46. Manter as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

18.1.47. Manter as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Atender as normativas do INMETRO e a ISO n° 1400.

18.1.48. Adocdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N° 401/2008 e suas alteragoes.

18.1.49. A obrigacdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

18.2. DAS BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL

18.2.1. As diretrizes aqui apresentadas buscam garantir que as obras de infraestrutura sejam executadas de forma a
atender as exigéncias e limites impostos pelos marcos regulatérios aplicaveis, especialmente da legislagdo brasileira
vigente.

18.2.2. Para a etapa de construcdo, o controle ambiental das obras de engenharia deve orientar-se pelo conjunto de
especificagcbes consolidadas nos estudos ambientais preliminares, com seus planos e marcos, e naquelas outras
especificagOes originadas da elaboragdo dos projetos especificos de engenharia.

18.2.3.  As especificagdes de controle ambiental estabelecem um conjunto de boas praticas que devem ser adotadas na
execucdo dos servicos e atividades das obras de engenharia e devem abranger os meios fisico (solo, ar e agua), bidtico
(flora e fauna) e socioecondmico (populacdo de entorno, funciondrios e usudrios da rodovia), visando a prevencdo e
reducdo dos impactos socioambientais negativos e potencializacdo dos impactos positivos.

18.2.4. As Boas Praticas de Gestdo Ambiental (BPGA) sdo definidas e qualificadas em 9 (nove) Conjuntos de
Medidas de Gerenciamento e Controle, quais sejam:

Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da obra;

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservacdo Permanente — APP;

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio;
A4. Medidas de Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos;

A5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos;
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A6. Medidas para Controle da Poluigdo Sonora;
A7. Medidas de Controle de Contaminacé@o com Produtos Perigosos;
A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos;
A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas.
Al Medidas de Gerenciamento Ambiental da Obra

18.2.5. A empresa contratada deve obter previamente, junto aos 6rgdos competentes, as licencas/autorizagdes ambientais
e portarias de outorga necessarias para instalacdo do canteiro de obras, exploracdo de jazidas, instalacdo de bota-fora,
exploracéo de area de empréstimo, captacdo de 4gua para uso no canteiro de obras e para aplicacdo na obra;

18.2.6. Toda madeira a ser utilizada na obra deve ter origem de desmatamento autorizado e com documento de transporte
emitido pelo 6rgdo ambiental competente;

18.2.7. A areia e brita utilizada na obra devem ser obtidas de fontes que possuam licengas ambientais para extra¢do dos
materiais;

18.2.8. Devem ser mantidas no local da obra copias de todas as licencas/autorizacdes e portarias de outorga emitidas para
execucdo da ponte e das reas de apoio (canteiro de obras, jazidas, bota-fora e area de empréstimo), bem como aquelas das
fontes de materiais como brita e areia;

18.2.9. Devem ser implantadas e divulgadas canais de comunicagdo para recepcionar as manifestagces (duvida,
reclamacéo, denuncia, sugestdo e elogio) da comunidade vizinha a obra, colaboradores e usuérios da estrada, as quais
devem ser registradas, analisadas e respondidas. As manifestacdes poderdo ser recepcionadas por meio de e-mail, telefone
ou de forma presencial, tanto no local da obra quanto na AGETO e deverao ser tratadas e resolvidas nas devidas instancias,
de acordo com a sua natureza e complexidade.

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de
Preservacdo Permanente — APP

18.2.10. Objetivam eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a supressao de vegetacdo e
intervencdes em Areas de Preservacio Permanente — APP e aos servigos de limpeza, que consistem na remogio da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializando processos erosivos como sulcos, assoreamentos e
escorregamentos. Também incluem os servicos referentes ao corte de arvores isoladas, que ensejam cuidados especificos
quanto aos procedimentos, normas e a prevencao a acidentes com usudrios e trabalhadores. As APP’s sdo areas legalmente
protegidas e devem contar com cuidados especiais durante os servicos de limpeza.

18.2.11. Os principais procedimentos associados:
e  Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méaximo 30 (trinta) dias de antecedéncia dos servicos de terraplenagem,
evitando a permanéncia de solo exposto;

e  Delimitar fisicamente a area de intervengdo previamente autorizada em APP ou vegetagdo antes do inicio dos
servigos, por meio de estaqueamento bem visivel;

e Delimitar também, por meio de estaqueamento bem visivel, as APP’s cuja intervengéo ndo tenha sido autorizada,
quando houver necessidade de servigos proximos;

e A limpeza nas margens dos cursos d’agua devera ser realizada com critérios, de modo a evitar o langamento de
material (solo, raizes, restos de material lenhoso e outros) no leito do manancial hidrico;

e Implantar barreiras de protecdo dos corpos de agua existentes, quando da execugdo de limpeza das areas de
entorno;

e  Marcar com tinta ou fita visivel, previamente os individuos arbdreos isolados a serem cortados, evitando danos a
vegetacdo, cuja intervengdo néo esta autorizada;
e  Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas a serem recuperadas;
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e  Segregar, cortar em toras de aproximadamente 1m e estocar em pilhas o material lenhoso proveniente do
desmatamento e depois providenciar a destinacdo conforme previsto em lei. E expressamente proibida a queima
do material vegetal proveniente dos servigos de limpeza;

e Manter no local das obras a autorizagdo para a supressdo da vegetacdo e a licenca de transporte de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa.

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio

18.2.12. Implantar, utilizar e encerrar atividades de areas de apoio as obras de construgdo, de modo a assegurar o
atendimento as normas ambientais e sua respectiva recuperacdo ambiental. As areas de apoio compreendem instalagdes de
canteiro de obras (escritérios, almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento, instalagdes industriais, patios de
estocagem, alojamentos etc.), areas de empréstimos, jazidas, Depositos de Material Excedente — DME, caminhos de servico
e desvios de trafego. A escolha da localizagdo da rea de apoio deve atender aos critérios técnico-econdmicos e ambientais.
Satisfeitos os critérios técnico-econdmicos, devem ser observados os Critérios Ambientais, tais como presenca de
vegetacdo arborea, proximidades a corpos de agua e nlcleos urbanos. Preferencialmente devem ser utilizadas areas sem
restricbes ambientais ou necessidade de remoc&o de habitacdes.

18.2.13. Os principais procedimentos associados (inclusive para desativagao):
e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos;
e Instalar caixa separadora agua-6leo, conforme normas ABNT, que sirva de saida para: a plataforma de lavagem
de veiculos, a area de manutencgdo de veiculos e maquinas (oficina) e o local de guarda de produtos perigosos

(6leos lubrificantes, combustiveis, graxas etc.);

e Controlar a caixa separadora agua-6leo, retirando o material flutuante (6leos e graxas) e destinando-o a empresa
especializada na disposicao deste tipo de material, conservando os comprovantes destas operagdes;

e  Manter nas areas diversas do canteiro recipientes para deposicéo de residuos, preferencialmente, separando cada
material: reciclaveis (papel, metal e plastico) e organicos. Residuos contaminados com produtos perigosos (6leos,
combustiveis e graxas) como estopas da oficina, devem ser segregados e destinados as empresas especializadas
neste tipo de disposicéo;

e Implantar sinalizagdo interna de seguranga, mantendo segregada a area de escritorios e de circulagdo intensa de
veiculos;

e Instalar e manter o sistema de esgoto, conforme projeto aprovado pelo érgédo competente;

e  Observar a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — NR-18, que trata das Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;

e  Manter todas as areas do canteiro em condigdes adequadas de higiene;

e  Proceder a recuperacdo de areas ocupadas provisoriamente, com remocgado de pisos e areas concretadas, além da
remocao de entulhos, regularizacdo da topografia e drenagemsuperficial;

e O entulho existente deve ser enviado para local devidamente licenciado para essa finalidade;

e  Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive remogao dos
componentes de drenagem provisorios;

e  Realizar inspecdo final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitarios;

e Realizar inspe¢do de areas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e manipulacdo de
combustiveis, dleos e graxas, visando identificar contaminagdes do solo e aguas e adocdo de providéncias para
sua recuperagéo;

e Obter junto ao 6rgdo licenciador o Termo de Encerramento de Utilizacdo de Area;

e  Caso seja necessaria a permanéncia de instalagdes provisorias, para 0 aproveitamento alternativo, tais indicagoes
constardo no laudo previamente apresentado ao drgdo ambiental licenciador, ou no laudo apresentado para o
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encerramento. No final da obra, as areas devem ser tratadas de maneira adequada a sua destinacdo final,
procurando-se uma situagao de equilibrio com o seu entorno;

e Assim, no caso de existir alguma atividade econdmica no entorno, a area deve estar apta a retomada dessa
atividade ou de outra compativel com o uso original e economicamente vidvel. Caso ndo exista destinagdo final
clara, a &rea deve receber tratamento com cobertura vegetal para prote¢éo do solo evitando assim a formagéo de
processos erosivos superficiais.

Ad. Medidas de Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos

18.2.14. Garantir que a qualidade das aguas encontrada antes das obras nos corpos hidricos sob intervencdo do
empreendimento rodoviario, ndo venha sofrer alteragdes em funcédo do aporte de sedimentos e da alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras. Os recursos hidricos sob influéncia das obras podem vir a apresentar problemas como:
assoreamento, turbidez em fungdo do aporte de material particulado ou mesmo contaminacdo por produtos perigosos,
comprometendo o abastecimento publico e a biota aquatica. Além destes aspectos, dever ser considerada a alteragdo do
regime hidrico do curso d’agua. Podem ocorrer servigos que envolvem adequagdes nas obras de artes lineares € especiais
(pontes, galerias, etc.), que resultem na alteragdo do regime hidrico do curso d’agua (aumento ou diminui¢do da vazdo no
ponto de travessia), obras (aterro, barramento etc.) necessarias a captacdo de agua para abastecer caminh&o-tanque e obras
passiveis de originar aporte de particulados.

18.2.15. Os principais procedimentos associados:

e  Delimitar fisicamente a area de intervencgdo, segregando as areas de preservagdo permanente a serem preservadas,
utilizando-se de estacas bemvisiveis;

e  Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagao de processos erosivos;

e Instalar bomba de recalque d’4gua (quando necessaria), sobre um dique impermeavel, com capacidade para
retencéo de todo o volume de 6leo combustivel do seu motor. E necessaria outorga para o uso da &gua, emitida por
autoridade governamental competente;

e Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas proximas a corpos d’agua, que podem
sofrer algum tipo de vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

e  Adotar procedimentos para controle da supressdo de vegetacéo e intervencdo em APP em caso da necessidade de
implantacao de dispositivos de travessia de curso d’agua, mesmo em aterro para instalagdo de bomba de recalque
para captacdo, entre outras intervencdes;

e Evitar a realizagdo de servigos de imprimagdo durante periodos de chuva ou mesmo, em momentos que
antecedem episodios de chuvas;

e  Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a disposicéo de residuos sélidos ou
efluentes liquidos de qualquer origem nos corpos d’agua ou proximo deles;

e  Evitar supressdo de vegetacdo, limpeza de terreno e obras de terraplenagem em locais externos aos previstos para
as obras, minimizando a area de intervencdo;

e  Evitar iniciar a limpeza, a supressdo da vegetacdo e a terraplenagem nos periodos chuvosos;

e Iniciar frentes de limpeza em data prédxima aos servigos de terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de
solo exposto;

e  Utilizar somente necessario da APP para captagio d’agua e abastecimento de caminhdo-tanque e instalar dispositivo de
contencdo de vazamento de 6leo do motor de recalque;

e Implantar dispositivos provisoérios de conten¢do e de direcionamento ordenado de aguas pluviais para o controle
de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro (terragos, bacias de contencéo,
barreiras etc.);

e  Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracdo final,

utilizando-se da aplicagdo de processos e técnicas adequadas;
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e Realizar servicos de terraplenagem de acordo com especificagdes técnicas cabiveis para cada tipo de terreno;

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar a velocidade de escoamento da 4gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos;

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e protecdo superficial em relacéo aos servigos executados e
realizar as adequagBes/correcdes sempre que Necessario;

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de prote¢do das margens dos cursos hidricos, quando da construgao
de obras hidraulicas, principalmente as de maior porte.

A5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos

18.2.16. E necessario garantir que todos os residuos gerados durante a instalagio, execucdo e desmobilizacio das obras
sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados. Residuos solidos sdo todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edificios auxiliares. Todos envolvidos na obra
devem receber instrugdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor producgdo possivel de residuos a
serem dispostos. E recomendével, também, o incentivo & coleta seletiva de residuo, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos s6lidos devem ter seu destino final em locais apropriados e regulamentados nos
municipios proximos.

18.2.17. Os principais procedimentos associados:

o  Distribuir em todas as frentes de obras, canteiros, alojamentos, recipientes para coleta dos residuos ndo perigosos
gerados, preferencialmente possibilitando a coletaseletiva;

e Dispor o residuo doméstico organico, recolhido nas obras e nas areas de apoio, em aterros licenciados Classe 11
(NBR 10.004) ou entregue a coleta publica delixo;

e  Depositar em bota-foras somente materiais classificados na Norma NBR 10.004, inertes, de Classe 1l compostos
essencialmente desolos;

e  Seguir a legislacdo vigente sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de residuos inertes e
da construcéo civil;

e  Dispor o resto de vegetacdo (folhas, galhos, troncos e raizes) em aterros licenciados Classe 11 (NBR 10.004);

e  Proibir a permanéncia de residuos solidos depositados junto as edificagdes por periodos superiores a trés dias,
pois ha exalagdo de mau cheiro e atracdo de moscas e outros de doengas;

e  Estabelecer frequéncia para que os residuos solidos sejam destinados a aterros sanitarios licenciados;

e  Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas, devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.

AG6. Medidas para Controle da Polui¢do Sonora
18.2.18. E importante garantir o bem estar da populagao residente proxima aos trechos em obras e evitar reclamacdes que
possam vir a ocasionar embargos, mesmo que temporarios, das obras. Nos locais de aglomera¢Bes urbanas, reduzir ao
maximo os ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos
de controle.
18.2.19. Os principais procedimentos associados:

e  Evitar a operacdo de maquinas e equipamentos em horarios de repouso, junto as areas habitadas;

e  Realizar manutengdo periddica de equipamentos e maquinas visando 0s mais baixos niveis de ruido possiveis;

e Divulgar nos meios de comunicacéo e ao longo das obras, por meio de placas, nimeros de telefones para que a

populacdo possa registrar queixas de poluicdo sonora. Em caso de reclamagdes fundamentadas, devem ser

implantadas medidas de controle de ruidos eficazes.

AT7. Medidas de Controle de Contaminagdo com Produtos Perigosos
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18.2.20. E necessario evitar e/ou minimizar os impactos causados pela contaminagdo dos cursos d’agua por eventuais
acidentes com produtos perigosos durante a fase de obras. O transporte rodoviario de produtos perigosos deve ser analisado
durante a realizagdo das obras na via e ap6s a conclusdo das mesmas, sendo que esta Gltima fase se relaciona basicamente
com a operacionalizacdo do transporte de produtos perigosos, propriamente dita. Os principais procedimentos associados:

e Para o transporte de produtos quimicos perigosos, deverd ser obtida previamente as autorizagdes necessarias para
0 transporte deste tipo de produto;

e  Manter condigBes para pronto atendimento a situagdes de emergéncia envolvendo produtos perigosos;
e Evitar aaplicagdo de emulso asfaltica em periodos chuvosos e o carreamento do produto para a drenagem;

e Isolar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto perigoso, utilizando
barreiras de solo ou mantas de absorcéo;

e Realizar treinamento periddico de equipes de intervencdo, no tocante a atribuigBes e responsabilidades
(sinalizagdo, isolamento, manejo de trafego, identificacdo de produtos);

e  Realizar o primeiro atendimento e a avaliacdo da ocorréncia;
e  Operacionalizar sinalizacdo da area, bem como isolamento e manejo dotréafego;
e ldentificar e classificar o produto, se isso for possivel;

e Acionar a Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros, 6rgdos ambientais e demais 6rgdos pertinentes, repassando
as informagdes do produto, em caso de acidente com veiculo transportador ou, em caso de quantidades de
produto proveniente das obras ameacar atingir recurso hidrico.

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos

18.2.21. Buscam evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar e/ ou eliminar possiveis
problemas de contaminacdo provenientes da emissdo de efluentes. Efluentes consistem nos esgotos sanitarios das edificacdes
do canteiro de obras e das estruturas auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, canteiros temporérios,
banheiros mdveis entre outros. O tratamento e a disposicao corretos dos efluentes liquidos originados das atividades, veiculos,
equipamentos, incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras sdo de vital importancia para que o solo e 0s recursos
hidricos, sob influéncia do empreendimento, ndo sejam contaminados. O controle de efluentes liquidos envolve a preservacéo
do solo e da &gua e deve contar com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das oficinas, bem como visar o
recolhimento das &guas superficiais.

18.2.22. Os principais procedimentos associados:
e  Prevencéo de poluicdo da dgua:

o  Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as aguas superficiais, evitando a formacéo de
areas alagadicas nas areas de apoio asobras;

o  Nao langar, sob qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nos cursos d’agua ou em APP;

o Dispor de caixas separadoras de dleos e graxas e de reten¢do de sedimentos nos pétios e oficinas para
evitar derramamentos de 6leos, graxas, combustiveis, cimento, substancias toxicas em geral nos
sistemas dedrenagem;

o Instalar equipamentos sanitarios e fossas sépticas nos canteiros de obras, caixas de gorduras nos
laboratorios e oficinas e instalagbes sanitarias de campo com banheiros quimicos nas frentes de
trabalho, de acordo com a normatizacdo legal aplicavel. Os efluentes gerados devem ser encaminhados
de forma compativel com a legislacdo ambiental e com as normas técnicas.

e  Prevencéo de poluigdo do solo:

o Dotar os patios de manutencéo e lavagem de veiculos de dispositivos de separacdo e retengdo de 6leos,
graxas e sedimentos. Quando for necessaria a manutengdo de equipamentos em campo, como trocas de
Oleo, abastecimento de combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecéo nolocal;
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o  Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermeaveis de cimento ou concreto e calhas de drenagem,
sendo encaminhada para dispositivos de separacéo de 6leos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;

o  Os residuos de 6leos e graxas, coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e
retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.

e  Sistema de esgotos sanitarios:
o  Adotar, nas frentes de obras, areas de empréstimo e demais locais que ndo o canteiro de obras, a utilizacdo
de sanitérios quimicos, na propor¢do de um sanitario para cada grupo de 50 (cinquenta) operdrios,

conforme a norma NBR 9050;

o  Os efluentes gerados nos banheiros méveis deverao ser coletados periodicamente e encaminhados para
sistemas de tratamentos de esgotos;

o Coletar, nos alojamentos e demais edificagdes do canteiro, as aguas servidas por rede coletoras e
reunidas em unidades de tratamento;

o Para instalacdes das unidades de tratamento devem previamente realizar ensaios de infiltracdo
especificos nos locais. Caso os resultados dos ensaios de infiltragdo sejam satisfatorios, os filtros
anaerébios podem ser substituidos por sumidouros.

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas

18.2.23. Objetivam garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta do trecho em obras, reduzindo ao
minimo a emissdo de poluentes atmosféricos, relacionados com material particulado e CO (mondxido de carbono), ao
longo do trecho em obras, através das medidas de controle ambiental.

18.2.24. Os principais procedimentos associados:

e  Aspergir periodicamente com agua, ao longo de vias ndo pavimentadas, para evitar emissdo de material
particulado;

e  Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagédo, quando possivel;
e  Realizar as manutengdes periddicas das condi¢fes mecanicas das maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

e Realizar a manutengdo periddica das instalagdes industriais utilizadas nas obras (usinas de solo e asfalto, entre
outros).

19. ALTERAGOES CONTRATUAIS
19.1.  CONFORME LEI VIGENTE

19.1.1. Nos possiveis casos de alteragBes contratuais devera seguir o disposto no Capitulo VII — “Das Altera¢do dos
Contratos e dos Pregos”, Art. 124° a 136°, Lei N° 14.133/2021.

20. DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DOS CONTRATOS
20.1.  CONFORME LEI VIGENTE

20.1.1. Nos possiveis casos de extingdo contratual devera seguir o disposto no Capitulo VIII — “Das Hipoteses de
Extingdo dos Contratos”, Art. 137°a 139°, Lei N° 14.133/2021.

21. CARACTERISTICAS DA CONTRATAQAO
21.1. DA MOTIVACAO

21.1.1. Nao se trata de Servigo Continuo: Pois possui etapas bem definidas, possuindo prazo de inicio de fim.
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21.1.2. Né&o permite Fracionamento: Devido a empresa/consorcio que obtiver éxito na licitagdo ter de realizar por
completo 0s servigos pertencentes ao objeto desta licitacdo, e como expresso neste Termo de Referéncia, ndo se caracteriza
fracionamento. Trata-se de servicos com etapas bem definidas, com cronograma fisico-financeiro.

22. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

22.1.  CONCEITO E LEGISLAGOES APLICAVEIS

22.1.1. O parcelamento do objeto refere-se a pratica de dividir a contratacdo em partes independentes, desde que
tecnicamente viaveis, com o objetivo de ampliar a competitividade, facilitar a gestdo contratual e garantir economicidade
na execucdo dos servigos ou fornecimento de bens.

22.1.2. Essa préatica esta disciplinada na Lei n°14.133/2021, que estabelece no art. 40, §1° e §2° a necessidade de adocéo
do parcelamento sempre que houver viabilidade técnica e econdmica, sem comprometer a padronizagdo e a economia de
escala.

22.1.3. Além da Lei n°14.133/2021, o parcelamento do objeto deve observar os seguintes dispositivos normativos:

o Decreto n°11.246/2022, que regulamenta a Nova Lei de Licitaces no &mbito federal;

o Jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), especialmente Acorddos que reforcam a necessidade de
fundamentacg&o técnica e econdmica para o fracionamento do objeto;

e Principios da Administracdo Publica, conforme o art. 5° da Lei n°14.133/2021, garantindo legalidade,
impessoalidade, moralidade, eficiéncia e economicidade na tomada de decises.

22.2. REGRAS E CONDIQOES DO PARCELAMENTO
22.2.1. O parcelamento somente poderéa ser adotado quando forem observadas as seguintes condices:

a) Viabilidade técnica, ou seja, a execugdo do objeto deve ser possivel de forma independente, sem que haja
comprometimento da qualidade ou eficiéncia dos servigos ou fornecimentos;

b) Viabilidade econdmica, garantindo que a divisdo do objeto ndo gere aumento de custos para a Administrag&o;

¢) Competitividade, permitindo que micro e pequenas empresas (ME/EPP) possam concorrer, conforme previsto no art. 40,
81° da Lei n°14.133/2021;

d) Ndo comprometer a padronizagdo do objeto, garantindo que todos os lotes ou itens estejam alinhados as necessidades da
Administragdo.

22.3. QUANDO O PARCELAMENTO NAO E PERMITIDO

22.3.1. O parcelamento do objeto ndo podera ser adotado nas seguintes situagdes:

a) Quando comprometer a economia de escala, tornando a contratacdo mais onerosa;

b) Quando resultar na fragmentacdo indevida do objeto, com o intuito de alterar a modalidade de licitagéo;

¢) Quando houver incompatibilidade técnica entre os servi¢os ou fornecimentos divididos, impossibilitando a execugdo
eficiente do contrato;

d) Quando impactar negativamente a padronizacdo e a interoperabilidade dos servicos e bens contratados, especialmente
em areas que exigem integracdo operacional;

e) Quando a fragmentacdo comprometer a fiscalizacdo e o gerenciamento do contrato, dificultando o acompanhamento e o
controle de qualidade.

22.4. COMO SE DA O PARCELAMENTO

22.4.1. O parcelamento do objeto pode ocorrer das seguintes formas:
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a) Divisdo em lotes ou itens: Cada lote pode corresponder a uma parte do objeto licitado, permitindo que diferentes
fornecedores ou prestadores executem a contratacéo;

b) Execucéo por etapas: Quando 0s servigos podem ser prestados em fases distintas, permitindo a participacdo de empresas
especializadas em cada fase;

c) Regionalizagdo: Aplicavel quando a execucdo ocorre em diferentes localidades, permitindo a divisdo da licitacdo por
regides administrativas, reduzindo custos logisticos e facilitando a fiscalizagao;

d) Parcelamento por especializagdo: Quando o objeto envolve diferentes especialidades técnicas, permitindo que empresas
com expertise especifica executem suas respectivas partes.

22.5. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

22.5.1. Ap6s analise técnica e considerando as caracteristicas da obra, verificou-se a inviabilidade de parcelamento do
objeto, pois 0 objeto em questdo constitui um sistema rodovidrio continuo e interdependente, cujo desempenho e
funcionalidade dependem da execugdo integrada de todas as etapas. A fragmentagdo poderia comprometer a
homogeneidade técnica, a compatibilidade entre os trechos e o desempenho global do pavimento e das estruturas, além de
dificultar o controle de qualidade e a fiscalizacao.

23, DO CONSORCIO

23.1.  CONDICOES

23.1.1. E permitida a participacio de pessoa juridica em consércio, observadas as seguintes normas:
a) comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados;
b) indicacdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administracao;

¢) admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou de forma
isolada;

e) responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na
de execucdo do contrato;

f) O edital deveréa estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitacdo econdmico-financeira, salvo justificacéo;

g) O acréscimo previsto no item “f” ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei;

h) O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consorcio, nos termos do compromisso referido no item “a”;

i)  Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagcdo podera estabelecer
limite maximo para o nimero de empresas consorciadas;

j) A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgdo ou entidade contratante e
condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos
para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econémico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagcdo do consércio no processo licitatorio que originou o
contrato.

23.2. MOTIVACAO
23.2.1. Sera admitido consorcio para este processo licitatdrio, desde que atendida todas as normas acima expressas. Pois

permite maior competitividade entre as licitantes e, portanto, melhores propostas a administragao publica.
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24, DA SUBCONTRATACAO
24.1.  CONDICOES

24.1.1. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122° 8§2° da Lei
14.133/2021, mediantes prévias e expressa autorizacdo dos setores responsdveis, correspondente a suas respectivas
funcoes.

24.1.2. A SUBCONTRATADA devera comprovar capacidade técnica e operacional minima equivalente a 50%
(cinquenta por cento) da parcela do servigo que lhe for subcontratada, por meio de atestados compativeis com as
caracteristicas, quantidades e complexidade do servigo a executar, e demais documentos técnicos exigiveis.

24.1.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

24.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigag@es contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratac&o.

24.1.5. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGETO e a CONTRATADA, nédo
havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a Administracdo Publica e a subcontratada, inclusive no
que for pertinente a medicéo e pagamento direto a subcontratada.

24.1.6. A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratagdo de parte dos servigos devera comprovar perante
a Administragdo Publica a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

24.1.7. O contratado apresentara & Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

24.1.8. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao
constar expressamente do edital de licitacéo.

25, DO PRAZO PARA EXECUCAO DO OBJETO E DO CONTRATO

25.1.  DEFINICOES

25.1.1. Conforme o cronograma de obra, o qual consta no Documento de SGD n°® 2026/38969/051585, mais
especificamente as folhas 4703 e 4704, elaborado pelo respectivo responsavel técnico orcamentista, temos que::

a) O Prazo de Execucdo, prazo de entrega da Obra, é previsto para 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da
Assinatura da Ordem de Servico de Execucdo da Obra expedida pela AGETO, podendo ser prorrogado nos
termos do Art. 111 da Lei 14.133/2.

b) O Prazo de Vigéncia de Contrato é definido para 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinatura do
respectivo termo, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei 14.133/21.

25.1.2. O Prazo para Inicio da Obra sera de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de emissdo da Ordem de Servico
expedida pela AGETO.

26. DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

26.1. DAS EXIGENCIAS

26.1.1. A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, 0 mais alto padrédo de ética durante todo o processo de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.
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26.1.2. Para efeitos desta clausula:

l. “praticas de corrupcéo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido agdo de outra parte;

1. “prética fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsifica¢do, inclusive falsidade ideoldgica, consciente
ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de
qualquer ordem, ou com intengdo de evitar o cumprimento de uma obrigagao;

11 “pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcancar um fim indevido,
inclusive influenciar indevidamente as a¢des de terceiros;

V. “prética coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou
a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

V. “pratica obstrutiva &”:

a. Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investiga¢des ou fazer declaracbes
falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegagdes de
uma pratica de corrupcdo, fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer
parte para que esta ndo revele qualquer fato que seja de seu conhecimento em relacdo a questdes
relevantes para a investigacao, ou para impedir que recorra a investigacdo ou a conduza, ou,

b. Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢do e auditoria do Poder
Publico.

26.1.3. O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de
forma direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

26.1.4. O CONTRATANTE declararé viciado o processo de licitagcdo e cancelara parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementagdo do contrato em questdo, sem que 0 a CONTRATADA
tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatdrias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de
sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

26.1.5. Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execucao do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

26.1.6. A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

26.1.7. A CONTRATADA deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢cdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

27. DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO
CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO

27.1. DAS EXIGENCIAS

27.1.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucédo da obra, o qual
devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

27.1.2.  Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.
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27.1.3. A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execugdo a obra, correndo por
sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constitui¢do Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

27.1.4. Seré caracterizado como falha em sua execucdo, a ndo apresentacdo das apolices de seguro, contra riscos e

engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de
san¢do pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

28. DAS GARANTIAS
28.1. DA GARANTIA ADICIONAL

28.1.1. Sera exigida garantia adicional do contratado vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei 14.133/21.

28.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate presentes no Art. 60
da Lei 14.133/21 e no Art. 118 do Decreto Estadual n® 6.606/2023.

28.2. DO PRAZO DE GARANTIA E QUALIDADE DA OBRA

28.2.1. A empresa licitante devera prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo da obra, para médo de obra e servicos conforme prevé o Art. 140, § 6° da Lei 14.133/21 e do artigo Art. 618 do
Cadigo Civil, com aplicagdo supletiva lastreada no Art. 89 da lei n © 14.133/21, devendo-se observar os padrées minimos
de desempenho preconizados na NBR 15.575/2013.

28.2.2. A empresa licitante deverd prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo, para
equipamentos e materiais, exceto aquela cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

28.3. DA GARANTIA DA EXECUCAO DAS OBRAS

28.3.1. A empresa licitante devera manter a via, pertencente ao objeto, em bom uso, isto significa que devera manter a
via em condi¢Bes adequadas de uso e trafegabilidade com seguranca aos usuarios, mesmo que haja trechos ou sub-trechos
que estejam pertencentes a jurisdi¢do de municipios ou estado.

28.3.2.  Nos termos do Art. 98 da Lei Federal n® 14.133/21, caberd a CONTRATADA, prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a data de homologagéao da licitagdo e
antes da assinatura do contrato, nos termos do Art. 96, 83° da Lei n® 14.133/21.

28.3.3. Cabe a contratada escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 96, §1°, da lei federal
n°14.133/21.

28.3.4. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

b) Prejuizos causados a administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
c) As multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigac0es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada;

e) O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

28.3.5. N&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s

[TRL}

eventos indicados nas alineas “’a’’, <’b”’, “’¢’’, ©’d”’ e “€” acima.
28.3.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica.

28.3.7. A ndo apresentacdo da garantia acarretara em aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
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28.3.8. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Comissdo
Permanente de Licitagdo com o objetivo de apurar os prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

28.3.9. Seréa considerada extinta a garantia:
a) Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacéo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

28.3.10. A empresa licitante devera prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo do projeto por parte da AGETO.

28.3.11. A garantia para projeto se da quando ndo houver mudanca local que incida ou altera as informagdes e dados
pertinentes para a Elaboracdo de Projeto.

28.3.12. Caso a empresa se recuse a prestar as devidas garantias de qualidade do Projeto Elaborado ou se a realizar as
devidas correcdes exigidas pela AGETO, caso este estejam compreendidas pela garantia, a contratada estara sujeita a multa
e sancdes administrativas e judiciais.

28.3.13. As Aplicacdes de Sancdes Administrativas poderio ocorrer conforme Tépico “Multa de Mora”.

28.4. CONDICOES DE EXTINCAO DE GARANTIA

28.4.1. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No término da vigéncia deste contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

28.5. ISENGCAO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

28.5.1. A AGETO ndo executara a garantia na ocorréncia de mais das seguintes hipoteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;

c) Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administracédo;
d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragdo.

28.5.2. Cabera a propria Administracdo instaurar a isen¢do da responsabilidade prevista nas alineas “’c’’ e ’d”’ acima,
ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

28.5.3. Nao serdo aceitas garantias que incluam isencGes de responsabilidade que néo previstas no presente item.

28.5.4. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execu¢do, a ndo apresentacdo da garantia de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, em uma das modalidades descritas acima, que poderd dar ensejo a
rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sang¢do pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado
do Tocantins.

29. FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO
29.1.  DIRETRIZES LEGAIS

29.1.1. O Decreto Estadual N° 6.606, de 28 de mar¢o de 2023 regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, 0
funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional.
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29.1.2. O Representante da Administragdo/Fiscal do Contrato serd o responsavel técnico designado pela administracéo
para fiscalizar a CONTRATADA.

29.2. DO FISCAL DO CONTRATO

29.2.1. A Fiscalizaco fica assegurado o direito de:
1. Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacoes;

Il. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da
obra;

Il. E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producdo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento;

IV. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto contratado;

V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na
execucdo do objeto contratado; e

VI. Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucéo
do objeto contratado.

29.2.2. A presenga da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

29.2.3. A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e servigos em execugao,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais,
equipamentos e documentagéo.

29.2.4. A fiscalizacdo caber4, ainda:

l. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto executivo;

1. Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicao, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

29.3. DO GESTOR DE CONTRATO

29.3.1. O Gestor de contrato deve ser um profissional da FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS
- FAPT, engenheiro ou arquiteto com regulamentagdo nos devidos conselhos profissionais.

29.3.2.  Atribuigdes relativas ao gestor de contrato:
1. Estabelecer comunicacao formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
1. Coordenar, comandar e acompanhar a execucdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;
11 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;
\VA Solicitar formalmente a contratada a correcdo de pendéncias constatadas na execugdo do contrato;
V. Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contard preferencialmente com a equipe técnica
responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

VI. Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacdo do contrato no sistema de controle de contratos;

VII. Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;

VIII. Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;
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IX. Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo do
objeto contratado;

X. Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupgdo de servigos, prorrogacdo de prazo ou encerramento
unilateral;

XI. Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e
ja pagos;

XII. Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizacéo e
pela contratada; e

XII. Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracéo de Responsabilidade.

30. VISTORIA
30.1. EXIGE-SE

30.1.1. Paraa fiel elaboragdo e construcdo do objeto a ser contratado a licitante deverd atender os seguintes critérios:

a) A licitante podera realizar visita técnica ao local da obra, sem 6nus @ CONTRATANTE, a fim de tomar
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na formulagdo da proposta, reconhecendo
todas as condicdes e peculiaridades técnicas dos servigos a serem executados e emitir Declaragdo de Visita Técnica,
conforme modelo disponibilizado no edital;

b) Caso a licitante ndo queira realizar a visita, deverd apresentar em substituicdo a Declaracdo de Visita Técnica,
declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico, conforme modelo disponibilizado no edital, sob as penalidades da lei,
que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do servico,
assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento
declarado, quaisquer alterages contratuais, de natureza técnica e/ou financeira;

c) A licitante ndo podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

31 DA MEDICAO
31.1. EXIGENCIAS

31.1.1. A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma fisico-
financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

31.1.2. Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execugdo
financeira da obra.

31.1.3. A contratada devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no item
“Da Forma de Pagamento”.

32. DA FORMA DE PAGAMENTO
32.1. CONDICOES

32.1.1. Quando houver consércio os pagamentos referentes a projeto, obra e manejo ambiental deverdo ser pagos
separadamente a cada participante constituinte, correspondente a suas respectivas atividades, pois assim evitard que
discordias internas possam implicar em atraso no cronograma e atraso na entrega final do prazo da obra, e por assim
prejudicar o interesse publico, incidindo em maiores custos a administracdo e transtorno a populacdo que aguarda a
concluséo das obras.

32.1.2. A empresa contratada devera encaminhar a AGETO 1(uma) prévia do quantitativo que se pretende medir com
prazo maximo de 5 (cinco) dias antes do fim do més, constando planilha dos servicos realizados. E para que se efetive a
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medicdo devera realizar pedido oficial a AGETO até o ultimo dia Util do més a se medir, constando cronograma fisico-
financeiro, planilha orcamentéria detalhada e os servicos realizados.

32.1.3. A contratada devera ainda entregar as certiddes de regularidade fiscal e trabalhistas, devidamente atualizadas,
sempre que solicitadas pela administracéo.

32.1.4. A Nota Fiscal serd estar devidamente atestada pela Superintendéncia de Administracéo e Finangas, bem como os
documentos elencados no item anterior.

32.1.5. O pagamento serd efetuado por meio de depésito bancério em conta corrente da contratada em até 30 (trinta) dias
corridos, contados do atesto da respectiva Nota Fiscal, respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro, com base na medigéo
feita pela Diretoria de Infraestrutura Viaria (DIRIV), apds solicitagdo da Contratada. Caso o pagamento ndo seja efetuado
dentro desse prazo, o valor devido sera atualizado mediante a aplicacdo de encargos moratérios, calculados pela seguinte
formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM= Encargos moratérios;

N= Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I1=(TX) 1=(6/100) 365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

32.1.6. Vale a pena anotar que o calculo, bem como o percentual demonstrado acima ¢ o mesmo estabelecido na
Instrucdo Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017 — que disp8e sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo
de servigos sob o regime de execucdo indireta no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional
c.c Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022, que estabelece regras e diretrizes para o
procedimento de contratacdo de servigos sob o regime de execucdo indireta de que dispde a Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

33. DO RECEBIMENTO DOS “AS BUILT”

33.1. DAS EXIGENCIAS

33.1.1. Casos em que houver alteracdes dos projetos durante a execugdo do Objeto licitado a contratada devera entregar
os documentos de “As Built” a esta agencia, de forma que as condigdes in loco se encontrem exatamente como estéo
identificadas nos projetos. As entregas do “As Built” deverd ser apresentada em meio digital, PDF e Assinado
Digitalmente, composto dos seguintes volumes:

Tabela - Volume de Projeto de Pavimentagdo Rodoviaria
Ne° de Vias
Volume Espécie Formato = —
Minuta Definitivo
01 Relatorio dos Projetos e “As Built”. A3 Digital 1 2
01 Relatorios de Projeto e Documentos para Licitagao. A3 Digital 1 2
03 Projeto Executivo Completo e com todos os relatorios e A_2/_A3 1 2
Estudos. Digital
03B Estudo Geotécnicos A3 Digital 1 2
03C Notas de Servico e Calculo de Volumes A3 Digital 1 2
03D Memorial de Célculo de Estruturas A3 Digital 1 2
03E Projeto OAE A3 Digital 1 2
04 Cadastro de Desapropriacdo A3 Digital 1 2
05 Avaliacdo Econdmica A3 Digital 1 2
06 Copia Digital em PDF Assinadas Digitalmente pen drive - 1
07 Cépia Digital em DWG ou DXF, Editaveis pen drive - 1
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33.1.2. Se faz necessario a entrega dos Projetos e do “As Built” com Assinatura do Responséavel Técnico (ART) pela
elaboracdo e anuéncia do Fiscal de Projeto/Obra indicado pela AGETO, pois o fiscal de contrato é o responsavel por
firmar/concordar a conformidade dos Projetos e em relagdo ao objeto final executado com o “As Built” elaborado.

33.1.3. Todos os projetos deverdo ser entregues em formato PDF assinados digitalmente e Editaveis, contendo todos os
documentos e informagdes que compreendem a elaboragdo dos Projetos Executivos e do “As Built” apresentado ao fim da
obra.

33.2. ARQUIVO DIGITAL (BIM) DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

33.2.1. Todas as informagOes geradas ao longo da execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia deve ser
disponibilizado pela Contratada em ambiente digital que permita a colaboracdo entre Contratante e Contratada no
gerenciamento e compartilhamento de informacdes.

33.2.2. Todos os arquivos devem ser entregues em formato editavel e compativeis com as exigéncias do BIM, suas
normativas e decretos.

33.2.3. Se tratando de entregas relacionadas a Orcamento, quando for utilizado a plataforma OrgaFascio, se faz
necessario o envio da copia do arquivo através da plataforma para usuério que sera fornecido pela AGETO.

34, DO RECEBIMENTO DA OBRA

34.1. CONDICOES
34.1.1. Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n®14.133/2021, o objeto seré recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da CONTRATADA,

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15
(quinze) dias corridos ap6s o recebimento provisorio;

¢) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e
previsto no edital.

34.1.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado, ou a verificacdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-80 como realizados, desde que comunicados & administragdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo dos mesmos.

34.1.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n°14.133/2021.

34.1.4. A administracéo rejeitara, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°14.133/2021.

35. DAS SAN(;()ES POR INADIPLEMENTO CONTRATUAL
35.1. EXIGENCIAS LEGAIS

35.1.1. Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

35.1.2. Aplicam-se, 8 CONTRATADA as sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO IV,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

35.1.3. A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente
estabelecidas.
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35.1.4. O néo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, detalhada sua aplica¢do na Tabela I;

b) Multas (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragces administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplica¢éo na Tabela I;

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos, detalhada sua aplica¢do na Tabela I;

d) Declaragdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, IV, Lei 14.133/21): Serd aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, 111, 1V, V, VI e VII do caput do
referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e
Contratar, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Puablica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua
aplicagdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansdes durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato

Item Situacéo Sanc¢do Base Legal

deixar de entregar a documentacgdo exigida para o
certame;

ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

impedimento de licitar e Art. 156 inc. 1l da Lei
contratar; N° 14.133/2021.

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao
3 | exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida
4 | para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na declaragdo de inidoneidade | Art. 156 inc. IV da Lei
execuc¢do do contrato; para licitar ou contratar. N° 14.133/2021.

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;
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Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013.

Né&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo
estipulado apds a ordem de servigo;

Adverténcia

Art. 156 inc. | da Lei N°
14.133/2021.

Né&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias.

Art. 156 inc. 1l da Lei N°
14.133/2021.

10

N&o Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de servico.

Multa de 5% do contrato,
Extingédo do contrato e
impedimento de licitar ou
contratar.

Art. 137 inc. |, Art. 156
inc. Il e 111 da Lei N°
14.133/2021.

11

Fornecer informacéo pérfida de servico ou substituicao
de material por outro de qualidade inferior ao
especificado.

Multa de 0,5% do contrato.
Por ocorréncia.

Art. 156 inc. 1l da Lei N°
14.133/2021.

12

Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado. O célculo de
dias de atraso serd feito conforme cronograma fisico-
financeiro apresentado.

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias. Por
ocorréncia

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.

13

Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado. O calculo de
dias de atraso sera feito conforme cronograma fisico-
financeiro apresentado.

Multa de 5% do contrato,
Extingdo do contrato e
impedimento de licitar ou
contratar.

Art. 137 inc. |, Art. 156
inc. Il e Il da Lei N°
14.133/2021.

14

Suspender ou interromper 0s servicos contratuais, sem a
decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

Adverténcia

Art. 156 inc. | da Lei N°
14.133/2021.

15

N&o retomada dos servigos em dois dias Uteis ap6s a
adverténcia.

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias. Por
ocorréncia

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.
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Multa de 5% do contrato,
Extingéo do contrato e
impedimento de licitar ou
contratar.

Art. 137 inc. |, Art. 156
inc. Il e 111 da Lei N°
14.133/2021.

17

Permitir a presenca de Funcionério desuniformizado,
mal apresentado, executar servi¢o sem a utilizagdo de
EPI, permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.

Adverténcia

Art. 156 inc. | da Lei N°
14.133/2021.

18

A soma de trés adverténcias referente ao item anterior
“17”, ou o ndo atendimento apds a adverténcia.

Adverténcia ou multa de
0,5% do contrato.

Art. 156 inc. | e Il da Lei
14.133/2021.

19

Deixar de substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes
apos solicitagdo da fiscalizag&o.

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias.

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.

20

Deixar de refazer servi¢o ndo aceito pela fiscalizagdo no
prazo estipulado pela fiscalizag&o.

Multa de 0,5% do contrato,
por evento.

Art. 156 inc. 1, Art. 162
paragrafo Unico da Lei
N° 14.133/2021.

21

N&o indicar e ndo manter durante a execucao do
contrato o engenheiro técnico responsavel pela obra
inclusive indicar a sua respectiva ART.

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias.

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.

35.1.5.

35.1.6.

a)

b)

d)

E5m

A aplicacéo das sancdes previstas neste quadro ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral
do dano causado a Administragdo Puablica.

O procedimento para a aplicagdo da multa seguira os seguintes ritos:

O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intencdo de Multa, esta devendo conter os fatos ocorridos, as
clausulas descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacao;

A defesa sendo acatada a aplicacdo da multa serd suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administragéo;

Da aplicacdo da multa cabera ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras;

Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais;
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e) Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracéo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente, sendo a primeira hipotese a primeira a ser acionada.

35.1.7. A aplicacéo das sangBes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos Il e IV do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimac&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

35.2. MULTA DE MORA

35.2.1. Assancdes administrativas poderdo ocorrer da seguinte forma:

a) Caso a CONTRATADA se recuse a realizar as corregdes ou alteragBes necessarias nos relatorios,
indispensaveis para o cumprimento integral do objeto contratado, o atraso decorrente sera considerado como
atraso na execug¢do do contrato, sujeitando-se a aplicacdo de multa de mora;

b) Caso a CONTRATADA persista na recusa em corrigir ou alterar os relatérios exigidos, essenciais para a
execucdo do objeto contratado ou para os itens contemplados durante a vigéncia do contrato, serd aplicada uma
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de 1% (um por cento) a cada 3
(trés) dias de atraso injustificado, com limite maximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

e A aceitagdo ou rejeicdo da justificativa apresentada pela contratada fica a critério da AGETO;

e Caso a justificativa seja rejeitada, o prazo de atraso sera contabilizado a partir da data de
identificagdo do atraso pelo representante da Administracdo ou pelo fiscal do contrato.

c) Considera-se ""recusa por parte da empresa’ o prazo superior a 20 (vinte) dias corridos contados a partir da
notificacdo oficial da CONTRATADA,;

e  Se a justificativa for rejeitada pela AGETO, o prazo para avaliagdo serd contabilizado a partir da
data da primeira notificacdo enviada a contratada.

d) A aplicacdo das multas mencionadas n&o exclui a possibilidade de adogdo de medidas judiciais ou de sanc¢des
administrativas adicionais, incluindo penalidades que possam suspender ou impedir a participacdo da
contratada em futuros processos licitatorios.

35.2.2. A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

35.3. DAS INADIMPLENCIAS AMBIENTAIS

35.3.1. Caso haja inconformidade com a area ambiental o Fiscal ou Responsavel Ambiental atribuido pela AGETO
poderéa reter até o0 maximo de 10% do valor da medicéo até que haja o cumprimento das exigéncias contidas no Projeto
Executivo (O qual sera elaborado pela empresa contratada responsavel pela Elaboragdo dos Projetos Executivos), ou nos
estudos ambientais aprovados pelo 6rgdo ambiental competente ou ainda nas licengas ambientais do empreendimento.

36. ART — ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
36.1.  DAS RESPONSABILIDADES

36.1.1. Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos devem ser devidamente
assinados pelos profissionais integrantes da equipe, com anotagdo da responsabilidade técnica (ART) no competente
Conselho Profissional, com area de jurisdi¢cdo no Estado do Tocantins.

36.1.2. A ART, de acordo com a Lei n® 6.496/77, é obrigatoria para obras e servicos, estando sujeito a fiscalizacdo do
Sistema Confea/CREA. Serve como instrumento de defesa da sociedade, pois formaliza o compromisso do profissional
com a qualidade dos servigos prestados.
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36.1.3. Nenhum dos assuntos contidos neste Termo de Referéncia isenta as concorrentes da responsabilidade de
incluirem em seus planos de trabalho toda e qualquer informag&o adicional relevante, justificada tecnicamente.

36.1.4. A licitante devera atender todas as normas, regulamentacdes e leis que regem a execugdo do objeto e todas as

exigéncias da ABNT, DNIT, NATURATINS, IBAMA, MINERATINS, AGETO e demais 6rgdos que sejam cabiveis as
exigéncias para o Objeto licitado.

37. NORMATIVAS E EXIGENCIAS A SEREM ATENDIDAS
37.1.  NORMATIVAS E REGULAMENTAGOES VIGENTES

37.1.1. Para se evitar perda de servicos e posterirormente correcfes se faz necessério a realizagdo dos servigos
pretendidos que atendam as seguintes normativas:

a) Implantacdo de Rodovia: Os projetos, estudos e a execugdo deverd atender as exigéncias contidas no Manual de
Implantacdo Béasica de Rodovia — IPR — 742 do DNIT;

b) Execucéo da Terraplenagem: DNIT 104/2009-ES, DNIT 107/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES,
ES-DNIT 104/2009, 105/2009,106/2009, 107/2009 e 108/2009;

c) Execucdo da Drenagem: DNER-ES-284, DNIT 016;2016, DNIT 018/2006, DNIT 020/2006, DNIT 021/20086,
DNIT 022/2006, DNIT 023/2006, DNIT 026/2006, DNER-ES-288 e DNER-ES-294, Manual de Drenagem de
Rodovias — IPR — 724 do DNIT;

d) Execucdo da Pavimentagdo: Manual de Pavimentacdo — IPR - 719/2006 do DNIT;

e) Geréncia de Pavimentos: Manual de Geréncia de Pavimentos — IPR — 745 do DNIT;

f) Execucdo de Restaura de Pavimentos Asfalticos: Manual de Restauracdo de Pavimentos Asfalticos — IPR —
720/2006 do DNIT;

g) Recuperagdo de Pavimentos Rigidos: Manual de Recuperacéo de Pavimentos Rigidos — IPR — 737 do DNIT;
h)  Estudo de Trafego: Manual de Estudos de Trafego — IPR — 723 do DNIT;

i)  Execucdo de Obras de Drenagem, OAC e OAE: Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais — DNER 698/100,
e Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias — IPR — 738 do DNIT;

j)  Execucdo das Obras de Artes Especiais — OAE: Os servicos relacionados a execucdo das pontes devem ser
executados de acordo com o projeto executivo e deverdo ser respeitados todos os procedimentos das Normas
segundo DNIT.

k) Recuperacdo de Pontes e Viadutos Rodovidrios: Manual de Recuperagdo de Pontes e Viadutos Rodovidrios —
IPR — 744 do DNIT;

) Execucdo das Obras Complementares: As obras de remanejamento de servigos publicos devem ser executadas de
acordo com o projeto executivo e procedimentos e normas das concessionarias que abrangem a regido do
empreendimento;

m) Projeto Geométrico de Travessias Urbanas: Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas — IPR — 740
do DNIT;

n) Acesso de Propriedades Marginais a Rodovia: Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais
—IPR - 718 do DNIT;

0) Atividades Ambientais Rodoviarias: Manual Para Atividades Ambientais Rodoviarias — IPR — 730 e Manual de
vegetacdo Rodoviaria Volume 1 e 2 — IPR - 734 do DNIT;

p) Desapropriagdo: Diretrizes Basicas Para Desapropriagdo — IPR — 746 do DNIT;

g) Reassentamento: Diretrizes dos Programas de Reassentamentos — IPR — 750 do DNIT;
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r) Execugdo da Sinalizacdo: Manual Brasileiro de Sinalizac8o de Transito, do Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN, bem como no Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias, Publica¢do IPR -
738/2010 e Manual de Sinalizacdo Rodoviaria — IPR — 743 do DNIT;

S)  Projeto “As Built”: instrugéo 4438086 SEI/DNIT em que elenca a necessidade de atender “Conforme Diretrizes
Bésicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios (Publicagdo IPR — 726) é a documentacéo técnica
desenvolvida com o objetivo de registrar textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi
executado no empreendimento”.

37.2. DAS EXIGENCIAS GEOTECNICAS

37.2.1. A CONTRATADA deverd se atentar para atender as normativas vigentes e legais para execucdo de pavimentagao
asfaltica, e a0 minimo atender as seguintes normativas,

a) DNER-EM 396/99 - Cimento asfaltico modificado por polimero quando especificado em projeto;
b) DNER-ME 002/98 - Emulséo asfaltica - carga da particula;
c) DNER-ME 003/94 - Material betuminoso - determinacéo da penetracéo;
d) DNER-ME 005/94 - Emulséo asfaltica - determinacéo da peneiragao;
e) DNER-ME 006/94 - Emulsdes asfalticas - determinagédo da sedimentacdo;
f) DNER-ME 035/98 - Agregados - determinagdo da abrasdo “Los Angeles”;
g) DNER-ME 059/94 - Emulsdes asfalticas - determinacéo da resisténcia a 4gua (adesividade);
h) DNER-ME 063/94 - Emulsfes asfalticas catidnicas - determinacao da desemulsibilidade;
i) DNER-ME 078/94 - Agregado graudo - adesividade a ligante betuminoso;
j) DNER-ME 079/94 - Agregado - adesividade a ligante betuminoso;
k) DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica;
1) DNER-ME 086/94 - Agregado - determinagdo do indice de forma;
m) DNER-ME 089/94 - Agregados - avaliacéo da durabilidade pelo emprego de solugdes de sulfato de sédio ou de
magnésio;
n) DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - determinacdo dos pontos de fulgor e de combustdo (vaso aberto
Cleveland);
0) DNER-ME 382/99 - Determinacéo da recuperacéo elastica de materiais asfalticos modificados por polimero, pelo
método do ductilémetro;
p) DNER-ME 384/99 - Estabilidade ao armazenamento de asfalto polimero;
gq) DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatistico de obras e servicos;
r) DNER-ISA 007 - Instrugdo de servigo ambiental;
s) ABNT-MB 581/71 - Viscosidade “Saybolt-Furol” de emulsdes asfalticas;
t) ABNT NBR-6560/85 - Materiais betuminosos - determinagdo de ponto de amolecimento;
u) ABNT NBR-6568/84 - Determinacdo do residuo de destilacdo de emulséo asfaltica;
v) Pesquisa de asfaltos modificados por polimeros - Divisdo de Pesquisas e Desenvolvimento, IPR/DNER,;
w) DNIT 140/2022 e 147/2012.
37.2.1. Obs: Ensaio de penetracdo em 100 g, 5 s, a 25° C, conforme NBR 6576(6); Ensaio de viscosidade de Saybolt-
Furol, conforme NBR 14950(7); Ensaio de ponto de fulgor, conforme NBR 11341(8); Ensaio determinacéo de formag&o de
espuma, quando aquecido a 177° C. Para cada 100 t: a) um indice de susceptibilidade térmica, determinado pelos ensaios
NBR 6576(6) e NBR 6560(9); b) um ensaio de viscosidade Saybolt Furol a diferentes temperaturas para o estabelecimento
da curva viscosidade x temperatura, em no minimo trés pontos, conforme NBR 14950(7).
37.2.2.  Também deverdo atender as seguintes normativas:
a) NORMA DNIT 031 - pavimentos flexiveis - concreto asfaltico - especificacdo de servico;
b) DNER-ME 043/95: misturas asfalticas a quente — ensaio Marshall: método de ensaio;
c¢) DNER-ME 053/94: misturas asfélticas — percentagem de betume: método de ensaio;
d) DNER-ME 054/97: equivalente de areia: método de ensaio;
e) DNER-ME 138/94: misturas asfalticas — determinacdo da resisténcia a tracdo por compressdo diametral;
f) DNER-ME 401/99: agregados — determinacdo de indice de degradacéo de rochas apés compactacdo Marshall
com ligante IDML e sem ligante IDM;
g) DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ISA 07: impactos da fase de obras
rodoviarias — causas/ mitigagao/ eliminagdo;
h) BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP.
REGULAMENTO TECNICO NO 03/2005. resolucdo ANP N° 19, De 11 de julho de 2005. brasilia, df, anexo i,
julho de 2005;
i) DNER-EM 367/97: material de enchimento para misturas asfalticas;
j) DNER-ME 004/94: material asfaltico — determinagéo da viscosidade “SAYBOLT-FUROL” a alta temperatura;
k) DNER-PRO 182/94: medicéo de irregularidade de superficie de pavimento com sistemas integradores IPR/USP e
Maysmeter;
)  DNIT 011/2004-PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviarias;
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m) NF P-98-253 norme frangaise - déformation permanente des mélanges hydrocarbonés;

n) ABNT - NBR 14329 - DETERMINAGAO EXPEDITA DA RESISTENCIA A AGUA (ADESIVIDADE)
SOBRE AGREGADOS GRAUDOS;

0) ABNT - NBR 15617 - DETERMINACAO DO DANO POR UMIDADE INDUZIDA;

p) DNER-ME 024 - pavimento — determinacéo das deflexdes pela Viga Benkelman;

gq) ABNT NBR 12307 — regularizagdo do subleito;

r)  ABNT NBR 12752 — execucéo de refor¢o do subleito de uma via;

s) ABNT NBR 9686 - solucdo e emulsdo asfalticas empregadas como material de imprimagdo na
impermeabilizacéo;

t)  ABNT NBR 12950 — execugdo de imprimagdo impermeabilizante.

37.2.3.  E consultar suas possiveis atualizacoes.

38.  OUTRAS INFORMACOES
38.1. INFORMAQ()ES PERTINENTES A LICITANTE

38.1.1. A Contratada deverd submeter a aprovacdo do AGETO, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias, o0 esquema de circulagdo alternativo, que pretende adotar quando da realizagéo de obra que obrigue a interrupgdo total
ou parcial do trafego da pista das rodovias.

38.1.2. E obrigacdo da Contratada a utilizagdo da Sinalizacdo Provisoria até o recebimento definitivo das obras, a qual
deve ser sempre mantida em bom estado.

38.1.3. Atencéo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situacdo inesperada, a fim de
evitar acidentes dos trabalhadores e dos usuarios das vias rodoviarias, com énfase no periodo noturno.

38.1.4. Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que a vegetacdo, materiais de construcdo e demais
interferéncia ndo prejudiquem a visualizagéo da sinalizagdo, mesmo que temporariamente.

39. MATRIZ DE RISCO
39.1.  DASDEFINICOES

39.1.1. Clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes, conforme Art. 6°, XXVII da Lei 14.133/21:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

b) no caso de obrigacGes de resultado, estabelecimento das fracfes do objeto com relagdo as quais havera liberdade
para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo das
solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

¢) no caso de obrigagcdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodol6gicas ou tecnolégicas, devendo haver obrigagdo de
aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servigos de engenharia

39.1.2. Mesmo que haja a Matriz de Risco prevista neste Termo de Referéncia ndo isenta a empresa por assumir o pleno
conhecimento, natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

39.1.3. A responsabilidade em considerar todos os custos e incidéncias sobre o valor de proposta em concordancia com o
objeto licitado € de responsabilidade da contratada, inclusive realizar os devidos questionamentos quanto a possiveis itens
e de aditivos ou que poderdo causar incidéncia financeira durante o processo de execucao do objeto.

39.2. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

39.2.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

39.2.2.  Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.
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39.2.3.  Estar ciente de que o critério de medicdo é definido Gnico e exclusivamente pela AGETO.

39.2.4.  Ser integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas
sem limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

39.2.5. A Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condic¢des estabelecidas no edital de licitacdo, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Oes previstas nesta Lei, segundo Art. 90 da Lei n® 14.133.

39.3. DAS CONDICIONANTES DA MATRIZ DE RISCO
MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA na execugdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinacéo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatdrio, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de
sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A andlise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tracar as
diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excegéo das hipéteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratagéo de terceiros, a
CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execugdo do Contrato,
inclusive, mas sem limitacdo, pelos seguintes riscos:

Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
Contratada ou (Alto, (Frequente, OuU mecanismos para
Compartilhada) Médio ou Provavel, minimizar o risco
Baixo) Ocasional,
Remota ou
Improvavel)
Cumprimento das condicionantes Maior rigor quanto ao
da licenga ambiental e/ou dos planejamento para a
reqwsqos tecnlco§ dos 0rgdos Contratada Alto Remota obten_gag das Ilcent_;as, )
envolvidos (Prefeitura, 6rgéo permissdes e autorizagdes
ambiental, DNIT, IPHAN, DER, necessarias a execucao do
etc.) contrato

Né&o definir corretamente a
quantidade, a dimensdo, as
caracteristicas operacionais dos
equipamentos a serem
empregados, a metodologia e 0s Contratada Alto Ocasional
procedimentos para a execugdo
do objeto, obedecendo as
premissas deste Termo de

Maior rigor no controle do
cronograma fisico-
financeiro, buscando o

Referéncia : ;
correto dimensionamento
da equipe, dos insumos e
dos equipamentos
Gastos excedentes relacionados necessarios a adequada
as obras e aos servigos objeto do execucéo da obra.
Contrato, exceto nos casos Contratada Médio Improvavel
previstos expressamente para 0
CONTRATANTE
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Perda de produtividade e/ou
atraso no cumprimento dos
cronogramas previstos ou de
outros prazos estabelecidos entre
as partes ao longo da vigéncia do
Contrato, exceto nos casos
previstos expressamente para 0
CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Atrasos no cronograma devido a
indisponibilidade de insumos
necessarios ao inicio ou
continuidade da obra

Contratada Médio Ocasional

N&o atingir os pardmetros de
desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de Contratada Médio Ocasional
atrasos cuja responsabilidade seja
do Contratante

Refazer servicos danificados por
chuva ou outro fendmeno da
natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvéavel
cronograma original e/ou
aumento dos custos.

Custos e/ou atrasos no
cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou Contratada Médio Improvavel -
outras interferéncias relacionadas
com patriménio cultural
Perecimento, destruicdo, roubo,
furto, perda ou quaisquer outros

Estudar as condic¢des
climaticas da regido onde
serdo executados 0s
servigos de pavimentagdo

tipos de danos causados aos bens Aplicar um plano de

e equipamentos da seguranca e vigilancia, com
CONTRATADA, Contratada Médio Ocasional controle de almoxarifado,
responsabilidade que ndo é estoque de materiais e
reduzida ou excluida em virtude equipamentos

da fiscalizagdo da

CONTRATANTE

Aumento do custo dos insumos,
devido a variacdo das taxas de

cambio ou inflagdo dos precos, Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da

exceto nos casos de aumentos evolugdo dos pregos dos

DESPROPORCIONAIS insumos no mercado, de
modo a estimar com maior

Possibilidade de a inflacdo de um precisdo os possiveis

determinado periodo ser superior valores de aumento e

ao fndice utilizado para reajuste Contratada Médio Remota inflagao

do Contrato ou de outros valores

nele previstos para 0 mesmo

periodo

ModificagBes na legislagdo de Contratada Médio Improvavel -

tributos sobre a renda
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Responsabilidade civil, Obedecer criteriosamente
administrativa e criminal por as diretrizes técnicas e
danos ambientais decorrentes da Contratada Alto Remota procedimentos de gestéo de
operacéo, ou descarte inadequado residuos estabelecidas nas
de residuos perigosos legislacBes vigentes
Prejuizos causados a terceiros,
pela CONTRATADA ou seus
administradores, empregados, L .
Maior rigor no treinamento
prepostos ou prestadores de . . x
. Contratada Médio Remota da equipe e na execugdo do
servigos ou qualquer outra pessoa : .
. Lo - projeto executivo.
fisica ou juridica a ela vinculada,
no exercicio das atividades
abrangidas pela CONTRATADA
Atraso na mobilizacéo de
equipamentos em funcéo de
restricdes técnicas, logisticas,
orcamentarias ou ambientais, Contratada Médio Ocasional Realizar o planeiamento
exceto nos casos previstos continuo dg exetJ:u %0 da
expressamente para o obra, de maneira agse
CONTRATANTE adap’tar as possiveis
Rest}rlgoes de horério de trabalho restricdes que possa
que impactem no cronograma,
. L acontecer
como a impossibilidade de -
o Contratada Médio Remota
trabalho noturno, em finais de
semana ou outros horéarios
determinados
Custos associados a a¢des
trabglhllstas_ou previdencidrias de Contratada Médio Ocasional Ref,:lh.zal’ acompanhamento
profissionais contratados ou juridico
subcontratados
Custos adicionais para
manutencao e operacdo de
desv_los_de trafego necessarios a Contratada Baixo Remota
continuidade do fluxo de veiculos
na regido da realizagdo da
pavimentagdo
Maior rigor quanto ao
Custos adicionais associados a detalhamento do projeto
dificuldade de acesso a area onde - executivo, possibilitando o
. - Contratada Médio Remota -
sera executado o servico de planejamento adequado e,
pavimentagéo por consequéncia, a correta
execuc¢do da obra.
Custos associados ao
remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de
energia (redes de alta e baixa Contratada Médio Remota
tensdo) telecomunicages e
saneamento, Dutos e Tubulagdes
de Gas ou petrdleo.
DA CONTRATANTE
E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:
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Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
Contratada ou (Alto, (Frequente, Ou mecanismos para
Compartilhada) Médio ou Provavel, minimizar o risco
Baixo) Ocasional,
Remota ou
Improvavel)
Deciséo arbitral, judicial ou
administrativa que impeca ou
impossibilite a CONTRATADA
de gxecgtar flelmentg suas AGETO Alto Remota i
obrigagdes contratuais, exceto
nos casos em que a
CONTRATADA houver dado
causa a tal deciséo
Maior rigor quanto ao
Obtencéo de licengas, permissdes glbeir:re]jzrge dn;;) I?sgz aas
e autorizagdes relativas a AGETO Alto Remota 1Gao cas,
x permissdes e autorizagdes
execucdo do contrato. s x
necessarias & execucéo do
contrato
Descumprimento, pela
CONTRATANTE, de suas N T
L : Maior rigor na fiscalizagéo
obrigagdes contratuais ou « .
A da execucdo do projeto e
regulamentares, incluindo, mas em especial no
ndo se limitando, ao AGETO Médio Remota P
q . acompanhamento do
escumprimento de prazos .
AP - cronograma fisico-
aplicaveis previstos neste . .
L financeiro
Contrato e/ou na legislacdo
vigente
Alteracdes na legislacéo e
regulamentacdo, inclusive acerca
de criagdo, alteragdo ou exting¢do
de tributos ou encargos, que AGETO Alto Remota )
alterem a composicéo
econdmico- financeira do
Contrato, excetuada a legislagéo
dos tributos sobre a renda
Maior rigor no
Alteracdo unilateral no Contrato, planejamento e na
por iniciativa da realiza¢6es dos estudos
CON'I_’RA:I’ANTE, por |nclqsa0 e AGETO Alto Remota técnicos, de maneira a
modificacdo de obras e servigos contemplar todos os
que afetem o equilibrio SEervigos necessarios para a
econdmico- financeiro adequada realizagéo da
obra
Caso fortuito, forga maior, fato
do principe ou fato da
gdmlnlstra(_;aoAqu_e provoque AGETO Alto Improvavel -
impacto econémico- financeiro
no Contrato e impeca ou retarde a
execucdo da obra.
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Aumentos
DESPROPORCIONAIS dos
insumos, quando estes aumentos
forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da
execuc¢do do ajustado,
configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual

AGETO Alto Remota -

40. OMISSOES

40.1. DOS CASOS OMISSOS

40.1.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de
2021 e demais normas federais de licitagdes e contratos administrativos e normas e principios gerais dos contratos.
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MODELO 1

APRESENTAGAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Agéncia de Transportes, Obras e Infraestrutura - AGETO Ref.: EDITAL ....cccovvvevevvveeeerennnn, N ... ..

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Pregos, detalhada nos documentos anexos, para execugdo da obra de
que tratd @ ....oceeereeieerieienene. n°..../......., conforme especificagdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e 0s servigos pelo preco total de RS................ (prego por extenso), conforme planilha anexa,
tomando por base 0 més de ........ (més de referéncia dos precos que serd o da realizagdo da licitacéo);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrigdo, com as condicdes da referida licitacdo, expressas no Edital e
anexos.

¢) Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servicos, objeto desta licitagdo, para o fiel
cumprimento das condi¢Bes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execucdo do objeto desta licitacdo, inclusive as obrigagdes e
encargos trabalhistas com o pessoal;

€) Manteremos validas e imutaveis todas as condi¢des desta proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua apresentacéo;

f) Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do seu
conteudo e condicdes;

h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucao, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

i) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relagdo de todo pessoal técnico adequado,
acompanhada de declaracéo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a relagdo, se
necessario, de todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execugdo da obra, como também a
apresentacdo da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que o nosso representante credenciado esta autorizado e habilitado a prestar a essa Comisséo de
Licitagdo os esclarecimentos e informacdes adicionais que forem considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa sdo:

Razéo Social:

CNPJn.o; ;
Inscrigdo Estadual n.°: ;
Endereco: ;

CEP:
Cidade: ;
Estado:

Fone: ;
Fax (se houver): ;
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

*Observagao: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2

DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO

Eu,

, RG n° , CPF n° ,
representante legal da empresa ou consorcio ,
CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar ciéncia e 0s compromissos

da Proponente abaixo discriminados:

a) Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacdo segundo a Lei 14.133/2021, objeto desta peca
editalicia, e de que nossa proposta estd de acordo com suas peculiaridades e especificacdes.

b) Declaro que antes da apresentacdo da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das
especificagdes, com prévia avaliacdo de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de
modo a ndo incidéncia de questionamentos posteriores a licitagdo em relagdo ao previsto no Projeto Basico
para Contratag&o.

c) Declaro ciéncia de que ndo se justifica a cobranga por servigos extraordindrios, maxime se o item
questionado achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orgamentos, apesar de omitido no
caderno de especificagbes. Duvida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar para a
licitacdo.

d) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebracéo de aditivos em obras contratadas pelo
regime citado no Projeto Basico (Termo de Referéncia), sob o argumento de quantitativos subestimados ou
omissoes é situacdo excepcionalissima, aplicivel apenas quando ndo fosse possivel ao licitante identificar a
discrepancia no quantitativo do servico com os elementos existentes no Projeto Basico (Termo de
Referéncia).(Acérdédo 1.977/2013 — TCU - Plenério).

e) Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orgamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos
servicos contratados, em regra, pelo fato da contratacdo ser por “prego certo e total”’, ndo se mostra adequada
aprolacdo de termo aditivo, conforme Lei 14.133/2021;

f) Declaro estar ciente que por erro ou Omissdo no orcamento, se encontrarem subestimativas ou
superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha or¢camentéria, podera ser ajustado Termo aditivo
para restabelecer a equacdo econdmica - financeira da avenga.

g) Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em alea ordinaria, como: as situag@es de
pequenas variacdes de quantitativos, previsiveis, ou suportaveis.

h) Declaro estar ciente da obrigacdo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execuc¢éo ou de materiais empregados, seguindo a Lei N° 14.133/2021.

i) Declaro estar ciente que a Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, seguindo a Lei N° 14.133/2021.

j)  Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragdes configura crime previsto no art. 299, do
Cadigo Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
Observacdes: 1. A declaragdo devera ser apresentada no original e com reconhecimento de firma em cartério.
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MODELO 3

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE Hf\BILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DE HABILITACAO (MODELO)

(Razdo Social da licitante) (CNPJ NO), sediada no
(endereco completo), declara, sob as penas
da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos no procedimento licitatorio referenciado. Igualmente,
declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
AGETO. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 4

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servicos objeto desta licitagdo a servico da
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF sob o n°

Outrossim, declaramos que, em obediéncia a Lei n.? 14.133/2021, cedemos a AGETO, por este Instrumento, sem qualquer
Onus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no &mbito
do contrato decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha
a existir, desde que, na divulgagdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboragdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da AGETO em relagédo aos citados servigos:

1) A AGETO podera proceder quaisquer alteragcbes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos
nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizagdo especifica;
2) A AGETO podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar

mais adequada, na divulga¢do do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo néao o0s
indicar ou anuncia-los se houver limitacéo de espago ou tempo na midia de divulgacéo, inclusive nas hipoteses de alteragdo
dos planos ou projetos e de elaboracdo de planos ou projetos derivados — estes;

3) A AGETO podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além daquela
para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar necessarias, sendo que a AGETO nao
nos remunerara por essa reutilizacéo;

4) Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou projetos,
ou em parte deles, a critério da AGETO:

a. O teor da cessdo de direitos autorais e autorizacdes desta clausula e, com destaque, a inscrigao
"PROPRIEDADE DA AGETO”; e

b. Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgdo dos trabalhosa serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da AGETO ou néo.

5) Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras

Igualmente, declaramos sob as penas da Lei 14.133/2021, que nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na AGETO.

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 5

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES INERENTES A NATUREZA

DOS TRABALHOS (MODELO)
A empresa inscrita no CNPJ sob o n° /___com sede , CEP: , heste
ato representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil],
[profissdo], residente e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - eRGnRe

[6rgdo emissor/estado], DECLARA, para que se diz respeito ao objeto licitado que tenho pleno conhecimento de todas as
informac0es e das condi¢des locais para cumprimento das obrigacoes, objeto do mencionado Termo, em concordancia com
a Lei n®14.133/2021, e assumo total responsabilidade por esse fato e ndo utilizarei para quaisquer questionamentos futuros
que ndo seja avencas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado do Tocantins.

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 6

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA (MODELO)

A empresa inscrita no CNPJ sob o n® /___com sede , CEP: , heste
ato representado pelo seu representante legal , [cargo na empresa], [nacionalidade], [estado civil],
[profissdo], residente e domiciliado em , inscrito sob CPF de n° - eRGnN°

[6rgdo emissor/estado], DECLARA, disponho de todos os equipamentos necessarios para a execugdo do objeto desta
licitagdo, incluindo todos os profissionais e responsaveis técnicos para a fiel execugdo, em concordancia com a Lei
14.133/2021, leis e normativas de seguranca do trabalho, exigéncias e regulamenta¢Bes ambientais e todas as demais
exigéncias legais que implicam/impactam sobre o objeto desta licitacéo.

Declaramos, sob penalidades legais, que os profissionais apresentados para fins de qualificagdo técnica, esta devidamente
registrado no respectivo conselho de classe e disponivel para assumir as devidas responsabilidades sobre os servi¢os
previstos desta licitagdo, como Responséavel Técnico.

Nome do Profissional Formacao Registro N° Estado do Conselho de Classe do Profissional

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 98505-0074
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

E5m

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 16/10/2026 12:51:17

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: FC828CBF0287B3E7 | SGD:2026/38969/053524


http://www.ageto.to.gov.br/
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7

PAGINA 85

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

ETO rocanmns *

MODELO 7

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA - ORCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO BASE)

_ PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
Custo unitario Total TOTAL
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 8

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PRECOS (ORGAMENTO SINTETICO)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. Custo Custo Custo
unitario unitario unitario | TOTAL
MDO MAT Total
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: MDO = Mao de Obrg;

MAT = Material

Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT

Atenciosamente,

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 9

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO ANALITICO)

RET. e NO .. [or .
Proponente: (razdo social da empresa proponente) Objeto
Licitado: (descri¢do do objeto)

0.2.1. XXXXXXXX XXX XXX

cOD. DESCRIGAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA;

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO

PAGINA 87

SUBTOTAL : R$

ENCARGOS (XX %): R$

TOTAL: R$
Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
Obs.: Mao de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a

esses itens.
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MODELO 10

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Ref. o NO....... o
Proponente: (razdo social da empresa proponente) Objeto Licitado:
(descricéo do objeto)

Formula proposta:

(1+(AC+S+RNA+DF)X1+1D)

BDI =
1-n
Fonte: Acordéo n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administracédo central Xx%
DF = despesas financeiras Xx%
S = taxa representativa das despesas de seguro Xx%
R =risco e imprevistos Xx%
| = impostos Xx%
L = lucro Xx%
IMP = impostos sobre faturamento* xXx%
ISS xx%
PIS xx%
COFINS XX%
BDI** Xx%
* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins)
** aplicacdo da férmula proposta.
Obs: considerado ISS = % sobre MO = % X %=_
(percentual de ISS conforme legislacéo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 11
PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descri¢do do objeto)
(n&o superior aos praticados Tabela SINAPI)
ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGCAO CIVIL - SALARIOS MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS %
BASICOS PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 11 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagdo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO
GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenga maternidade

Subtotal Grupo B

GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO
GRUPO B
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C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizag&o adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.O1 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio
Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL — SALARIOS HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagdo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salario
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B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenga maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacdo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo
“B»

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio
Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenca maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de
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Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condi¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
(FUNDAGCAO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS -
FAPT) e de outro, como CONTRATADA, a empresa ........c.ccccceeeuene

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
(FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS -
FAPT), inscrita no Ministério da Fazenda sob 0 Nn.% XXX.XXX.XXX/XXX-XX,

COM SEAE NA ..vvveveecvee ettt em Palmas, Capital do
Estado do Tocantins, neste ato representada pela(o) Secretaria(o)
.......................................................... , residente em
b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ........cccccevveereene. , com sede

................ , Tepresentada Por ......cvveeeveveerieennnns

Ou,
b) CONTRATADA: CONSORCIO: ....ccceoovereerersrereveerienn, , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ........cccooeennee. ,
com sede ..o , representada pPor .........ccoeereereeresrennnns s

b.1) EMPRESA: ....cccooiiiiieeee , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ......ccccccevveninnene , com sede
................ , representada Por .........occevvveeerreerieennns

b.2) EMPRESA: ..o , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® .......cccccceeieneen , com sede

................ , representada Por ......cvveeeveeeerieennnns

(INCLUIR OS DADOS DE TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES
DO CONSORCIO)

c) INTERVENIENTE A AGENCIA DE
TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA- AGETO,
instituicdo de direito publico, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n°
XXX XXXIXXX-XX, com sede na Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste,
CEP 77006-210 em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, doravante
denominada AGETO, neste ato representada pelo presidente TULIO
PARREIRA LABRE, residente em Palmas — TO.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a Contratacdo de empresa para viabilizar a execugéo das obras de pavimentagao
viéria do Parque Tecnoldgico do Tocantins, em conformidade com o edital, termo de referéncia e seus anexos.

1.2 Local dos servigos/das obras: situado na Orla 14, Avenida Parque, LT 03, s/n, Palmas / TO.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatorio referente a CONCORRENCIA n° 01/2026 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 0 DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
mar¢co de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo
protocolado sob 0 n° 2026/20301/000002.
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2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitagdo da Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrig&o.

2.3 As obras e os servigos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, em
consonancia com as instrugdes da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

& CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a pregos iniciais é de R$......... P ), em conformidade com a proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado S0b 0 N°.........cccovviiinccrinne .

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execugdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificacdo
orcamentdria: 19.571.1159.3095, natureza de despesa: 4.4.90.51, fontes: 500.

5, CLAUSULA QUINTA — DAS GARANTIAS

NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA FORMALIZACAQ DO CONTRATO:
(OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGCADO PELA
ADMINISTRACAO)

5.1 Conforme art. 59, § 5° da Lei n® 14.133/2021, ser4 exigida garantia adicional da contratada, considerando que o
valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao.

5.2 A garantia adicional deverd ser apresentada, juntamente com a garantia de execu¢do contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

53 A empresa CONTRATADA deverd prestar garantia ndo inferior a 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo,
para equipamentos e materiais, exceto aquela cuja garantia emitida pelo fabricante seja diversa deste periodo.

54 DA GARANTIA DA EXECUGCAQ DAS OBRAS

5.5 A empresa CONTRATADA e devera manter a via, pertencente ao objeto, em bom uso, isto significa que devera
manter a via em condic¢fes adequadas de uso e trafegabilidade com seguranga aos usuarios, mesmo que haja trechos ou
sub-trechos que estejam pertencentes a jurisdi¢do de municipios ou estado.

5.6 Nos termos do Art. 98 da Lei Federal n°® 14.133/21, cabera 8 CONTRATADA, prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a data de homologagéo da licitagéo e
antes da assinatura do contrato, nos termos do Art. 96, 83° da Lei n°® 14.133/21.

5.7 Cabe a contratada escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 96, §1°, da lei federal
n° 14.133/21.

5.8 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.9 Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

5.10 Prejuizos causados a administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
511 As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
5.12 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada;

5.13 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se 0 contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
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5.14 N&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem expressamente 0s
eventos indicados nas alineas ’a’’, ’b”’, ¢’¢”’, ©°’d’’ e “¢” acima.

5.15 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica.
5.16 A ndo apresentacdo da garantia acarretara em aplicacéo de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
5.17 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela Comisséo

Permanente de Licitagdo com o objetivo de apurar os prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
5.18 Seré considerada extinta a garantia:

5.19 Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.20 No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

521 A empresa CONTRATADA deverd prestar garantia com prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos, a contar do
recebimento definitivo do projeto por parte da AGETO.

5.22 A garantia para projeto se da quando ndo houver mudanca local que incida ou altera as informagdes e dados
pertinentes para a Elaboracdo de Projeto.

5.23 Caso a empresa se recuse a prestar as devidas garantias de qualidade do Projeto Elaborado ou se a realizar as
devidas correcdes exigidas pela AGETO, caso este estejam compreendidas pela garantia, a contratada estara sujeita a multa
e sancdes administrativas e judiciais.

5.24 AS APLICACOES DE SANGCOES ADMINISTRATIVAS PODERAO OCORRER CONFORME TOPICO
“MULTA DE MORA”.

5.25 CONDICOES DE EXTINCAO DE GARANTIA

5.26 Serd considerada extinta a garantia:

5.27 Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro e titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.28 No término da vigéncia deste contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

5.29 ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DA GARANTIA

5.30 A AGETO ndo executara a garantia na ocorréncia de mais das seguintes hipoteses:

5.31 Caso fortuito ou forga maior;

5.32 Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

5.33 Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administracéo;

5.34 Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

[ PEL)

5.35 Cabera a propria Administragdo instaurar a isengdo da responsabilidade prevista nas alineas “’c’’ e ’d’’ acima,
ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado.

5.36 Né&o serdo aceitas garantias que incluam isencGes de responsabilidade que ndo previstas no presente item.
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5.37 Seré imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execugdo, a ndo apresentagdo da garantia de 5%
(cinco por cento) do valor atualizado do contrato, em uma das modalidades descritas acima, que podera dar ensejo a
rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniéria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado
do Tocantins.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS ESPECIFICAGOES

6.1 A empresa contratada devera concluir o objeto por completo de acordo com as especificacdes contidas neste
documento, Edital e seus Anexos.

6.2 Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorrecbes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para
cobranga de “servigos extras” e/ou alteragdo na composi¢do de precos unitarios, se a licitante vencedora ndo houver
procedido pré-questionamento na fase licitatoria.

6.3 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverd ser
solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substitui¢do de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que 0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Edital e
seus Anexos quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1 DO SETOR RESPONSAVEL

7.1.1 O ato de Fiscalizar a Execu¢do dos Programas Ambientais cabera ao responsavel técnico designado pela AGETO, o
qual este servidor ser& 0 REPRESENTANTE DA CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratacdo de
terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicéo.

7.2 DA ADMINISTRACAO

7.2.1 A Contratante, por forga da legislacdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma do
acordao 2296/2012, nas suas contratagdes, deverd verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratacéo.

7.2.2 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servi¢o ou do fornecimento.

7.2.3 Orientagdo da execu¢do do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

7.2.4 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribui¢Bes previdenciarias.
Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucéo, o ndo recolhimento das contribui¢des sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagdo de san¢do pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

7.2.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servigo objeto dessa licitacdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execug¢do, o nao recolhimento das contribui¢Bes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisao da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

7.2.6 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e o0s entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depo6sitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acdrdao 1214 TCU.

7.2.7 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

7.2.8 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servi¢o), 0 CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servicos, eventuais imperfeicbes no curso da execugdo
dos servigos, fixando prazo para sua correcao.
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7.2.9 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
7.2.10  Prestar as informaces e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

7.2.11 Realizar os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do atesto da respectiva nota fiscal.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composta por no minimo a equipe e profissionais com as mesmas habilitagdes e capacidades técnicas exigidas neste Termo
de Referéncia, constadas nas exigéncias do Topico de “HABILITACAQ”. Junto a relagio da equipe devera ser apresentado
o0 enderego para correspondéncias eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

8.2 A CONTRATADA deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representd-lo na execucédo do contrato, Art. 118° Lei 14.133/2021. Em conformidade com este artigo, durante as etapas de
elaboracdo de projetos, quando a maioria dos servigos € executada em escritorio, a CONTRATADA devera manter um
preposto, aceito pela Administracdo, na cidade de Palmas, localizada no Estado do Tocantins.

8.3 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais
empregados.

8.4 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

8.5 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribui¢des sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancdo pecuniaria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
14.133/2021.

8.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Serd imputada Multa
de 0,5% do contrato 0 ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei 14.133/2021.

8.7 Empregar todos os materiais necessarios a execugdo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela corre¢do de servigos executados erroneamente ou que ndo estejam adequadas as condigdes de
recebimento em virtude da méa execugdo dos servicos, incluindo aqueles que deverdo ser refeitos.

8.8 Todos 0s materiais para a execugdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a reducdo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

8.9 Até o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA serd responsavel pelas despesas relacionadas ao
consumo de agua, energia elétrica, telefone, entre outros, dentro do canteiro de obras. Esses custos ndo incluem despesas
diretamente relacionadas a execucédo do objeto contratado.

8.10 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.11 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

8.12 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

8.13 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 98505-0074
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

E5m

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA EM 16/10/2026 12:51:17

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: FC828CBF0287B3E7 | SGD:2026/38969/053524


http://www.ageto.to.gov.br/
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7
https://sgd.to.gov.br/verificador?p=FC828CBF0287B3E7

[=]
Ofs

£ 5
AGETO rocanmns ¢ .

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA b\ ESTADO Domc:wn}i,s:?

8.14 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificaces técnicas, planilha orcamentéaria e cronograma fisico-
financeiro.

8.15 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protegdo Coletiva que se fizerem necessarios
no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do
Trabalho.

8.16 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessario e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n°® 3214
do Ministério do Trabalho.

8.17 Cumprir as legislactes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisacdo dos servigos.

8.18 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execu¢do dos servigos.

8.19 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as &reas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo
ambiental, fazendo, inclusive, a remog¢&o dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45° inciso | da Lei 14.133/2021.

8.20 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacdo da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

8.21 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo.

8.22 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao técnico-profissional deverdo participar da obra
ou servico objeto da licitacdo, admitindo a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administragdo.

8.23 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos
servigos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados.

8.24 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por a¢do ou omissdo, a AGETO.

8.25 Providenciar, as suas custas, o registro do servi¢o no INSS e nos demais 6rgdos que exigem.

8.26 Executar o servigo incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memoriais de especificacBes, e toda e qualquer mdo de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execucao dos servigos.

8.27 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servi¢os essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

8.28 Seguir todos os procedimentos de seguranga, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

8.29 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagbes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitorios,
depdsitos, escritorio para fiscalizagdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execucgao dos
Servigos.

8.30 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputével e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.
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8.31 Providenciar a aprovacéo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteraces que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que der causa a alteracéo.

8.32 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que o0s servigos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da AGETO, bem como por indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos
servigos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pablica.

8.33 Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra
devidamente anotada no CREA em até 15 (quinze) dias ap0s a assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em
hipétese alguma o construtor poderd iniciar a obra sem a entrega do referido documento, o qual podera imputar em multa
grave. A ART de execucéo apresentada devera ser de profissional com experiéncia compativel, com a apresentada durante a
fase de licitacbes. Caso haja mais de um responsavel pela execucdo da obra, deverd ser apresentado a ART de
corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

8.34 Manter, durante toda a realizacdo obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletrdnico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contetdo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolu¢do n° 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

8.35 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianga, demonstrar incapacitacéo técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizacdo da AGETO.

8.36 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

8.37 Fornecer, sempre que solicitado pela AGETO, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medi¢do, comprovantes
de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo deste
contrato.

8.38 Para que se efetive a medicdo durante a etapa de Elaboracdo de Projetos Executivos se faz necessario Requerer
junto a Diretoria de Projetos (DIPRO), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medigao até o ultimo dia atil do més a se medir,
constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentaria detalhada e os servigos realizados.

8.39 Para que se efetive a medicdo durante a etapa de Execucgdo dos Projetos Executivos se faz necessario Requerer
junto a Diretoria de Infraestrutura Viaria (DIRIV), da AGETO, os Pedidos Oficiais de Medicédo até o dltimo dia util do més
a se medir, constando cronograma fisico-financeiro, planilha orcamentaria detalhada e os servigos realizados.

8.40 Reforgar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugao
dos servicos dentro do prazo previsto.

8.41 Manter, durante a execucdo dos servigos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservagdo dos servigos
executados até sua entrega definitiva @ AGETO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servigos, contendo todos 0s
dados dos servicos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

8.42 Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizacdo das instalagdes provisdrias dos canteiros, limpeza e remocéao do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

8.43 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o0 Manual de Manutencéo e
Conservacdo da obra. Este manual tera como objetivo orientar 0s responsaveis pela Manutencdo das Edificagfes, com
relacdo aos servicos de manutengdo rodoviaria e, caso aplicavel, manual para as Obras de Arte Especiais e Correntes, em
formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo
entrega de qualquer um dos itens citados acarretara no nao fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de
Certificado de Acervo Técnico.

8.44 Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
obra, antes de serem aplicados.

8.45 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.
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8.46 Manter as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificacéo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

8.47 Manter as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive qualificagéo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Atender as normativas do INMETRO e a ISO n° 1400.

8.48 Adocdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugio
CONAMA N° 401/2008 e suas alterag@es.

8.49 A obrigacdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREGOS

9.2 A data-base para fins de reajuste dos pregos constantes da proposta é a data base do orgcamento estimado,
independentemente do prazo de duragdo do contrato, nos termos do art. 92, § 3° da Lei n°® 14.133/2021, observada a
periodicidade minima de 12 (doze) meses para a concessao do reajuste.

9.3 A data-base do or¢camento apresentado pelo licitante devera ser a mesma data-base do orcamento estimado.

9.4 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do orcamento
estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de precos aos valores de pagamento devidos, utilizando-se os
Indices de Reajustes fornecidos pelo DNIT em seu site oficial.

9.5 Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagéo;

10 = indice inicial — referente ao indice de custo ou de prego correspondentes & data fixada para o orgamento estimado;
P = Preco unitério contratado.

9.6 Os valores “I” sdo calculados mensalmente pela Fundacio Getulio Vargas e publicados no site oficial do DNIT na
opcéo de Indices de Reajustes.

9.7 DOS PRAZOS DE RESPOSTA

9.7.1 Conforme os incisos X e Xl do art. 92, da Lei N° 14.133, de 01/04/2021, os prazos para resposta aos pedidos de
repactuacdo de precos, e para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ficam definidos
como 30 dias Uteis a partir da data de solicitacdo do respectivo pedido.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS BOAS PRATICAS DE GESTAO AMBIENTAL

10.1 As diretrizes aqui apresentadas buscam garantir que as obras de infraestrutura sejam executadas de forma a atender as
exigéncias e limites impostos pelos marcos regulatorios aplicaveis, especialmente da legislagdo brasileira vigente.

10.2 Para a etapa de construcdo, o controle ambiental das obras de engenharia deve orientar-se pelo conjunto de
especificagcbes consolidadas nos estudos ambientais preliminares, com seus planos e marcos, e nhaquelas outras
especificagOes originadas da elaboragdo dos projetos especificos de engenharia.

10.3 As especificagdes de controle ambiental estabelecem um conjunto de boas praticas que devem ser adotadas na
execucdo dos servicos e atividades das obras de engenharia e devem abranger os meios fisico (solo, ar e agua), bidtico
(flora e fauna) e socioecondmico (populacdo de entorno, funciondrios e usudrios da rodovia), visando a prevencao e
reducdo dos impactos socioambientais negativos e potencializa¢do dos impactos positivos.

10.4 As Boas Praticas de Gestdo Ambiental (BPGA) sdo definidas e qualificadas em 9 (nove) Conjuntos de Medidas
de Gerenciamento e Controle, quais sejam:
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Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da obra;

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supresséo de Vegetagéo e Intervengio em Areas de Preservagio
Permanente — APP;

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio;

A4. Medidas de Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos;

A5. Medidas para Controle de Residuos Solidos;

AB. Medidas para Controle da Polui¢do Sonora;

A7. Medidas de Controle de Contaminagdo com Produtos Perigosos;

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos;

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas.

Al. Medidas de Gerenciamento Ambiental da Obra

10.5 A empresa contratada deve obter previamente, junto aos 6rgdos competentes, as licencas/autorizagdes ambientais e
portarias de outorga necessarias para instalagdo do canteiro de obras, exploracdo de jazidas, instalacdo de bota-fora,
exploracéo de area de empréstimo, captagdo de gua para uso no canteiro de obras e para aplicagdo na obra;

10.6 Toda madeira a ser utilizada na obra deve ter origem de desmatamento autorizado e com documento de transporte
emitido pelo 6rgdo ambiental competente;

10.7 A areia e brita utilizada na obra devem ser obtidas de fontes que possuam licengas ambientais para extragdo dos
materiais;

10.8 Devem ser mantidas no local da obra copias de todas as licengas/autorizacdes e portarias de outorga emitidas para
execucdo da ponte e das areas de apoio (canteiro de obras, jazidas, bota-fora e area de empréstimo), bem como aquelas das
fontes de materiais como brita e areia;

10.9 Devem ser implantadas e divulgadas canais de comunicacéo para recepcionar as manifestacfes (ddvida, reclamacéo,
denlincia, sugestdo e elogio) da comunidade vizinha a obra, colaboradores e usuérios da estrada, as quais devem ser
registradas, analisadas e respondidas. As manifestagdes poderédo ser recepcionadas por meio de e-mail, telefone ou de forma
presencial, tanto no local da obra quanto na AGETO e deverdo ser tratadas e resolvidas nas devidas instancias, de acordo
com a sua natureza e complexidade.

A2. Medidas de Controle Ambiental para Atividades de Supressao de Vegetacao e Intervencéo em Areas de Preservacéo
Permanente — APP

10.10 Objetivam eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a supressdo de vegetacdo e
intervencdes em Areas de Preservacio Permanente — APP e aos servigos de limpeza, que consistem na remogéo da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializando processos erosivos como sulcos, assoreamentos e
escorregamentos. Também incluem os servicos referentes ao corte de arvores isoladas, que ensejam cuidados especificos
quanto aos procedimentos, normas e a prevencao a acidentes com usudrios e trabalhadores. As APP’s sdo areas legalmente
protegidas e devem contar com cuidados especiais durante os servicos de limpeza.

10.11 Os principais procedimentos associados:
e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 (trinta) dias de antecedéncia dos servigos de terraplenagem, evitando a
permanéncia de solo exposto;

o Delimitar fisicamente a area de intervengdo previamente autorizada em APP ou vegetagdo antes do inicio dos servigos,
por meio de estaqueamento bem visivel,

e Delimitar também, por meio de estaqueamento bem visivel, as APP’s cuja interven¢do ndo tenha sido autorizada,
quando houver necessidade de servigos proximos;

e A limpeza nas margens dos cursos d’agua devera ser realizada com critérios, de modo a evitar o langamento de material
(solo, raizes, restos de material lenhoso e outros) no leito do manancial hidrico;

e Implantar barreiras de protecdo dos corpos de agua existentes, quando da execucao de limpeza das areas de entorno;

e Marcar com tinta ou fita visivel, previamente os individuos arbdreos isolados a serem cortados, evitando danos a
vegetacdo, cuja intervengdo ndo esta autorizada;
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e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacao nas areas a serem recuperadas;

e Segregar, cortar em toras de aproximadamente 1m e estocar em pilhas o material lenhoso proveniente do desmatamento
e depois providenciar a destinacdo conforme previsto em lei. E expressamente proibida a queima do material vegetal
proveniente dos servigos de limpeza;

e Manter no local das obras a autorizagdo para a supressdo da vegetacdo e a licenca de transporte de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa.

A3. Medidas de Controle Ambiental para Atividades em Areas de Apoio

10.12 Implantar, utilizar e encerrar atividades de &reas de apoio as obras de construcdo, de modo a assegurar 0
atendimento as normas ambientais e sua respectiva recuperacdo ambiental. As &reas de apoio compreendem instalacGes de
canteiro de obras (escritérios, almoxarifados, oficinas, postos de abastecimento, instalagdes industriais, patios de
estocagem, alojamentos etc.), areas de empréstimos, jazidas, Depositos de Material Excedente — DME, caminhos de servi¢o
e desvios de trafego. A escolha da localizagdo da area de apoio deve atender aos critérios técnico-econdmicos e ambientais.
Satisfeitos os critérios técnico-econdmicos, devem ser observados os Critérios Ambientais, tais como presenca de
vegetacdo arborea, proximidades a corpos de agua e nlcleos urbanos. Preferencialmente devem ser utilizadas areas sem
restricdes ambientais ou necessidade de remocéao de habitagdes.

10.13 Os principais procedimentos associados (inclusive para desativagdo):

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos;

e Instalar caixa separadora agua-6leo, conforme normas ABNT, que sirva de saida para: a plataforma de lavagem de
veiculos, a area de manutencdo de veiculos e maquinas (oficina) e o local de guarda de produtos perigosos (6leos

lubrificantes, combustiveis, graxas etc.);

e Controlar a caixa separadora agua-6leo, retirando o material flutuante (6leos e graxas) e destinando-o a empresa
especializada na disposicdo deste tipo de material, conservando os comprovantes destas operagoes;

e Manter nas areas diversas do canteiro recipientes para deposicdo de residuos, preferencialmente, separando cada
material: reciclaveis (papel, metal e plastico) e organicos. Residuos contaminados com produtos perigosos (6leos,
combustiveis e graxas) como estopas da oficina, devem ser segregados e destinados as empresas especializadas neste tipo
de disposicao;

e Implantar sinalizagdo interna de seguranga, mantendo segregada a area de escritorios e de circulagdo intensa de
veiculos;

e Instalar e manter o sistema de esgoto, conforme projeto aprovado pelo 6rgdo competente;

e Observar a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho — NR-18, que trata das Condiges e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcéo;

e Manter todas as areas do canteiro em condic¢fes adequadas de higiene;

e Proceder a recuperagdo de areas ocupadas provisoriamente, com remogdo de pisos e areas concretadas, além da
remocdo de entulhos, regularizacdo da topografia e drenagemsuperficial;

e O entulho existente deve ser enviado para local devidamente licenciado para essa finalidade;

e Proceder a limpeza geral de todos os componentes do sistema de drenagem superficial, inclusive remogdo dos
componentes de drenagem provisorios;

e Realizar inspecdo final dos sistemas de tratamento de efluentes sanitérios;

e Realizar inspecdo de areas de lavagem de maquinas e equipamentos, de estocagem e manipulacdo de combustiveis,
6leos e graxas, visando identificar contaminagdes do solo e dguas e adogéo de providéncias para sua recuperagao;

e Obter junto ao 6rgéo licenciador o Termo de Encerramento de Utilizagdo de Area;
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e Caso seja necessaria a permanéncia de instalagdes provisorias, para o0 aproveitamento alternativo, tais indicacdes
constardo no laudo previamente apresentado ao érgdo ambiental licenciador, ou no laudo apresentado para o encerramento.
No final da obra, as &reas devem ser tratadas de maneira adequada & sua destinagdo final, procurando-se uma situacéo de
equilibrio com o seu entorno;

e Assim, no caso de existir alguma atividade econdmica no entorno, a area deve estar apta a retomada dessa atividade ou
de outra compativel com o uso original e economicamente vidvel. Caso ndo exista destinacdo final clara, a area deve
receber tratamento com cobertura vegetal para protecdo do solo evitando assim a formacdo de processos erosivos
superficiais.

A4. Medidas de Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

10.14 Garantir que a qualidade das aguas encontrada antes das obras nos corpos hidricos sob intervencdo do
empreendimento rodoviario, ndo venha sofrer alteracbes em fungdo do aporte de sedimentos e da alteracdo de regime
hidrico em decorréncia das obras. Os recursos hidricos sob influéncia das obras podem vir a apresentar problemas como:
assoreamento, turbidez em fungdo do aporte de material particulado ou mesmo contaminagdo por produtos perigosos,
comprometendo o abastecimento publico e a biota aquatica. Além destes aspectos, dever ser considerada a alteragdo do
regime hidrico do curso d’agua. Podem ocorrer servigos que envolvem adequagdes nas obras de artes lineares e especiais
(pontes, galerias, etc.), que resultem na alteragdo do regime hidrico do curso d’agua (aumento ou diminui¢do da vazao no
ponto de travessia), obras (aterro, barramento etc.) necessarias a captagdo de gua para abastecer caminh&o-tanque e obras
passiveis de originar aporte de particulados.

10.15 Os principais procedimentos associados:

o Delimitar fisicamente a area de intervengdo, segregando as éareas de preservagdo permanente a serem preservadas,
utilizando-se de estacas bemvisiveis;

e Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagéo de processos erosivos;
e Instalar bomba de recalque d’agua (quando necessaria), sobre um dique impermeével, com capacidade para retengéo de
todo o volume de éleo combustivel do seu motor. E necessaria outorga para 0 uso da agua, emitida por autoridade

governamental competente;

e FEvitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas proximas a corpos d’agua, que podem sofrer
algum tipo de vazamento de combustiveis ou lubrificantes;

e Adotar procedimentos para controle da supressdo de vegetacdo e intervencdo em APP em caso da necessidade de
implantacao de dispositivos de travessia de curso d’agua, mesmo em aterro para instalagdo de bomba de recalque para

captagdo, entre outras intervencdes;

e Evitar a realizacdo de servigos de imprimacéo durante periodos de chuva ou mesmo, em momentos que antecedem
episddios de chuvas;

e Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a disposicao de residuos sélidos ou efluentes
liquidos de qualquer origem nos corpos d’agua ou proximo deles;

e Evitar supressdo de vegetacdo, limpeza de terreno e obras de terraplenagem em locais externos aos previstos para as
obras, minimizando a area de intervencdo;

o Evitar iniciar a limpeza, a supressao da vegetagdo e a terraplenagem nos periodos chuvosos;

e Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servicos de terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo
exposto;

e Utilizar somente necessario da APP para captagdo d’4gua e abastecimento de caminhdo-tanque e instalar dispositivo de
contencdo de vazamento de 6leo do motor de recalque;

e Implantar dispositivos provisorios de contengdo e de direcionamento ordenado de &guas pluviais para o controle de
processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro (terragos, bacias de contencéo, barreiras etc.);

e Executar revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuragdo final, utilizando-se
da aplicacédo de processos e técnicas adequadas;
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e Realizar servigos de terraplenagem de acordo com especificacdes técnicas cabiveis para cada tipo de terreno;

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar a velocidade de escoamento da &gua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos;

e Checar as especificagBes de projeto para as obras de drenagem e protegdo superficial em relagéo aos servicos executados e realizar as
adequacBes/corre¢Bes sempre que Necessario;

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecdo das margens dos cursos hidricos, quando da construcéo de
obras hidraulicas, principalmente as de maior porte.

A5. Medidas para Controle de Residuos Sélidos

10.15.1 E necessario garantir que todos os residuos gerados durante a instalacio, execucdo e desmobilizacio das obras
sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados. Residuos solidos sdo todos os restos de materiais
solidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edificios auxiliares. Todos envolvidos na obra
devem receber instrugdes quanto a utilizagcdo controlada de materiais, visando a menor produgdo possivel de residuos a
serem dispostos. E recomendével, também, o incentivo & coleta seletiva de residuo, segregando ao menos papel, metal,
plastico e organico. Todos os residuos s6lidos devem ter seu destino final em locais apropriados e regulamentados nos
municipios proximos.

10.16 Os principais procedimentos associados:

o Distribuir em todas as frentes de obras, canteiros, alojamentos, recipientes para coleta dos residuos ndo perigosos
gerados, preferencialmente possibilitando a coletaseletiva;

e Dispor o residuo doméstico organico, recolhido nas obras e nas areas de apoio, em aterros licenciados Classe 1l (NBR
10.004) ou entregue a coleta publica delixo;

e Depositar em bota-foras somente materiais classificados na Norma NBR 10.004, inertes, de Classe Il compostos
essencialmente desolos;

e Seguir a legislacdo vigente sobre procedimentos para o licenciamento ambiental de aterros de residuos inertes e da
construgdo civil;

o Dispor o resto de vegetacgao (folhas, galhos, troncos e raizes) em aterros licenciados Classe 11 (NBR 10.004);

e Proibir a permanéncia de residuos sélidos depositados junto as edificagdes por periodos superiores a trés dias, pois ha
exalacdo de mau cheiro e atracdo de moscas e outros de doengas;

o Estabelecer frequéncia para que os residuos sélidos sejam destinados a aterros sanitarios licenciados;

e Os residuos de 6leos e graxas coletados, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposi¢éo.

A6. Medidas para Controle da Polui¢gdo Sonora

10.17 E importante garantir o bem estar da populagéo residente proxima aos trechos em obras e evitar reclamagdes que
possam vir a ocasionar embargos, mesmo que temporarios, das obras. Nos locais de aglomeragdes urbanas, reduzir ao
maximo os ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras, por meio de procedimentos
de controle.

10.18 Os principais procedimentos associados:

e Evitar a operagdo de maquinas e equipamentos em horarios de repouso, junto as areas habitadas;

e Realizar manutencéo periddica de equipamentos e maquinas visando 0s mais baixos niveis de ruido possiveis;

e Divulgar nos meios de comunicacdo e ao longo das obras, por meio de placas, nimeros de telefones para que a
populacdo possa registrar queixas de poluicdo sonora. Em caso de reclamagdes fundamentadas, devem ser implantadas

medidas de controle de ruidos eficazes.

A7. Medidas de Controle de Contaminacdo com Produtos Perigosos
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10.19 E necessario evitar e/ou minimizar os impactos causados pela contaminagio dos cursos d’agua por eventuais
acidentes com produtos perigosos durante a fase de obras. O transporte rodoviario de produtos perigosos deve ser analisado
durante a realizagdo das obras na via e ap6s a conclusdo das mesmas, sendo que esta Ultima fase se relaciona basicamente
com a operacionalizacdo do transporte de produtos perigosos, propriamente dita. Os principais procedimentos associados:

e Para o transporte de produtos quimicos perigosos, deverd ser obtida previamente as autorizacBes necessarias para o
transporte deste tipo de produto;

e Manter condic¢Ges para pronto atendimento a situacdes de emergéncia envolvendo produtos perigosos;
e Evitar a aplicacéo de emulséo asféltica em periodos chuvosos e o carreamento do produto para a drenagem;

e [solar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de produto perigoso, utilizando barreiras
de solo ou mantas de absorgo;

e Realizar treinamento periddico de equipes de intervencdo, no tocante a atribuicdes e responsabilidades (sinalizacdo,
isolamento, manejo de trafego, identificacdo de produtos);

e Realizar o primeiro atendimento e a avaliagdo da ocorréncia;
e Operacionalizar sinalizacdo da area, bem como isolamento e manejo dotrafego;
o ldentificar e classificar o produto, se isso for possivel;

e Acionar a Policia Rodoviaria, Corpo de Bombeiros, 6rgdos ambientais e demais 6rgdos pertinentes, repassando as
informacbes do produto, em caso de acidente com veiculo transportador ou, em caso de quantidades de produto
proveniente das obras ameagar atingir recurso hidrico.

A8. Medidas de Controle de Efluentes Liquidos

10.20 Buscam evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de mitigar e/ ou eliminar possiveis
problemas de contaminacdo provenientes da emissdo de efluentes. Efluentes consistem nos esgotos sanitarios das edificacdes
do canteiro de obras e das estruturas auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto, canteiros temporarios,
banheiros mdveis entre outros. O tratamento e a disposicao corretos dos efluentes liquidos originados das atividades, veiculos,
equipamentos, incluindo o esgoto doméstico, envolvidos nas obras sdo de vital importancia para que o solo e 0s recursos
hidricos, sob influéncia do empreendimento, ndo sejam contaminados. O controle de efluentes liquidos envolve a preservacéo
do solo e da &gua e deve contar com sistemas de coleta de esgoto doméstico, coleta de esgoto das oficinas, bem como visar o
recolhimento das &guas superficiais.

10.21 Os principais procedimentos associados:
e Prevencdo de poluicédo da agua:

o Conduzir de forma a preservar, sempre, caminhos para as aguas superficiais, evitando a formacdo de areas alagadicas
nas areas de apoio asobras;

o Néo lancar, sob qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nos cursos d’agua ou em APP;

o Dispor de caixas separadoras de Oleos e graxas e de retencdo de sedimentos nos pétios e oficinas para evitar
derramamentos de 6leos, graxas, combustiveis, cimento, substancias toxicas em geral nos sistemas dedrenagem;

o Instalar equipamentos sanitérios e fossas sépticas nos canteiros de obras, caixas de gorduras nos laboratdrios e oficinas
e instalagBes sanitarias de campo com banheiros quimicos nas frentes de trabalho, de acordo com a normatizagdo legal
aplicavel. Os efluentes gerados devem ser encaminhados de forma compativel com a legislagdo ambiental e com as normas
técnicas.

e Prevencdo de poluicdo do solo:
o Dotar os patios de manutencdo e lavagem de veiculos de dispositivos de separagdo e retencdo de 6leos, graxas e

sedimentos. Quando for necessaria a manutencdo de equipamentos em campo, como trocas de 6leo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagfo, devem ser instaladas mantas absorventes de prote¢éo no local;
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o Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermedveis de cimento ou concreto e calhas de drenagem, sendo
encaminhada para dispositivos de separacéo de 6leos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;

o Os residuos de 6leos e graxas, coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e retirados e
transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.

e Sistema de esgotos sanitarios:

o Adotar, nas frentes de obras, areas de empréstimo e demais locais que ndo o canteiro de obras, a utilizagdo de sanitarios
quimicos, na proporcéo de um sanitario para cada grupo de 50 (cinquenta) operarios, conforme a norma NBR 9050;

o Os efluentes gerados nos banheiros méveis deverdo ser coletados periodicamente e encaminhados para sistemas de
tratamentos de esgotos;

o Coletar, nos alojamentos e demais edificagdes do canteiro, as &guas servidas por rede coletoras e reunidas em unidades
de tratamento;

o Para instalagdes das unidades de tratamento devem previamente realizar ensaios de infiltracdo especificos nos locais.
Caso os resultados dos ensaios de infiltracdo sejam satisfatorios, os filtros anaerébios podem ser substituidos por
sumidouros.

A9. Medidas de Controle de Emissdes Atmosféricas

10.22 Objetivam garantir o padréo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta do trecho em obras, reduzindo ao
minimo a emissdo de poluentes atmosféricos, relacionados com material particulado e CO (mondxido de carbono), ao
longo do trecho em obras, através das medidas de controle ambiental.

10.23 Os principais procedimentos associados:

o Aspergir periodicamente com 4gua, ao longo de vias ndo pavimentadas, para evitar emisséo de material particulado;

¢ Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagao, quando possivel;

o Realizar as manutencdes periddicas das condigBes mecanicas das maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

10.24 Realizar a manutencédo periodica das instalag@es industriais utilizadas nas obras (usinas de solo e asfalto, entre
outros)

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DESAPROPRIACOES E RESPONSABILIDADES

11.1 Considerando a natureza do objeto desta contratacdo, a Administracdo opta por manter sob sua responsabilidade os
atos expropriatorios, mesmo nos casos em que a legislagdo permitir sua delegagdo a contratada.

11.2 Assim, nos termos do art. 46, 84° da Lei n® 14.133/2021 e demais legislacGes correlatas, as atribuigBes relativas ao
procedimento de desapropriacdo serdo organizadas da seguinte forma:

a) Cabera a Administracdo Publica a instauracdo do devido processo administrativo e a formalizagdo do Decreto de
Utilidade Publica, a ser encaminhado ao 6rgdo competente, conforme disposi¢des normativas estaduais aplicaveis;

b) Ap6s a publicacdo do referido decreto, a Administracdo promovera as tratativas com os proprietarios dos bens afetados,
visando a formalizacdo de acordos administrativos para pagamento das indenizagdes. Na auséncia de consenso, sera
adotada a via judicial para fins de imissdo na posse e regularizacdo fundiaria, conforme prevé o ordenamento juridico
vigente;

c) O onus financeiro referente ao pagamento das indenizagdes e demais despesas decorrentes da desapropriacdo sera
integralmente assumido pela Administracdo Publica;

d) A estimativa preliminar dos valores a serem indenizados sera realizada com base nos critérios técnicos definidos em
legislagdo especifica, e sua apuracdo cabera ao 6rgdo responsavel, por ocasido da formalizacdo do Decreto de Utilidade
Publica.
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11.3 Assim, por néo envolver atos expropriatdrios, ndo se aplica prazo minimo para formalizacdo de Decreto de Utilidade
Publica, ficando restritas as adequacdes pontuais a faixa de dominio existente.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar
partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122° 8§2° da Lei 14.133/2021,
mediantes prévias e expressa autorizacdo dos setores responsaveis, correspondente a suas respectivas funcoes.

12.2 A SUBCONTRATADA deverd comprovar capacidade técnica e operacional minima equivalente a 50% (cinquenta
por cento) da parcela do servigo que lhe for subcontratada, por meio de atestados compativeis com as caracteristicas,
quantidades e complexidade do servico a executar, e demais documentos técnicos exigiveis.

12.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre 0s requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

12.4 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratag&o.

12.5 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a AGETO e a CONTRATADA, ndo
havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a Administracdo Publica e a subcontratada, inclusive no
que for pertinente a medic&o e pagamento direto a subcontratada.

12.6 A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servi¢os devera comprovar perante a
Administracdo Publica a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

12.7 O contratado apresentard a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

12.8 Seré vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicéo
constar expressamente do edital de licitago.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO PARA EXECUGAO DO OBJETO E DO CONTRATO

13.1 O Prazo de Execucdo, prazo de entrega da Obra, é previsto para 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da
Assinatura da Ordem de Servico de Execucdo da Obra expedida pela AGETO, podendo ser prorrogado nos termos do Art.
111 da Lei 14.133/21.

13.2 O Prazo de Vigéncia de Contrato é definido para 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinatura do respectivo
termo, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei 14.133/21.

13.3 O Prazo para Inicio da Obra sera de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data de emisséo da Ordem de Servico expedida
pela AGETO.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPGAO

14.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observa, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrata¢do, 0 mais alto padrao de ética durante todo o processo de contratacdo e de execugdo do objeto contratual.

14.2 Para efeitos desta clausula:

l. “praticas de corrupgao: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido agdo de outra parte;
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I1. “prética fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideologica, consciente
ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer
ordem, ou com intengéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

11 “pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcancar um fim indevido,
inclusive influenciar indevidamente as a¢des de terceiros;

V. “prética coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou
a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

V. “pratica obstrutiva &”:

a. Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declaracBes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacéo sobre alegacdes de uma préatica de corrupgéo,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigacéo
ou a conduza, ou,

b. Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspec¢ao e auditoria do Poder Publico.

14.3 O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em préatica corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

14.4 O CONTRATANTE declararé viciado o processo de licitagdo e cancelara parcela alocada a um contrato se, a qualquer
tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que 0 a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatérias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

14.5 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execucdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente;

14.6 A CONTRATADA deverd permitir, e fard seus subcontratados e subconsultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

14.7 A CONTRATADA deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspecdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma préatica proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

14.8 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no
que tange ao combate a corrupgdo, em especial a Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, a Lei Federal n® 9.613/98.

14.9 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras pessoas que agem
em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal n® 12.846/2013; e se obriga a
tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto
ao teor da mencionada Lei Federal n°® 12.846/2013.

14.10 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

14.11 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e de suas regulamentagfes, por parte da
CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar:
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14.11.1 Instauracéo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, com aplicacéo das sancdes
administravas porventura cabiveis;

14.11.2 Ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacéo na esfera judicial.

14.12 Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicfes de seus respectivos cddigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer
uma de suas disposi¢des:

14.12.1 néo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente e

14.12.2 adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgéo, com o objetivo
de prevenir atos de corrupcdo, fraude, préaticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

14.13 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislagdes anticorrupcdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupgao.

14.14 A comprovada violagdo de qualquer das obrigacOes previstas nesta clausula é causa para a rescisdo unilateral deste
CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a parte inocente.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO
CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO

15.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da assinatura
do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucdo da obra, o qual devera
cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

15.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugédo da obra.

15.3 A CONTRATADA dever, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo a obra, correndo por sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto
no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212/91 e n® 8.213/91.

15.4 Seré caracterizado como falha em sua execucdo, a ndo apresentacéo das apoélices de seguro, contra riscos e engenharia
e coletivo contra acidente de trabalho, que poderé dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancéo
pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FISCAL DO CONTRATO E GESTOR DE CONTRATO

16.1 DIRETRIZES LEGAIS

16.1.1 O Decreto Estadual N° 6.606, de 28 de margo de 2023 regulamenta o disposto no § 3° do art. 8° da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, o
funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional.

16.1.2 O Representante da Administragdo/Fiscal do Contrato sera o responsavel técnico designado pela administragdo para
fiscalizar a CONTRATADA.

16.2 DO FISCAL DO CONTRATO
16.2.1 A Fiscalizag#o fica assegurado o direito de:
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I.  Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificagdes;
1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

I1l. E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de produc&o e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servi¢o ou do fornecimento;

IV. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribuicdes sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto contratado;

V. Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execugdo do
objeto contratado; e

V1. Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucédo do objeto
contratado.

16.2.2 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

16.2.3 A empresa contratada serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo 0 acesso aos materiais e servicos em execugdo,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentagao.

16.2.4 A fiscalizacio cabera, ainda:

I.  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto executivo;

1. Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento & composi¢do, qualidade, garantia e
desempenho requeridos pelas especificacbes técnicas.

16.3 DO GESTOR DE CONTRATO

16.3.1 O Gestor de contrato deve ser um profissional da FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS -
FAPT, engenheiro ou arquiteto com regulamentacéo nos devidos conselhos profissionais.

16.3.2 Atribuicdes relativas ao gestor de contrato:

I. Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

Il. Coordenar, comandar e acompanhar a execugdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

111. Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

IV. Solicitar formalmente a contratada a correcdo de pendéncias constatadas na execucao do contrato;

V. Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

VI. Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacdo do contrato no sistema de controle de contratos;

VII. Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;

VIII. Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

IX. Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;
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X. Analisar e conduzir processo com solicitagio de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supresséo de metas, interrupcéo de servicos, prorrogacéo de prazo ou encerramento unilateral;

XI. Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos,

XII. Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizacéo e
pela contratada; e

XIV. Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracéo de Responsabilidade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MEDICAO

17.1 A medicao dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administracdo com base no cronograma fisico-
financeiro, considerando os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO.

17.2 Os pagamentos referentes & administragdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execugdo financeira
da obra.

17.3 A contratada devera apresentar o pedido de medi¢do formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no item “Da
Forma de Pagamento”.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

18.1 Quando houver consorcio os pagamentos referentes a projeto, obra e manejo ambiental deverdo ser pagos
separadamente a cada participante constituinte, correspondente a suas respectivas atividades, pois assim evitard que
discordias internas possam implicar em atraso no cronograma e atraso na entrega final do prazo da obra, e por assim
prejudicar o interesse publico, incidindo em maiores custos a administracdo e transtorno a populagdo que aguarda a
concluséo das obras.

18.2 A empresa contratada devera encaminhar 8 AGETO 1(uma) prévia do quantitativo que se pretende medir com prazo
maximo de 5 (cinco) dias antes do fim do més, constando planilha dos servigos realizados. E para que se efetive a medigédo
devera realizar pedido oficial 8 AGETO até o Gltimo dia Util do més a se medir, constando cronograma fisico-financeiro,
planilha orgamentaria detalhada e os servicos realizados.

18.3 A contratada devera ainda entregar as certiddes de regularidade fiscal e trabalhistas, devidamente atualizadas, sempre
que solicitadas pela administragao.

18.4 A Nota Fiscal sera estar devidamente atestada pela Superintendéncia de Administracdo e Financas, bem como os
documentos elencados no item anterior.

18.5 O pagamento sera efetuado por meio de depésito bancério em conta corrente da contratada em até 30 (trinta) dias
corridos, contados do atesto da respectiva Nota Fiscal, respeitando o Cronograma Fisico-Financeiro, com base na medicéo
feita pela Diretoria de Infraestrutura Viaria (DIRIV), ap6s solicitacdo da Contratada. Caso o pagamento nao seja efetuado
dentro desse prazo, o valor devido sera atualizado mediante a aplicagdo de encargos moratérios, calculados pela seguinte
férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM= Encargos moratdrios;

N= Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) 1=(6/100) 365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.6 Vale a pena anotar que o calculo, bem como o percentual demonstrado acima é 0 mesmo estabelecido na Instru¢do
Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017 — que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de
servigos sob o regime de execucdo indireta no &mbito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional c.c
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022, que estabelece regras e diretrizes para o procedimento
de contratagdo de servigcos sob o regime de execugdo indireta de que dispde a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DOS “AS BUILT”

19.1 Casos em que houver alteracdes dos projetos durante a execucdo do Objeto licitado a contratada devera entregar os
documentos de “As Built” a esta agencia, de forma que as condigBes in loco se encontrem exatamente como estdo
identificadas nos projetos. As entregas do “As Built” devera ser apresentada em meio digital, PDF e Assinado
Digitalmente, composto dos seguintes volumes:

Tabela - Volume de Projeto de Pavimentagdo Rodoviaria
. N° de Vias
Volume Espécie Formato : —
Minuta Definitivo
01 Relatorio dos Projetos e “As Built”. A3 Digital 1 2
01 Relatérios de Projeto e Documentos para Licitagao. A3 Digital 1 2
03 Projeto Executivo Completo e com todos os relatérios e A_2/A3 1 5
Estudos. Digital
03B Estudo Geotécnicos A3 Digital 1 2
03C Notas de Servico e Calculo de Volumes A3 Digital 1 2
03D Memorial de Célculo de Estruturas A3 Digital 1 2
03E Projeto OAE A3 Digital 1 2
04 Cadastro de Desapropriagao A3 Digital 1 2
05 Avalia¢do Econémica A3 Digital 1 2
06 Céopia Digital em PDF Assinadas Digitalmente pen drive - 1
07 Copia Digital em DWG ou DXF, Editaveis pen drive - 1

19.2 Se faz necessario a entrega dos Projetos ¢ do “As Built” com Assinatura do Responsavel Técnico (ART) pela
elaboragdo e anuéncia do Fiscal de Projeto/Obra indicado pela AGETO, pois o fiscal de contrato é o responsavel por
firmar/concordar a conformidade dos Projetos e em relag@o ao objeto final executado com o “As Built” elaborado.

19.3 Todos os projetos deverdo ser entregues em formato PDF assinados digitalmente e Editaveis, contendo todos os
documentos e informagdes que compreendem a elaboragdo dos Projetos Executivos e do “As Built” apresentado ao fim da
obra.

19.4 ARQUIVO DIGITAL (BIM) DOS PROJETOS DE ENGENHARIA
19.4.1 Todas as informagBes geradas ao longo da execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia deve ser
disponibilizado pela Contratada em ambiente digital que permita a colaboragdo entre Contratante e Contratada no

gerenciamento e compartilhamento de informagdes.

19.4.2 Todos os arquivos devem ser entregues em formato editdvel e compativeis com as exigéncias do BIM, suas
normativas e decretos.

19.4.3 Se tratando de entregas relacionadas a Orgamento, quando for utilizado a plataforma OrcaFascio, se faz necessario o
envio da copia do arquivo através da plataforma para usuario que sera fornecido pela AGETO.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

20.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n°14.133/2021, o objeto sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da CONTRATADA,;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 15 (quinze) dias corridos ap6s
0 recebimento provisorio;
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c) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital.

20.2 Na hipétese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a administragdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

20.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n°14.133/2021.

20.4 A administragdo rejeitara, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento contratual,
nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS SANGOES POR INADIPLEMENTO CONTRATUAL

21.1 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes san¢des:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

21.2 Aplicam-se, & CONTRATADA as san¢bes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO IV,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

21.3 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

21.4 O ndo cumprimento das obrigac¢des assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das penalidades
acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no
inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, detalhada
sua aplicagdo na Tabela I;

b) Multas (Art. 156, Il, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas
no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplicacéo na Tabela I;

¢) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, Ill, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos Il, I1I, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando néo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancédo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I;

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, I11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicagdo na Tabela .

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sansdes durante a fase de licitacdo e durante a
execuc¢do do contrato

Item Situacdo Sancéo Base Legal
1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o
certame;
impedimento de licitar e Art. 156 inc. Il da Lei
contratar; N° 14.133/2021.

ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;
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ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo
3 | exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida
4 | para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execu¢do do contrato;
5 fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na
execucéo do contrato;
declaracdo de inidoneidade | Art. 156 inc. IV da Lei
para licitar ou contratar. N°14.133/2021.
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
6 qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;
7 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
8 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei N°
estipulado ap6s a ordem de servigo; 14.133/2021.
9 Né&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei N°
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. 14.133/2021.
0,
E/'X‘i:;a gg 3 cf’cgﬂtfgt”f:m' Art. 137 inc. I, Art. 156
10 | Né&o Iniciar a Obra 30 dias ap0s a ordem de servico. . ¢ . inc. Il e 111 da Lei N°
impedimento de licitar ou
14.133/2021.
contratar.
Fornecer_ informagéo pérfida _de SErvico ou substituigdo Multa de 0,5% do contrato. Art. 156 inc. Il da Lei N°
11 | de material por outro de qualidade inferior ao P
e Por ocorréncia. 14.133/2021.
especificado.
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Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado. O calculo de
dias de atraso serd feito conforme cronograma fisico-
financeiro apresentado.

TOCANTINS

GOVERNO DO ESTADO

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias. Por
ocorréncia

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.

13

Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado. O calculo de
dias de atraso sera feito conforme cronograma fisico-
financeiro apresentado.

Multa de 5% do contrato,
Extincéo do contrato e
impedimento de licitar ou
contratar.

Art. 137 inc. I, Art. 156
inc. Il e 111 da Lei N°
14.133/2021.

14

Suspender ou interromper 0s servicos contratuais, sem a
decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

Adverténcia

Art. 156 inc. | da Lei N°
14.133/2021.

15

N&o retomada dos servigos em dois dias Uteis apos a
adverténcia.

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias. Por
ocorréncia

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.

16

Né&o retomada dos servicos em 30 dias Uteis apds a
adverténcia.

Multa de 5% do contrato,
Extin¢do do contrato e
impedimento de licitar ou
contratar.

Art. 137 inc. |, Art. 156
inc. Il e 11l da Lei N°
14.133/2021.

17

Permitir a presenca de Funcionério desuniformizado,
mal apresentado, executar servi¢o sem a utilizagéo de
EPI, permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.

Adverténcia

Art. 156 inc. | da Lei N°
14.133/2021.

18

A soma de trés adverténcias referente ao item anterior
“17”, ou o ndo atendimento apds a adverténcia.

Adverténcia ou multa de
0,5% do contrato.

Art. 156 inc. | e Il da Lei
14.133/2021.

19

Deixar de substituir empregado que tenha conduta
inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes
apos solicitagdo da fiscalizagdo.

Multa de 0,5% do contrato a
cada dois dias.

Art. 156 inc. Il da Lei N°
14.133/2021.
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Art. 156 inc. 11, Art. 162
paréagrafo Unico da Lei
N° 14.133/2021.

Deixar de refazer servi¢o ndo aceito pela fiscalizagdo no | Multa de 0,5% do contrato,

20 prazo estipulado pela fiscalizag&o. por evento.

N&o indicar e ndo manter durante a execugéo do
21 | contrato o engenheiro técnico responsavel pela obra
inclusive indicar a sua respectiva ART.

Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei N°
cada dois dias. 14.133/2021.

21.5 A aplicacdo das sangdes previstas neste quadro ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do
dano causado a Administragdo Pablica.

21.6 O procedimento para a aplica¢do da multa seguird os seguintes ritos:

a) O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intencdo de Multa, estd devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo;

b) A defesa sendo acatada a aplicacdo da multa ser& suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser cobrada
através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

c) Daaplicacfo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras;

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;

e) Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou ser& cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipétese a primeira a ser acionada.

21.7 A aplicagdo das sangdes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos Il e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

21.8 MULTA DE MORA

21.8.1 As sancdes administrativas poderdo ocorrer da seguinte forma:

a) Caso a CONTRATADA se recuse a realizar as corre¢Oes ou alteragfes necessarias nos relatdrios, indispensaveis para o
cumprimento integral do objeto contratado, o atraso decorrente sera considerado como atraso na execugdo do contrato,
sujeitando-se a aplica¢do de multa de mora;

b) Caso a CONTRATADA persista na recusa em corrigir ou alterar os relatorios exigidos, essenciais para a execugdo do
objeto contratado ou para os itens contemplados durante a vigéncia do contrato, sera aplicada uma multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total do contrato, acrescida de 1% (um por cento) a cada 3 (trés) dias de atraso injustificado, com
limite méximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato;

« Aaceitacdo ou rejeicdo da justificativa apresentada pela contratada fica a critério da AGETO;

« Caso a justificativa seja rejeitada, o prazo de atraso sera contabilizado a partir da data de identificacdo do atraso pelo
representante da Administracdo ou pelo fiscal do contrato.

¢) Considera-se "recusa por parte da empresa” o prazo superior a 20 (vinte) dias corridos contados a partir da notificacdo
oficial da CONTRATADA,;
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« Se a justificativa for rejeitada pela AGETO, o prazo para avaliagdo serd contabilizado a partir da data da primeira
notificagdo enviada a contratada.

d) A aplicagdo das multas mencionadas ndo exclui a possibilidade de adocdo de medidas judiciais ou de sancdes
administrativas adicionais, incluindo penalidades que possam suspender ou impedir a participagdo da contratada em futuros
processos licitatdrios.

21.8.2 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacéo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

21.9 DAS INADIMPLENCIAS AMBIENTAIS

21.9.1 Caso haja inconformidade com a rea ambiental o Fiscal ou Responsavel Ambiental atribuido pela AGETO podera
reter até o maximo de 10% do valor da medicéo até que haja o cumprimento das exigéncias contidas no Projeto Executivo
(O qual serd elaborado pela empresa contratada responsavel pela Elaboragdo dos Projetos Executivos), ou nos estudos
ambientais aprovados pelo drgdo ambiental competente ou ainda nas licengas ambientais do empreendimento.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

22.1 Os servigos devem ser realizados por equipe devidamente habilitada e os estudos devem ser devidamente assinados
pelos profissionais integrantes da equipe, com anotagdo da responsabilidade técnica (ART) no competente Conselho
Profissional, com area de jurisdicdo no Estado do Tocantins.

22.2 A ART, de acordo com a Lei n® 6.496/77, € obrigatdria para obras e servicos, estando sujeito a fiscaliza¢do do Sistema
Confea/CREA. Serve como instrumento de defesa da sociedade, pois formaliza o compromisso do profissional com a
qualidade dos servigos prestados.

22.3 Nenhum dos assuntos contidos neste Termo de Referéncia isenta as concorrentes da responsabilidade de incluirem em
seus planos de trabalho toda e qualquer informacéao adicional relevante, justificada tecnicamente.

22.4 A licitante devera atender todas as normas, regulamentacdes e leis que regem a execugdo do objeto e todas as
exigéncias da ABNT, DNIT, NATURATINS, IBAMA, MINERATINS, AGETO e demais drgdos que sejam cabiveis as
exigéncias para o Objeto licitado.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS NORMATIVAS E EXIGENCIAS A SEREM ATENDIDAS

23.1 NORMATIVAS E REGULAMENTACOES VIGENTES

23.1.1 Para se evitar perda de servigos e posterirormente correcdes se faz necessario a realizagdo dos servicos pretendidos
que atendam as seguintes normativas:

a) Implantacdo de Rodovia: Os projetos, estudos e a execucdo deverd atender as exigéncias contidas no Manual de
Implantacdo Bésica de Rodovia — IPR — 742 do DNIT;

b) Execucdo da Terraplenagem: DNIT 104/2009-ES, DNIT 107/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 108/2009-ES, ES-
DNIT 104/2009, 105/2009,106/2009, 107/2009 e 108/2009;

¢) Execucdo da Drenagem: DNER-ES-284, DNIT 016;2016, DNIT 018/2006, DNIT 020/2006, DNIT 021/2006, DNIT
022/2006, DNIT 023/2006, DNIT 026/2006, DNER-ES-288 e DNER-ES-294, Manual de Drenagem de Rodovias — IPR —
724 do DNIT;

d) Execucdo da Pavimentagdo: Manual de Pavimentacdo — IPR - 719/2006 do DNIT;

e) Geréncia de Pavimentos: Manual de Geréncia de Pavimentos — IPR — 745 do DNIT;

f) Execucdo de Restaura de Pavimentos Asfalticos: Manual de Restauracéo de Pavimentos Asfalticos — IPR — 720/2006
do DNIT;

g) Recuperacgdo de Pavimentos Rigidos: Manual de Recuperagdo de Pavimentos Rigidos — IPR — 737 do DNIT;
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h) Estudo de Tréafego: Manual de Estudos de Trafego — IPR — 723 do DNIT;

i) Execucdo de Obras de Drenagem, OAC e OAE: Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais — DNER 698/100, e
Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias — IPR — 738 do DNIT;

j) Execucdo das Obras de Artes Especiais — OAE: Os servicos relacionados a execugdo das pontes devem ser executados
de acordo com o projeto executivo e deverdo ser respeitados todos os procedimentos das Normas segundo DNIT.

k) Recuperacdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios: Manual de Recuperacdo de Pontes e Viadutos Rodoviarios — IPR —
744 do DNIT;

1) Execugdo das Obras Complementares: As obras de remanejamento de servigos publicos devem ser executadas de
acordo com o projeto executivo e procedimentos e normas das concessionarias que abrangem a regido do empreendimento;

m) Projeto Geométrico de Travessias Urbanas: Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas — IPR — 740 do
DNIT;

n) Acesso de Propriedades Marginais a Rodovia: Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais —
IPR — 718 do DNIT;

0) Atividades Ambientais Rodovidrias: Manual Para Atividades Ambientais Rodoviarias — IPR — 730 e Manual de
vegetacdo Rodoviéria Volume 1 e 2 — IPR - 734 do DNIT;

p) Desapropriacdo: Diretrizes Bésicas Para Desapropria¢do — IPR — 746 do DNIT;

q) Reassentamento: Diretrizes dos Programas de Reassentamentos — IPR — 750 do DNIT;

r) Execucdo da Sinalizagdo: Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do Conselho Nacional de Transito —
CONTRAN, bem como no Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias, Publica¢do IPR - 738/2010 e
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria — IPR — 743 do DNIT;

s) Projeto “As Built”: instrugdo 4438086 SEI/DNIT em que elenca a necessidade de atender “Conforme Diretrizes
Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios (Publicagdo IPR — 726) é a documentacdo técnica desenvolvida
com o objetivo de registrar textualmente e representar graficamente o que efetivamente foi executado no empreendimento”.

23.2 DAS EXIGENCIAS GEOTECNICAS

23.2.1 A CONTRATADA devera se atentar para atender as normativas vigentes e legais para execucdo de pavimentacdo
asféltica, e ao minimo atender as seguintes normativas.

a) DNER-EM 396/99 - Cimento asfaltico modificado por polimero quando especificado em projeto;
b) DNER-ME 002/98 - Emulséao asfaltica - carga da particula;

¢) DNER-ME 003/94 - Material betuminoso - determinacéo da penetragdo;

d) DNER-ME 005/94 - Emulsdo asfaltica - determinagédo da peneiragao;

e) DNER-ME 006/94 - Emulsdes asfalticas - determinacéo da sedimentacéo;

f) DNER-ME 035/98 - Agregados - determinagdo da abrasdo “Los Angeles”;

g) DNER-ME 059/94 - Emulsdes asfalticas - determinacdo da resisténcia a agua (adesividade);

h) DNER-ME 063/94 - Emulsdes asfalticas catidnicas - determinagdo da desemulsibilidade;

i) DNER-ME 078/94 - Agregado graddo - adesividade a ligante betuminoso;

j) DNER-ME 079/94 - Agregado - adesividade a ligante betuminoso;
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k) DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica;
I) DNER-ME 086/94 - Agregado - determinagdo do indice de forma;

m) DNER-ME 089/94 - Agregados - avaliagdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato de sodio ou de
magnésio;

n) DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - determinagdo dos pontos de fulgor e de combustdo (vaso aberto
Cleveland);

0) DNER-ME 382/99 - Determinacdo da recuperacdo eléastica de materiais asfalticos modificados por polimero, pelo
método do ductilémetro;

p) DNER-ME 384/99 - Estabilidade ao armazenamento de asfalto polimero;

gq) DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatistico de obras e servicos;

r) DNER-ISA 007 - Instrucdo de servi¢o ambiental;

s) ABNT-MB 581/71 - Viscosidade “Saybolt-Furol” de emulsdes asfalticas;

t) ABNT NBR-6560/85 - Materiais betuminosos - determinacdo de ponto de amolecimento;

u) ABNT NBR-6568/84 - Determinacdo do residuo de destilacdo de emulsdo asfaltica;

v) Pesquisa de asfaltos modificados por polimeros - Divisdo de Pesquisas e Desenvolvimento, IPR/DNER;

w) DNIT 140/2022 e 147/2012.

23.2.2 Obs: Ensaio de penetragdo em 100 g, 5 s, a 25° C, conforme NBR 6576(6); Ensaio de viscosidade de Saybolt-Furol,
conforme NBR 14950(7); Ensaio de ponto de fulgor, conforme NBR 11341(8); Ensaio determinacdo de formacéo de
espuma, quando aquecido a 177° C. Para cada 100 t: a) um indice de susceptibilidade térmica, determinado pelos ensaios

NBR 6576(6) e NBR 6560(9); b) um ensaio de viscosidade Saybolt Furol a diferentes temperaturas para o estabelecimento
da curva viscosidade x temperatura, em no minimo trés pontos, conforme NBR 14950(7).

23.2.3 Também deverdo atender as seguintes normativas:

a) NORMA DNIT 031 - pavimentos flexiveis - concreto asfaltico - especificagdo de servigo;

b) DNER-ME 043/95: misturas asfalticas a quente — ensaio Marshall: método de ensaio;

¢) DNER-ME 053/94: misturas asfalticas — percentagem de betume: método de ensaio;

d) DNER-ME 054/97: equivalente de areia: método de ensaio;

e) DNER-ME 138/94: misturas asfalticas — determinacdo da resisténcia a tragdo por compressdo diametral;

f) DNER-ME 401/99: agregados — determinagdo de indice de degradacdo de rochas apds compactagdo Marshall com
ligante IDML e sem ligante IDM;

g) DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ISA 07: impactos da fase de obras
rodovidrias — causas/ mitigacdo/ eliminacao;

h) BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO. GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP.
REGULAMENTO TECNICO NO 03/2005. resolucdo ANP N° 19, De 11 de julho de 2005. brasilia, df, anexo i, julho de
2005;

i) DNER-EM 367/97: material de enchimento para misturas asfalticas;
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j) DNER-ME 004/94: material asfaltico — determinaggo da viscosidade “SAYBOLT-FUROL” a alta temperatura;

k) DNER-PRO 182/94: medicéo de irregularidade de superficie de pavimento com sistemas integradores IPR/USP e
Maysmeter;

1) DNIT 011/2004-PRO: gestdo da qualidade em obras rodoviérias;
m) NF P-98-253 norme francaise - déformation permanente des mélanges hydrocarbonés;

n) ABNT - NBR 14329 - DETERMINACAO EXPEDITA DA RESISTENCIA A AGUA (ADESIVIDADE) SOBRE
AGREGADOS GRAUDOS;

0) ABNT - NBR 15617 - DETERMINACAO DO DANO POR UMIDADE INDUZIDA,;

p) DNER-ME 024 - pavimento — determinacdo das deflexdes pela Viga Benkelman;

g) ABNT NBR 12307 — regularizacéo do subleito;

r) ABNT NBR 12752 — execucdo de refor¢o do subleito de uma via;

s) ABNT NBR 9686 — solucdo e emulsdo asfalticas empregadas como material de imprimacéo na impermeabilizagdo;
t) ABNT NBR 12950 — execucéo de imprimagao impermeabilizante.

23.2.4 E consultar suas possiveis atualizagdes.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO

24.1 DAS DEFINICOES

24.1.1 Clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes, conforme Art. 6°, XXVII da Lei 14.133/21:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilibrio
econdmico-financeiro e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

b) no caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragcGes do objeto com relacdo as quais havera liberdade para
0s contratados inovarem em solucfes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo das solugdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

¢) no caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacdo de aderéncia
entre a execucgdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto bésico, consideradas as caracteristicas do regime de
execugdo no caso de obras e servigos de engenharia

24.1.2 Mesmo que haja a Matriz de Risco prevista neste Termo de Referéncia ndo isenta a empresa por assumir o pleno
conhecimento, natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

24.1.3 A responsabilidade em considerar todos os custos e incidéncias sobre o valor de proposta em concordancia com o
objeto licitado € de responsabilidade da contratada, inclusive realizar os devidos questionamentos quanto a possiveis itens
e de aditivos ou que poderdo causar incidéncia financeira durante o processo de execucao do objeto.

24.2 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
24.2.1 Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato.

24.2.2 Ter levado tais riscos em consideragdo na formulacao de sua proposta.
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24.2.3 Estar ciente de que o critério de medigao é definido Unico e exclusivamente pela AGETO.

24.2.4 Ser integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem
limitacdo, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

24.2.5 A Administragdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condic@es estabelecidas no edital de licitagdo, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Oes previstas nesta Lei, segundo Art. 90 da Lei n® 14.133.

24.3 DAS CONDICIONANTES DA MATRIZ DE RISCO
MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da
CONTRATADA na execugdo do contrato.

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso
de sua ocorréncia. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma atividade de
ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

A analise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo tragar
as diretrizes das clausulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com excegéo das hipoteses alocados para 0 CONTRATANTE, e independentemente da subcontratagéo de terceiros, a
CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a execucéo do Contrato,
inclusive, mas sem limitacéo, pelos seguintes riscos:

Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
Contratada ou (Alto, (Frequente, Ou mecanismos para
Compartilhada) Médio ou Provavel, minimizar o risco
Baixo) Ocasional,
Remota ou
Improvavel)
Cumprimento das Maior rigor quanto ao
condicionantes da licenca planejamento para a
amb_lental e/oy d9s requmtps Contratada Alto Remota obten_gag das Ilcengas, i
técnicos dos 6rgédos envolvidos permissdes e autorizagfes
(Prefeitura, 6rgdo ambiental, necessarias a execucdo do
DNIT, IPHAN, DER, etc.) contrato

Ndo definir corretamente a
quantidade, a dimensdo, as
caracteristicas operacionais dos
equipamentos a serem
empregados, a metodologia e 0s Contratada Alto Ocasional
procedimentos para a execugao
do objeto, obedecendo as
premissas deste Termo de

Maior rigor no controle do
cronograma fisico-
financeiro, buscando o

Referéncia - .
correto dimensionamento
da equipe, dos insumos e
dos equipamentos
Gastos excedentes relacionados necessarios a adequada
as obras e aos servicos objeto do execuc¢do da obra.
Contrato, exceto nos casos Contratada Meédio Improvével
previstos expressamente para o
CONTRATANTE
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Perda de produtividade e/ou
atraso no cumprimento dos
cronogramas previstos ou de
outros prazos estabelecidos entre
as partes ao longo da vigéncia
do Contrato, exceto nos casos
previstos expressamente para o
CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Atrasos no cronograma devido a
indisponibilidade de insumos
necessarios ao inicio ou
continuidade da obra

Contratada Médio Ocasional

N4o atingir os pardmetros de
desempenho e de produtividade,
exceto nos casos decorrentes de Contratada Médio Ocasional
atrasos cuja responsabilidade
seja do Contratante

Refazer servicos danificados por
chuva ou outro fendbmeno da
natureza que acarretem atraso no Contratada Alto Improvéavel
cronograma original e/ou
aumento dos custos.

Custos e/ou atrasos no
cronograma associados com
descobertas arqueoldgicas e/ou

Estudar as condic¢des
climaticas da regido onde
serdo executados 0s
servigos de pavimentagdo

. o Contratada Médio Improvéavel -
outras interferéncias
relacionadas com patrimdnio
cultural
Perecimento, destruicdo, roubo,
furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos Aplicar um plano de
bens e equipamentos da seguranca e vigilancia,
CONTRATADA, Contratada Medio Ocasional com controle de
responsabilidade que néo é almoxarifado, estoque de
reduzida ou excluida em virtude materiais e equipamentos
da fiscalizag8o da
CONTRATANTE
Aumento do custo dos insumos,
devido a variagdo das taxas de
cambio ou inflacdo dos pregos, Contratada Alto Ocasional Realizar estudo prévio da
exceto nos casos de aumentos evolugdo dos pregos dos
DESPROPORCIONAIS insumos no mercado, de

modo a estimar com maior

Possibilidade de a inflacéo de precisdo os possiveis
um determinado periodo ser yalore~s de aumento e
superior ao indice utilizado para Contratada Médio Remota inflagdo
reajuste do Contrato ou de
outros valores nele previstos
para 0 mesmo periodo
ModificagBes na legislagdo de Contratada Médio Improvavel -

tributos sobre a renda
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Responsabilidade civil,
administrativa e criminal por
danos ambientais decorrentes da
operacéo, ou descarte
inadequado de residuos
perigosos

Prejuizos causados a terceiros,
pela CONTRATADA ou seus
administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de
servigos ou qualquer outra Contratada Médio Remota
pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela
CONTRATADA

Atraso na mobilizacéo de
equipamentos em funcéo de
restricdes técnicas, logisticas,
or¢amentarias ou ambientais, Contratada Medio Ocasional
exceto nos casos previstos
expressamente para o
CONTRATANTE

Restri¢bes de horario de
trabalho que impactem no
cronograma, como a
impossibilidade de trabalho
noturno, em finais de semana ou
outros horérios determinados

Custos associados a a¢oes
trabalhl_stgs ou previdenciarias Contratada Médio Ocasional _Regll_zar acompanhamento
de profissionais contratados ou juridico

subcontratados

Obedecer criteriosamente
as diretrizes técnicas e
Contratada Alto Remota procedimentos de gestéo
de residuos estabelecidas
nas legislagdes vigentes

Maior rigor no
treinamento da equipe e na
execucéo do projeto
executivo.

Realizar o planejamento
continuo da execuc¢do da
obra, de maneira a se
adaptar as possiveis
restri¢des que possa
acontecer

Contratada Médio Remota

Custos adicionais para
manutencao e operagdo de
desvios de trafego necessarios a
continuidade do fluxo de
veiculos na regido da realiza¢do
da pavimentacao

Contratada Baixo Remota

Maior rigor quanto ao

Custos adicionais associados a detalhamento do projeto

dificuldade de acesso a area - executivo, possibilitando o
. - Contratada Medio Remota -

onde sera executado o servico de planejamento adequado e,

pavimentagao por consequéncia, a

correta execucdo da obra.

Custos associados ao
remanejamento de elementos
interferentes, como linhas de
energia (redes de alta e baixa Contratada Meédio Remota
tensédo) telecomunicacdes e
saneamento, Dutos e Tubulagdes
de Gas ou petroéleo.

DA CONTRATANTE

E de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:
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Risco Alocacdo (AGETO, | Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
Contratada ou (Alto, (Frequente, Ou mecanismos para
Compartilhada) Médio ou Provavel, minimizar o risco
Baixo) Ocasional,
Remota ou
Improvavel)
Deciséo arbitral, judicial ou
administrativa que impeca ou
impossibilite a CONTRATADA
de gxecgtar f|elmentg suas AGETO Alto Remota i
obrigagdes contratuais, exceto
Nnos casos em que a
CONTRATADA houver dado
causa a tal deciséo
Maior rigor quanto ao
e il ol
permissdes e autorizagdes AGETO Alto Remota 1Gao cas,
N x permissdes e autorizagdes
relativas a execucdo do contrato. PSRN x
necessarias & execucéo do
contrato
Descumprimento, pela
CONTRATANTE, de suas N T
S : Maior rigor na fiscalizagao
obrigagdes contratuais ou q ~ .
N a execucdo do projeto e
regulamentares, incluindo, mas em especial no
nao se limitando, ao AGETO Médio Remota P
q . acompanhamento do
escumprimento de prazos c
R - cronograma fisico-
aplicaveis previstos neste . .
L financeiro
Contrato e/ou na legislacéo
vigente
Alteragdes na legislagdo e
regulamentagdo, inclusive acerca
de criagdo, alteracdo ou extingdo
de tributos ou encargos, que AGETO Alto Remota )
alterem a composicéo
econdmico- financeira do
Contrato, excetuada a legislacéo
dos tributos sobre a renda
Maior rigor no
Alteracdo unilateral no Contrato, planejamento e na
por iniciativa da realiza¢6es dos estudos
CON'I?RAT:ANTE, por inclusdo AGETO Alto Remota técnicos, de maneira a
e modificagdo de obras e contemplar todos os
servicos que afetem o equilibrio SEervigos necessarios para a
econdmico- financeiro adequada realizagéo da
obra
Caso fortuito, for¢a maior, fato
do principe ou fato da
gdmlnlstra(;aoAqu_e provoque AGETO Alto Improvavel -
impacto econdmico- financeiro
no Contrato e impeca ou retarde
a execucdo da obra.
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Aumentos
DESPROPORCIONAIS dos
insumos, quando estes aumentos
forem imprevisiveis, ou
previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da
execucéo do ajustado,
configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual

AGETO Alto Remota -

25.  CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS INFORMACOES PERTINENTES A LICITANTE |

25.1 A Contratada devera submeter a aprovagdo do AGETO, por escrito e com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, o
esquema de circulacdo alternativo, que pretende adotar quando da realizacdo de obra que obrigue a interrupcéo total ou
parcial do trafego da pista das rodovias.

25.2 E obrigacéo da Contratada a utilizacdo da Sinalizagdo Provisoria até o recebimento definitivo das obras, a qual deve
ser sempre mantida em bom estado.

25.3 Atencéo especial deve ser dada em locais potencialmente perigosos, com risco de situacéo inesperada, a fim de evitar
acidentes dos trabalhadores e dos usudrios das vias rodoviarias, com énfase no periodo noturno.

25.4 Devem ser tomados cuidados especiais para assegurar que a vegetagdo, materiais de construgéo e demais interferéncia
néo prejudiquem a visualizagdo da sinalizagdo, mesmo que temporariamente.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA ALTERACAO E PRORROGACAO

26.1. Havendo necessidade, este Contrato podera ser alterado mediante prévia justificativa aceita pela superior autoridade
competente, observadas as disposi¢des do art. 124 da Lei n® 14.133/21, bem como as demais disposi¢6es legais pertinentes,
no que couber.

26.2. Se necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas de seu
objeto, esta devera ser devidamente justificada pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, de acordo com os permissivos legais
pertinentes, observado o disposto no 8 1° do art. 125 da Lei n® 14.133/21.

26.3 Caso seja necessario a prorrogacdo, basear-se-a ao artigo 111, da Lei n° 14.133/21.

26.4. As alteragBes, prorrogagdes ou outros fatos que possam surgir durante a execucéo do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

27.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

27.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.
27.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a

conveniéncia administrativa e o interesse publico.
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27.4 A critério da CONTRATANTE, caberd a extingdo do Contrato, independentemente de interpelacéo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:

1. N&o cumprir qualquer obrigacéo contratual;
I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servicos sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

27.5 Nas hipoteses do item anterior, a CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servi¢os executadas até a
data da resciséo do contrato.

27.6 Ocorrendo extingdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.

27.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacéo
Trabalhista e Previdenciaria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DAS OBRIGAGOES COMPLEMENTARES

28.1. A Contratada deverd manter no local da execucao dos servigos:

a) Diério de Obras;

b) Céopia do contrato e de seus anexos;

¢) As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execugdo dos servicos e/ou fornecimentos;

d) O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e) Relatdrios de controle tecnolégico e os demais documentos técnicos relativos a execugdo dos servicos;
f) Cronograma de execug¢do, com representatividade atualizacdo permanente;

g) Céopias das medicOes realizadas.

28.2 - A Contratada devera manter o Diario de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servigos em execugao no
dia, condiges climaticas e outras anotac¢des julgadas oportunas pela contratada.

28.3 - A Fiscalizagdo tera acesso direto ao Diario de Obras, bem como podera utiliza-lo quando julgar necessario.

28.5 - A Contratada seré obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscaliza¢do, dentro de 48 (quarenta e 0ito)
horas, apés o recebimento da Notificacdo da Contratante, e devidamente registrada no Diario de Obra.

28.6 - Apos finalizagdo dos servicos, a Fiscalizacdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

29. CLAUSULA VIGESIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

29.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

30. CLAUSULA TRIGESIMA - DO CONSORCIO

30.1 Nos casos de alteragdo, dissolugdo, substituicdo e inclusdo de empresa nos consoércios contratados e, a cisdo,
incorporagdo ou fusdo das empresas contratadas para a execucdo de obras e servicos pela AGETO, serd observado a
disciplina da PORTARIA AGETO N° 0299/2023, DE 30 DE OUTUBRO DE 2023.

31. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DOS TRIBUTOS
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31.1 - Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus tributarios, encargos sociais e trabalhistas decorrentes
deste Contrato.

32. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DA PROIBICAO

32.1 - Fica expressamente vedada a vinculacdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras e dos servigos.

33. CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — DO REGISTRO

33.1 - O Contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.

34. CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DO FORO

34.1 - Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com rendincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

b CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DA PUBLICAGCAO

35.1 - A publicagdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, sera providenciada até o quinto
dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

35.2 - A divulgacdo do presente Contrato no Portal Nacional de Contrata¢es Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
Uteis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

35.3 No caso de obras, a Administracdo divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos e 0s precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e 0s precos praticados.

36. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

36.1 - Reger-se-4 o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢des constantes na Lei n°® 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

36.2 - As omissdes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciério.

36.3 - E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2026.
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