

**NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418

REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO						ESTACA
			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota		1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set			
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	
45+0.000	1.144,974	-4,319	1.144,667	4,000	1.144,992	3,500	-2.49	1.145,079	1.144,900	0,179	2.49	3,500	1.144,841	4,000	1.144,854	4,066	
45+6.023	1.144,645	-4,333	1.144,323	4,000	1.144,648	3,500	-2.28	1.144,728	1.144,396	0,332	2.28	3,500	1.144,483	4,000	1.144,495	4,103	
45+10.000	1.144,266	-4,179	1.144,098	4,000	1.144,423	3,500	-2.15	1.144,499	1.144,085	0,414	2.15	3,500	1.144,249	4,000	1.144,260	4,144	
45+17.026	1.143,918	-4,231	1.143,698	4,000	1.144,023	3,500	-2.00	1.144,093	1.143,998	0,095	2.00	3,500	1.143,838	4,000	1.143,848	4,157	
46+0.000	1.143,738	-4,222	1.143,526	4,000	1.143,851	3,500	-2.00	1.143,921	1.143,819	0,102	1.95	3,500	1.143,664	4,000	1.143,674	4,224	
46+8.029	1.143,301	-4,242	1.143,089	4,000	1.143,394	3,500	-2.00	1.143,464	1.143,315	0,149	0.80	3,500	1.143,167	4,000	1.143,171	4,200	
47+0.000	1.142,852	-4,260	1.142,402	4,000	1.142,727	3,500	-2.00	1.142,797	1.142,583	0,214	-0.91	3,500	1.142,440	4,000	1.142,435	4,433	
48+0.000	1.141,726	-4,407	1.141,329	4,000	1.141,654	3,500	-2.00	1.141,724	1.141,530	0,194	-2.00	3,500	1.141,329	4,000	1.141,319	4,426	
49+0.000	1.140,885	-4,588	1.140,307	4,000	1.140,632	3,500	-2.00	1.140,702	1.140,700	0,002	-2.00	3,500	1.140,307	4,000	1.140,297	4,514	
50+0.000	1.140,000	-4,673	1.139,337	4,000	1.139,662	3,500	-2.00	1.139,732	1.139,924	-0,192	-2.00	3,500	1.139,337	4,000	1.139,327	4,546	
51+0.000	1.138,997	-4,589	1.138,417	4,000	1.138,742	3,500	-2.00	1.138,812	1.138,988	-0,176	-2.00	3,500	1.138,417	4,000	1.138,407	4,602	
52+0.000	1.137,999	-4,490	1.137,519	4,000	1.137,844	3,500	-2.00	1.137,914	1.137,979	-0,065	-2.00	3,500	1.137,519	4,000	1.137,509	4,587	
53+0.000	1.136,980	-4,369	1.136,621	4,000	1.136,946	3,500	-2.00	1.137,016	1.136,931	0,085	-2.00	3,500	1.136,621	4,000	1.136,611	4,389	
54+0.000	1.135,996	-4,283	1.135,722	4,000	1.136,047	3,500	-2.00	1.136,117	1.135,936	0,181	-2.00	3,500	1.135,722	4,000	1.135,712	4,341	
55+0.000	1.135,006	-4,192	1.134,824	4,000	1.135,149	3,500	-2.00	1.135,219	1.134,999	0,220	-2.00	3,500	1.134,824	4,000	1.134,814	4,343	
55+17.534	1.134,148	-4,122	1.134,036	4,000	1.134,361	3,500	-2.00	1.134,431	1.133,890	0,541	-2.00	3,500	1.134,036	4,000	1.134,026	4,165	
56+0.000	1.134,310	-4,395	1.133,925	4,000	1.134,250	3,500	-2.00	1.134,320	1.133,789	0,531	-2.00	3,500	1.133,925	4,000	1.133,915	4,262	
56+10.000	1.134,072	-4,606	1.133,476	4,000	1.133,801	3,500	-2.00	1.133,871	1.133,422	0,449	-2.00	3,500	1.133,476	4,000	1.133,466	4,777	
57+0.000	1.133,170	-4,153	1.133,027	4,000	1.133,352	3,500	-2.00	1.133,422	1.132,931	0,491	-2.00	3,500	1.133,027	4,000	1.133,017	4,196	
57+2.860	1.133,229	-4,341	1.132,898	4,000	1.133,223	3,500	-2.00	1.133,293	1.132,779	0,514	-2.00	3,500	1.132,898	4,000	1.132,888	4,384	
57+10.000	1.133,150	-4,583	1.132,577	4,000	1.132,902	3,500	-2.00	1.132,972	1.132,528	0,444	-2.00	3,500	1.132,577	4,000	1.132,567	4,717	
58+0.000	1.132,491	-4,383	1.132,118	4,000	1.132,443	3,500	-2.00	1.132,513	1.131,977	0,536	-2.00	3,500	1.132,118	4,000	1.132,108	4,505	
58+8.186	1.132,000	-4,278	1.131,732	4,000	1.132,057	3,500	-2.00	1.132,127	1.131,778	0,349	-2.00	3,500	1.131,732	4,000	1.131,722	4,352	

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA:		RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
	ESCALA: S/ESCALA		PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem	CIDADE: PIATÁ - BAHIA PRANCHAS: TR-46/68
	03/2022			REV.: 0

**NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418


REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO							ESTACA
			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota			1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set			
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	
59+0.000	1.131,144	-4,009	1.131,159	4,000	1.131,484	3,500	-2.00	1.131,554	1.131,012	0,542	-2.00	3,500	1.131,159	4,000	1.131,149	4,139	1.131,288	59+0.000
60+0.000	1.130,742	-4,605	1.130,147	4,000	1.130,472	3,500	-2.00	1.130,542	1.130,038	0,504	-2.00	3,500	1.130,147	4,000	1.130,137	4,361	1.130,497	60+0.000
61+0.000	1.129,518	-4,448	1.129,080	4,000	1.129,405	3,500	-2.00	1.129,475	1.129,170	0,305	-2.00	3,500	1.129,080	4,000	1.129,070	4,769	1.129,839	61+0.000
62+0.000	1.128,227	-4,278	1.127,959	4,000	1.128,284	3,500	-2.00	1.128,354	1.127,936	0,418	-2.00	3,500	1.127,959	4,000	1.127,949	4,641	1.128,590	62+0.000
63+0.000	1.127,003	-4,228	1.126,785	4,000	1.127,110	3,500	-2.00	1.127,180	1.126,926	0,254	-0.58	3,500	1.126,834	4,000	1.126,832	4,259	1.127,091	63+0.000
63+8.263	1.126,127	-4,219	1.126,284	4,000	1.126,809	3,500	-2.00	1.126,679	1.126,168	0,511	0.80	3,500	1.126,382	4,000	1.126,386	4,051	1.126,437	63+8.263
63+10.000	1.126,078	-4,134	1.126,177	4,000	1.126,502	3,500	-2.00	1.126,572	1.126,049	0,523	1.09	3,500	1.126,285	4,000	1.126,291	4,078	1.126,239	63+10.000
64+0.000	1.125,993	-4,447	1.125,556	4,000	1.125,881	3,500	-2.00	1.125,951	1.125,748	0,203	2.00	3,500	1.125,696	4,000	1.125,706	4,008	1.125,701	64+0.000
64+10.000	1.125,060	-4,148	1.124,922	4,000	1.125,247	3,500	-2.00	1.125,317	1.124,973	0,344	2.00	3,500	1.125,062	4,000	1.125,072	4,106	1.125,001	64+10.000
65+0.000	1.124,209	-4,081	1.124,274	4,000	1.124,599	3,500	-2.00	1.124,669	1.123,984	0,685	2.00	3,500	1.124,414	4,000	1.124,424	4,635	1.124,000	65+0.000
65+10.000	1.123,347	-4,382	1.123,612	4,000	1.123,937	3,500	-2.00	1.124,007	1.123,240	0,767	2.00	3,500	1.123,752	4,000	1.123,762	4,924	1.123,146	65+10.000
66+0.000	1.122,610	-4,476	1.122,937	4,000	1.123,262	3,500	-2.00	1.123,332	1.122,303	1,029	2.00	3,500	1.123,077	4,000	1.123,087	4,558	1.122,715	66+0.000
66+10.000	1.121,718	-4,782	1.122,249	4,000	1.122,574	3,500	-2.00	1.122,644	1.121,292	1,352	2.00	3,500	1.122,389	4,000	1.122,399	5,072	1.121,684	66+10.000
67+0.000	1.120,964	-4,860	1.121,547	4,000	1.121,872	3,500	-2.00	1.121,942	1.120,750	1,192	2.00	3,500	1.121,687	4,000	1.121,697	5,110	1.120,957	67+0.000
67+3.610	1.120,687	-4,889	1.121,290	4,000	1.121,615	3,500	-2.00	1.121,685	1.120,451	1,234	2.00	3,500	1.121,430	4,000	1.121,440	5,109	1.120,701	67+3.610
67+10.000	1.120,009	-5,220	1.120,832	4,000	1.121,157	3,500	-2.00	1.121,227	1.119,791	1,436	2.00	3,500	1.120,972	4,000	1.120,982	5,140	1.120,221	67+10.000
68+0.000	1.119,159	-5,658	1.120,113	4,250	1.120,438	3,500	-2.00	1.120,508	1.118,985	1,523	2.00	3,500	1.120,253	4,250	1.120,268	5,287	1.119,577	68+0.000
68+10.000	1.118,411	-5,710	1.119,399	4,250	1.119,724	3,500	-2.00	1.119,794	1.118,133	1,661	2.00	3,500	1.119,539	4,250	1.119,554	5,361	1.118,814	68+10.000
69+0.000	1.117,701	-5,775	1.118,733	4,250	1.119,058	3,500	-2.00	1.119,128	1.117,243	1,885	2.00	3,500	1.118,873	4,250	1.118,888	5,534	1.118,032	69+0.000
69+10.000	1.116,675	-6,399	1.118,122	4,250	1.118,447	3,500	-2.00	1.118,517	1.116,518	1,999	2.00	3,500	1.118,262	4,250	1.118,277	5,839	1.117,218	69+10.000
70+0.000	1.115,979	-6,610	1.117,587	4,250	1.117,892	3,500	-2.00	1.117,962	1.115,586	2,376	2.00	3,500	1.117,707	4,250	1.117,722	6,269	1.116,376	70+0.000
70+10.000	1.115,000	-7,329	1.117,068	4,250	1.117,393	3,500	-2.00	1.117,463	1.114,910	2,553	2.00	3,500	1.117,208	4,250	1.117,223	6,811	1.115,516	70+10.000
70+18.958	1.114,113	-8,098	1.116,689	4,250	1.117,014	3,500	-1.39	1.117,062	1.114,335	2,727	1.39	3,500	1.116,786	4,250	1.116,797	7,402	1.114,695	70+18.958

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA:		RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	
	ESCALA: 03/2022		S/FSCAL A	PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem	



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418

REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO							ESTACA
	2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota		1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set						
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	
71+0.000	1.113,989	-8,224	1.116,648	4,250	1.116,973	3,500	-1.31	1.117,019	1.114,240	2,779	1.31	3,500	1.116,739	4,250	1.116,749	7,503	1.114,581	71+0.000
72+0.000	1.112,009	-10,219	1.115,986	4,250	1.116,311	3,500	0.38	1.116,297	1.113,026	3,271	-0.38	3,500	1.115,959	4,250	1.115,956	8,806	1.112,919	72+0.000
72+9.033	1.110,874	-11,591	1.115,759	4,250	1.116,084	3,500	1.14	1.116,044	1.112,683	3,361	-1.14	3,500	1.115,679	4,250	1.115,671	9,648	1.112,072	72+9.033
72+10.000	1.110,830	-11,625	1.115,738	4,250	1.116,063	3,500	1.22	1.116,020	1.112,625	3,395	-1.22	3,500	1.115,652	4,250	1.115,643	9,657	1.112,038	72+10.000
73+0.000	1.110,691	-11,550	1.115,543	4,250	1.115,868	3,500	2.00	1.115,798	1.112,607	3,191	-2.00	3,500	1.115,403	4,250	1.115,388	9,332	1.112,000	73+0.000
73+10.000	1.111,192	-10,550	1.115,377	4,250	1.115,702	3,500	2.00	1.115,632	1.112,463	3,169	-2.00	3,500	1.115,237	4,250	1.115,222	9,045	1.112,025	73+10.000
73+15.361	1.111,540	-9,929	1.115,311	4,250	1.115,636	3,500	2.00	1.115,566	1.112,230	3,336	-2.00	3,500	1.115,171	4,250	1.115,156	8,770	1.112,142	73+15.361
74+0.000	1.111,773	-9,511	1.115,266	4,250	1.115,591	3,500	2.00	1.115,521	1.112,179	3,342	-2.00	3,500	1.115,126	4,250	1.115,111	8,433	1.112,322	74+0.000
74+10.000	1.112,319	-8,610	1.115,211	4,250	1.115,536	3,500	2.00	1.115,466	1.112,697	2,769	-2.00	3,500	1.115,071	4,250	1.115,056	7,662	1.112,781	74+10.000
75+0.000	1.112,720	-7,946	1.115,176	4,250	1.115,501	3,500	1.00	1.115,466	1.113,003	2,463	-2.00	3,500	1.115,071	4,250	1.115,056	7,218	1.113,078	75+0.000
75+1.688	1.112,801	-7,820	1.115,175	4,250	1.115,500	3,500	0.80	1.115,472	1.113,004	2,468	-2.00	3,500	1.115,077	4,250	1.115,062	7,127	1.113,144	75+1.688
76+0.000	1.113,678	-6,610	1.115,261	4,250	1.115,586	3,500	-1.35	1.115,634	1.113,634	2,000	-2.00	3,500	1.115,239	4,250	1.115,224	6,119	1.113,978	76+0.000
77+0.000	1.114,385	-6,093	1.115,628	4,250	1.115,953	3,500	-2.00	1.116,023	1.114,350	1,673	-2.00	3,500	1.115,628	4,250	1.115,613	5,561	1.114,739	77+0.000
78+0.000	1.115,240	-5,315	1.116,127	4,000	1.116,452	3,500	-2.00	1.116,522	1.115,260	1,262	-1.85	3,500	1.116,132	4,000	1.116,122	4,755	1.115,619	78+0.000
79+0.000	1.115,995	-4,715	1.116,481	4,000	1.116,806	3,500	-2.00	1.116,876	1.116,017	0,859	1.41	3,500	1.116,601	4,000	1.116,608	4,332	1.116,386	79+0.000
79+3.352	1.116,056	-4,689	1.116,526	4,000	1.116,851	3,500	-2.00	1.116,921	1.116,226	0,695	1.96	3,500	1.116,664	4,000	1.116,674	4,134	1.116,585	79+3.352
79+10.000	1.116,341	-4,312	1.116,564	4,000	1.116,889	3,500	-3.05	1.116,996	1.116,375	0,621	3.05	3,500	1.116,778	4,000	1.116,793	4,152	1.116,692	79+10.000
80+0.000	1.116,744	-4,180	1.116,588	4,000	1.116,913	3,500	-4.68	1.117,077	1.116,791	0,286	4.68	3,500	1.116,916	4,000	1.116,939	4,097	1.117,036	80+0.000
80+10.000	1.116,775	-4,177	1.116,623	4,000	1.116,948	3,500	-4.90	1.117,119	1.116,960	0,159	4.90	3,500	1.116,966	4,000	1.116,990	4,280	1.117,270	80+10.000
81+0.000	1.116,864	-4,262	1.116,626	4,000	1.116,951	3,500	-4.90	1.117,123	1.117,132	-0,009	4.90	3,500	1.116,969	4,000	1.116,994	4,462	1.117,456	81+0.000
81+10.000	1.116,826	-4,260	1.116,591	4,000	1.116,916	3,500	-4.90	1.117,088	1.117,074	0,014	4.90	3,500	1.116,934	4,000	1.116,959	4,413	1.117,372	81+10.000
81+14.433	1.116,786	-4,247	1.116,563	4,000	1.116,888	3,500	-4.90	1.117,060	1.117,032	0,028	4.90	3,500	1.116,906	4,000	1.116,931	4,368	1.117,299	81+14.433
82+0.000	1.116,719	-4,225	1.116,518	4,000	1.116,843	3,500	-4.90	1.117,014	1.116,933	0,081	4.90	3,500	1.116,861	4,000	1.116,885	4,280	1.117,165	82+0.000

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
PROD.: WILDSON O. ROCHA		RODOVIA: BA-852	
DES.: WILDSON O. ROCHA		TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA)	
DATA: 03/2022		SUBTRECHO:-----	
ESCALA: S/ESCALA		EXTENSÃO: 6,69 Km	
		TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	
		CIDADE: PIATÁ - BAHIA	
		PRANCHAS: TR-48/68	
		REV.: 0	

[illegible]



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418


REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO							ESTACA
	2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota			1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set					
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.		
97+15.581	1.104,925	-4,516	1.104,419	4,000	1.104,744	3,500	-2,00	1.104,814	1.104,864	-0,050	-2,00	3,500	1.104,419	4,000	1.104,409	4,636	1.105,045	97+15.581
98+0.000	1.104,639	-4,409	1.104,240	4,000	1.104,565	3,500	-2,00	1.104,635	1.104,711	-0,076	-2,00	3,500	1.104,240	4,000	1.104,230	4,649	1.104,879	98+0.000
98+10.000	1.104,005	-4,181	1.103,834	4,000	1.104,159	3,500	-2,00	1.104,229	1.104,028	0,201	-2,00	3,500	1.103,834	4,000	1.103,824	4,266	1.104,090	98+10.000
98+17.085	1.103,797	-4,260	1.103,547	4,000	1.103,872	3,500	-2,00	1.103,942	1.103,834	0,108	-2,00	3,500	1.103,547	4,000	1.103,537	4,473	1.104,010	98+17.085
99+0.000	1.103,749	-4,330	1.103,429	4,000	1.103,754	3,500	-2,00	1.103,824	1.103,706	0,118	-2,00	3,500	1.103,429	4,000	1.103,419	4,434	1.103,853	99+0.000
99+10.000	1.103,586	-4,573	1.103,024	4,000	1.103,349	3,500	-2,00	1.103,419	1.103,117	0,302	-2,00	3,500	1.103,024	4,000	1.103,014	4,206	1.103,219	99+10.000
99+18.590	1.102,924	-4,251	1.102,683	4,000	1.103,008	3,500	-2,00	1.103,078	1.102,869	0,209	-2,00	3,500	1.102,683	4,000	1.102,673	4,089	1.102,762	99+18.590
100+0.000	1.102,865	-4,247	1.102,628	4,000	1.102,953	3,500	-2,00	1.103,023	1.102,809	0,214	-2,00	3,500	1.102,628	4,000	1.102,618	4,080	1.102,679	100+0.000
101+0.000	1.102,042	-4,170	1.101,882	4,000	1.102,207	3,500	-2,00	1.102,277	1.102,015	0,262	-2,00	3,500	1.101,882	4,000	1.101,872	4,051	1.101,923	101+0.000
102+0.000	1.101,365	-4,178	1.101,196	4,000	1.101,521	3,500	-2,00	1.101,591	1.101,206	0,385	-2,00	3,500	1.101,196	4,000	1.101,186	4,215	1.101,043	102+0.000
103+0.000	1.100,651	-4,091	1.100,570	4,000	1.100,895	3,500	-2,00	1.100,965	1.100,707	0,258	-2,00	3,500	1.100,570	4,000	1.100,560	4,298	1.100,361	103+0.000
104+0.000	1.100,038	-4,055	1.099,992	4,000	1.100,317	3,500	-2,00	1.100,387	1.100,047	0,340	-2,00	3,500	1.099,992	4,000	1.099,982	4,152	1.099,881	104+0.000
105+0.000	1.099,785	-4,375	1.099,419	4,000	1.099,744	3,500	-2,00	1.099,814	1.099,559	0,255	-2,00	3,500	1.099,419	4,000	1.099,409	4,098	1.099,344	105+0.000
106+0.000	1.099,167	-4,317	1.098,858	4,000	1.099,183	3,500	-1,67	1.099,242	1.099,033	0,209	-2,00	3,500	1.098,847	4,000	1.098,837	0,000	0,000	106+0.000
106+19.952	1.098,735	-4,345	1.098,385	4,000	1.098,710	3,500	1,12	1.098,671	1.098,516	0,155	-2,00	3,500	1.098,276	4,000	1.098,266	4,067	1.098,333	106+19.952
107+0.000	1.098,734	-4,345	1.098,384	4,000	1.098,709	3,500	1,13	1.098,669	1.098,515	0,154	-2,00	3,500	1.098,274	4,000	1.098,264	4,067	1.098,331	107+0.000
107+10.000	1.098,483	-4,324	1.098,146	4,000	1.098,471	3,500	2,53	1.098,383	1.098,234	0,149	-2,53	3,500	1.097,969	4,000	1.097,957	4,089	1.098,046	107+10.000
108+0.000	1.098,078	-4,195	1.097,870	4,000	1.098,195	3,500	2,80	1.098,097	1.097,974	0,123	-2,80	3,500	1.097,674	4,000	1.097,660	4,187	1.097,846	108+0.000
108+10.000	1.097,682	-4,084	1.097,583	4,000	1.097,908	3,500	2,80	1.097,810	1.097,688	0,122	-2,80	3,500	1.097,387	4,000	1.097,373	4,097	1.097,470	108+10.000
109+0.000	1.097,341	-4,030	1.097,297	4,000	1.097,622	3,500	2,80	1.097,524	1.097,286	0,238	-2,80	3,500	1.097,101	4,000	1.097,087	4,223	1.097,310	109+0.000
109+10.000	1.097,020	-4,006	1.097,010	4,000	1.097,335	3,500	2,80	1.097,237	1.097,014	0,223	-2,80	3,500	1.096,814	4,000	1.096,800	4,236	1.097,035	109+10.000
110+0.000	1.096,823	-4,089	1.096,720	4,000	1.097,045	3,500	2,80	1.096,947	1.096,922	0,025	-2,80	3,500	1.096,524	4,000	1.096,510	4,312	1.096,822	110+0.000
110+9.198	1.096,066	-4,599	1.096,452	4,000	1.096,777	3,500	2,80	1.096,679	1.096,563	0,116	-2,80	3,500	1.096,256	4,000	1.096,242	4,138	1.096,149	110+9.198

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA: 03/2022		RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	
	PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem				
	S/FISCAL A		CIDADE: PIATÁ - BAHIA PRANCHAS: TR-50 /68	REV.: 0	

**NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418

REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo		EIXO				LADO DIREITO						ESTACA
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	
110+10.000	1.096,044	-4,597	1.096,428	4,000	1.096,753	3,500	2.80	1.096,655	1.096,508	0,147	-2.80	3,500	1.096,232	4,000	1.096,218	4,191	1.096,091
111+0.000	1.095,995	-4,229	1.096,134	4,000	1.096,459	3,500	2.80	1.096,361	1.095,986	0,395	-2.80	3,500	1.095,938	4,000	1.095,924	4,066	1.095,990
111+10.000	1.095,954	-4,103	1.095,837	4,000	1.096,162	3,500	2.80	1.096,064	1.095,870	0,194	-2.80	3,500	1.095,841	4,000	1.095,827	4,019	1.095,646
112+0.000	1.095,714	-4,162	1.095,538	4,000	1.095,863	3,500	2.80	1.095,765	1.095,593	0,172	-2.80	3,500	1.095,342	4,000	1.095,328	4,034	1.095,362
112+10.000	1.095,220	-4,047	1.095,237	4,000	1.095,562	3,500	2.80	1.095,464	1.095,114	0,350	-2.80	3,500	1.095,041	4,000	1.095,027	4,027	1.095,009
113+0.000	1.095,062	-4,111	1.094,937	4,000	1.095,262	3,500	2.80	1.095,164	1.095,000	0,164	-2.80	3,500	1.094,741	4,000	1.094,727	4,119	1.094,846
113+10.000	1.094,906	-4,274	1.094,621	4,000	1.094,946	3,500	2.30	1.094,865	1.094,720	0,145	-2.30	3,500	1.094,460	4,000	1.094,448	4,309	1.094,757
113+18.445	1.094,868	-4,531	1.094,331	4,000	1.094,656	3,500	1.12	1.094,617	1.094,572	0,045	-2.00	3,500	1.094,222	4,000	1.094,212	4,146	1.094,358
114+0.000	1.094,850	-4,367	1.094,278	4,000	1.094,603	3,500	0.90	1.094,572	1.094,486	0,086	-2.00	3,500	1.094,177	4,000	1.094,167	4,049	1.094,216
115+0.000	1.094,282	-4,684	1.093,607	4,000	1.093,932	3,500	-1.90	1.093,999	1.093,993	0,006	-2.00	3,500	1.093,604	4,000	1.093,594	4,145	1.093,738
116+0.000	1.093,552	-4,511	1.093,050	4,000	1.093,375	3,500	-2.00	1.093,445	1.093,452	-0,007	-2.00	3,500	1.093,050	4,000	1.093,040	4,379	1.093,419
117+0.000	1.092,977	-4,480	1.092,507	4,000	1.092,832	3,500	-2.00	1.092,902	1.092,882	0,020	-2.00	3,500	1.092,507	4,000	1.092,497	4,372	1.092,870
118+0.000	1.092,494	-4,540	1.091,964	4,000	1.092,289	3,500	-2.00	1.092,359	1.092,350	0,009	-2.00	3,500	1.091,964	4,000	1.091,954	4,186	1.092,140
119+0.000	1.091,948	-4,553	1.091,404	4,000	1.091,729	3,500	-2.00	1.091,799	1.091,916	-0,117	-2.00	3,500	1.091,404	4,000	1.091,394	4,517	1.091,912
120+0.000	1.091,242	-4,432	1.090,819	4,000	1.091,144	3,500	-2.00	1.091,214	1.091,075	0,139	-2.00	3,500	1.090,819	4,000	1.090,809	4,280	1.091,089
120+7.397	1.091,000	-4,413	1.090,597	4,000	1.090,922	3,500	-2.00	1.090,992	1.090,972	0,020	-2.00	3,500	1.090,597	4,000	1.090,587	4,399	1.090,985
120+10.000	1.090,965	-4,457	1.090,518	4,000	1.090,843	3,500	-2.00	1.090,913	1.090,898	0,015	-2.00	3,500	1.090,518	4,000	1.090,508	4,362	1.090,870
120+18.320	1.090,626	-4,374	1.090,262	4,000	1.090,587	3,500	-2.00	1.090,657	1.090,487	0,170	-2.00	3,500	1.090,262	4,000	1.090,252	4,254	1.090,506
121+0.000	1.090,572	-4,373	1.090,209	4,000	1.090,534	3,500	-2.00	1.090,604	1.090,401	0,203	-2.00	3,500	1.090,209	4,000	1.090,199	4,269	1.090,469
121+9.243	1.090,228	-4,319	1.089,919	4,000	1.090,244	3,500	-2.00	1.090,314	1.090,124	0,190	-2.00	3,500	1.089,919	4,000	1.089,909	4,275	1.090,184
122+0.000	1.089,843	-4,278	1.089,574	4,000	1.089,899	3,500	-2.00	1.089,969	1.089,839	0,130	-2.00	3,500	1.089,574	4,000	1.089,564	4,420	1.089,985
123+0.000	1.089,157	-4,253	1.088,914	4,000	1.089,239	3,500	-2.00	1.089,309	1.089,050	0,259	-2.00	3,500	1.088,914	4,000	1.088,904	4,203	1.089,107
124+0.000	1.088,458	-4,239	1.088,229	4,000	1.088,554	3,500	-2.00	1.088,624	1.088,358	0,266	-2.00	3,500	1.088,229	4,000	1.088,219	4,157	1.088,376

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA:	RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA		
	ESCALA: S/ESCALA	PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem	CIDADE: PIATÁ - BAHIA PRANCHAS: TR-51/68	REV.: 0	
	03/2022				







NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418


REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo		EIXO				LADO DIREITO						ESTACA
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	
159+4.913	1.060,994	-4,344	1.060,659	4,000	1.060,984	3,500	-2,00	1.061,054	1.060,944	0,110	-2,00	3,500	1.060,659	4,000	1.060,649	4,247	1.060,897
159+10.000	1.060,810	-4,306	1.060,514	4,000	1.060,839	3,500	-2,00	1.060,909	1.060,547	0,362	-2,00	3,500	1.060,514	4,000	1.060,504	4,035	1.060,540
160+0.000	1.060,403	-4,173	1.060,240	4,000	1.060,565	3,500	-2,00	1.060,635	1.059,993	0,642	-2,00	3,500	1.060,240	4,000	1.060,230	4,267	1.060,497
160+5.560	1.060,057	-4,032	1.060,089	4,000	1.060,414	3,500	-2,00	1.060,484	1.059,976	0,508	-2,00	3,500	1.060,089	4,000	1.060,079	4,150	1.060,228
161+0.000	1.059,986	-4,300	1.059,695	4,000	1.060,020	3,500	-2,00	1.060,090	1.059,687	0,403	-2,00	3,500	1.059,695	4,000	1.059,685	4,315	1.060,000
162+0.000	1.059,120	-4,032	1.059,151	4,000	1.059,476	3,500	-2,00	1.059,546	1.059,006	0,540	-2,00	3,500	1.059,151	4,000	1.059,141	4,308	1.059,449
163+0.000	1.058,512	-4,127	1.058,606	4,000	1.058,931	3,500	-2,00	1.059,001	1.058,670	0,331	-2,00	3,500	1.058,606	4,000	1.058,596	4,419	1.059,016
164+0.000	1.058,074	-4,006	1.058,078	4,000	1.058,403	3,500	-2,00	1.058,473	1.058,342	0,131	-2,00	3,500	1.058,078	4,000	1.058,068	4,501	1.058,568
165+0.000	1.057,451	-4,276	1.057,645	4,000	1.057,970	3,500	-2,00	1.058,040	1.057,259	0,781	-2,00	3,500	1.057,645	4,000	1.057,635	4,302	1.057,434
166+0.000	1.057,426	-4,133	1.057,303	4,000	1.057,628	3,500	-2,00	1.057,698	1.057,487	0,211	-2,00	3,500	1.057,303	4,000	1.057,293	4,553	1.057,846
167+0.000	1.057,017	-4,054	1.056,972	4,000	1.057,297	3,500	-2,00	1.057,367	1.057,132	0,235	-2,00	3,500	1.056,972	4,000	1.056,962	4,467	1.057,429
167+16.368	1.056,860	-4,168	1.056,702	4,000	1.057,027	3,500	-2,00	1.057,097	1.056,886	0,211	-2,00	3,500	1.056,702	4,000	1.056,692	4,269	1.056,961
167+19.561	1.056,816	-4,177	1.056,649	4,000	1.056,974	3,500	-2,00	1.057,044	1.056,855	0,189	-2,00	3,500	1.056,649	4,000	1.056,639	4,199	1.056,838
168+0.000	1.056,808	-4,176	1.056,642	4,000	1.056,967	3,500	-2,00	1.057,037	1.056,851	0,186	-2,00	3,500	1.056,642	4,000	1.056,632	4,188	1.056,820
168+2.754	1.056,755	-4,169	1.056,596	4,000	1.056,921	3,500	-2,00	1.056,991	1.056,680	0,311	-2,00	3,500	1.056,596	4,000	1.056,586	4,141	1.056,727
169+0.000	1.056,157	-4,163	1.056,276	4,000	1.056,601	3,500	-2,00	1.056,671	1.056,098	0,573	-2,00	3,500	1.056,276	4,000	1.056,266	4,259	1.056,093
170+0.000	1.055,336	-4,194	1.055,476	4,000	1.055,801	3,500	-2,00	1.055,871	1.055,277	0,594	-2,00	3,500	1.055,476	4,000	1.055,466	4,007	1.055,473
171+0.000	1.054,254	-4,137	1.054,128	4,000	1.054,453	3,500	-2,00	1.054,523	1.054,091	0,432	-2,00	3,500	1.054,128	4,000	1.054,118	4,882	1.055,000
172+0.000	1.053,832	-5,595	1.052,250	4,000	1.052,575	3,500	-2,49	1.052,662	1.052,380	0,282	1,19	3,500	1.052,379	4,000	1.052,385	5,724	1.054,108
172+6.384	1.053,367	-5,796	1.051,588	4,000	1.051,913	3,500	-3,40	1.052,032	1.051,850	0,182	3,40	3,500	1.051,826	4,000	1.051,843	6,332	1.054,175
172+10.000	1.053,264	-6,050	1.051,231	4,000	1.051,556	3,500	-3,40	1.051,675	1.051,512	0,163	3,40	3,500	1.051,469	4,000	1.051,486	6,762	1.054,248
172+13.371	1.052,961	-6,080	1.050,898	4,000	1.051,223	3,500	-3,40	1.051,342	1.051,082	0,260	3,40	3,500	1.051,136	4,000	1.051,153	6,847	1.054,000
173+0.000	1.052,000	-5,774	1.050,243	4,000	1.050,568	3,500	-3,40	1.050,687	1.050,371	0,316	3,40	3,500	1.050,481	4,000	1.050,498	6,648	1.053,147

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA: 03/2022			RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
	S/ESCALA			PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem	





NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418

REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo		EIXO			LADO DIREITO					ESTACA
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	
233+15.673	1.020,231	-4,514	1.019,708	4,000	1.020,033	3,500	2,00	1.019,963	1.019,957	0,006	-2,00	3,500	1.019,568	4,000	233+15.673
234+0.000	1.020,249	-4,553	1.019,685	4,000	1.020,010	3,500	2,00	1.019,940	1.019,965	-0,025	-2,00	3,500	1.019,545	4,000	234+0.000
234+10.000	1.020,192	-4,553	1.019,629	4,000	1.019,954	3,500	2,00	1.019,884	1.019,877	0,007	-2,00	3,500	1.019,489	4,000	234+10.000
234+10.811	1.020,047	-4,461	1.019,582	4,000	1.019,907	3,500	0,80	1.019,879	1.019,865	0,014	-2,00	3,500	1.019,484	4,000	234+10.811
235+0.000	1.019,964	-4,506	1.019,462	4,000	1.019,787	3,500	-1,04	1.019,824	1.019,861	0,163	-2,00	3,500	1.019,429	4,000	235+0.000
236+0.000	1.019,649	-4,351	1.019,308	4,000	1.019,633	3,500	-2,00	1.019,703	1.019,335	0,368	-2,00	3,500	1.019,308	4,000	236+0.000
237+0.000	1.019,331	-4,078	1.019,254	4,000	1.019,579	3,500	-0,11	1.019,583	1.019,221	0,362	-2,00	3,500	1.019,188	4,000	237+0.000
237+6.822	1.019,353	-4,104	1.019,245	4,000	1.019,570	3,500	0,80	1.019,542	1.019,186	0,356	-2,00	3,500	1.019,147	4,000	237+6.822
237+10.000	1.019,334	-4,104	1.019,226	4,000	1.019,551	3,500	0,80	1.019,523	1.019,194	0,329	-2,00	3,500	1.019,128	4,000	237+10.000
238+0.000	1.019,369	-4,113	1.019,245	4,000	1.019,570	3,500	2,00	1.019,500	1.019,255	0,245	-2,00	3,500	1.019,105	4,000	238+0.000
238+10.000	1.019,408	-4,113	1.019,285	4,000	1.019,610	3,500	2,00	1.019,540	1.019,170	0,370	-2,00	3,500	1.019,145	4,000	238+10.000
238+12.319	1.019,302	-4,016	1.019,303	4,000	1.019,628	3,500	2,00	1.019,558	1.019,156	0,402	-2,00	3,500	1.019,163	4,000	238+12.319
239+0.000	1.019,252	-4,217	1.019,386	4,000	1.019,711	3,500	2,00	1.019,641	1.019,375	0,266	-2,00	3,500	1.019,246	4,000	239+0.000
239+10.000	1.019,416	-4,217	1.019,550	4,000	1.019,875	3,500	2,00	1.019,805	1.019,004	0,801	-2,00	3,500	1.019,410	4,000	239+10.000
239+17.817	1.019,338	-4,603	1.019,729	4,000	1.020,054	3,500	2,21	1.019,977	1.019,004	0,973	-2,21	3,500	1.019,574	4,000	239+17.817
240+0.000	1.019,364	-4,650	1.019,785	4,000	1.020,110	3,500	2,26	1.020,031	1.019,122	0,909	-2,26	3,500	1.019,627	4,000	240+0.000
240+3.353	1.019,414	-4,713	1.019,878	4,000	1.020,203	3,500	2,34	1.020,121	1.019,480	0,641	-2,34	3,500	1.019,714	4,000	240+3.353
240+10.000	1.019,613	-4,713	1.020,076	4,000	1.020,401	3,500	2,34	1.020,319	1.019,890	0,429	-2,34	3,500	1.019,913	4,000	240+10.000
240+17.707	1.020,218	-4,183	1.020,327	4,000	1.020,652	3,500	2,60	1.020,561	1.019,955	0,606	-2,60	3,500	1.020,145	4,000	240+17.707
241+0.000	1.020,342	-4,105	1.020,399	4,000	1.020,724	3,500	2,60	1.020,633	1.019,976	0,657	-2,60	3,500	1.020,217	4,000	241+0.000
241+10.000	1.020,658	-4,105	1.020,715	4,000	1.021,040	3,500	2,60	1.020,949	1.020,187	0,762	-2,60	3,500	1.020,533	4,000	241+10.000
241+12.061	1.020,310	-4,631	1.020,726	4,000	1.021,051	3,500	1,04	1.021,014	1.020,241	0,773	-2,00	3,500	1.020,619	4,000	241+12.061
242+0.000	1.020,649	-4,439	1.020,942	4,000	1.021,267	3,500	-0,05	1.021,268	1.020,892	0,376	-2,00	3,500	1.020,873	4,000	242+0.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





**NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418


REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO							ESTACA
			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota			1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set			
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	
266+0.000	1.063,422	-4,148	1.063,491	4,000	1.063,816	3,500	6.00	1.063,606	1.062,973	0,633	-6.00	3,500	1.063,071	4,000	1.063,041	7,754	1.066,795	266+0.000
266+1.037	1.063,324	-4,410	1.063,567	4,000	1.063,892	3,500	6.00	1.063,682	1.062,990	0,692	-6.00	3,500	1.063,147	4,000	1.063,117	7,907	1.067,024	266+1.037
266+10.000	1.064,056	-4,410	1.064,299	4,000	1.064,624	3,500	6.00	1.064,414	1.063,946	0,468	-6.00	3,500	1.063,879	4,000	1.063,849	7,907	1.067,757	266+10.000
266+10.191	1.064,484	-4,147	1.064,309	4,000	1.064,634	3,500	5.77	1.064,431	1.063,953	0,478	-5.77	3,500	1.063,904	4,000	1.063,876	8,119	1.067,995	266+10.191
266+16.177	1.065,582	-4,856	1.064,720	4,000	1.065,045	3,500	1.34	1.064,997	1.064,452	0,545	-1.34	3,500	1.064,625	4,000	1.064,619	6,631	1.067,250	266+16.177
267+0.000	1.066,447	-5,441	1.065,013	4,000	1.065,338	3,500	-1.48	1.065,390	1.064,892	0,498	1.48	3,500	1.065,117	4,000	1.065,125	6,050	1.067,175	267+0.000
267+10.000	1.067,590	-5,441	1.066,156	4,000	1.066,481	3,500	-1.48	1.066,533	1.066,141	0,392	1.48	3,500	1.066,260	4,000	1.066,267	6,050	1.068,318	267+10.000
267+10.141	1.068,557	-6,572	1.066,015	4,000	1.066,340	3,500	-6.00	1.066,550	1.066,158	0,392	6.00	3,500	1.066,435	4,000	1.066,465	4,753	1.067,218	267+10.141
268+0.000	1.069,161	-5,827	1.067,357	4,000	1.067,682	3,500	-4.61	1.067,843	1.067,543	0,300	4.61	3,500	1.067,679	4,000	1.067,702	4,583	1.068,286	268+0.000
268+4.104	1.069,604	-5,656	1.067,966	4,000	1.068,291	3,500	-3.63	1.068,418	1.068,156	0,262	3.63	3,500	1.068,219	4,000	1.068,238	4,686	1.068,923	268+4.104
269+0.000	1.071,560	-5,253	1.070,306	4,000	1.070,631	3,500	0.18	1.070,625	1.070,292	0,333	-0.18	3,500	1.070,294	4,000	1.070,293	4,584	1.070,877	269+0.000
269+12.577	1.072,633	-4,771	1.071,846	4,000	1.072,171	3,500	3.19	1.072,060	1.071,642	0,418	-3.19	3,500	1.071,623	4,000	1.071,607	4,244	1.071,851	269+12.577
270+0.000	1.072,425	-4,245	1.072,563	4,000	1.072,888	3,500	4.96	1.072,715	1.072,203	0,512	-4.96	3,500	1.072,216	4,000	1.072,191	4,191	1.072,064	270+0.000
270+7.455	1.072,862	-4,426	1.073,116	4,000	1.073,441	3,500	6.00	1.073,231	1.072,733	0,498	-6.00	3,500	1.072,696	4,000	1.072,666	4,096	1.072,762	270+7.455
270+10.000	1.073,021	-4,426	1.073,276	4,000	1.073,601	3,500	6.00	1.073,391	1.072,921	0,470	-6.00	3,500	1.072,856	4,000	1.072,826	4,096	1.072,921	270+10.000
271+0.000	1.073,671	-4,126	1.073,744	4,000	1.074,069	3,500	2.31	1.073,988	1.073,550	0,438	-2.31	3,500	1.073,582	4,000	1.073,571	4,065	1.073,528	271+0.000
271+2.333	1.073,814	-4,024	1.073,824	4,000	1.074,149	3,500	1.40	1.074,100	1.073,696	0,404	-1.40	3,500	1.073,726	4,000	1.073,719	4,048	1.073,687	271+2.333
272+0.000	1.074,742	-4,782	1.073,988	4,000	1.074,313	3,500	-5.52	1.074,506	1.074,141	0,365	5.52	3,500	1.074,374	4,000	1.074,402	4,490	1.074,075	272+0.000
272+5.969	1.075,002	-5,067	1.073,966	4,000	1.074,291	3,500	-6.00	1.074,501	1.074,238	0,263	6.00	3,500	1.074,386	4,000	1.074,416	4,026	1.074,442	272+5.969
272+10.000	1.074,959	-5,067	1.073,922	4,000	1.074,247	3,500	-6.00	1.074,457	1.074,209	0,248	6.00	3,500	1.074,342	4,000	1.074,372	4,026	1.074,398	272+10.000

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA:		RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	
	ESCALA: 03/2022		PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem		CIDADE: PIATA - BAHIA PRANCHA: TR-59/68





NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418


REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO							ESTACA
	2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota			1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set					
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	
285+0.000	1.070,587	-4,273	1.070,326	4,000	1.070,651	3,500	-2.46	1.070,738	1.070,566	0,172	2.46	3,500	1.070,499	4,000	1.070,511	4,436	1.070,221	
286+0.000	1.070,124	-4,111	1.070,023	4,000	1.070,348	3,500	-2.00	1.070,418	1.070,327	0,091	-1.28	3,500	1.070,048	4,000	1.070,042	4,027	1.070,069	
287+0.000	1.069,995	-4,436	1.069,569	4,000	1.069,894	3,500	-2.00	1.069,964	1.069,998	-0,034	-2.00	3,500	1.069,569	4,000	1.069,559	4,449	1.070,007	
288+0.000	1.069,481	-4,375	1.069,117	4,000	1.069,442	3,500	-2.00	1.069,512	1.069,390	0,122	-2.00	3,500	1.069,117	4,000	1.069,107	4,203	1.069,310	
289+0.000	1.069,170	-4,351	1.068,829	4,000	1.069,154	3,500	-2.00	1.069,224	1.069,178	0,046	-2.00	3,500	1.068,829	4,000	1.068,819	4,208	1.069,027	
289+18.712	1.069,065	-4,357	1.068,718	4,000	1.069,043	3,500	-2.00	1.069,113	1.069,001	0,112	-2.00	3,500	1.068,718	4,000	1.068,708	4,243	1.068,952	
290+0.000	1.069,064	-4,362	1.068,713	4,000	1.069,038	3,500	-2.00	1.069,108	1.068,990	0,118	-2.00	3,500	1.068,713	4,000	1.068,703	4,221	1.068,924	
290+10.000	1.069,021	-4,362	1.068,669	4,000	1.068,994	3,500	-2.00	1.069,064	1.068,963	0,101	-2.00	3,500	1.068,669	4,000	1.068,659	4,221	1.068,880	
291+0.000	1.069,152	-4,536	1.068,626	4,000	1.068,951	3,500	-2.00	1.069,021	1.068,809	0,212	-2.00	3,500	1.068,626	4,000	1.068,616	4,304	1.068,919	
291+5.098	1.069,102	-4,509	1.068,603	4,000	1.068,928	3,500	-2.00	1.068,998	1.068,872	0,126	-2.00	3,500	1.068,603	4,000	1.068,593	4,264	1.068,857	
291+10.000	1.069,081	-4,509	1.068,582	4,000	1.068,907	3,500	-2.00	1.068,977	1.068,877	0,100	-2.00	3,500	1.068,582	4,000	1.068,572	4,264	1.068,836	
292+0.000	1.069,028	-4,499	1.068,538	4,000	1.068,863	3,500	-2.00	1.068,933	1.068,567	0,366	-2.00	3,500	1.068,538	4,000	1.068,528	4,256	1.068,785	
292+10.000	1.068,981	-4,499	1.068,492	4,000	1.068,817	3,500	-2.00	1.068,887	1.068,853	0,034	-2.00	3,500	1.068,492	4,000	1.068,482	4,256	1.068,738	
292+11.485	1.068,908	-4,435	1.068,483	4,000	1.068,808	3,500	-2.00	1.068,878	1.068,839	0,039	-2.00	3,500	1.068,483	4,000	1.068,473	4,288	1.068,761	
293+0.000	1.068,825	-4,418	1.068,417	4,000	1.068,742	3,500	-2.00	1.068,812	1.068,744	0,068	-2.00	3,500	1.068,417	4,000	1.068,407	4,277	1.068,684	
294+0.000	1.068,378	-4,224	1.068,165	4,000	1.068,490	3,500	-2.00	1.068,560	1.068,106	0,454	-2.00	3,500	1.068,165	4,000	1.068,155	4,295	1.068,450	
295+0.000	1.068,114	-4,347	1.067,777	4,000	1.068,102	3,500	-2.00	1.068,172	1.067,989	0,183	-2.00	3,500	1.067,777	4,000	1.067,767	4,233	1.068,000	
296+0.000	1.067,967	-4,689	1.067,288	4,000	1.067,613	3,500	-2.00	1.067,683	1.067,823	-0,140	0.73	3,500	1.067,384	4,000	1.067,388	4,317	1.067,704	
296+7.518	1.067,547	-4,458	1.067,100	4,000	1.067,425	3,500	-2.08	1.067,498	1.067,376	0,122	2.08	3,500	1.067,245	4,000	1.067,256	4,288	1.067,543	
296+10.000	1.067,486	-4,458	1.067,038	4,000	1.067,363	3,500	-2.08	1.067,436	1.067,230	0,206	2.08	3,500	1.067,184	4,000	1.067,194	4,288	1.067,482	
297+0.000	1.067,634	-4,942	1.066,713	4,000	1.067,038	3,500	-4.32	1.067,189	1.066,971	0,218	4.32	3,500	1.067,015	4,000	1.067,037	4,304	1.067,340	
297+10.000	1.067,388	-4,942	1.066,467	4,000	1.066,792	3,500	-4.32	1.066,943	1.066,988	-0,045	4.32	3,500	1.066,770	4,000	1.066,791	4,304	1.067,095	
297+13.804	1.067,174	-4,855	1.066,345	4,000	1.066,670	3,500	-5.20	1.066,852	1.066,991	-0,139	5.20	3,500	1.066,709	4,000	1.066,735	4,281	1.067,017	

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA			RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	
	DATA: 03/2022			ESCALA: S/ESCALA	PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem	



**NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM**

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418

REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA			2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo		EIXO			LADO DIREITO					ESTACA
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	
309+0.000	1.066,385	-4,149	1.066,462	4,000	1.066,787	3,500	4.65	1.066,624	1.065,937	0,687	-4.65	3,500	1.066,136	4,000	309+0.000
309+10.000	1.066,666	-4,149	1.066,742	4,000	1.067,067	3,500	4.65	1.066,904	1.066,182	0,722	-4.65	3,500	1.066,416	4,000	309+10.000
310+0.000	1.066,856	-4,335	1.067,052	4,000	1.067,377	3,500	5.50	1.067,184	1.066,656	0,528	-5.50	3,500	1.066,667	4,000	310+0.000
310+10.000	1.067,059	-4,335	1.067,255	4,000	1.067,580	3,500	5.50	1.067,388	1.066,821	0,567	-5.50	3,500	1.066,870	4,000	310+10.000
310+13.881	1.066,977	-4,477	1.067,267	4,000	1.067,592	3,500	5.50	1.067,399	1.066,731	0,668	-5.50	3,500	1.066,882	4,000	310+13.881
311+0.000	1.067,021	-4,319	1.067,206	4,000	1.067,531	3,500	5.50	1.067,338	1.066,613	0,725	-5.50	3,500	1.066,821	4,000	311+0.000
311+10.000	1.066,711	-4,319	1.066,897	4,000	1.067,222	3,500	5.50	1.067,029	1.066,478	0,551	-5.50	3,500	1.066,512	4,000	311+10.000
312+0.000	1.066,342	-4,035	1.066,346	4,000	1.066,671	3,500	3.85	1.066,537	1.065,897	0,640	-3.85	3,500	1.066,077	4,000	312+0.000
312+8.974	1.066,195	-4,343	1.065,841	4,000	1.066,166	3,500	2.20	1.066,089	1.065,545	0,544	-2.20	3,500	1.065,687	4,000	312+8.974
313+0.000	1.065,855	-4,634	1.065,220	4,000	1.065,545	3,500	0.18	1.065,538	1.064,821	0,717	-2.00	3,500	1.065,143	4,000	313+0.000
314+0.000	1.064,114	-4,031	1.064,144	4,000	1.064,469	3,500	-2.00	1.064,539	1.063,869	0,670	-2.00	3,500	1.064,144	4,000	314+0.000
315+0.000	1.063,092	-4,064	1.063,144	4,000	1.063,469	3,500	-2.00	1.063,539	1.062,884	0,655	-2.00	3,500	1.063,144	4,000	315+0.000
316+0.000	1.062,084	-4,269	1.062,256	4,000	1.062,581	3,500	1.32	1.062,535	1.062,002	0,533	-2.00	3,500	1.062,140	4,000	316+0.000
316+5.405	1.061,842	-4,276	1.062,012	4,000	1.062,337	3,500	2.67	1.062,244	1.061,792	0,452	-2.67	3,500	1.061,826	4,000	316+5.405
316+10.000	1.061,580	-4,276	1.061,750	4,000	1.062,075	3,500	2.67	1.061,982	1.061,548	0,434	-2.67	3,500	1.061,563	4,000	316+10.000
316+19.412	1.060,980	-4,511	1.061,291	4,000	1.061,616	3,500	6.00	1.061,406	1.060,987	0,419	-6.00	3,500	1.060,871	4,000	316+19.412
317+0.000	1.060,936	-4,521	1.061,254	4,000	1.061,579	3,500	6.00	1.061,369	1.060,947	0,422	-6.00	3,500	1.060,834	4,000	317+0.000
317+10.000	1.060,298	-4,521	1.060,616	4,000	1.060,941	3,500	6.00	1.060,731	1.060,138	0,593	-6.00	3,500	1.060,196	4,000	317+10.000
317+13.418	1.059,965	-4,498	1.060,282	4,000	1.060,607	3,500	3.14	1.060,497	1.059,805	0,692	-3.14	3,500	1.060,082	4,000	317+13.418
318+0.000	1.059,580	-4,246	1.059,737	4,000	1.060,062	3,500	1.25	1.060,018	1.059,393	0,625	-1.25	3,500	1.059,650	4,000	318+0.000
318+10.545	1.058,639	-4,212	1.058,789	4,000	1.059,114	3,500	-1.76	1.059,176	1.058,548	0,628	1.76	3,500	1.058,912	4,000	318+10.545
319+0.000	1.057,828	-4,030	1.057,871	4,000	1.058,196	3,500	-4.47	1.058,352	1.057,820	0,532	4.47	3,500	1.058,183	4,000	319+0.000
319+6.955	1.057,117	-4,088	1.057,205	4,000	1.057,530	3,500	-6.00	1.057,740	1.057,295	0,445	6.00	3,500	1.057,625	4,000	319+6.955

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA: 03/2022		RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km	TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA	
	PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem			CIDADE: PIATÁ - BAHIA PRANCHA: TR-63/68	REV.: 0



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA BA-852 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trecho: POVOADO - (FELIZARDO - BELA SOMBRA - VEREDA) - BAHIA

Est.: 0+0.000 - Est.: 334+8.418


REVISÃO: 00

Nº NOTA: XXX



ESTACA								EIXO			LADO DIREITO						ESTACA	
	2 - Lateral		1- Bordo Esquerdo			Cota			1- Bordo Direito		2 - Lateral		3 - Off-Set					
	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	%	Projeto	Terreno	Vermelha	%	Dist.	Cota	Dist.	Cota	Dist.	Cota	
319+10.000	1.056,849	-4,088	1.056,937	4,000	1.057,262	3,500	-6.00	1.057,472	1.057,024	0,448	6.00	3,500	1.057,357	4,000	1.057,387	4,817	1.056,843	319+10.000
320+0.000	1.056,039	-4,053	1.056,098	4,000	1.056,423	3,500	-4.85	1.056,593	1.056,022	0,571	4.85	3,500	1.056,438	4,000	1.056,462	5,017	1.055,784	320+0.000
320+3.366	1.055,828	-4,036	1.055,814	4,000	1.056,139	3,500	-4.52	1.056,297	1.055,803	0,494	4.52	3,500	1.056,130	4,000	1.056,153	5,279	1.055,300	320+3.366
320+19.475	1.054,883	-4,440	1.054,458	4,000	1.054,783	3,500	-2.90	1.054,884	1.054,533	0,351	2.90	3,500	1.054,661	4,000	1.054,675	4,678	1.054,223	320+19.475
321+0.000	1.054,811	-4,412	1.054,414	4,000	1.054,739	3,500	-2.85	1.054,839	1.054,504	0,335	2.85	3,500	1.054,613	4,000	1.054,628	4,690	1.054,167	321+0.000
321+10.000	1.054,066	-4,412	1.053,668	4,000	1.053,993	3,500	-2.85	1.054,093	1.053,927	0,166	2.85	3,500	1.053,868	4,000	1.053,882	4,690	1.053,422	321+10.000
321+10.301	1.053,833	-4,164	1.053,680	4,000	1.054,005	3,500	-2.00	1.054,075	1.053,904	0,171	2.00	3,500	1.053,820	4,000	1.053,830	4,053	1.053,794	321+10.301
322+0.000	1.053,286	-4,046	1.053,244	4,000	1.053,569	3,500	-0.66	1.053,592	1.053,122	0,470	0.66	3,500	1.053,290	4,000	1.053,293	4,299	1.053,094	322+0.000
322+1.126	1.053,225	-4,017	1.053,210	4,000	1.053,535	3,500	-0.47	1.053,551	1.053,030	0,521	0.47	3,500	1.053,242	4,000	1.053,245	4,357	1.053,006	322+1.126
322+11.829	1.053,267	-4,229	1.053,031	4,000	1.053,356	3,500	1.35	1.053,309	1.053,005	0,304	-1.35	3,500	1.052,936	4,000	1.052,929	4,225	1.052,780	322+11.829
323+0.000	1.053,206	-4,230	1.052,962	4,000	1.053,287	3,500	2.75	1.053,191	1.052,760	0,431	-2.75	3,500	1.052,770	4,000	1.052,756	4,470	1.052,443	323+0.000
323+7.134	1.053,265	-4,362	1.052,886	4,000	1.053,211	3,500	3.50	1.053,089	1.052,786	0,303	-3.50	3,500	1.052,641	4,000	1.052,624	4,145	1.052,527	323+7.134
323+10.000	1.053,215	-4,362	1.052,836	4,000	1.053,161	3,500	3.50	1.053,039	1.052,792	0,247	-3.50	3,500	1.052,591	4,000	1.052,574	4,145	1.052,477	323+10.000
324+0.000	1.054,000	-5,469	1.052,515	4,000	1.052,840	3,500	3.26	1.052,725	1.052,499	0,226	-3.26	3,500	1.052,286	4,000	1.052,270	4,066	1.052,226	324+0.000
324+2.440	1.054,000	-5,581	1.052,403	4,000	1.052,728	3,500	3.20	1.052,616	1.052,309	0,307	-3.20	3,500	1.052,179	4,000	1.052,163	4,112	1.052,276	324+2.440
325+0.000	1.053,036	-5,620	1.051,402	4,000	1.051,727	3,500	2.78	1.051,630	1.051,524	0,106	-2.78	3,500	1.051,207	4,000	1.051,193	4,434	1.051,627	325+0.000
326+0.000	1.051,273	-5,047	1.050,215	4,000	1.050,540	3,500	2.30	1.050,459	1.050,090	0,369	-2.30	3,500	1.050,054	4,000	1.050,042	4,137	1.050,179	326+0.000
326+3.658	1.050,944	-4,956	1.049,977	4,000	1.050,302	3,500	2.21	1.050,225	1.049,836	0,389	-2.21	3,500	1.049,822	4,000	1.049,811	4,252	1.050,063	326+3.658
326+10.000	1.050,516	-4,956	1.049,549	4,000	1.049,874	3,500	2.21	1.049,797	1.049,618	0,179	-2.21	3,500	1.049,394	4,000	1.049,383	4,252	1.049,635	326+10.000
327+0.000	1.049,000	-4,180	1.048,810	4,000	1.049,135	3,500	2.00	1.049,065	1.048,694	0,371	-2.00	3,500	1.048,670	4,000	1.048,660	4,030	1.048,690	327+0.000
327+9.418	1.048,205	-4,122	1.048,073	4,000	1.048,398	3,500	2.00	1.048,328	1.047,968	0,360	-2.00	3,500	1.047,933	4,000	1.047,923	4,062	1.047,985	327+9.418
327+10.000	1.048,159	-4,122	1.048,027	4,000	1.048,352	3,500	2.00	1.048,282	1.047,957	0,325	-2.00	3,500	1.047,887	4,000	1.047,877	4,062	1.047,939	327+10.000
328+0.000	1.047,784	-4,528	1.047,246	4,000	1.047,571	3,500	2.00	1.047,501	1.047,391	0,110	-2.00	3,500	1.047,106	4,000	1.047,096	4,058	1.047,057	328+0.000

REV.	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO

	RESP. TÉCNICO: MATHIAS R. DA S. SOARES Nº CREA: 26.168.109.30-CREA/SP			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	PROJ.: WILDSON O. ROCHA DES.: WILDSON O. ROCHA DATA: 03/2022			RODOVIA: BA-852 TRECHO: POVOADO-(FELIZARDO-BELA SOMBRA-VEREDA) SUBTRECHO:----- EXTENSÃO: 6,69 Km		TÍTULO: PROJETO FINAL DE ENGENHARIA
	S/FISCAL A			PROJETO TERRAPLENAGEM Nota de Serviço de Terraplenagem		CIDADE: PIATÁ - BAHIA PRANCHAS: TR-64/68