CACULE

AVISO DE CONTRATAQAO DIRETA
DISPENSA DE LICITAQAO N° 017/2024
Processo Administrativo n° 260/2024

Torna-se publico que o Municipio de CACULE, Estado da Bahia, através da Agente de
Contratacao e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Municipal n® 69/2023, realizara Dispensa de
Licitacdo, com critério de julgamento MENOR PRECO na hipétese do art. 75, inciso I, nos termos da
Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 1.849 de 29 de fevereiro de 2024, e demais
legislacéo aplicavel.

Inicio de Acolhimento das Propostas de Precos/Documentos:
21/06/2024 as 07h00min (horario local).

Limite para Apresentacao das Propostas de Precos/Documentos:
26/06/2024 as 17h00min (horario local).

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo
por dispensa de licitagdo de Aquisi¢cdo de grama tipo esmeralda para paisagismo das novas
pracgas publicas e do Estadio Nilo Xavier, visando atender o Municipio de Caculé, conforme
condi¢gbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta e
Seus anexos.

1.2. A contratagdo ocorrerd em lote Unico, conforme tabela constante no Termo de Referéncia.

1.2.1. Optando-se por patrticipar, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que
0 compdem.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificacbes do
objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA DE LICITACAO.

2.1.1. A presente ficara aberta por um periodo de 03 (trés) dias Uteis, a partir da data da
divulgacéo, e os respectivos documentos deverdo ser entregues presencialmente na
Sala de Licitacbes e Contratos, na sede da Prefeitura Municipal de Caculé, ou
encaminhados ao e-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br.

2.2. N&o poderao participar desta dispensa os fornecedores:
2.2.1. que nao atendam as condicfes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedagoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
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cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacéo, impossibilitada
de contratar em decorréncia de sancao que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do municipio de Caculé ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condic6es analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do fornecedor;

2.2.4. organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de
atuacao em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados
e atendam ao art. 16 da Lei n° 14.133/21.

2.3.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA DE LICITACAO

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa de licitacdo se dara com o envio dos
documentos via e-mail ou protocolo presencial.

3.2. Nao serdo aceitos documentos enviados através de link de plataformas de
compartilhamento de arquivos, serd desclassificado a empresa que adotar esse
procedimento.

3.3. O fornecedor interessado, ap6s a divulgacéo do aviso de contratacao direta, encaminhara,
nos meios ja informados, a proposta com a descricdo do objeto ofertado, a marca do
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produto, quando for o caso, e 0 prec¢o, e demais documentos habilitatatérios, até a data e o
horério estabelecidos como limite do procedimento.

3.4. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a
Contratada.

3.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto;

3.5.1. Os precos ofertados seréo de exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

3.6. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

3.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

3.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigao.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

4.1. Encerrado o prazo para apresentagdo dos documentos, serd verificada a conformidade da
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao do objeto e a compatibilidade
do prego em relacdo ao estipulado para a contratacao.

4.2. O fornecedor com a melhor proposta podera ser convocado para encaminhar planilha com
indicacé@o de custos unitérios e formacgéo de precos, com os valores adequados a proposta
vencedora.

4.3. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao.

4.4. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:
4.4.1. contiver vicios insanaveis;
4.4.2. nao obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;
4.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratacao;
4.4.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
4.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus
anexos, desde que insanavel.
4.5. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de precos que:
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4.5.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global

ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatério da dispensa néo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio fornecedor, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

4.5.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles

fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisoérias e convencdes coletivas de trabalho vigentes.

4.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

4.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da

proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de 02 (duas) horas,
contados da convocagéao, desde que ndo haja majoracdo do preco.
4.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem

a substancia das propostas;

4.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢éo a indicacéo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

4.8. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto,

podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante ou da area especializada no
objeto.

4.9. Se a proposta vencedora for desclassificada, serd examinada a proposta subsequente.

4.10.
observado o disposto neste Aviso de Contratagao Direta.

Encerrada a andlise quanto & aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagéo,

5. HABILITACAO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo constam neste aviso e seréo

5.2.

avaliados do fornecedor mais bem classificado.

Como condigéo prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das
condi¢bes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Iniddbneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,;

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das

consultas das alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

5.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também

de seu sOcio majoritario, por for¢ca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
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administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
5.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.
5.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
5.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacdo

5.2.3. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta
de condicdo de participacao.

Caso atendidas as condic¢des de participacdo, a habilitacdo dos fornecedores sera verificada
e analisa para fins de efetivacdo do vencedor.
Habilitac&o Juridica:

5.4.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

5.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual — CCMEI;

5.4.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

5.4.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag&do no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

5.4.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

5.4.6. Estatuto Social em vigor e prova da eleicdo da atual diretoria, se for o caso;

5.4.7. Documento Oficial com foto do responsavel legal da empresa.

5.4.8. Se pessoa fisica, documento oficial com foto e comprovante de residéncia atualizado.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.5.1. Ainscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
5.5.2. Prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal,

5.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

5.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

5.5.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943;
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5.5.6. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do proponente;

5.5.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacéo.

5.6. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

5.6.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperac¢do Judicial, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, com data de expedi¢cdo ou revalidagdo dos ultimos 30 (trinta) dias
anteriores a data da realizacdo da licitacdo, caso o documento n&o consigne prazo de
validade;

5.6.2. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagéo previstos, na forma do Parecer n. 4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e
Acérddo TCU n. 5686/2017-12 Camara.

5.7. Qualificacdo Técnica:

5.7.1. Comprovacdao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com
0 objeto da dispensa de licitagdo fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em papel timbrado para ambos, contendo razdo social, endereco, telefone,
CNPJ e quantitativos ou de caracteristicas similares;

5.7.2. O proponente disponibilizara, se solicitado, todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando quando requerido pela
Autoridade Solicitante, dentre outros documentos, cépia do contrato e/ou Notas Fiscais
gue deram suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
efetuados a execucao do objeto.

5.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Aviso de Contratacdo Direta e ja
apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-los, via e-mail ou protocolo
presencial, apods solicitagdo da Administragcdo, no prazo maximo de 03 (trés) horas, sob pena
de inabilitagéo.

5.9. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagdo a
integridade do documento digital.

5.10. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Aviso de Contratacéo Direta.
5.10.1.Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, 0 municipio

de Caculé examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto
e as condi¢des de habilitagdo

5.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o fornecedor sera habilitado

6. CONTRATACAO

6.1. Apés a homologacao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacao, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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6.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacéo), sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratacdo Direta.

6.2.1. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o0 municipio de Caculé para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderda encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias, a contar da
data de seu recebimento.

6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

6.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é conforme previsdo nos anexos a este Aviso de
Contratacéo Direta.

6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagao
das condicdes de habilitac&do e contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

7. SANCOES

7.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragfes previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

7.1.1. dar causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

7.1.2. dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

7.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
7.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

7.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

7.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.1.7. ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

7.1.8. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa de licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

7.1.9. fraudar a dispensa de licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
7.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.10.1. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto
as condi¢cbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores.

7.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
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7.1.12.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

7.3. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas nos anexos
a este Aviso.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

8.1. Mais informacdes junto ao setor competente, estabelecido & Rua Rui Barbosa, 26, Centro,
Caculé - BA, CEP 46.300-000, das 07h0Omin as 13h0OOmin, via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br ou Telefone: (77) 3455-1412.

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracéo podera:

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

8.2.2. valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de
base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0os menores precos, sempre que
possivel, e desde que atendidas as condi¢gfes de habilitagcdo exigidas.

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo serd operacionalizada fora deste
procedimento.

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da documentacao de
habilitagéo, conforme o caso.

8.3. As providéncias dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderao ser utilizadas se ndo houver
0 comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

8.4. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacédo Direta, devera ser atendido o
prazo indicado pelo agente competente da Administracdo na respectiva notificacao.

8.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as solicitacdes do municipio de Caculé, ficando
responsavel pelo énus decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer
comunica¢cBes encaminhadas pela Administracao.

8.6. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administragdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacdo e classificacao.

8.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que né&o
comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca
da contratacéo.

8.8. Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo de contratagéo.
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8.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de
seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

8.10. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes
anexos:

8.10.1. ANEXO | — Modelo de Proposta de Precos;
8.10.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
8.10.3. ANEXO lll — Modelo de Declara¢des unificadas;
8.10.4.ANEXO VI — Termo de Referéncia;
8.10.5.ANEXO V — Estudo Técnico Preliminar.

Caculé — BA, 20 de junho de 2024.

Gleide Jeane Pereira Gomes
Agente de Contratacéo
Portaria n® 69/2023
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DISPENSA DE LICITAGAO N° 017/2024

ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
1. DADOS DA PROPONENTE:

NOME DA EMPRESA

CNPJ INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO CEP

CIDADE/UF TELEFONE

CONTATO

REPRESENTANTE LEGAL CPFERG

Observagédo: Solicitamos a todos os participantes que ao encaminharem suas propostas

providenciem o preenchimento dos dados acima solicitados;
2. PROPOSTA COMERCIAL:

40x60cm, sem presenca de erva daninha,
doengas ou outras pragas, caracteristicas
adicionais: resisténcia pisoteio e areas
ensolaradas.

~ VALOR | VALOR
ITEM DESCRICAO ONT. | UND. | MARCA UNIT. TOTAL
Grama natural - aspecto fisico: folha média,
cor: verde esmeralda, tipo: esmeralda,
aplicacdo: campo esportivo e pracas,
01 fornecimento: tapetes de no minimo 2500 M2

TOTAL GERAL (R$)

Prezados Senhores,

Ap6s cuidadoso exame e estudo do Aviso referente a a Dispensa de Licitagcdo N° 017/2024 com
fundamento no art. 75, Il da Lei Federal N 14.133/2021, seus anexos e apensos, com 0s quais
concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para Contratacdo de Aquisicdo de grama tipo
esmeralda para paisagismo das novas pracgas publicas e do Estadio Nilo Xavier, visando atender o
Municipio de Caculé, em conformidade com as condi¢Bes estabelecidas no referido Aviso de

Contratacao Direta e seus Anexos. O prazo de validade da proposta € de 60 (sessenta) dias, a contar

da data da apresentacéo.

XXXXXX, XX DE XXX DE 2024.

Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do proponente
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DISPENSA DE LICITACAO N° 017/2024

ANEXO Il = MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N° XX/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CACULE E
XXXXXXXX

O MUNICIPIO DE CACULE, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé, Bahia, CEP 46.300-000, inscrito no CNPJ sob o n°
13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Sr. Pedro Dias da Silva, Prefeito Municipal,

doravante denominado CONTRATANTE, e da outra parte a pessoa
juridica CNPJ situada na N°

- - , neste ato representado
por doravante denomlnado CONTRATADO estabelecem o presente CONTRATO

DE PRESTACAO DE FORNECIMENTO, e bilateralmente aceitam, ratificam e outorgam, mediante
as condicdes e clausulas a seguir dispostas pelas partes, nos termos do art. 75, inciso Il da Lei
14.133/21, bem como sob as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURIDICO

Este Contrato rege-se pela Lei n°® 14.133/21 de 1° de abril de 2021, pelo processo de Dispensa de
Licitagdo n° 017/2024, pelas disposi¢cdes do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia,
regulamentos municipais e demais legislacdo aplicavel ao tema, por suas clausulas e pelos preceitos
de direito publico.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato 0 Aquisicdo de grama tipo esmeralda para paisagismo das
novas pragas publicas e do Estadio Nilo Xavier, visando atender o Municipio de Caculé, conforme

especificagbes contidas no Termo de Referéncia, anexo ao Aviso de Contratagéo Direta.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS PARA EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO DO
CONTRATO

| - O objeto devera ser executado de acordo com a proposta e com as especificacées no Termo de
Referéncia.

Il- O prazo de entrega dos itens é imediato, num prazo méaximo de 05 dias corridos, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento.

1] - O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado,
nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/21, desde que respeitado o limite previsto no
art. 75, 11, da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO

§ 1° Pela execucdo do objeto o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$
XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).
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§ 2° Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias Uteis, nos termos definidos no Termo de
Referéncia, devendo serem apresentados os seguintes documentos:

| - Nota fiscal eletrénica original da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado
pelo CONTRATANTE;

- Certiddes de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS, FGTS
e CNDT;

Il - Atesto do Setor Competente.
CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realizacdo do objeto do presente Contrato sdo oriundos da seguinte
dotacdo orcamentaria:

Unidade: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
15.452.0015.1.127 - Construcao de Pracas e Jardins

4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes

15.451.0015.2.123 - Manutencéo dos Servicos de Obras e Urbanismo
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

020400 - Secretaria Municipal de Educagéo e Cultura

ATIVIDADE: 27.812.0010.2.211 - Manuteng¢&o do Desporto Amador
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLAUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8 1° O regime juridico que rege este Contrato confere ao CONTRATANTE as prerrogativas
constantes do art. 104, da Lei 14.133/21, as quais séo reconhecidas pela CONTRATADA.

§ 2° S&o obrigacdes do CONTRATANTE:

| - Providenciar publicac@o do extrato do presente Contrato no Diério Oficial do Municipio/PNCP,
como condicdo de eficacia do mesmo;

Il - Acompanhar e fiscalizar a boa execucdo do Contrato e aplicar as medidas corretivas
necessarias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam medidas corretivas;

Il - Atestar as Notas Fiscais/Faturas apés a efetiva execucado do objeto deste Contrato;

IV - Vetar o recebimento do objeto que considerar incompativel com as especificagfes apresentadas
na proposta da CONTRATADA,

V - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

VI - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condi¢8es indicados neste Contrato, comunicando a
CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabiliza-los;

VIl - Aplicar a CONTRATADA as sancdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis.

ViI- Proporcionar a CONTRATADA todos 0os meios necessérios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratagao.
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IX - Designar Gestor e Fiscal do Contrato, aos quais caberd a responsabilidade de acompanhar,
fiscalizar e avaliar a execucdo do Contrato, conforme legislacéo vigente.

X - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade do
objeto executado, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, 0 que ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

§ 1° Sem prejuizo das demais obriga¢cfes constantes na Lei n.° 14.133/21, caberd a CONTRATADA:

| — Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execuc¢do do Contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

Il — Cumprir rigorosamente as obriga¢des, prazos e demais condi¢des previstas neste Contrato, no
Termo de Referéncia e proposta.

Il - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente e prestar 0s
esclarecimentos julgados necessarios;

IV - Executar o contrato de forma direta, sendo vedada a subcontratagdo do objeto

Vi - Esclarecer todas e quaisquer duvidas previamente com o CONTRATANTE antes da
execucgdo do objeto;

Vil - Comunicar a ocorréncia de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita
execucdo do contrato, em tempo habil, de preferéncia por escrito, viabilizando sua interferéncia e
correcdo da situagdo apresentada;

IX - A executar o objeto contratado, observadas as especificagdes contidas no Termo de Referéncia;
X - Atender prontamente quaisquer exigéncias da fiscalizagéo inerentes ao objeto do Contrato;

XI - Manter, durante toda a execucdo do Contrato as mesmas condi¢des da habilitacao;

Xl - Emitir fatura no valor pactuado e condicdes do Contrato, apresentando-a ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento;

X - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no Termo de Referéncia e neste Contrato,
sujeitando-se as penas e multas estabelecidas neste Termo, além das aplicac6es de sancdes
previstas na Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

§ 1° O presente Contrato podera ser extinto nas condi¢des estabelecidas nos artigos 137 a 139 da
Lein.° 14.133/21.

§ 2° A extingdo do Contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;
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I - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

1] - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

8 3° A extingdo determinada por ato unilateral da Administracéo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
No respectivo processo.

§ 4° Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, a CONTRATADA sera
ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data de extingéo;

8 5°A extingdo determinada por ato unilateral da Administrac@o podera acarretar, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Contrato, as seguintes consequéncias:

| - Assuncdao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;

I - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA NONA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

81° O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificacéo das especificagdes, para melhor adequacgéo técnica a seus objetivos;

b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) Quando necesséria a modificacdo do modo de execucéo, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento
de bens;

c) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do Contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco, devendo a Administracdo Municipal
responder ao pedido de reequilibrio econémico-financeiro em até 15 (quinze) dias da data de
recebimento.

§2° Em caso de alteracdo unilateral, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cBes contratuais, acréscimos ou supressodes de até 25% (vinte e cinco por cento).
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83° As alteragdes unilaterais a que se refere o 81° ndo poderéo transfigurar o objeto da contratagéo.
84° Caso haja alteracao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro
inicial.

85° A extingdo do Contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizac&o por meio de termo indenizatério.

| - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogacao.

86° Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

| - Variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de pregos previstos no
préprio Contrato;

Il - Atualizagbes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigbes de
pagamento previstas no Contrato;

Il - Alteracdes na razdo ou na denominacgao social da CONTRATADA,

IV - Empenho de dotac¢des or¢gamentarias.

CLAUSULA DECIMA - CRITERIO DE REAJUSTE

81° Nao sera concedido reajuste contratual com periodo de execugéo inferior a 12 (doze) meses.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

81° O objeto sera recebido de forma provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante a emissdo de termo circunstanciado e definitivamente, por servidor ou
comissdo designada para tanto, mediante termo que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

82° Os recebimentos provisério e definitivo deverdo ser realizados, conforme estabelece o Estudo
Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, que fazem parte dessa avenca independente de

transcricao.

83° A Gestao do Contrato sera de responsabilidade do servidor do municipio de Caculé, enquanto a
Fiscalizacdo do Contrato sera exercida por servidor do municipio de Caculé.

8 4° Cabera ao Fiscal do Contrato:

I - Responsabilizar-se pela vigilancia e garantia da regularidade e adequacdo da execucdo
contratual;

Il - Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalizacédo, principalmente suas clausulas,
assim como as condicdes constantes do aviso de contratacdo direta e seus anexos, com vistas a
identificar as obrigacdes in concreto tanto do CONTRATANTE quanto da CONTRATADA,
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Il - Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA com a finalidade de definir e estabelecer
as estratégias da execucdo do objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e
acompanhamento;

IV - Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condicBes contratuais assumidas,
constantes das clausulas e demais condi¢des do aviso e respectivos anexos;

VvV - Comunicar ao CONTRATANTE a necessidade de alteracdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execucdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer,
gue possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

VI - Recusar a execucdo irregular, ndo aceitando itens diversos daquele que se encontra
especificado no Termo de Referéncia e neste Contrato, assim como observar, para o correto
recebimento;

VIl - Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA,

VI - Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passiveis de
penalidade, apds os contatos prévios com a CONTRATADA;

IX - Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do Contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

8 5° Cabera ao Gestor do Contrato:

| - Autorizar a abertura de processo administrativo visando a aplicacdo das penalidades cabiveis,
garantindo a defesa prévia a CONTRATADA,

Il - Emitir avaliacdo da qualidade referente a execugao contratual;
Il - Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
IV - Analisar os relatérios e documentos enviados pelo Fiscal do Contrato;

V - Propor aplicacdo de san¢gBes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelo Fiscal do Contrato;

VI - Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a observéancia
das exigéncias contratuais e legais;

VIl - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato ndo
seja ultrapassado;

VIl - Orientar o Fiscal do Contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

A aplicacdo das san¢des abaixo previstas sera realizada em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021.
§ 1° A CONTRATADA sera responsabilizada pelas seguintes infracdes:

| - Dar causa a inexecuc¢édo parcial do Contrato;
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Il - Dar causa a inexecucdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do Contrato;
IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para a dispensa;
VvV - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

Vil - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
dispensa ou a execuc¢éo do Contrato;

IX - Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do Contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de licitacao;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 2° As sancdes que poderao ser aplicadas respeitam o disposto no artigo 156 da Lei n® 14.133/2021,
sendo elas:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8 3° Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - Aiimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos 6rgéos de controle.

§ 4° A sancao de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no
inciso | do § 1°, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

§ 5° A sanc¢do de multa (10% do valor do contrato) sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infracbes administrativas previstas no § 1°.
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§ 6° A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infrages
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do § 1°, quando n&o se justificar a imposicao
de penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos.

§7° A sancéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do § 1°, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do referido item que justifiguem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no §6°, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

88° A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida de andlise
juridica e sera de competéncia exclusiva de secretario municipal.

89° As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.

810° Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
cobrada judicialmente.

811° A aplicagcdo das sancdes previstas no 82° ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

812° Na aplicagdo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado pelo prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da sua intimag&o.

813° A aplicacdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar requerera a instauracao de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido
por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

| - Na hipétese de deferimento de pedido de producéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispenséveis pela comisséo o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

I - Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

1] - A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administracdo, e sera: interrompida pela instauragdo do processo de responsabiliza¢éo; suspensa
pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013; suspensa
por deciséo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracao administrativa.

814° Os atos aqui previstos como infracbes administrativas ou em lei de licitagcbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente.
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815° A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo. A pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica preévia.

816° O atraso injustificado na execugédo do Contrato sujeitard o contratado a multa de mora diaria de
0,5% do valor global do contrato.

| - A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sancdes
anteriormente previstas.

§17° E admitida a reabilitacdo do contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| - Reparacao integral do dano causado a Administragéo Publica;

Il - Pagamento da multa;

Il - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacéo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragédo de
inidoneidade;

IV - Cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

818° A sancédo pelas infragbes previstas nos incisos VIl e Xl § 1° exigira, como condi¢do de
reabilitacdo do contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VINCULACAO DO CONTRATO

Este Contrato mantém vinculagdo ao Aviso de Contratacdo Direta do Processo Administrativo n°
260/2024, Dispensa n° 017/2024, ao Termo de Referéncia, a proposta da CONTRATADA e ao ato
gue autorizou a contratacéo direta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO FORO E DAS DISPOSICOES FINAIS

81° Por for¢a do disposto no § 1° do Art. 92 da Lei 14.133/21, fica eleito o foro da Comarca de Caculé
- BA para dirimir quaisquer pendéncias oriundas do presente Contrato.

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de idéntico
teor e, para unico efeito, na presenca de testemunhas que também assinam.

Caculé — BA, em
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—
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PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

2)

CPF:
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DISPENSA DE LICITACAO N° 017/2024

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGOES

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
de (Identificac@o completa do fornecedor), para fins de participacao no processo de contratacdo direta
acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro:

1.a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracéo Publica;

2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, e que no ano-calendario
de realizacdo deste procedimento licitatério, ainda ndo tenha celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, independentemente se os valores amparados
pelos contratos foram faturados ou néo; (quando couber)

3. 0 pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢cdes gerais da contratacdo, constantes
do procedimento, bem como que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Aviso de
Contratacdo Direta e seus anexos;

4. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituigdo Federal, declarando, sob
as penas da lei, que ndo emprega mao de obra que constitua violacdo ao disposto naquele preceito
constitucional;

5. que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

6. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91;

7. que a proposta ofertada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data de
entrega das propostas.

XXXXXX, XX DE XXX DE 2024.

Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) do proponente
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DISPENSA DE LICITACAO N° 017/2024
ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA

e
FIDES.- pppo - LABOR

Praca Rui Barbosa, n° 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000

Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br - CNPJ: 13.676.788/0001-00




ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CACULE

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

DEFINICAO

1.1. Termo de Referéncia, conforme o inciso XXIII, do artigo 6°, da Lei n° 14.133, de 2021, é
0 documento necessario para a contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos:

1.1.1. Definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se
for o caso, a possibilidade de sua prorrogacéo.

1.1.2. Fundamentacdo da contratacdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos
preliminares correspondentes ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das
partes que ndo contiverem informacdes sigilosas.

1.1.3. Descricdo da solucdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto.
1.14. Requisitos da contratacéo.

1.15. Modelo de execucdo do objeto, que consiste na definicdo de como o contrato devera
produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento.

1.1.6. Modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execucdo do objeto serad
acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou entidade.

1.1.7. Critérios de medicéo e de pagamento.

1.1.8. Forma e critérios de selecdo do fornecedor.

1.1.9. Estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais,

das memodrias de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, com os parametros utilizados para
a obtencdo dos precos e para 0s respectivos calculos, que devem constar de documento separado
e classificado.

1.1.10. Adequacéo orcamentaria.

1.2. O Estudo Técnico Preliminar é documento vinculativo a este instrumento, sendo
orientativo na apresentacao da situacdo problema e na consequente solucdo a ser adotada
pela Administracéo.

QUANTITATIVO PERTINENTE A CONTRATACAO

1.3. Considera a planilha a seguir para composic¢ao de precos:

Item | Quantidade Descricdo Marca Unitario Total

Grama natural - aspecto fisico:
folna média, cor: verde-
esmeralda, tipo: esmeralda,
aplicacdo: campo esportivo e
pracas, fornecimento: tapetes
de no minimo 40x60cm, sem
presenca de erva daninha,
doengas ou outras pragas,

01 2.500 m?
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caracteristicas adicionais:
resisténcia pisoteio e areas
ensolaradas.

1.4. Os valores sdo referenciais e de tal modo ndo € obrigatério ter na proposta inicial da
empresa o referencial, uma vez que servird de teto para desembolso da Administracéo e
fins de aceitacdo da proposta final da arrematante.

1.5. Admitira a validade da proposta de preco o curso de 60 (sessenta) dias.

1.6. Nos pregos propostos acima estdo inclusas todas as despesas, frete, tributos e demais
encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Termo de Referéncia.

1.7. A proposta comercial deverd estar com timbre da empresa e todas as informag6es para a
perfeita citagdo da mesma.
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.8. OBJETO: “AQUISICAO DE GRAMA TIPO ESMERALDA PARA PAISAGISMO
DAS NOVAS PRACAS PUBLICAS E DO ESTADIO NILO XAVIER, VISANDO
ATENDER O MUNICIPIO DE CACULE”, nos termos da tabela acima, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.9. O objeto desta contratacéo é caracterizado como COMUM, podendo mais de uma empresa
executar, no entanto, requer expertise, técnicos e equipamentos minimos, conforme
justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.10. A contratacdo serd até 31/12/2024 a ser calculado ap6s homologacao do processo, ndo
ultrapassando o exercicio financeiro de 2024, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

1.11.  Quando finda a obrigagdo, também se finda a necessidade de vigéncia do contrato,
estando as partes adimplentes, o que ndo envolve garantias dada a matéria.

1.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

1.13.  Demais condic¢des e requisitos estdo transcritos no Estudo Técnico Preliminar.

1.14.  Omissdes serdo observadas as normas aplicaveis a matéria.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.15. A Fundamentagéo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar — ETP, apéndice deste Termo de
Referéncia.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO

1.16.  Adescricdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
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REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratacao

1.17.  N&o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual, conforme preconiza o ETP.
MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de Entrega

1.18. O prazo de entrega do objeto contratado encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

1.19. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

1.20. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

1.21. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

1.22.  As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

1.23. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

1.24.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo
1.25. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput)
Fiscalizacdo Técnica

1.26. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicgdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.
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1.26.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°)

1.26.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo
para a corregao.

1.26.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

1.26.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

1.26.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva
Ou a prorrogacao contratual

Fiscalizagdo Administrativa

1.27. O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

1.27.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

1.28. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo ou fornecimento, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.

1.29. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

1.30. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cfes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.
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1.31. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo
fiscal quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgéo ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigaces.

1.32. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso.

1.33. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

1.34. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagé@o e gestdo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

1.35. Os itens do objeto serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega da obrigagdo, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacBes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

1.36.  Os itens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 02 (dois) dias, quando for
produtos, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

1.37. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

1.38.  Paraas contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo mé&ximo para o
recebimento definitivo sera de até 24 (vinte e quatro) horas.

1.39. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

1.40.  No caso de controveérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
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comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

1.41. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucéo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

1.42. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

Liquidacao
1.43.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, o
que foi observado o art. 7°, 83° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022, salvo as
excecOes constantes em lei ou regulamento préoprio do Municipio de Caculé.

1.43.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.44.  Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

1.44.1. o prazo de validade;

1.44.2. adata da emisséo;

1.44.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

1.44.4. o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

1.44.5. ovalor a pagar; e

1.44.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

1.45. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao
da regularizacdo da situacdo, sem dnus ao contratante.

1.46. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

1.47. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condic@es de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
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participacao, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

1.48.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

1.49.  Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

1.50.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

1.51.  Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao
junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

1.52. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 dias.

1.53. No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado poderdo ser
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de escolha da contratante de correcéo
monetaria.

Forma de pagamento

1.54. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

1.55.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

1.56. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacédo
aplicavel.

1.56.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

1.57. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
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a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E A FORMA

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

158. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de processo
ADMINISTRATIVO, na modalidade DISPENSA, pelo critério MENOR PRECO.

Forma

1.59. O objeto serd demandado de acordo a demanda da Prefeitura Municipal de Caculé,
disponibilidade financeira e conveniéncia da Administragéo.

Exigéncias de habilitacao

1.60. Para fins de habilitacdo, deverd a empresa comprovar 0s seguintes requisitos, além
dos descritos no ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:

Habilitacdo juridica
1.61.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional.

1.62.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

1.63.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

1.64.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores.

1.65.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

1.66.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

1.67.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Pablico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.
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1.68.  Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que
0 aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.69.  Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, 82° do Decreto n°® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

1.70.  Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n.
971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

1.71.  Osdocumentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacéao fiscal, social e trabalhista

1.72.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso.

1.73.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro
de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

1.74.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

1.75.  Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 1° de maio de 1943.

1.76.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual.

1.77.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

1.78. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverda comprovar tal condicdo mediante a apresentacao
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

1.79. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,

Padgina 9 | 12 — Termo de Referéncia


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE CACULE

estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Quialificagdo Econdmico-Financeira

1.80.  Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
da empresa, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo, ou de
sociedade simples.

1.81.  Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I).

Qualificacdo Teécnica

1.82. Comprovacdo de aptiddo para o objeto similar de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

1.82.1. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer
respeito a contratos executados com as caracteristicas minimas.

1.82.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

1.82.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

1.82.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

1.83.  Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacéo
complementar:

1.83.1. Arrelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagcdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971.

1.83.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

1.83.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a execucdo contratual.

1.83.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.
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1.83.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados gque executarao o contrato; e

1.83.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés udltimas assembleias gerais
extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto.

1.83.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

1.84. O custo estimado total da contratacdo sera de R$ 54.350,00 (cinquenta e quatro mil
e trezentos e cinquenta reais).

1.85. O custo estimado da contratagio NAO possui carater sigiloso e sera tornado publico
em edital.

1.86. A PROPOSTA FINAL, terdo os pregos registrados e poderdo ser alterados ou
atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situacoes:

1.86.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo da proposta tal como pactuada, nos termos do disposto na
alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.86.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussédo sobre
0S pregos registrados.

1.86.3. Serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e
0 indice previsto para a contratacéo.

1.86.4. Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratac&o.
ADEQUACAO ORCAMENTARIA

1.87. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento do Municipio de Caculé, conforme LOA 2024 e
sugeridas no Estudo Técnico Preliminar.
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1.88. A contratacdo sera atendida pelas dotacGes indicadas pelo Setor de Contabilidade,
orgdo vinculado a Secretaria Municipal de Administracéo e Finangas, sendo essa a relacao
oficial que estaréa contida no edital.

1.89. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Em Caculé, BA, 20 de junho de 2024.

Responsavel Técnico ou Equipe de Planejamento da Secretaria
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DISPENSA DE LICITACAO N° 017/2024
ANEXO V — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

e
FIDES.- pppo - LABOR

Praca Rui Barbosa, n° 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000

Telefax: 77 3455-1412 / prefeitura@cacule.ba.gov.br - CNPJ: 13.676.788/0001-00




Para fins de compreensdo, entende-se como Estudo Técnico
Preliminar — ETP, conforme art. 6°, inciso XX, da Lei Federal
14.133/2021, o “documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse
publico envolvido e a sua melhor solucdo e da base ao
anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a
serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da
contratacao”.

Opinamos pela viabilidade da possivel contratacéo.

Responsavel Técnico 01
Assinatura e carimbo

Responsavel Técnico 02
Assinatura e carimbo

{ ,

Do -F‘l&:? m@mm%)

NTO ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Prof. Maicon do Nascimento Amaral
Administrador Especialista — CRA/BA n° 32499
Revisor

Autoridade Competente:

Em virtude do estudo realizado e da eventual solucéo apresentada, ratifico a deciséo da
equipe técnica e autorizo a elaboracdo de Termo de Referéncia.

Ciro Marques Fernandes Gongalves Adailton Silva Cotrim
Secretario Municipal de Obras e Saneamento Secretario Municipal de Educacdo e Cultura
Portaria n.° 05/2021 Portaria n.° 141/2021
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PREAMBULO
DA INSTRUCAO DO PROCESSO

Vistos, etc.

Lei Federal n.° 14.133/2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12
desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacéo,
compreendidos:

I - a descricdo da necessidade da contratacdo fundamentada em estudo técnico preliminar que
caracterize o interesse publico envolvido;

[..]

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste artigo devera
evidenciar 0 problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliacdo da
viabilidade técnica e econémica da contratacdo, e contera os seguintes elementos:

I - descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico;

Il - demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administrag&o;

111 - requisitos da contratacdo;

IV - estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memorias de célculo e
dos documentos que lhes ddo suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratac6es, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa
técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo a contratar;

VI - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pre¢os unitéarios referenciais, das
memorias de célculo e dos documentos que Ihe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitacdo;

VII - descrigdo da solugcdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencéo e
a assisténcia técnica, quando for o caso;

VII1 - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebracdo do contrato,
inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo
contratual;

XI - contratacBes correlatas e/ou interdependentes;

XI1 - descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

X1 - posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.

§ 2° O estudo técnico preliminar devera conter a0 menos os elementos previstos nos incisos I,
1V, VI, VIII e Xl do § 1° deste artigo e, quando ndo contemplar os demais elementos previstos
no referido parégrafo, apresentar as devidas justificativas.

8§ 3° Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de
engenharia, se demonstrada a inexisténcia de prejuizo para a afericdo dos padres de
desempenho e qualidade almejados, a especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em
termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a elaboracéo de projetos.
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VI.

VII.

DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL

TITULO |
DIAGNOSTICO INICIAL E NECESSIDADE DA CONTRATACAO
CONFORME ART. 18, § 2° DA LEI 14.133/2021

Inicialmente, é indispensavel que este estudo tenha formato de numeracdo de
paragrafos para faceis citacdes e ulteriores deferimentos da gest&o.

Que seja garantido estudo nas normas da ABNT, respeitando formatos
perfeitamente compreensiveis e de facil interpretacdo pelo leitor.

Este estudo ndo permeia com aprofundamento juridico, o que devera ser
observado a legalidade do ato em momento oportuno.

E atribuido ao estudo de viabilidade a possivel solucdo a seguir sugerida,
cabendo o poder discricionario do gestor da pasta em autorizacdo de emissao de
Termo de Referéncia — TR (setor requisitante e técnico para definicdo do
produto/servigo) e Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD.

O ETP servira como instrumento na busca de uma solucdo para a situacao-
problema identificada e esta amparado pelo DECRETO N° 1.846 DE 29 DE
FEVEREIRO DE 2024, que “dispde sobre a elaboracdo de Estudo Técnico
Preliminar - ETP para as contratacdes de bens, servicos e obras no ambito da
Prefeitura Municipal de Caculé e da outras providéncias”.

O art. 1° do mencionado Decreto Municipal determina que “As licitagOes e
procedimentos auxiliares para a aquisi¢ao de bens, a contratacdo de prestacdo de
servicos e, no que couber, para a contratacdo de obras, no ambito da
Administracdo Publica Direta, Autarquica e Fundacional Municipal, deverao ser
precedidos de Estudo Técnico Preliminar, nos termos da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, ressalvadas as hipoteses dispostas neste Decreto”.

O Estudo Técnico Preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo, o qual demonstra o interesse publico
envolvido e a melhor solucéo ao problema a ser resolvido e que, na hipétese de
conclusdo pela viabilidade técnica e econdmica da contratacdo, servira de base
ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a ser elaborado.

CAPITULO |
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Segundo o ENAP (2021), a correta execucdo do contrato administrativo
necessita de planejamento e controle. O planejamento cria uma visdo global da
situacdo e das alternativas existentes, possibilitando a gestdo consciente dos
recursos disponiveis e o afastamento dos riscos, mediante a elaboracdo de
estratégias que otimizem os procedimentos e facilitem os resultados.

E crucial destacar que o planejamento é um dos principios fundamentais da
Administracdo federal, conforme dispde o artigo 6°, inciso I, do Decreto-lei n°
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200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967): | - Planejamento; Il -
Coordenacéo; Il - Descentralizacdo; 1V - Delegacdo de Competéncia; e V -
Controle.

Por esse motivo, o Tribunal de Contas da Unido (TCU) asseverou que o
principio do planejamento é instrumento essencial e indispensavel para a correta
e adequada alocacdo dos recursos publicos, evitando desperdicios e 0 mau uso
dos valores da coletividade.

Prova que o planejamento ndo é uma ideia atual com o advento da Nova Lei de
Licitacbes e Contratos Administrativos (2021), mas um ponto que tem sido
discutido por décadas em nosso pais e deve ser levado em consideracdo nas
contratagdes publicas, uma vez que é dever do agente publico prezar pela
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, nos termos do
art. 37 da CRFB/88.

Com foco na importancia do adequado planejamento das contratagdes publicas,
a legislacdo pertinente impde que qualquer processo de aquisicdo publica
pressupde a correta definicdo da estratégia de suprimento, alinhada com o
planejamento estratégico do 6rgdo, tomando como base a previsdo de consumo e
utilizacdo provavel, obtida por meio de técnicas adequadas de estimacao, sendo
vedadas aquisi¢cdes que ndo representem a real demanda de desempenho do
orgdo ou entidade. Desse modo, o controle proporcionado pelo planejamento
auxilia na tomada de decisdes, reduzindo as reagdes baseadas na emocéo, na
SUposicao e na intuigéo.

Uma equipe de planejamento é essencial para assegurar as agdes necessarias no
planejamento adequado do ente, devendo conduzir o Estudo Técnico Preliminar
e Gerenciamento de Riscos, quando for o caso, determinando a logistica de
trabalho da equipe, se a distancia ou presencial, devendo, quando da necessidade
de reunides presenciais, sempre comunicar e obter a anuéncia da chefia imediata
de cada integrante, haja vista que os integrantes administrativos continuam
desempenhando as fungdes inerentes aos seus setores.

Segundo o Instituto Federal de Alagoas — IFAL, a fase de Planejamento da
Contratacdo, cabera ao presidente da equipe de Planejamento atribuir tarefas aos
demais membros da equipe. A elaboragdo dos documentos e o0 andamento dos
trabalhos séo de responsabilidade do presidente. Para auxilid-lo na confeccao
dos instrumentos, ele devera contar com os demais membros considerando suas
habilidades, conhecimentos, e facilidade em compreender e buscar informacdes
especificas da area administrativa. As tarefas deverdo ser distribuidas de comum
acordo, e, caso haja divergéncias, caberé ao presidente da equipe a solugéo.

Em toda a fase de Planejamento, a equipe devera seguir o que determinam as
normas pertinentes, em especial, a Lei Federal n® 14.133/2021, sob pena de
prejuizo a analise de viabilidade da contratacéo.

Quando da concluséo de cada etapa (estudo preliminar) e antes do envio para
analise de sua viabilidade, devera toda a equipe fazer analise minuciosa de todo
0 processo, para se evitar a negativa de sua viabilidade e um possivel retrabalho.

CAPITULO Il

Pagina 5 de 25 — Estudo Técnico Preliminar



VI.

VII.

VIII.

JUSTITIFICATIVA DA POSSIVEL CONTRATACAO
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A Prefeitura Municipal de Caculé/BA, estd construindo, revitalizando ou
ampliando algumas pracas publicas na cidade, e comumente, a Gestdo
preocupada com o paisagismo do equipamento, prezando pela sustentabilidade
ambiental e utilizacdo de itens que melhorem a qualidade do ar e inser¢do da
natureza nas areas urbanas, identificou a necessidade de contratacdo de uma
empresa que forneca gramas para conclusbes de projetos de urbanismo e
paisagismo com consequente entrega dos equipamentos publicos a sociedade,
visando gerar os efeitos da qual se originou os projetos iniciais.

Para uma contratacdo € necessario o saber tedrico e buscar embasamento técnico
para a solucdo escolhida. Pensando nisso, o Estidio Plantar Ideias®, qualificado
no rodapé, esclarece que o paisagismo urbano é a compreensdo da paisagem
natural apresentadas em espacos abertos, as areas livres e de circulacéo,
recreacdo, amenizacdo, em centros urbanos. A sua funcdo é conservar qualidade
ambientais para as cidades bem como oferecer espagos para lazer e recreagao
para a sociedade.

Além disso, na pratica o projeto é feito com grande preocupagdo com relagdo a
circulacdo da populacdo nos centros urbanos e a preservacao de toda a vegetacéo
existente no espaco a ser concluido pela Prefeitura, sob gestdo destas pastas.
Sendo assim, um projeto de qualidade precisa entender a natureza como cenario
principal, escolhendo elementos que ndo sejam agressivos a0 meio ambiente
para serem inseridos no paisagismo.

Entre os diversos aspectos que ddo importancia ao paisagismo urbano, esta o
embelezamento dos espagos. Quando um projeto mistura os elementos naturais
com os urbanos, o ambiente adquire mais cores, imprimindo maior leveza e
servindo como um respiro as pessoas que passam pelas pragas e parques.

Sendo assim, a importancia do paisagismo urbano compreende: Funcionalidade
dos ambientes; Sustentabilidade; Bem-estar social e do individuo; e
Planejamento do espaco.

Quando falamos em paisagismo urbano é fundamental compreender a escala, 0s
fluxos e usos, emprego de materiais como concreto e asfalto versus areas
ajardinadas, grande fluxo de pessoas e veiculos, diversos tipos de uso nas
cidades e centros urbanos.

O Estudio Plantar Ideias continua transferindo conhecimento ao afirmar que o
paisagismo urbano tem o objetivo de valorizagdo da natureza em meios urbanos,
possuindo a capacidade de unir o construido com o vazio, integrar 0s espagos,
ruas, calcadas e prédios por meio da vegetacdo, 0 que nesse ponto as pracas e 0
estadio municipal terdo um novo aspecto e beleza natural inserida.

! Fonte: PLANTAR IDEIAS | Sdo Paulo | +55 11 4237-4237 | contato@plantarideias.com.br
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Estas paisagens tendem a ser altamente resilientes, ou seja, se regeneram,
crescem e se desenvolvem continuamente muitas vezes com recursos muito
escassos como agua e nutrientes. Nesse ponto, a municipalidade ja conta com
intervencbes na manutencdo dessas pracgas, Seja na rega continua em periodos
sem chuva, seja na poda regular.

As paisagens urbanas precisam produzir o que chamamos de solucdes
ambientais, promover bastante sombra, ter alta capacidade de absorcdo de
poluicdo e ruido, além de embelezar com flores e frutos os espacos publicos. O
paisagismo urbano vai muito além de deixar a cidade bonita. Ele deve contribuir
para fazé-la funcional e para a solucao dos problemas urbanos que temos mesmo
em cidades pequenas como Caculé/BA.

Uma boa paisagem urbana € repleta de gramado, arvores, arbustos e canteiros
que trazem bem-estar para as pessoas, mas também uma série de solugdes que o
ambiente urbano necessita para estar em harmonia com o clima, com o ar,
ruidos, com as aguas, e outros elementos da natureza.

Ruas mais arborizadas, pracas e parques bem distribuidos e com equipamentos
coerentes ao perfil da vizinhanca auxiliam no equilibrio urbano, espacos mais
verdes sdo mais valorizados, tem uma comunidade mais saudavel e integrada. A
paisagem urbana tem diversas maneiras de ser apreciada principalmente pela sua
escala, pois estamos falando da area verde das pracas.

A agregacdo do paisagismo ao planejamento urbano é uma tendéncia que visa
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da fungéo social das cidades,
principalmente nos projetos de urbanismo sustentavel. 1sso permite uma maior
integracdo do homem com a natureza e também representa uma visao sobre o
projetar as cidades para o cidadéo.

A qualidade do futuro das cidades depende, dentre outras questbes, de bons
projetos de paisagismo realizados nos espacos publicos. Isso porque eles tém
capacidade de causar grandes impactos na vida cotidiana da populagdo e da
cidade como um todo, refletindo no futuro com resultados ecoldgicos, sociais,
estruturais e psicolégicos.

Com o presente estudo, pretende apresentar uma solucdo para a compra de
grama-esmeralda, espécie zoysia japOnica, familia Poaceae, reino plantae,
graminea rizomatosa e estolhos, visando inserir gramado, conhecido como area
verde, nas pracas que serdo construidas, revitalizadas ou ampliadas, além disso,
em parceria com a Secretaria Municipal de Educacdo e Cultura sera possivel
revitalizar a area do Estadio Municipal Nilo Xavier que precisa de intervencédo
estatal.

S Estadio Municipal (Caculé/BA)
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CAPITULO Il
PREVISAO ORCAMENTARIA

Uma das primeiras perguntas a serem feitas antes até de realizacdo do estudo é
verificar a previsdo orcamentaria, mesmo que em momento posterior venha ter
manifestacdo do Departamento de Contabilidade.

A fase de verificacdo € considerada preliminar e o que valerd é o documento
assinado por técnico contabil ou responsavel pelo atesto de disponibilidade de
dotacdo para aquela determinada contratacao.

E importante a sugestdo prévia para demonstrar que a pasta detém de
conhecimento inicial da importancia de compatibilidade da despesa com a
receita e atendimento a LOA e LDO que estiver sujeita as contas daquele
exercicio financeiro.

O Prefeito Municipal de Caculé sancionou a LEI N° 464, DE 07 DE JUNHO DE
2023, que “Dispbe sobre a elaboracdo da Lei de Diretrizes Orcamentarias —
(LDO) de 2024 e da outras providéncias”, ainda aprovou e sancionou a LEI N°
470 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023, que “Estima a Receita ¢ fixa a Despesa
do Orcamento Anual do Municipio de CACULE, para o exercicio financeiro de
2024 e da outras providéncias”.

Conforme art. 2° da Lei 470/2023, “A Receita total estimada nos Orgamentos
Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 131.300.000,00 (Cento e trinta e
um milhdes e trezentos mil reais)”.

TITULO II

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Na Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 12, no Processo Administrativo, observar-
se-a “VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os 6érgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de
regulamento, elaborar plano de contrataces anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacbes dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a
elaboracéo das respectivas leis orcamentarias”, pelo que seu paragrafo primeiro
determina que “seja divulgado e mantido a disposicdo do publico em sitio
eletronico oficial e sera observado pelo ente federativo na realizacdo de
licitagdes e na execucdo dos contratos”.

No entanto, o0 Municipio de Caculé, apesar dos esfor¢cos de toda a gestdo, ainda
ndo possui Plano de Contratacdes Anual — PCA. E importante ressaltar que a
auséncia de um plano de contratacGes anual no municipio se deve a uma série de
fatores que limitaram a sua implementacéo até 0 momento. Embora a legislacéo
(Artigo 12, VII, da Lei n° 14.133) estabeleca a faculdade de um plano de
contratacbes anual, é necessario considerar as circunstancias especificas que
podem justificar a sua auséncia temporaria.

Um dos principais fatores que contribuiram para a falta do PCA foi a escassez
de técnicos disponiveis para a elaboraco do referido plano. E vélido ressaltar
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que a elaboracdo de um plano de contratagfes anual demanda tempo e esforgo,
pois é necessario um levantamento minucioso das necessidades do municipio,
bem como a anélise de fornecedores e a definicdo de critérios claros para a
contratacdo. Portanto, o processo de levantamento em andamento é um passo
fundamental para garantir que o plano de contratacdes seja bem estruturado e
atenda as demandas especificas do municipio.

Mas a gestdo preocupada com a faculdade do instrumento, visando n&o
comprometer o or¢camento publico e seguindo preceitos do Plano Plurianual
2022-2025, pretende realizar a contratagdo do objeto constante neste estudo, por
analogia as contratacGes similares ja feitas pela Administracdo Pablica.

TITULO 11
REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATACAO

CAPITULO |
DA HABILITACAO

Nos preceitos do art. 62, da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, a
habilitacdo é a fase em que se verifica o conjunto de informacdes e documentos
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade da empresa de realizar o
objeto, dividindo-se em: | - juridica; Il - técnica; Il - fiscal, social e trabalhista;
IV - econébmico-financeira.

A habilitacdo juridica visa a demonstrar a capacidade da empresa de exercer
direitos e assumir obrigacdes, e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-
se a comprovacdo de existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de
autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

A documentacdo relativa a qualificacdo técnica limitar-se-4& comprovacao de
aptiddo do desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
similares com o objeto, através da apresentacdo de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado que atenda as
caracteristicas do objeto.

As habilitagGes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagéo
dos seguintes requisitos:

A inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ).

A inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio
ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei.

A regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

A regularidade perante a Justica do Trabalho.

O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
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Os documentos referidos neste Gltimo ponto, poderdo ser substituidos ou
supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a
regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico.

A comprovacéo de atendimento do disposto de alguns itens anteriores devera ser
feita na forma da legislacédo especifica.

A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica da
empresa para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdémicos previstos
no edital, devidamente justificados no processo, e ser restrita a apresentacéo da
seguinte documentacao:

Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
empresa.

Considerando que para a habilitagdo econdmico-financeira necessita de
justificativa, destacamos que:

Certiddo Negativa de Faléncia: é um documento fornecido pelos Tribunais de
Justica no qual atesta a existéncia ou a inexisténcia de pedido de faléncia,
recuperacdo judicial ou extrajudicial, em uma determinada Comarca. A certiddo
negativa de faléncia, especificamente, destina-se a atestar que ndo existem
processos dessa natureza tramitando em face da empresa, do que se presume sua
insolvéncia quando este requereu.

Secéo |
Documentac¢ao Complementar

Alvard de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal domicilio da
empresa.
Declaragbes complementares, conforme norma maior, a exemplo de trabalho
infantil.

CAPITULO II
DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

Planta

Grama-
esmeralda

Imagem llustrativa | Descrigdo

. ™| Zoysia japonica, mais conhecida como Grama-
Esmeralda ou Grama Silvestre é uma espécie de
graminea rizomatosa e estolhosa. E nativa dos
campos costeiros do Sudeste da Asia e
Indonésia, mais especificamente do Japao.
Classificacao superior: Zoysia

Espécie: Z. japonica

Familia: Poaceae

Reino: Plantae

5y

Grama em placas: idade média de vida da planta com tamanho minimo aceitavel
no comercio em ponto de replantio.
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Estado fitossanitario livre de pragas, doencas e nematoides.

Sem a presenca de plantas invasoras perenes no recipiente do substrato (tiririca,
grama seda e outras).

Preferencialmente mudas ja replantadas, conforme o caso.

A grama deve estar aclimatada para o seu respectivo ambiente de plantio.
Aparéncia nutricional saudavel.

Atender as especificacBes da espécie conforme sua identidade.

Mudas em descumprimento a este estudo referencial ou que ndo estejam
saudaveis o suficiente para o replante na cidade de Caculé — BA, considerando
todos os aspectos climaticos, que venham morrer/ndo pegar, por culpa da
contratada, deverdo ser imediatamente substituidas por uma semelhante ou de
qualidade superior, sem custos adicionais a contratante.

CAPITULO 111
DO LOCAL, DA VIGENCIA E DOS PRAZOS DE EXECUCAO

A entrega devera ser realizada no Municipio de Caculé/BA em local definido
na Requisicdo de Compras e prazo de entrega de 05 dias corridos.

O prazo de vigéncia da contratacdo sera até 31/12/2024, a contar da assinatura
do contrato, limitando-se aos devidos créditos orgamentarios, nos termos do art.
105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual
periodo nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

O prazo do inciso anterior é até o final do ano, pois algumas obras poderéo
surgir nesse espaco de tempo e ter sobra quantitativa de grama para novas
aquisicbes ao curso do contrato.

N&o sera aceito a entrega parcial daquilo pedido em requisicdo, salvo casos
expressamente justificados e aceito por fiscal do contrato com ratificagdo do
gestor do contrato minutado em anexo ao edital, fazendo vinculo a este
documento.

CAPITULO IV
DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento se dara até 30 (trinta) dias apds o atesto da nota fiscal.

A contratada observara a atualizacdo de certiddes de regularidade fiscal,
trabalhista e tributaria e com envio junto a nota fiscal.

Devera apresentar histérico da nota fiscal sem superficialidade ou incompletude,
além de dados bancérios nas informacBes adicionais, estando sujeita as
informacdes transpostas.

Apresentacdo de planilha de composigédo de custos, relatorios, planos de trabalho
ou outros documentos inerentes ao tipo de obrigacao que satisfaca a avaliagdo do
fiscal na medicgéo e resultado.

A inadimpléncia da contratada com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizacbes ndo transfere a contratante a
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responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de
acordo com o artigo 121, paragrafo unico, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CAPITULO V
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada deve cumprir todas as obriga¢6es constantes do contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I1).

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento de
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigidos, o valor correspondente aos
danos sofridos.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede da
contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢Oes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.
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XI.

XII.

XII.

XIV.

XV.

VI.

VIL.
VIIL.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre.

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitagdo.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I1, d, da Lei n®14.133, de 2021.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante.

CAPITULO VI
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela contratada, de
acordo com as clausulas contratuais, seus anexos e 0s termos de sua proposta.
Receber o objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Termo Referéncia.
Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando
prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Efetuar o pagamento a contratada do valor correspondente a execugdo do objeto,
no prazo, forma e condic@es estabelecidos no contrato e anexos.

Aplicar a contratada as sanc¢des previstas na lei e no contrato.

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac6es pela contratada.
Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamag6es
relacionadas a execugcdo do contrato, ressalvados 0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.
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XI.

XII.

XI1.

A Administracéo tera o prazo de 30 (trintas) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela contratada no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

Comunicar a contratada na hipéotese de posterior alteracdo do projeto pelo
contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CAPITULO VII
DA SUBCONTRATACAO

Cabe a Administracdo o juizo de conveniéncia, oportunidade, analise da
possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratacao, observado,
em qualquer caso, o dever de motivacdo das decisdes administrativas, ainda que
discricionarias, considerando que, no Acorddo TCU n° 1.453/2009, Plenério, a
Corte de Contas manifestou-se no sentido de que “... 0 principio da motivacéo
exige que a Administracdo Publica indique os fundamentos de fato e de
direito de suas decises, inclusive das discricionarias.”

Considerando as caracteristicas elencadas no ETP que se trata de compra de
GRAMA-ESMERALDA, cujo o vulto € pouco expressivo e € comumente
comercializada no mercado, sem caracteristicas peculiares de complexidade de
execucdo contratual, compreendeu-se que empresas isoladamente poderdo deter
as condi¢Bes necessarias, inclusive de aptiddo técnica para executar
satisfatoriamente o objeto. Portanto, conclui-se que o objeto deste processo ndo
tem complexidade ou caracteristicas especificas ou de execucdo que justificasse
admitir a subcontratacdo. Por estes motivos, fica vedada a subcontratacdo do
objeto, nos termos da Lei 14.133/2021, Art. 122, §2°.

CAPITULO VIII

DO ACOMPANHAMENTO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117,
caput).

A fiscalizacdo do possivel contrato serd exercida por um representante da
Administracdo, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da
execucdo do contrato e de tudo dara ciéncia & Administracéo.

Durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a contratada devera manter
preposto aceito pela contratante, para representa-la administrativamente sempre
que for necessario.

A exigéncia anterior também considera suprida quando o representante legal
assume a posicao nas eventuais convocagoes.
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VI.

VIL.

VIII.

A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a contratada sera realizada através de
correspondéncia oficial e anotacdes.

O relatorio de entrega da tradicdo sera destinado ao registro de fatos e
comunicag0es pertinentes aos mesmos.

Todos os atos e instituicdes emanados ou emitidos pela fiscalizacdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo contratante.

O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela
empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

CAPITULO IX

DAS DEMAIS CONDICOES DA GESTAO DO CONTRATO E SUA EXTINCAO

VI.

VII.

VIIL.

Os gestores e os fiscais de contratos e 0s respectivos substitutos serdo
representantes da administracao designados pela autoridade méaxima do érgéo ou
da entidade, ou por quem as normas de organizacdo administrativa indicarem,
para exercer as fungdes estabelecidas.

Para fins de compreensdo, entendemos, salvo regulamento com interpretacéo
diferente:

1) Gestdo de contrato - a coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacao
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatdrios a instrugéo processual e
ao encaminhamento da documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, a0 pagamento, a eventual aplicacdo de sancfes e a extincdo dos
contratos, entre outros.

2) Fiscalizagdo técnica - o acompanhamento do contrato com o objetivo de
avaliar a execugdo do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestacdo ou da execucdo do
objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de
pagamento, conforme o resultado pretendido pela administracdo, com o eventual
auxilio da fiscalizagdo administrativa.

As atividades de gestdo e de fiscalizagéo dos contratos deverdo ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica e exercidas por agentes publicos, por
equipe de fiscalizacdo ou por agente publico Unico, assegurada a distin¢cdo das
atividades.

A distin¢do das atividades de que trata no item anterior ndo poder4 comprometer
o desempenho das a¢Oes relacionadas a gestao do contrato.
O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes,

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo
providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.
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XI.

XI1.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

VI.

VII.

VIII.

O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.
A extincdo nesta hipétese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo da contratada pelo contratante nesse sentido com
pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extin¢do contratual
ocorrerd apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a
operacdao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

O termo de rescisao, sempre que possivel, serd precedido: Balanco dos eventos
contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; Rela¢do dos pagamentos ja
efetuados e ainda devidos; Indenizagdes e multas.

A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagédo
por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

Os prazos supramencionados devem ser observados a proporcionalidade da
execucao contratual, levando em consideracdo 12 meses para fins de célculo
matematico.

CAPITULO X
DAS SANCOES

Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou
parcial das obrigagdes assumidas pela contratada, sem justificativa aceita,
poderd acarretar as seguintes sancoes:

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato.

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo.
Dar causa a inexecucdo total do contrato.

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame.

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo
justificado.
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XI.
XII.
XII.
XIV.

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a contratagdo ou a execugdo do contrato.

Fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato.
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas acima,
as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal
14.133/2021.

Secao |
Adverténcia

A sancdo prevista, serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

Secéo 11
Multa

A sancdo prevista, seré calculada na forma do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da
Lei 14.133/2021.

Secéao 111
Impedimento de Licitar e Contratar

A sanc¢do prevista, serd aplicada ao responsavel pelas infracbes administrativas
previstas nos incisos II, I, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancédo, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

Secéo 1V
Declaracao de Inidoneidade para Licitar ou Contratar

Conforme o0 caso expresso em lei, a sanc¢do sera aplicada ao responsavel pelas
infragOes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e XII do caput do
art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infragcdes administrativas previstas
nos incisos I, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
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VIL.

contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
Conforme o caso expresso em lei, a sancdo estabelecida sera precedida de
analise juridica.

CAPITULO XI
DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto se dara da seguinte forma:

Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, com verificacdo posterior da conformidade com as exigéncias
contratuais.

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do objeto nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

Os prazos e 0s métodos para a realizacdo dos recebimentos provisério e
definitivo seré@o definidos em regulamento ou no contrato.

Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, 0s
ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto do
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

CAPITULO XII
DAS ALTERACOES E CASOS OMISSOS

A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n®14.133, de 2021.

Os casos omissos serdo decididos pela contratante, segundo as disposicOes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

TITULO IV

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME ART. 18, § 2° DA LEI 14.133/2021
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I. A estimativa da quantidade foi apontada apos levantamento da demanda pelo
setor de obras responsavel pela obra na rodovia — entrada da cidade, com base na
quilometragem da ciclovia em fase final.

BUSCA DE SOLUCOES

TITULO V
LEVANTAMENTO DE MERCADO

I.  Apos refletir e levantar todas as principais questdes acerca do problema a ser
enfrentado, passaremos agora a analisar as possiveis solugdes a serem adotadas.

II. O levantamento de mercado consiste em pesquisar e avaliar as alternativas
possiveis de solugdes para a demanda abordada nos Titulos anteriores, com o
objetivo de identificar a existéncia de metodologias, tecnologias e inovacgdes
diversas que permitam a escolha pela solugdo que melhor atendera as
necessidades da Administracéo Publica.

I1l.  Essa pesquisa deve abranger aspectos técnicos e econdmicos das solugcbes para o
problema apontado e pode ser subsidiada por diferentes fontes, como
contratagcdes similares feitas pelo proprio contratante e por outros Orgaos e
entidades da Administracdo Publica que atendam a uma necessidade semelhante,
consultas a sitios eletrénicos e publicacGes especializadas, pesquisas junto a
fornecedores, entre outras.

IV.  Nesse sentido, deve-se sempre priorizar a consulta ao maior nimero de fontes
possivel, visando a um levantamento de mercado de fato amplo e diverso, com
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovacOes que melhor atendam as necessidades da Administracéo.

V. Em situagdes especificas ou nos casos de complexidade técnica do objeto,
podera ser realizada audiéncia publica para coleta de contribuicdes a fim de
definir a solu¢do mais adequada visando preservar a relacdo custo-beneficio.

VI.  AlLei 14.133/2021 define o valor estimado da contratacgao, in verbis:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execu¢édo do
objeto.

§ 1° No processo licitatdrio para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, conforme
regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizacdo
dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou néo:

| - composigéo de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente no_painel para
consulta de precos ou no banco de precos em salde disponiveis no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP);

Il - contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucéo ou concluidas no periodo de 1
(um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de precos,
observado o indice de atualizagdo de precos correspondente;
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Il - utilizacdo de dados de pesguisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia

formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, desde

que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacéo do edital;
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento.

VII.

VIIL.

O critério utilizado neste estudo foi o contido no inciso marcado (negrito), do
art. 23 da mencionada Lei Federal, por meio de Banco de Pregos, sendo uma
solucdo tecnol6gica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis
vigentes, Instrugdes Normativas, Acorddos, Regulamentos, Decretos e Portarias.
Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites
de dominio amplo, o sistema ndo é considerado uma fonte e, sim, um meio para
que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil e eficaz.

Fonte de pesquisa mercadoldgica: Relatério gerado no dia 20/06/2024
09:28:56 (IP: 2804:548:109a:2e00:389f:8aae:790b:ch0) Cddigo Validacao:
RaewJrXpOw0JDIOtnC6cgbhF1u%2bglOwt60giYjTSFgwgHUSNPtM6WA%3
d%3d.
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=RaewJrXpOw0JDI
OtnC6egbhF1u%252bglOwt60giYjTSFgwgHU8NPtM6WA%253d%253d

TITULO VI

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO CONFORME ART. 18, § 2° DA

LEI 14.133/2021

A estimativa de valor da contratacdo realizada nos ETP visa levantar o eventual
gasto com a solucdo escolhida de modo a avaliar a viabilidade econdmica da
opcao. Essa estimativa ndo se confunde com os procedimentos e parametros de
uma pesquisa de preco para fins de verificagdo da conformidade/aceitabilidade
da proposta.

Fontes Utilizadas pelo Banco de Precos.

O custo estimado total da contratacdo sera cerca de R$ 54.350,00 (cinquenta e
qguatro mil e trezentos e cinquenta reais).

IV. O quadro a seguir descreve a planilha quantitativa e qualitativa da obrigacéo a
ser anexa ao termo de referéncia, se o ETP for aprovado e viavel.

Item | Quantidade Descricdo Unitério Total
Grama natural - aspecto fisico:
folna média, cor: verde-
esmeralda, tipo: esmeralda,
aplicacdo: campo esportivo e

01 2 500 m2 pracas, fornecimento: tapetes R$21.74 | R$ 54.350,00

de no minimo 40x60cm, sem
presenga de erva daninha,
doencas ou outras pragas,
caracteristicas adicionais:
resisténcia pisoteio e areas
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\ | ensolaradas. | \ |

VI.

Método Matematico Aplicado: Média Aritmética dos precos obtidos - Preco
calculado com base na média aritmética de todos os precos selecionados pelo
usuario para aquele determinado Item.

Conforme Instrugcdo Normativa N° 65 de 07 de julho de 2021 (Lei n® 14.133), no
Artigo 3°, "A pesquisa de precos ser4 materializada em documento que contera:
INC V-Método matemético aplicado para a defini¢do do valor estimado."

DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

TITULO VII
DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Secéo |
Modalidade

Apls levantamento da demanda necessaria, o processo de DISPENSA DE
LICITACAO, salvo melhor juizo, nos aparenta ser a solugdo mais adequada, por
se tratar de um objeto comum e que em face do valor total estimado, tornaria
invidvel outro tipo de contratacdo, a exemplo de custos na realizacdo de uma
licitagdo.

Secéo 11
Fundamentacéo Legal

Pensando em demandas similares, o legislador na Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil previu casos em necessitaria fornecimento de objetos como
0 da pauta. Portanto, o art. 37, inciso XXI, da CF/88, regulamenta que as
compras da Administragdo publica deverdo ser por licitacdo, a menos que
especificado em norma, obedecendo os principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia.

De tal modo, em regramento, a Lei Federal n.° 14.133/2021, pela qual estabelece
normas gerais sobre licitacdes e contratos administrativos, que deverdo ser
observadas.

Excepciona o caso, por razbes transcritas em lei, ao que se fundamenta a
abertura do processo nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 72
combinado com o 75, inciso 11, in verbis:

Art. 72. O processo de contratacdo direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitacdo, deverd ser instruido com os
seguintes documentos:

| - documento de formalizagdo de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, analise de riscos, termo de referéncia, projeto basico ou projeto
executivo;
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VI.

Il - estimativa de despesa, que devera ser calculada na forma estabelecida
no art. 23 desta Lei;

111 - parecer juridico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o0
atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstracdo da compatibilidade da previsdéo de recursos
orgamentarios com o compromisso a ser assumido;

V - comprovagao de que o contratado preenche os requisitos de habilitacdo e
qualificagdo minima necessaria;

VI - razéo da escolha do contratado;

VII - justificativa de preco;

VIII - autorizacéo da autoridade competente.

Paragrafo Unico. O ato que autoriza a contratacdo direta ou 0 extrato
decorrente do contrato devera ser divulgado e mantido a disposi¢cdo do
publico em sitio eletronico oficial.

(.

Art. 75. E dispensavel a licitagAo:

()
Il - para contratacdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros servicos e compras;

Atualiza-se o inciso Il, nos termos do Decreto Presidencial n® 11.871/2023, para
R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos).
Entretanto, ha aquisi¢des e contrataces que possuem caracterizagdes especificas
tornando impossiveis e/ou inviaveis as licitacdes nos tramites usuais, frustrando
a realizacdo adequada das funcdes estatais.

Os atos em que se verifique a dispensa de licitacdes sdo atos que fogem ao
principio constitucional da obrigatoriedade de licitacdo, consagrando-se como
excecgdes a este principio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionario,
mas que devido a sua importancia e necessidade extrema de idoneidade, se
submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

Secéao 111
Condicdes Gerais

Para o atendimento da necessidade em questdo, demonstrando, com base em
razBes faticas e a partir de levantamento de mercado, que ela é a que melhor
atende ao interesse publico mediante cumprimento dos requisitos da contratacdo
e levando-se em consideracdo aspectos técnicos e econdémicos a ela
relacionados.

Visando gerar o resultado de suprir as necessidades no que tange a uma solucéo
que se refere ao conjunto de todos os elementos (bens, servicos e/ou outros)
necessarios para, de forma integrada, gerar os resultados que atendam a
necessidade da Administragdo, evidenciando todas as partes necessarias ao
atendimento da demanda, necessidade ou problema, inclusive abordando
exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso.
No objeto em epigrafe, visa a contratagdo de pessoa juridica que forneca a
solucéo preiteada.

A justificativa ja foi amplamente defendida.
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VII.

Algumas especificacdes merecem ser relacionadas para obrigacdo de dar coisa
certa, ndo cabendo ao devedor apresentar coisa diferente ou inferior aquilo
descrito em Termo de Referéncia.

Consequentemente a Administracdo procedera com a contraprestacdo pecuniaria
da obrigacdo de quitacdo do valor fixado, a ser transferido em conta bancaria de
titularidade da contratada, preferencialmente em bancos que esta Administracdo
tenha relacionamento e incorra no minimo possivel de tarifas bancarias.
Ademais, o planejamento se pautou ainda em respostas a questionamentos
primérios, a exemplo, se é uma aquisicdo de material ou contratacdo de um
servico, se ha ou ndo continuidade, se ha fornecimento de sistema em conjunto
para viabilizar a solucdo, se ha mais de uma contratacdo ou nao.

TITULO VIII

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUCAO

LN e

A sociologia que estuda essas mudancas sociais, podera melhor detalhar como a
filosofia juridica consegue acompanhar as mudancas que a sociedade impde ou
que precisa adequar para 0S novos contextos. Assim sendo, o ordenamento
juridico tem mudado cada vez mais.

Sendo assim, 0 Municipio de Caculé precisa adotar medidas eficientes e eficazes
para a compra de produtos e servicos, para atender as demandas de todos os
setores em d&mbito municipal.

A regra a ser observada pela Administracdo nas licitacdes € a do parcelamento
do objeto, conforme disposto no inciso V, alinea "b" do art. 40 da Lei Federal n°
14.133/2021, mas ¢é imprescindivel que a divisdo do objeto seja tecnicamente
viavel e economicamente vantajosa e ndo represente perda de economia de
escala.

Para o objeto em questdo ndo é necessario a divisdo, por se tratar de apenas um
item.

TITULO IX
PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

Segue cronograma com algumas atividades necessarias a adequacdo do ambiente
da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos e com os responsaveis

por esses ajustes nos diversos setores.

Necessidade

Atividade necessaria Quando Sim N&o Aplicado
Identificacdo de arvore de problemas 06/2024 X
Estudo Técnico Preliminar — ETP 06/2024 X
Verificagdo de Plano Plurianual — PPA 06/2024 X
Verificacdo da Lei Orcamentaria Anual — 06/2024 X

LOA e Lei de Diretrizes Orcamentérias —

LDO

Identificacdo de Plano de ContratacGes Anual 06/2024
— PCA ou motivacdo da auséncia

X
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6. Verificacdo de contratacOes similares 06/2024

7. ldentificacdo de solucéo 06/2024

8. Deferimento ou indeferimento do Estudo 06/2024
Técnico Preliminar — ETP

9. Elaboracéo de Termo de Referéncia— TR 06/2024 X

10. Elaboracdo de Documento de Formalizacdo da 06/2024 X
Demanda — DFD

11. Protocolo de abertura de processo 06/2024 X
administrativo

XXX

12. Acompanhamento das fases interna e externa 06/2024 X
do processo

13. Pedido de contrato apés homologacdo pela 06/2024 X
autoridade competente

14. Nota de empenho 06/2024 X

15. Emisséo de requisicao 06/2024 X

16. Recebimento do objeto 06/2024 X

17. Fiscalizagdo do contrato administrativo 06/2024 X
através de portaria de designacéo

18. Emissdo de nota fiscal e demais componentes  06/2024 X

19. Nota de liquidagdo 06/2024 X

20. Nota de pagamento 06/2024 X

21. Prestacdo de contas de processos de 06/2024 X
pagamentos ao TCM/BA

22. Demais acOes necessarias ndo relacionadas 06/2024 NSA

Il.  Assim, é importante apresentar cronograma com todas as atividades necessérias a
adequacdo do ambiente da organizacdo para que a contratacao surta seus efeitos e
COm 0S responsaveis por esses ajustes nos diversos setores.
I1l.  Considerar a necessidade de verificacdo de capacitacdo de servidores para
atuarem na contratacdo e fiscalizacdo do contrato de acordo com as
especificidades da solugéo a ser contratada.

TITULO X
MAPA DE RISCOS

Parecer

Os requisitos constantes neste instrumento sdo suficientes para amenizar os riscos possiveis, sendo
utilizado nos estudos de grande vulto financeiro.

TITULO XI
CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

I.  ContratacGes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestacdo do servico, mas que ndo precisam,
necessariamente, ser contratadas para a completa prestacao do objeto principal. Ja
as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas
juntamente com o objeto principal para sua completa prestacéo.

Il.  Entendemos que para o objeto em questdo ndo ha contratacdes correlatas e/ou
interdependentes.
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TITULO XII
IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

De acordo com a NBR 1SO 14.001:2004, que dispde sobre os Sistemas da Gestdo
Ambiental, define-se aspecto ambiental como o elemento das atividades,
produtos ou servicos de uma organizacdo que pode interagir com 0 meio
ambiente.

O impacto ambiental, de acordo com a mesma norma, é definido como qualquer
modificacdo do meio ambiente, adversa ou benéfica, a qual resulte, no todo ou
em parte, das atividades, produtos ou servi¢cos de uma organizacgao.

Segundo Sanchez (2008), pode-se entender o aspecto ambiental como o
mecanismo por meio do qual uma acdo humana causa impacto ambiental, ou seja,
as acOes sdo as causas, 0s impactos séo as consequéncias, enquanto 0s aspectos
ambientais sd0 0S mecanismos ou 0S processos pelos quais ocorrem as
consequéncias.

Sugere que a contratada tenha uma politica correta de medidas de evitar impactos
ambientais e quando for o caso, que a administracdo apds adquirir 0 objeto possa
seguir os protocolos conforme determina as normas regulamentadores que estiver
sujeita.

TITULO XIII
RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende realizar contratacdo de empresa na modalidade sugerida seguindo
principios que regem a matéria e garantir a solucao evidenciada neste estudo,
admitindo que Administragdo revise seus atos sempre que necessarios e
notadamente influa nas contrata¢fes publicas o Principio do Planejamento.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

TITULO XIV
DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO
CONFORME ART. 18, § 2° DA LEI 14.133/2021

Com base nos elementos anteriores do presente documento de estudo técnico
preliminar, essa equipe de planejamento DECLARA que:

(X) é viavel a presente contratagao.

() nédo é viavel a presente contratacao.

Este é o Estudo Técnico Preliminar — ETP, salvo melhor juizo.

Encaminhe a autoridade competente para deferimento do pleito e prossiga com
realizagdo de Termo de Referéncia e Documento de Formalizagdo da Demanda.
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