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1-APRESENTAÇÃO 
 

O presente memorial descritivo tem por objeto a obra de reforma do 
Centro de Referência de Assistência Social Áurea Dantas de Aguiar 
(CRAS), localizado na Avenida Saturnino de Menezes, área central do 
município de Acajutiba – BA. A intervenção visa promover a requalificação 
da edificação existente, assegurando melhores condições de 
funcionalidade, conforto ambiental, acessibilidade universal e segurança 
para os usuários e profissionais que atuam no equipamento público. 
 

A necessidade da reforma foi identificada a partir de vistorias 
técnicas realizadas em conjunto com a equipe gestora da unidade, além 
de demandas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, que apontaram deficiências na infraestrutura física, obsolescência 
de instalações prediais e inadequações nos espaços de atendimento. 
 

A intervenção tem como finalidade proporcionar melhores 
condições de atendimento, acolhimento e desenvolvimento das atividades 
sócio assistenciais, ampliando a capacidade física do equipamento público 
e oferecendo ambientes adequados para reuniões, atividades coletivas, 
atendimento à comunidade, apoio aos usuários e funcionamento dos 
serviços administrativos e operacionais. 
A nova construção será integrada à estrutura existente do CRAS, 
respeitando as condições do terreno, os acessos existentes e as 
características arquitetônicas e funcionais da unidade. 
 
2-ASPECTOS GERAIS 
 
Histórico e Localização 
 

O município de Acajutiba está situado na região leste do Estado da 
Bahia, inserido no Território de Identidade do Litoral Norte e Agreste 
Baiano. Com área territorial de 229 km² e população estimada em 15.129 
habitantes (IBGE, 2018), apresenta uma densidade demográfica de 
aproximadamente 55,08 habitantes por km². 
 

A cidade é composta por diversos povoados e localidades rurais, 
entre eles: Canatubiá, Cumbe de Cima, Gameleira, Limoeiro, Lagoa Seca, 
Lagoeta, Saco do Rocha, Cabeça da Pedra, Bonina, Volta da Linha, 
Retiro, Baixa da Areia, Pau de Candeia, Pajeú, Marambaia, Benedito e 
Caruara. Limita-se ao norte com os municípios de Crisópolis e Rio Real; 
ao sul com Esplanada; a leste, novamente com Rio Real; e a oeste com 
Aporá e Esplanada. 

O topônimo “Acajutiba” deriva do tupi antigo, sendo a junção dos 
termos “akaîu” (cajueiro) e “tyba” (ajuntamento), significando “ajuntamento 
de cajueiros”. Este nome reflete a forte presença dessa vegetação na 
região em seus períodos iniciais de povoamento. 



         ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 

       SISUT- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS 

E TRANSPORTES. 

         DIRETORIA DE ENGENHARIA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua J.J. Seabra, S/N – Centro – Acajutiba – Bahia – CEP: 48360-000 

E-mail: setoreng.sisut@gmail.com 

O município possui relevância histórica e política, sendo terra natal de 
figuras públicas notáveis como os ex-ministros Waldir Pires e Raimundo Brito. 
Sua história administrativa remonta à década de 1950, tendo como primeiro 
prefeito eleito o Sr. Euvaldo Ferreira Lima, cujo mandato foi interrompido após 
seis meses, sendo sucedido pelo então presidente da câmara, Hostílio Freire 
de Novaes. 
 
A área urbana de Acajutiba concentra os principais equipamentos públicos 
administrativos e sociais, entre os quais se destaca o Centro de Referência de 
Assistência Social Áurea Dantas de Aguiar (CRAS), objeto deste projeto de 
requalificação. 

LOCAL 
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3-CARACTERISTICA DA AMPLIAÇÃO 
 

A ampliação será composta por ambientes destinados 
principalmente ao desenvolvimento de atividades coletivas e ao suporte às 
ações realizadas pelo CRAS. 

Conforme projeto arquitetônico apresentado, a edificação contará 
aproximadamente com os seguintes ambientes: 
 

Ambiente Área aproximada 

Salão 65,04 m² 

Cozinha 10,61 m² 

Depósito 5,46 m² 

W.C. 4,20 m² 

Área total aproximada 85,31 m² 

 
O SALÃO constituirá o principal ambiente da ampliação, destinado 

à realização de reuniões, oficinas, palestras, atividades socioeducativas, 
encontros comunitários, eventos e demais ações coletivas promovidas 
pelo CRAS. 

 
A COZINHA será destinada ao preparo e apoio às atividades que 

demandem fornecimento de alimentos e bebidas, devendo possuir 
instalações adequadas de água, esgoto, energia elétrica e revestimentos 
compatíveis com sua utilização. 

 
O DEPÓSITO será utilizado para armazenamento de materiais, 

equipamentos, mobiliários e demais insumos utilizados nas atividades da 
unidade. 

 
O W.C. será destinado ao atendimento dos usuários e funcionários, 

devendo ser executado de acordo com as dimensões e especificações 
estabelecidas no projeto arquitetônico e nas normas de acessibilidade 
aplicáveis. 
                      
4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS  
 

4.1. Canteiro de Obras 

Implantação do canteiro de obras em local adequado, contemplando as 
instalações provisórias necessárias à execução dos serviços. A contratada será 
responsável pela organização, segurança, limpeza, armazenamento de 
materiais e manutenção do canteiro durante toda a execução da obra, 
conforme as normas vigentes. 
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4.2. Infraestrutura 

Execução das fundações e demais elementos estruturais enterrados, 
compreendendo escavações, lastros, formas, armaduras e concretagem de 
blocos, sapatas, vigas baldrame e outros elementos previstos em projeto 
estrutural, garantindo a estabilidade da edificação. 

4.3. Superestrutura 

Execução da estrutura em concreto armado, incluindo pilares, vigas, lajes e 
demais elementos estruturais, conforme os projetos executivos, observando os 
procedimentos de armação, formas, concretagem, cura e controle tecnológico 
dos materiais. 

4.4. Alvenaria/Vedação 

Execução das alvenarias de vedação em blocos cerâmicos, conforme 
especificado em projeto, incluindo amarrações, vergas, contravergas, 
encunhamento e demais elementos necessários para garantir estabilidade, 
alinhamento e prumo das paredes. 

4.5. Cobertura 

Execução da cobertura conforme projeto arquitetônico, compreendendo a 
estrutura de apoio, telhamento, cumeeiras, rufos, calhas e acessórios, 
assegurando a adequada vedação, escoamento das águas pluviais e proteção 
da edificação. 

4.6. Acabamento de Alvenaria 

Execução dos revestimentos argamassados das paredes e tetos, incluindo 
chapisco, emboço e reboco, proporcionando superfícies planas, niveladas e 
aptas para receber pintura ou demais revestimentos especificados. 

4.7. Piso 

Execução da regularização da base, contrapiso e assentamento dos 
revestimentos de piso, observando o correto nivelamento, alinhamento, 
caimentos e juntas, conforme especificações de projeto e normas técnicas. 

4.8. Forro 

Fornecimento e instalação de forros conforme especificado em projeto, 
incluindo estrutura de sustentação, fixações, arremates e acabamentos, 
garantindo alinhamento, estabilidade e adequado acabamento estético. 
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4.9. Esquadrias 

Fornecimento e instalação de portas, janelas e demais esquadrias, incluindo 
ferragens, vidros, acessórios e vedações, assegurando perfeito funcionamento, 
estanqueidade e acabamento conforme projeto. 

4.10. Instalações Elétricas 

Execução das instalações elétricas de baixa tensão, compreendendo 
eletrodutos, caixas, condutores, quadros de distribuição, dispositivos de 
proteção, pontos de iluminação, tomadas, interruptores e sistema de 
aterramento, conforme projeto elétrico e normas da ABNT. 

4.11. Instalações Hidráulicas 

Execução das instalações de água fria, esgoto sanitário e drenagem, incluindo 
tubulações, conexões, registros, caixas de inspeção, reservatórios e demais 
acessórios, com realização dos ensaios necessários para verificação da 
estanqueidade e funcionamento. 

4.12. Louças e Metais 

Fornecimento e instalação de louças sanitárias, metais, torneiras, registros, 
válvulas e acessórios, conforme especificações do projeto, garantindo perfeito 
funcionamento, vedação e acabamento final. 

4.13. Bancadas 

Fornecimento e instalação de bancadas em granito, mármore ou outro material 
especificado, incluindo recortes, acabamentos, apoios, fixações e vedação das 
juntas, assegurando resistência, funcionalidade e acabamento adequado. 

4.14. Passeio 

Execução dos passeios externos conforme projeto, incluindo preparo da base, 
regularização, concretagem ou assentamento de piso, juntas de dilatação, 
acabamento superficial e atendimento aos critérios de acessibilidade previstos 
nas normas técnicas. 

4.15. Limpeza 

Ao término dos serviços, será realizada a limpeza geral da obra, 
compreendendo a remoção de entulhos, resíduos, materiais excedentes e 
proteção provisória, deixando todos os ambientes limpos, em perfeitas 
condições de uso e aptos para o recebimento definitivo da obra. 

 



         ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 

       SISUT- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS 

E TRANSPORTES. 

         DIRETORIA DE ENGENHARIA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Rua J.J. Seabra, S/N – Centro – Acajutiba – Bahia – CEP: 48360-000 

E-mail: setoreng.sisut@gmail.com 

5- RESPONSABILIDADE DO EMPRETEIRO 

A firma contratada assume total responsabilidade técnica, civil, 
trabalhista, previdenciária e fiscal pela execução dos serviços objeto deste 
contrato, em conformidade com o Código Civil Brasileiro, a legislação 
trabalhista vigente e as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

A empreiteira é integralmente responsável pela reparação de quaisquer 
danos, avarias ou prejuízos causados a elementos construídos ou pré-
existentes, sejam eles decorrentes direta ou indiretamente da execução da 
obra. Incluem-se nesta responsabilidade as interferências nas redes de 
infraestrutura urbana (drenagem, abastecimento de água, esgoto sanitário, 
energia elétrica e telecomunicações), vias de circulação, edificações vizinhas e 
bens de terceiros eventualmente afetados. 

É de obrigação da empreiteira realizar vistoria "in loco" antes do início 
das atividades, com o objetivo de identificar o estado de conservação das 
edificações adjacentes, pavimentações e redes públicas, elaborando relatório 
técnico com registro fotográfico, a fim de evitar disputas futuras quanto à 
responsabilidade por danos estruturais ou funcionais. 

Todos os encargos financeiros decorrentes da obra, tais como 
fornecimento de materiais, mão de obra qualificada, equipamentos, 
ferramentas, transporte, seguros diversos, tributos e encargos trabalhistas e 
previdenciários, são de exclusiva responsabilidade da contratada, não cabendo 
quaisquer ônus adicionais à contratante. 

A empreiteira também será responsável pela realização de ensaios 
tecnológicos, testes de controle de qualidade e demais procedimentos de 
verificação técnica requeridos pela fiscalização ou normatizados pela ABNT, 
garantindo que todos os materiais e serviços atendam às especificações do 
projeto e às exigências legais. 

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser previamente 
submetidos à fiscalização para análise e aprovação técnica, por meio de 
apresentação de Boletins de Informações Técnicas e amostras físicas, quando 
solicitadas. Materiais não aprovados deverão ser retirados do canteiro de obras 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penalidades 
contratuais. 

É vedada a utilização de qualquer insumo sem aprovação prévia da 
fiscalização, sendo responsabilidade da empreiteira arcar com os custos de 
substituição e refazimento dos serviços executados com materiais reprovados. 

A alegação de desconhecimento das condições do local não será aceita 
como justificativa para falhas na execução. A contratada deverá manter, 
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obrigatoriamente, um responsável técnico legalmente habilitado e registrado no 
CREA/BA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia), CAU/BA 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia) ou CFT (Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais), conforme a natureza dos serviços contratados, que 
responderá integralmente pela condução dos serviços e pelo cumprimento das 
exigências legais e normativas da obra. Este profissional deverá ser assistido 
por encarregados devidamente capacitados. 

Qualquer item de projeto (plantas, cortes, fachadas, esquemas, 
instalações, detalhes técnicos) faz parte do escopo contratual, e sua execução 
será de responsabilidade da empreiteira. Caso haja ausência de detalhes 
construtivos específicos, a empreiteira deverá submetê-los à aprovação prévia 
da fiscalização antes da execução. 

Caberá à contratada a verificação e compatibilização de todos os 
projetos recebidos. Eventuais inconsistências, omissões ou erros identificados 
deverão ser comunicados formalmente à fiscalização antes da execução. A 
omissão dessa verificação implicará em responsabilidade integral da 
contratada por falhas ou vícios construtivos decorrentes. 

Durante o período de execução dos serviços, a contratada deverá 
facilitar integralmente o trabalho da fiscalização, mantendo no canteiro de 
obras cópias atualizadas de todos os documentos técnicos pertinentes 
(projetos, memoriais, ordens de serviço, Livro de Ocorrências, cronogramas, 
etc.), organizados e disponíveis para consulta imediata. 

A limpeza periódica do canteiro de obras, incluindo remoção de resíduos 
sólidos, entulhos e sobras de materiais, deverá ser realizada pela empreiteira 
em conformidade com as normas de segurança, higiene e meio ambiente. Ao 
final dos serviços, deverá ser realizada limpeza final completa da edificação, 
deixando-a em condições de uso imediato. 

Caso a fiscalização constate que os serviços estão sendo executados 
em desacordo com os projetos, normas técnicas ou especificações contratuais, 
poderá determinar a paralisação imediata, total ou parcial, das atividades, bem 
como a demolição e reconstrução dos trechos executados irregularmente, às 
expensas da contratada. Também será exigida a retirada de materiais 
inadequados do canteiro, sem prejuízo das demais penalidades contratuais 
aplicáveis. 

Acajutiba, 18 de agosto de 2026. 
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