
Obra Bancos

Contratação de empresa especializada para execução de obra de 

engenharia destinada à construção da Praça 31 de Março, com 

implantação de Academia da Saúde e urbanização do espaço público, no 

Município de Uauá/BA.

SINAPI - 

04/2026 - 

Bahia

ORSE - 

03/2026 - 

Sergipe

Total Peso 

(%)

18.224,63 3,26 %

93.209,31 16,66 %

31.025,53 5,54 %

53.749,43 9,61 %

74.321,04 13,28 %

55.228,59 9,87 %

86.173,88 15,40 %

29.177,87 5,21 %

47.961,49 8,57 %

18.104,01 3,24 %

11.282,64 2,02 %

24.771,14 4,43 %

10.405,32 1,86 %

5.947,82 1,06 %

TANQUE/RESERVÁTORIO E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total sem BDI 450.700,37

 12 

 13 

 14 

INSTAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICA - ESPAÇO MULTIUSO

 11 

CENTRO DE CONVIVÊNICA - SISTEMA DE COBERTURA

 7 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SISTEMA DE PINTURA

 8 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ESQUADRIAS

 6 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - PISO

 10 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICA

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ESPAÇO MULTIUSO E ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS

 3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - INFRAESTRUTURA

 4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SUPERESTRUTURA

 5 

 9 ACADEMIA DA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BA

B.D.I. Encargos Sociais

24,17% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.



Total do BDI 108.882,33

Total Geral 559.582,70

VICTOR HUGO DA SILVA VARJÃO
                                 ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA nº 3000132609.


