
Bancos

SINAPI - 

04/2026 - Bahia

ORSE - 03/2026 - 

Sergipe

24,17%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.224,63 3,26 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 450,59 559,49 3.356,94 0,60 %

 1.2  3099 ORSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 

04_10/2022

dia 1 945,33 1.173,81 1.173,81 0,21 %

 1.3  4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 250 36,68 45,54 11.385,00 2,03 %

 1.4  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38 48,94 60,76 2.308,88 0,41 %

 2 ESPAÇO MULTIUSO E ESPAÇO COM EQUIPAMENTOS 93.209,31 16,66 %

 2.1  85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 60 12,99 16,12 967,20 0,17 %

 2.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 68 44,75 55,56 3.778,08 0,68 %

 2.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 5,4 48,24 59,89 323,40 0,06 %

 2.4  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 36,6 110,08 136,68 5.002,48 0,89 %

 2.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 428,45 94,04 116,76 50.025,82 8,94 %

 2.6  012 - 

COMPOSIÇÃO 

PRÓPRIA 

Próprio CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK - 20 MPA, PARA AMARRAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO, 15X30 CM

M 26,5 119,29 148,12 3.925,18 0,70 %

 2.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 76 2,08 2,58 196,08 0,04 %

 2.8  4864 ORSE Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

m² 39,92 159,39 197,91 7.900,56 1,41 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BA

BANCOS

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à construção da Praça 31 de 

Março, com implantação de Academia da Saúde e urbanização do espaço público, no Município de Uauá/BA.

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

B.D.I %

ORÇAMENTO SINTÉTICO 



 2.9  94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 74,8 39,64 49,22 3.681,65 0,66 %

 2.10  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

m² 27 18,77 23,30 629,10 0,11 %

 2.11  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 27 3,82 4,74 127,98 0,02 %

 2.12  3223 ORSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) un 4 1.062,08 1.318,78 5.275,12 0,94 %

 2.13  12110 ORSE Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 

bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.

Un 2 1.436,14 1.783,25 3.566,50 0,64 %

 2.14  9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem un 2 401,14 498,09 996,18 0,18 %

 2.16  7769 ORSE Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio un 10 464,06 576,22 5.762,20 1,03 %

 2.17  13806 ORSE Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio un 2 229,84 285,39 570,78 0,10 %

 2.18  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 10 38,74 48,10 481,00 0,09 %

 3 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - INFRAESTRUTURA 31.025,53 5,54 %

 3.1  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 10,79 252,86 313,97 3.387,73 0,61 %

 3.2  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 17,09 104,73 130,04 2.222,38 0,40 %

 3.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 295,2 12,53 15,55 4.590,36 0,82 %

 3.4  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 178,32 15,91 19,75 3.521,82 0,63 %

 3.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024

m³ 2,09 1.040,08 1.291,46 2.699,15 0,48 %

 3.6  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 12,23 859,08 1.066,71 13.045,86 2,33 %

 3.7  11638 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - 

Revisada 07.2015

m² 10,79 57,64 71,57 772,24 0,14 %

 3.8  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 

VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 59,5 10,64 13,21 785,99 0,14 %

 4 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SUPERESTRUTURA 53.749,43 9,61 %

 4.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 185,84 10,42 12,93 2.402,91 0,43 %

 4.2  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,05 1.174,01 1.457,76 2.988,40 0,53 %

 4.3  11638 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - 

Revisada 07.2015

m² 6,2 57,64 71,57 443,73 0,08 %

 4.4  104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,35 19,10 23,71 1.336,05 0,24 %

 4.5  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 293 114,83 142,58 41.775,94 7,47 %

 4.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 80 48,35 60,03 4.802,40 0,86 %

 5 CENTRO DE CONVIVÊNICA - SISTEMA DE COBERTURA 74.321,04 13,28 %

 5.1  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 89,96 63,43 78,76 7.085,24 1,27 %

 5.2  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

m² 176,62 90,23 112,03 19.786,73 3,54 %



 5.3  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 10,2 21,74 26,99 275,29 0,05 %

 5.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 32,94 85,27 105,87 3.487,35 0,62 %

 5.5  94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 176,62 40,12 49,81 8.797,44 1,57 %

 5.6  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 10,2 67,96 84,38 860,67 0,15 %

 5.7  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR m² 176,62 8,20 10,18 1.797,99 0,32 %

 5.8  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,02 39,44 48,97 637,58 0,11 %

 5.9  106069 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO 

NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 

CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+9+4). AF_08/2025

m² 7,25 299,88 372,36 2.699,61 0,48 %

 5.10  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 293 77,30 95,98 28.122,14 5,03 %

 5.11  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 12 51,75 64,25 771,00 0,14 %

 6 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - PISO 55.228,59 9,87 %

 6.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024

m³ 0,75 963,26 1.196,07 897,05 0,16 %

 6.2  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 16 57,39 71,26 1.140,16 0,20 %

 6.5  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

m² 278 126,46 157,02 43.651,56 7,80 %

 6.6  104605 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

m² 16 105,96 131,57 2.105,12 0,38 %

 6.7  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 82,65 67,57 83,90 6.934,33 1,24 %

 6.8  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 3,4 118,53 147,17 500,37 0,09 %

 7 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SISTEMA DE PINTURA 86.173,88 15,40 %

 7.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 621 10,86 13,48 8.371,08 1,50 %

 7.2  87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 82,65 53,32 66,20 5.471,43 0,98 %

 7.3  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 538,35 45,47 56,46 30.395,24 5,43 %

 7.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 621 33,61 41,73 25.914,33 4,63 %



 7.5  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024

m² 621 5,65 7,01 4.353,21 0,78 %

 7.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 621 15,14 18,79 11.668,59 2,09 %

 8 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - ESQUADRIAS 29.177,87 5,21 %

 8.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 7,69 216,25 268,51 2.064,84 0,37 %

 8.2  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 4 2.321,15 2.882,17 11.528,68 2,06 %

 8.3  106319 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 3 2.213,26 2.748,20 8.244,60 1,47 %

 8.4  99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 7,69 580,63 720,96 5.544,18 0,99 %

 8.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 11,34 127,52 158,34 1.795,57 0,32 %

 9 ACADEMIA DA SAÚDE 47.961,49 8,57 %

 9.1  9144 ORSE Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 2 2.665,64 3.309,92 6.619,84 1,18 %

 9.2  9143 ORSE Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 un 2 2.665,64 3.309,92 6.619,84 1,18 %

 9.3  11089 ORSE Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 un 2 1.770,64 2.198,60 4.397,20 0,79 %

 9.4  11110 ORSE Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 un 1 4.214,64 5.233,31 5.233,31 0,94 %

 9.5  11387 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev01 un 2 2.706,64 3.360,83 6.721,66 1,20 %

 9.6  13195 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un 4 2.838,33 3.524,35 14.097,40 2,52 %

 9.7  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 3.440,64 4.272,24 4.272,24 0,76 %

 10 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICA 18.104,01 3,24 %

 10.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 88,98 110,48 220,96 0,04 %

 10.2  101530 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 

AF_12/2025

UN 1 1.619,76 2.011,25 2.011,25 0,36 %

 10.3  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, 

padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 376,70 467,74 467,74 0,08 %

 10.4  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 143,46 178,13 712,52 0,13 %

 10.5  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 57,92 71,91 71,91 0,01 %

 10.6  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1 111,87 138,90 138,90 0,02 %

 10.7  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 160,01 198,68 198,68 0,04 %

 10.8  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 14,07 17,47 2.620,50 0,47 %

 10.9  97893 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1 628,25 780,09 780,09 0,14 %

 10.10  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 30,95 38,43 1.152,90 0,21 %



 10.11  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 468 8,19 10,16 4.754,88 0,85 %

 10.12  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 215 5,95 7,38 1.586,70 0,28 %

 10.13  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 160 3,67 4,55 728,00 0,13 %

 10.14  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 34,47 42,80 770,40 0,14 %

 10.15  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 162,01 201,16 804,64 0,14 %

 10.16  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 30,60 37,99 151,96 0,03 %

 10.17  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 77,46 96,18 673,26 0,12 %

 10.18  91971 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 91,35 113,42 113,42 0,02 %

 10.19  14057 ORSE Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 2 58,51 72,65 145,30 0,03 %

 11 INSTAÇÕES HIDRÁULICAS 11.282,64 2,02 %

 11.1  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,7 31,86 39,56 225,49 0,04 %

 11.2  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 12 25,81 32,04 384,48 0,07 %

 11.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 45 27,80 34,51 1.552,95 0,28 %

 11.4  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 10,94 13,58 122,22 0,02 %

 11.5  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 6 124,02 153,99 923,94 0,17 %

 11.6  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 2 110,08 136,68 273,36 0,05 %

 11.7  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, 

etc...)

un 3 120,39 149,48 448,44 0,08 %

 11.8  106772 SINAPI PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 302,52 375,63 375,63 0,07 %

 11.9  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 337,03 418,49 836,98 0,15 %

 11.10  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 2 17,15 21,29 42,58 0,01 %

 11.11  106778 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE SANITÁRIO PCD - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 29,20 36,25 108,75 0,02 %

 11.12  86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 566,17 703,01 1.406,02 0,25 %

 11.13  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 22,15 27,50 82,50 0,01 %

 11.14  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 1.128,41 1.401,14 1.401,14 0,25 %

 11.15  5003 ORSE Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1 43,38 53,86 53,86 0,01 %

 11.16  74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1 2.451,72 3.044,30 3.044,30 0,54 %

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICA - ESPAÇO MULTIUSO 24.771,14 4,43 %

 12.1  336 ORSE Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) 

e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto

un 4 1.989,08 2.469,84 9.879,36 1,77 %



 12.2  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 8 419,32 520,66 4.165,28 0,74 %

 12.3  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 154,74 192,14 768,56 0,14 %

 12.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 28,27 35,10 280,80 0,05 %

 12.5  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70 20,53 25,49 1.784,30 0,32 %

 12.6  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 436,38 541,85 541,85 0,10 %

 12.7  101493 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 

DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 1.731,01 2.149,39 2.149,39 0,38 %

 12.8  89462 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 1,92 119,88 148,85 285,79 0,05 %

 12.9  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3,84 31,35 38,92 149,45 0,03 %

 12.10  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 154,61 191,97 767,88 0,14 %

 12.11  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 100,10 124,29 372,87 0,07 %

 12.12  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 226,45 8,75 10,86 2.459,24 0,44 %

 12.13  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,5 30,95 38,43 864,67 0,15 %

 12.14  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14 17,36 21,55 301,70 0,05 %

 13 TANQUE/RESERVÁTORIO E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. 10.405,32 1,86 %

 13.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6 103,40 128,39 770,34 0,14 %

 13.2  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024

m³ 0,2 963,26 1.196,07 239,21 0,04 %

 13.3  89462 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 12,6 119,88 148,85 1.875,51 0,34 %

 13.4  100491 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,35 956,61 1.187,82 415,73 0,07 %

 13.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 11 16,50 20,48 225,28 0,04 %

 13.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,32 965,99 1.199,46 383,82 0,07 %

 13.7  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 11,35 9,64 11,96 135,74 0,02 %

 13.8  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,4 853,28 1.059,51 423,80 0,08 %

 13.9  106059 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 4,5 191,69 238,02 1.071,09 0,19 %

 13.10  102115 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 1 2.108,35 2.617,93 2.617,93 0,47 %

 13.11  3688 ORSE Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar un 2 24,12 29,94 59,88 0,01 %

 13.12  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 11,22 13,93 69,65 0,01 %



 13.13  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48 24,07 29,88 1.434,24 0,26 %

 13.14  4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 15 36,68 45,54 683,10 0,12 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.947,82 1,06 %

 14.1  84122 SINAPI PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1 1.191,82 1.479,88 1.479,88 0,26 %

 14.2  89462 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

m² 3,5 119,88 148,85 520,97 0,09 %

 14.3  1935 ORSE Revestimento para piso ou parede em granito verde ubatuba, e=2cm,  aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço

m² 3,5 504,97 627,02 2.194,57 0,39 %

 14.4  2450 ORSE Limpeza geral m² 520 2,72 3,37 1.752,40 0,31 %

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA nº 3000132609.
VICTOR HUGO DA SILVA VARJÃO

Total Geral 559.582,70

Total sem BDI 450.700,37

Total do BDI 108.882,33


