

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itaberaba
Prefeitura Municipal de Itaberaba
Concorrência por Menor Preço - 002/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025.	R\$ 1.438.525,66	1,00	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.438.525,66				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/01/2026 - 14:42	Termo de Referencia atualizado.pdf
14/01/2026 - 14:42	QUADRO DE RUAS - PAV_VILA_SÃO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	QCI - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	PO - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	MEM_CALCULO - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	EVENTOS - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	CRONOPL - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	CRONOGRAMA - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	BDI - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	MEMORIAL_DESCRITIVO_PAVIMENTAÇÃO_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	DRENAGEM_FLUXO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	LOCALIZAÇÃO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	PAVIMENTAÇÃO_SINALIZAÇÃO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	PERFIL_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	PLANIALTIMETRICO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	CRONOPL - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	EVENTOS - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	MEM_CALCULO - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	PO - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	QCI - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	QUADRO DE RUAS - PAV_VILA_SÃO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	CRONOGRAMA - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	BDI - PAV_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	PLANIALTIMETRICO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	Termo de Referencia atualizado.pdf
14/01/2026 - 14:42	MEMORIAL_DESCRITIVO_PAVIMENTAÇÃO_VILA_SAO_VICENTE_ITABERABA.pdf
14/01/2026 - 14:42	DRENAGEM_FLUXO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	LOCALIZAÇÃO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	PAVIMENTAÇÃO_SINALIZAÇÃO_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
14/01/2026 - 14:42	PERFIL_PAV_VILA_SÃO_VICENTE.pdf
15/01/2026 - 08:49	EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 002-2026- PAVIMENTAÇÃO VILA SÃO VICENTE.pdf
05/02/2026 - 09:08	EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA 002-2026- PAVIMENTAÇÃO VILA SÃO VICENTE NOVA DATA.pdf
05/02/2026 - 09:24	Anexos_Plantas.pdf
05/02/2026 - 09:25	Anexos_Plantas.pdf
05/02/2026 - 09:26	Termo de Referencia atualizado.pdf



05/02/2026 - 09:27	Aviso de Suspensão.pdf
05/02/2026 - 09:27	Aviso de Reabertura Concorrência Eletrônica 002-2026.pdf
27/02/2026 - 10:34	Análise Proposta Preços Ultratec.pdf
02/03/2026 - 10:21	Análise Proposta Preços ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf
02/03/2026 - 14:23	Reanálise Técnica Setor de engenharia após a diligência.pdf
03/03/2026 - 11:08	Análise Documentos Habitação Alpha 3 Construções.pdf
11/03/2026 - 10:18	Análise Proposta Preços empresa Icone Projetos.pdf
11/03/2026 - 15:26	Reanálise_prop_precos_sao_vicente após diligência Icone projetos.pdf
13/03/2026 - 17:05	análise_hab_tecnica_sao_vicente_icone_itaberaba.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
05/02/2026 - 09:28:13	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
26/02/2026 - 09:41:32	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 11:41:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2026 - 14:55:26	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 14:59:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/02/2026 - 10:38:25	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 12:18:52		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 10:26:50	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 11:41:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 14:55:36		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 14:57:29	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 14:59:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 15:16:20	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/03/2026 - 16:15:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 11:15:55	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 14:32:34	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 16:30:01		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 10:31:38	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 11:59:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 12:24:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 15:53:37		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2026 - 17:15:35	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:15 do dia 11/03/2026.



11/03/2026 - 17:16:44

Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/03/2026 - 15:04:01

Documentos solicitados para o processo 002/2026

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/03/2026 - 15:10:39

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

THAMIRES NUNO REIS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.909.996/0001-09 - Endereço: R DR VACAREZZA - CEP: 44300000 - UF: BA - Município: - Telefone: (75) 99157-6863

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025.	N/C	N/C	1,00 SVÇ	R\$ 1.381.589,17	R\$ 1.381.589,17
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.381.589,17
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.381.589,17	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMPAC ENGENHARIA LTDA	10.593.378/0001-08	30/01/2026 - 10:26:18	N/C	N/C	1,00	R\$1.438.525,66	R\$ 1.438.525,66	Sim



T. & F. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.730.087/0001-03	03/02/2026 - 08:06:15	N/C	N/C	1,00	R\$1.438.525,65	R\$ 1.438.525,65	Não
ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02.518.547/0001-09	10/02/2026 - 13:05:52	N/C	N/C	1,00	R\$1.193.976,29	R\$ 1.193.976,29	Sim
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.686.207/0001-15	25/02/2026 - 15:41:18	N/C	N/C	1,00	R\$1.438.512,37	R\$ 1.438.512,37	Não
C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	37.669.065/0001-34	25/02/2026 - 15:56:30	N/C	N/C	1,00	R\$1.392.478,64	R\$ 1.392.478,64	Sim
THAMIRES NUNO REIS	27.909.996/0001-09	25/02/2026 - 23:59:11	N/C	N/C	1,00	R\$1.381.593,11	R\$ 1.381.593,11	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.686.207/0001-15	120 dias
COMPAC ENGENHARIA LTDA	10.593.378/0001-08	120 dias
ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	02.518.547/0001-09	90 dias
T. & F. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.730.087/0001-03	120 dias
C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	37.669.065/0001-34	120 dias
THAMIRES NUNO REIS	27.909.996/0001-09	04 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/01/2026 - 10:26:18	1.438.525,66 (proposta)	10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA	Válido
03/02/2026 - 08:06:15	1.438.525,65 (proposta)	04.730.087/0001-03 - T. & F. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/02/2026 - 13:05:52	1.193.976,29 (proposta)	02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
25/02/2026 - 15:41:18	1.438.512,37 (proposta)	10.686.207/0001-15 - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
25/02/2026 - 15:56:30	1.392.478,64 (proposta)	37.669.065/0001-34 - C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	Cancelado
25/02/2026 - 23:59:11	1.381.593,11 (proposta)	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	Válido
26/02/2026 - 09:20:33	1.298.210,68	37.669.065/0001-34 - C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	Cancelado
26/02/2026 - 09:21:57	1.193.876,29	10.686.207/0001-15 - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
02/03/2026 - 14:55:35	1.193.681,99	02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 15:53:37	1.381.589,17	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	02/03/2026 - 11:41:55	02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	CE02 - ITABERABA - DILIGÊNCIA.pdf
Model	02/03/2026 - 16:15:28	02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	I - Habilitacao Itaberaba CE02.zip
Model	11/03/2026 - 11:59:12	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	001 Carta proposta_anexo IV.pdf



Model	11/03/2026 - 11:59:12	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	001.1 Proposta de Preço ícone.pdf
Model	11/03/2026 - 12:24:33	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	001 Carta proposta_anexo IV.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.8.1ª Alteração Contratual Social da Ícone Projetos & Construções.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.8.2-Contrato Social da Ícone Projetos & Construções.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.8.3-CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LTDA UNIPESSOAAL.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.8.4 Documentos dos Sócios.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.9 Regularidade Fiscal_ CNPJ_ CERTIDÕES_ ALVARÁ.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.10.1 Certidão Negativa de Falência.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.10.2.1 2023 Balanço Autenticado.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.10.2.2_2023 termo_autenticacao.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.10.2.3_2024 Balanço Autenticado.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.10.2.4_2024 Termo Autenticacao.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12 Atestado de Capacidade Técnica ICONE.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.1 Atestado de capacidade Eng Sara Beatriz_1.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.2 atestado de Capacidade Eng Sara Beatriz.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.3 Certidão de Acervo Técnico - CAT Eng Sara.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.4 AUTORIZAÇÃO_Sara_assinado.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.5 Atestado de C Técnica da Empresa.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.6 Art do Responsável Técnico Lavinya.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.7 CONTRATO_001-2026_Sara_assinado.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.8 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA EMPRESA ÍCONE.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.9 certidão R e quitação Sara.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.12.10 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FIFCA.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.14.5.1 Licença ambiental JB.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.14.5.2 Registro de Licenc&#807;a DNPM.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.14.5.3 DECLARAÇÃO JB X ICONE.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.14.5.4 Alvará J.B. BRITAGEM.pdf
Model	13/03/2026 - 15:10:38	27.909.996/0001-09 - THAMIRES NUNO REIS	9.15 Declarações dos anexos VI, VII, VIII, IX, X, XI.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/02/2026 - 10:37:43	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.686.207/0001-15	Item 0001 - LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025
Optasse por desclassificar a proposta da empresa, pelas razões de relatório em anexo			
03/03/2026 - 14:13:10	C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	37.669.065/0001-34	Item 0001 - LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025

Licitante não colocou a proposta realinhada no tempo estabelecido



Constatou-se que não foram anexadas as licenças solicitadas no item 9.14.5 do Edital, a empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com vistas a atender ao item 9.14.5, que solicita licença e autorização de exploração da ANM para areia e pedra apresentou uma declaração própria afirmando comprometer-se a contratar com terceiro regular. Essa declaração própria não supre ao especificado no item 9.14.5.

Ressalta-se que, na hipótese de a empresa ter a titularidade de exploração das jazidas indicadas, impõe-se a apresentação do respectivo instrumento autorizativo de exploração mineral, devidamente expedido pelo órgão competente, em conformidade com a legislação vigente.

Por outro lado, caso as jazidas estejam sob titularidade ou regime de exploração de terceiro, competiria à ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS apresentar em sua documentação declaração formal emitida pela empresa detentora dos direitos minerários, conferindo-a autorização expressa para utilização e exploração do material, e a comprovação de que a empresa terceira possui a licença e autorização da ANM

Diante dos documentos apresentados, a empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não apresentou a documentação solicitada. Assim, NÃO ESTÁ APTA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/03/2026 - 17:17	--	--

0001 - LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10686207000115 - ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	02/03/2026 - 15:05:58	manifesto intenção de recurso	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABERABA – BAHIA (DISTRITO DE VILA SÃO VICENTE), CONFORME Nº DA PROPOSTA: 008844/2025 E CONTRATO DE REPASSE Nº 975231/2025

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	02.518.547/0001-09	Desclassificado	1.193.681,99
2º	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.686.207/0001-15	Desclassificado	1.193.876,29
3º	C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	37.669.065/0001-34	Desclassificado	1.298.210,68
4º	THAMIRES NUNO REIS	27.909.996/0001-09	Arrematante	1.381.589,17
5º	T. & F. CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.730.087/0001-03	Classificado	1.438.525,65
6º	COMPAC ENGENHARIA LTDA	10.593.378/0001-08	Classificado	1.438.525,66

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/02/2026 - 11:44:28	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
03/02/2026 - 11:44:28	Sistema	Motivo: A Administração Pública Municipal, no exercício do dever de planejamento, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos destinados à execução de obras de infraestrutura viária, realizou reavaliação técnica das planilhas orçamentárias vinculadas ao processo licitatório supracitado, objetivando adequar os custos estimados à realidade atual de mercado, às condições executivas locais e às atualizações dos referenciais técnicos e econômicos aplicáveis à engenharia de pavimentação. Tal procedimento decorre da necessidade de assegurar que o orçamento estimado represente fielmente os custos reais necessários para a execução do objeto contratado, evitando distorções que possam comprometer a competitividade do certame, a exequibilidade contratual e a qualidade técnica dos serviços a serem executados.
05/02/2026 - 09:04	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
05/02/2026 - 09:04	Sistema	Motivo: Aviso de reabertura



05/02/2026 - 09:04:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de Reabertura Concorrenca Eletronica 002-2026.pdf) em 05/02/2026 às 09:04.
05/02/2026 - 09:06	Sistema	O processo foi republicado em 05/02/2026 às 09:06.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ETP.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMÓRIA_CÁLCULO_VILA.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (01 - BDI.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (02 - ORÇAMENTO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (03 - EVENTOS.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (04 - CÁLCULOS.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (05 - CRONO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (06 - CRONOPE.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (01_06_LOCALIZAÇÃO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (02_06_PLANIALTIMÉTRICO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (03_06_LONGITUDINAL.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (04_06_DRENAGEM_FLUXO_PLUVIAL.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (05_06_PAVIMENTAÇÃO_SINALIZAÇÃO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (06_06_DETALHAMENTO.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:08:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CONCORRENCA PUBLICA 002-2026-PAVIMENTAÇÃO VILA SÃO VICENTE NOVA DATA.pdf) em 05/02/2026 às 09:08.
05/02/2026 - 09:13:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CONCORRENCA PUBLICA 002-2026-PAVIMENTAÇÃO VILA SÃO VICENTE NOVA DATA.pdf) em 05/02/2026 às 09:13.
05/02/2026 - 09:14:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CONCORRENCA PUBLICA 002-2026-PAVIMENTAÇÃO VILA SÃO VICENTE NOVA DATA.pdf) em 05/02/2026 às 09:14.
05/02/2026 - 09:24:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexos, Plantas.pdf) em 05/02/2026 às 09:24.
05/02/2026 - 09:25:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexos, Plantas.pdf) em 05/02/2026 às 09:25.
05/02/2026 - 09:26:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Termo de Referencia atualizado.pdf) em 05/02/2026 às 09:26.
05/02/2026 - 09:27:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de Suspensão.pdf) em 05/02/2026 às 09:27.
05/02/2026 - 09:27:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso de Reabertura Concorrenca Eletronica 002-2026.pdf) em 05/02/2026 às 09:27.
26/02/2026 - 09:12:44	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes!
26/02/2026 - 09:14:39	Agente de Contratação	Nesse momento, estaremos dando início a fase de lances, solicito dos licitantes que ofertem lances sérios, firmes e racionais e manifestamente EXEQUIVEIS, para que a licitação ocorra de forma transparente e dentro dos tramites legais da Nova Lei de Licitações.
26/02/2026 - 09:16:55	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/02/2026 - 09:17:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/02/2026 - 09:17:33	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/02/2026 - 09:17:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/02/2026 - 09:17:51	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/02/2026 - 09:17:51	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/02/2026 - 09:27:52	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
26/02/2026 - 09:27:52	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.193.976,29 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 26/02/2026 às 09:32:52.
26/02/2026 - 09:28:17	Agente de Contratação	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.193.976,29 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 26/02/2026 às 09:32:52.
26/02/2026 - 09:32:56	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.298.210,68 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 26/02/2026 às 09:37:55.
26/02/2026 - 09:34:02	Agente de Contratação	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1.298.210,68 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 26/02/2026 às 09:37:55.
26/02/2026 - 09:37:56	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
26/02/2026 - 09:37:56	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
26/02/2026 - 09:38:59	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 1.193.876,29.
26/02/2026 - 09:41:32	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 09:42:54	Agente de Contratação	Solicito ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00 horas, envie a proposta readequada junto com as composições e anexos solicitados,
26/02/2026 - 11:41:08	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/02/2026 - 11:46:53	Agente de Contratação	Retornaremos a partir das 14:00 horas.
26/02/2026 - 14:51:55	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes!



26/02/2026 - 14:53:48	Agente de Contratação	O licitante melhor classificado inseriu na plataforma um protocolo da companhia de energia informando que estava sem energia no período de inclusão da proposta realinhada
26/02/2026 - 14:54:32	Agente de Contratação	Será concebido prazo de 1 (hora) para inclusão do documento, sob pena de desclassificação.
26/02/2026 - 14:55:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 26/02/2026.
26/02/2026 - 14:56:21	Agente de Contratação	Prazo para envio da proposta realinhada no prazo de 2 (duas) horas, conforme Edital, após esse prazo não será permitido incluir a documentação.
26/02/2026 - 14:59:05	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/02/2026 - 15:43:50	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
26/02/2026 - 15:43:50	Sistema	Motivo: Licitante já inseriu a documentação solicitada
26/02/2026 - 16:58:21	Agente de Contratação	Prezados Licitantes! Boa tarde!
26/02/2026 - 17:07:43	Agente de Contratação	O setor de Engenharia está avaliando a proposta de preços enviada pela empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, o retorno será amanhã 27.02 a partir das 09:00 horas.
27/02/2026 - 10:31:13	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes!
27/02/2026 - 10:31:57	Agente de Contratação	Segue anexo relatório do Setor de Engenharia referente a análise da proposta de preços da empresa arrematante.
27/02/2026 - 10:33:05	Agente de Contratação	O setor de engenharia optou por não aceitar a proposta de preços confeccionada pelo licitante, pelas razões nos autos
27/02/2026 - 10:34:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Proposta Preços Ultratec.pdf) em 27/02/2026 às 10:34.
27/02/2026 - 10:35:45	Agente de Contratação	Diante da manifestação do Setor de Engenharia não aprovou a proposta de preços da empresa ULTRATEC
27/02/2026 - 10:36:07	Agente de Contratação	Opinasse pela desclassificação da proposta da mesma.
27/02/2026 - 10:37:43	Sistema	O fornecedor ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
27/02/2026 - 10:37:43	Sistema	Motivo: Optasse por desclassificar a proposta da empresa, pelas razões de relatório em anexo
27/02/2026 - 10:37:43	Sistema	O fornecedor ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
27/02/2026 - 10:37:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.193.976,29.
27/02/2026 - 10:38:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 27/02/2026.
27/02/2026 - 10:39:02	Agente de Contratação	Solicito ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00 horas, envie a proposta readequada junto com as composições e anexos solicitados,
27/02/2026 - 12:18:52	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/02/2026 - 15:21:41	Agente de Contratação	Prezados Licitantes! Boa tarde! O Setor de engenharia ainda está analisando a documentação o retorno da licitação será Segunda-Feira dia 02.03 a partir das 10:00 horas
02/03/2026 - 10:16:01	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes!
02/03/2026 - 10:19:31	Agente de Contratação	Anexo relatório referente a análise da proposta de preços da empresa ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
02/03/2026 - 10:21:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Proposta Preços ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.pdf) em 02/03/2026 às 10:21.
02/03/2026 - 10:26:05	Agente de Contratação	Diante do relatório do setor de engenharia será concebido o prazo de 2 (duas) horas para a empresa ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, para que a empresa sane as inconsistências de quantitativo apresentadas na análise técnica
02/03/2026 - 10:26:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 10:26:50	Sistema	Motivo: Abrir diligência para que a empresa sane as inconsistências de quantitativo apresentadas na análise técnica.
02/03/2026 - 11:40:02	F. ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia senhores, há possibilidade de abertura do campo de negociação para que possamos ofertar um desconto na nossa proposta?
02/03/2026 - 11:41:55	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 12:05:13	Agente de Contratação	Quanto tempo precisa para adequar a proposta na diligencia de negociação
02/03/2026 - 14:16:36	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes!
02/03/2026 - 14:22:20	Agente de Contratação	Segue anexo relatório do Setor de Engenharia referente a análise da qualificação técnica da empresa arrematante após a diligência solicitada
02/03/2026 - 14:23:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reanalise Tecnica Setor de engenharia após a diligência.pdf) em 02/03/2026 às 14:23.
02/03/2026 - 14:25:00	Agente de Contratação	De acordo com o relatório do Setor de Engenharia a empresa está apta em relação a proposta de preços
02/03/2026 - 14:32:36	Agente de Contratação	O valor da proposta de preços após a diligencia está diferente a menor do que o valor ofertado, o valor da proposta após diligencia está R\$ 1.193.681,99 o valor na plataforma está 1.193.976,29 está
02/03/2026 - 14:33:32	Agente de Contratação	favor consertar na plataforma para prosseguirmos com o andamento do mesmo.
02/03/2026 - 14:55:00	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:55 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 14:55:00	Sistema	Motivo: Aberto para inserir valor da proposta realinhada após diligencia
02/03/2026 - 14:55:35	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.193.681,99.
02/03/2026 - 14:56:39	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
02/03/2026 - 14:56:39	Sistema	Motivo: Licitante inseriu valor correto
02/03/2026 - 14:57:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 14:59:18	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.



02/03/2026 - 14:59:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/03/2026 - 15:00:15	Sistema	O fornecedor ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/03/2026 - 15:01:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/03/2026 às 15:11.
02/03/2026 - 15:05:58	Sistema	O fornecedor ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/03/2026 - 15:16:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 02/03/2026.
02/03/2026 - 15:16:20	Sistema	Motivo: Solicito Documentos de Habilitação no prazo de 2 (duas) horas conforme Edital
02/03/2026 - 16:15:28	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/03/2026 - 17:06:17	Agente de Contratação	Em virtude do fim do horário de expediente a licitação terá seu retorno amanhã a partir das 10:00 horas com o resultado da análise dos documentos de habilitação.
03/03/2026 - 11:08:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Documentos Habilitação Alpha 3 Construções.pdf) em 03/03/2026 às 11:08.
03/03/2026 - 11:08:35	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes!
03/03/2026 - 11:10:30	Agente de Contratação	Foi anexado na plataforma análise de habilitação técnica disponibilizado pelo setor de engenharia
03/03/2026 - 11:12:08	Agente de Contratação	Que opinou pela Inabilitação da empresa por conta de constatou-se que não foram anexadas as licenças solicitadas no item 9.14.5 do edital, a empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com vistas a atender ao item 9.14.5, que solicita licença e autorização de exploração da ANM para areia e pedra apresentou uma declaração própria afirmando comprometer-se a contratar com terceiro regular. Essa declaração própria não supre ao especificado no item 9.14.5.
03/03/2026 - 11:12:26	Agente de Contratação	Ressalta-se que, na hipótese de a empresa ter a titularidade de exploração das jazidas indicadas, impõe-se a apresentação do respectivo instrumento autorizativo de exploração mineral, devidamente expedido pelo órgão competente, em conformidade com a legislação vigente.
03/03/2026 - 11:12:42	Agente de Contratação	Diante dos documentos apresentados, a empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não apresentou a documentação solicitada. Assim, NÃO ESTÁ APTA.
03/03/2026 - 11:15:28	Sistema	O fornecedor ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
03/03/2026 - 11:15:28	Sistema	Motivo: Constatou-se que não foram anexadas as licenças solicitadas no item 9.14.5 do Edital, a empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com vistas a atender ao item 9.14.5, que solicita licença e autorização de exploração da ANM para areia e pedra apresentou uma declaração própria afirmando comprometer-se a contratar com terceiro regular. Essa declaração própria não supre ao especificado no item 9.14.5. Ressalta-se que, na hipótese de a empresa ter a titularidade de exploração das jazidas indicadas, impõe-se a apresentação do respectivo instrumento autorizativo de exploração mineral, devidamente expedido pelo órgão competente, em conformidade com a legislação vigente. Por outro lado, caso as jazidas estejam sob titularidade ou regime de exploração de terceiro, competiria à ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS apresentar em sua documentação declaração formal emitida pela empresa detentora dos direitos minerários, conferindo-a autorização expressa para utilização e... (CONTINUA)
03/03/2026 - 11:15:28	Sistema	(CONT. 1) exploração do material, e a comprovação de que a empresa terceira possui a licença e autorização da ANM Diante dos documentos apresentados, a empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não apresentou a documentação solicitada. Assim, NÃO ESTÁ APTA.
03/03/2026 - 11:15:28	Sistema	O fornecedor ALPHA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
03/03/2026 - 11:15:28	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 1.298.210,68.
03/03/2026 - 11:15:55	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 11:17:14	Agente de Contratação	Diante da manifestação do Setor de Engenharia que não aprovou a habilitação da empresa ALPHA3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, fica convocada a empresa C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA, para apresentar a proposta realinhada até as 14:00 horas
03/03/2026 - 11:17:44	Agente de Contratação	o prazo foi estendido em virtude da proximidade do horário de almoço.
03/03/2026 - 14:05:30	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes!
03/03/2026 - 14:12:30	Agente de Contratação	O licitante não colocou a proposta realinhada no prazo estabelecido, diante disso fica a empresa desclassificada
03/03/2026 - 14:13:10	Sistema	O fornecedor C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado no processo.
03/03/2026 - 14:13:10	Sistema	Motivo: Licitante não colocou a proposta realinhada no tempo estabelecido
03/03/2026 - 14:13:10	Sistema	O fornecedor C R CONSTRUTORA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
03/03/2026 - 14:13:10	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante THAMIRES NUNO REIS com lance de R\$ 1.381.593,11.
03/03/2026 - 14:32:34	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 14:36:22	Agente de Contratação	Solicito ao licitante THAMIRES NUNO REIS que, no prazo de 02:00 horas, envie a proposta adequada e a documentação que acompanha a proposta (BDI, Cronograma, outros) de acordo com o que Edital
03/03/2026 - 16:30:01	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/03/2026 - 17:20:27	Agente de Contratação	Boa tarde, por conta do fim do horário de expediente a licitação será suspensa e retornaremos amanhã a partir das 14:00 horas com o resultado da análise da documentação de habilitação.
03/03/2026 - 17:26:11	Agente de Contratação	Desculpa referente a proposta de preços.
04/03/2026 - 15:30:59	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes!
04/03/2026 - 18:32:17	Agente de Contratação	Prezados! Ainda não foi possível a conclusão da análise da proposta de preços enviada no sistema
04/03/2026 - 18:32:28	Agente de Contratação	Pelo setor de engenharia
04/03/2026 - 18:34:00	Agente de Contratação	Em virtude disso a licitação ficará suspensa e o aviso de retorno será comunicado via chat com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
10/03/2026 - 09:39:27	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes! A sessão terá retorno amanhã 11.03 as 10:00 para continuidade da licitação
10/03/2026 - 09:40:29	Agente de Contratação	Desde já aos interessados estavam todos convocados



11/03/2026 - 10:08:24	Agente de Contratação	Bom dia! Srs. Licitantes!
11/03/2026 - 10:15:37	Agente de Contratação	Segue anexo relatório do Setor de Engenharia referente a análise da proposta de preços da empresa Icone Projetos Construções.
11/03/2026 - 10:18:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Proposta Preços empresa Icone Projetos.pdf) em 11/03/2026 às 10:18.
11/03/2026 - 10:22:15	Agente de Contratação	O relatório apresentado consta A ÍCONE PROJETOS CONSTRUÇÕES - LTDA- Quanto à Composições Unitárias, o material apresentado não foi apresentado, Quanto a Composição dos Encargos Sociais, o material não foi apresentado.
11/03/2026 - 10:23:08	Agente de Contratação	Abre diligência para a empresa solicita-se o envio da planilha de encargos, solicita-se o envio da planilha de encargos.
11/03/2026 - 10:27:00	Agente de Contratação	Em atendimento a Lei 14.133 e ao Edital, abre diligência de 2 (duas) horas para a empresa apresentar a planilha com as correções elencadas pelo setor de Engenharia.
11/03/2026 - 10:31:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 10:31:39	Sistema	Motivo: Abre-se diligência para correção da proposta de preços
11/03/2026 - 11:59:12	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 12:24:33	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2026 - 12:30:34	Agente de Contratação	Retornaremos a partir das 14:00 horas.
11/03/2026 - 14:32:03	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes! o Setor de Engenharia ainda está analisando a proposta de preços que foi reajustada
11/03/2026 - 15:25:42	Agente de Contratação	Segue anexo relatório do Setor de Engenharia referente a reanálise da proposta de preços da empresa Icone Projetos
11/03/2026 - 15:26:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reanalise_prop_precos_sao_vicente após diligência Icone projetos.pdf) em 11/03/2026 às 15:26.
11/03/2026 - 15:30:31	Agente de Contratação	Foi observado que o valor reajustado após a diligência (R\$ 1.381.589,17 - Um milhão trezentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).
11/03/2026 - 15:32:02	Agente de Contratação	está a menor do que o valor ofertado no lance que foi de R\$ 1.381.593,11 - Um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos).
11/03/2026 - 15:34:22	Agente de Contratação	Como foi a melhor oferta iremos abrir a fase de negociação para que a empresa ajuste o valor para o mesmo da última proposta apresentada .381.593,11 - Um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos)
11/03/2026 - 15:51:25	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:51 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 15:51:25	Sistema	Motivo: Como foi a melhor oferta iremos abrir a fase de negociação para que a empresa ajuste o valor para o mesmo da última proposta apresentada .381.593,11 - Um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos).
11/03/2026 - 15:53:37	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.381.589,17.
11/03/2026 - 16:08:34	Sistema	Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 16:51 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 16:08:34	Sistema	Motivo: Encerrado o prazo, a empresa colocou antes do prazo final
11/03/2026 - 17:15:35	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:15 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 17:16:44	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/03/2026 - 17:17:02	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
11/03/2026 - 17:56:58	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes! Por conta de outras demandas administrativas a licitação fica suspensa o aviso de retorno será comunicado via chat com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
12/03/2026 - 14:58:32	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes! Reabriremos a sessão amanhã as 15:00 horas para continuidade.
13/03/2026 - 15:02:00	Agente de Contratação	Boa tarde! Srs. Licitantes!
13/03/2026 - 15:04:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 13/03/2026.
13/03/2026 - 15:04:01	Sistema	Motivo: Solicito Documentos de Habilitação conforme Edital
13/03/2026 - 15:10:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/03/2026 - 17:05:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (analise_hab_tecnica_sao_vicente_icone_itaberaba.pdf) em 13/03/2026 às 17:05.
13/03/2026 - 17:06:26	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor THAMIRES NUNO REIS.
13/03/2026 - 17:07:05	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/03/2026 - 17:07:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/03/2026 às 17:17.
13/03/2026 - 17:18:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/03/2026 - 17:28:42	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Delsuc Moscoso de Oliveira Bisneto.
13/03/2026 - 17:28:51	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Delsuc Moscoso de Oliveira Bisneto.

IGOR ROBERTO ALVES SANTANA

Agente de Contratação



Delsuc Moscoso de Oliveira Bisneto
Autoridade Competente

CARLA PRISSILA DE ALMEIDA E SILVA
Apoio

