
 

 

CONCORRÊNCIA 
002/2025 
  

CONTRATANTE (UASG) 

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida 
(983847) 
 

 
OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 
LOCALIZADA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO 
DE CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA 
– BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.  

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 
 

R$ 148.968,00 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito 
reais). 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 28/03/2025 às 09h (horário de Brasília) 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor preço global 
 

MODO DE DISPUTA: 
Aberto e fechado 
 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025 

(Processo Administrativo n° 057/2025) 

 

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, por meio da Coordenadoria de 

Licitações e Contratos (CLC), sediada na Praça Tenente Albuquerque, s/nº, Centro, Cidade de Salinas da 

Margarida , CEP 44.450-000, através do Agente de Contratação a Sra. Áurea Ferreira de Souza – Matricula 

nº 9485, nomeado pela  Portaria Municipal nº 005, de 04 de janeiro de 2024, realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021,  Decreto 

Municipal nº 405, de 30 de dezembro de 2021 (Regulamento NLL), Decreto Municipal nº 406, de 30 de 

dezembro de 2021 (Pesquisa de Preços), Decreto Municipal n° 654, de 04 de janeiro de 2024 (Legislação 

Federal), Portaria  Nº 148, de 10 de janeiro de 2025 (Agentes de Contratação e outros)  e no Decreto Municipal 

nº 658, de 04 de janeiro de 2024 (Processo Sancionador) e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo 

com as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA 

PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE 

SALINAS DA MARGARIDA – BA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.  

1.2. A licitação será realizada em único item, conforme constante do Projeto Básico. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 

Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
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2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 

do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e 

do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 
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3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 

encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 

7.12.1 deste Edital. 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa. 

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 

as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 

seguintes regras: 

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, 

e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
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3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

3.13.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por maior desconto. 

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.12 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

3.17. Deverá se inserido no Sistema as Declarações e Documentos previstos como Anexos a este Edital, 

ainda que não solicitado expressamente no  

 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. Valor total do Item; 

4.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o quantitativo definido na Planilha Orçamentária prevista no 

Projeto Básico; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.2.1.  O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 

contratação.  

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente 

o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição, sendo responsável pela qualidade das 

obras, materiais e serviços executados ou fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que 

detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.  

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
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4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 

desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de de 

0,2% (dois décimas por cento). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, conforme especificado na capa 

do Edital. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-

á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, 

poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
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5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance 

da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 

percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os 

licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances 

sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-

á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, 

poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários.   

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
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pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para 

o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 

previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos 

ou prestados por: 

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 

de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente 

de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 
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5.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 4 

(quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 

previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 

3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 

favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com o item 3.7 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
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6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente 

de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

6.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 

do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao 

edital; 

6.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 

forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente 

do regime de execução. 

6.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 

Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.13. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado 

em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 

para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

licitantes. 

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 

Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 
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6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 

Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 

atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 

nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-

financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução 

livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 

assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 

de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 

embaixadas. 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 

será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 

econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e 

o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um 

acréscimo de 30 %, salvo se houver justificativa nos autos para suprimir esse acréscimo para o consórcio em 

relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou 

por e-mail, desde que, nesta última forma, devidamente autorizada pela Agente de Contratação condutora do 

certame. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 

nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). O artigo 18, §2º, da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022, obriga a apresentação 

dessa declaração. 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 

sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia. 

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário 

exclusivos, a ser agendado através de mensagem eletrônica encaminhada para o seguinte endereço 



EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº XXXX/XXXX 

 
 

   

  P á g i n a  13 | 17 
Modelo adaptado a partir da Minuta Modelo para Concorrência desenvolvido pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-
Geral da União e aprovada pela Secretaria de Gestão e Inovação – Versão Atualizada em maio/2023 

 

sec.infraestrurtura@salinasdamargarida.ba.gov.br, de modo que seu agendamento não coincida com o 

agendamento de outros licitantes. 

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item 

por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições 

e peculiaridades da contratação. 

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 

3/2018, art. 7º, caput). 

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por 

meio do sistema, em formato digital, no prazo de 4 (quatro) horas, prorrogável por igual período, contado da 

solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta 

com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da 

Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas 

do licitante mais bem classificado. 

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do 

presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 

que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no 

subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 

(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
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7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

 

8. DOS RECURSOS 
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 

da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o 

prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Portal da 

Transparência do Município, no sítio eletrônico www.salinasdamargarida.ba.gov.br  

 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 

tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 

especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 



EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº XXXX/XXXX 

 
 

   

  P á g i n a  15 | 17 
Modelo adaptado a partir da Minuta Modelo para Concorrência desenvolvido pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-
Geral da União e aprovada pela Secretaria de Gestão e Inovação – Versão Atualizada em maio/2023 

 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 15% do valor do contrato 

licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 30% do valor 

do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 

da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da 

IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  
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9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 

recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos 

seguintes meios: Sistema Eletrônico Compras Governamentais e e-mail da Coordenadoria de Licitações e 

Contratos licitacao@salinasdamargarida.ba.gov.br 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 

de Contratação/ Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal 

(https://www.salinasdamargarida.ba.gov.br/site/licitacoes).  

11.11. Todos os apêndices do Projeto Básico encontram assinados pelos profissionais que os subscrevem 

e acompanhado das Anotações de Responsabilidade Técnica. 

11.12.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos, os estão assinados pelos 

profissionais: 

11.12.1. Anexo I - Projeto Básico 

11.12.2. Apêndice I do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar 

11.12.3. Apêndice II do Anexo I – Termo de Justificativa Tecnica Relevantes 

11.12.4. Apêndice III do Anexo I – Memorial descritivo 

11.12.5. Apêndice IV do Anexo I - Composição BDI 

11.12.6. Apêndice V do Anexo I – Cronograma Física 

11.12.7. Apêndice VI do Anexo I – Composição com preços -Planilha Analítica 

11.12.8. Apêndice VII do Anexo I- ABC Insumo 

11.12.9. Apêndice VIII do Anexo I- ABC Serviços 

11.12.10. Apêndice IX do Anexo I- Planilha Sintético 

11.12.11. Apêndice X do Anexo I- Plantas-Desenhos Técnicos 

11.12.12. Apêndice XI do Anexo I- Anotações de Responsabilidade Tecnica 

11.12.13. Anexo II-Minuta de Termo de Contrato 

11.12.14. Anexo III- Modelos de Declarações exigidas no Edital 

 

 

 

 

Salinas da Margarida, 12 de março de 2025 

 

11.12.15. ABC Insumo 

 

 

DALMA MARIA SANTANA DE JESUS 

Autoridade Competente 
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PROJETO BÁSICO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

DFD 086/2025/SEINFRA 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA NOSSA 

SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE 

SALINAS DA MARGARIDA – BA. 

 

CATSER 5622: Obras Públicas (Construção) 

Descrição Un.  Qtd.  
 Preço 

com BDI  
 Total  

 

Descrição Und Quant. Valor 
Unit com 

BDI 

Total (R$) 

SERVIÇOS INICIAIS       3.797,64 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
FIXADA EM PEÇAS DE MAÇARANDUBA 5X9 CM 

m² 6 632,94 3.797,64 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA       3.907,49 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024 

m² 733,6 0,71 520,85 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_08/2023 

m³ 24 141,11 3.386,64 

PISO DE CONCRETO       75.931,53 

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 

m² 733,6 3,42 2.508,91 

Lastro de brita 1 m³ 22,008 230,86 5.080,76 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-
92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 

m² 733,6 17,53 12.860,00 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 
cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de 
concretagem - tres usos 

m² 733,6 69,68 51.117,24 

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 
CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 

M 200 4,07 814,00 

Acabamento de superfície de piso de concreto com 
polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 

m² 733,6 4,84 3.550,62 

DRENAGEM       2.658,92 

Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 4 289,61 1.158,44 
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TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M 72 20,84 1.500,48 

MANUTENÇÃO ALAMBRADO       23.468,28 

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 
ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

m² 216 13,23 2.857,68 

Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto 
tratado, d=13 a 16cm 

m 50 80,84 4.042,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 
GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = 
*2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M 

m² 216 51,09 11.035,44 

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021 

m² 120,85 2,67 322,66 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, 
USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 120,85 27,45 3.317,33 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 112,488 16,83 1.893,17 

PINTURA E ACABAMENTO       20.071,29 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

m² 733,6 27,36 20.071,29 

ELETRICA       4.803,82 

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar 

un 6 216,47 1.298,82 

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 36 15,25 549,00 

Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 
70°c 

m 200 9,23 1.846,00 

Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 
70°c 

m 100 11,10 1.110,00 

EQUIPAMENTOS       9.965,39 

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 

m² 50 13,38 669,00 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 50 15,24 762,00 

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro 
e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado 
d=5" -  instalada 

un 2 4.086,46 8.172,92 

Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, 
malha 10cm, med:3,20x2,10m (cod.2071) 

par 1 361,47 361,47 

ARQUIBANCADA       2.899,38 
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REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 8 58,50 468,00 

Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 
demãos de fundo preparador 

m² 63,4 21,52 1.364,36 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 63,4 16,83 1.067,02 

SERVIÇOS FINAIS       1.464,26 

LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 293,44 4,99 1.464,26 

 

O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

O prazo de execução da contratação é de 60 (Sessenta) dias. 

vigência da contratação é de 90 (Noventa) dias contados da assinatura do contrato, 

prorrogável por igual período caso a Administração seja favorável, na forma dos artigos 106 

e 107 da Lei n° 14.133, de 2021 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023. 

1.1.1. O serviço não é enquadrado como continuado. 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual, mas consta 

do Plano Plurianual da Prefeitura Municipal. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO  

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade 

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 

Contratações Sustentáveis: 

4.1.1. questionamento inicial quanto à necessidade do consumo;  

4.1.2. redução do consumo;  

4.1.3. análise do ciclo de vida do produto (produção, distribuição, uso e disposição) 

para determinar a vantajosidade econômica da oferta;  

4.1.4. estímulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de 

oferecer ao mercado, cada vez mais, obras, produtos e serviços sustentáveis;  
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4.1.5. fomento da inovação, tanto na criação de produtos com menor impacto 

ambiental negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a poluição 

e a pressão sobre os recursos naturais; 

4.1.6. fomento a soluções mais sustentáveis, as quais foquem na função que se 

almeja com a contratação e que gerem menor custo e redução de resíduos;  

4.1.7. fomento à contratação pública compartilhada entre órgãos, por intenção de 

registro de preço (contratações compartilhadas sustentáveis). 

 

Subcontratação 

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 

até a data de assinatura do contrato.   

A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 

úteis após a assinatura do contrato. 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

 

Vistoria 

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 

interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas as 17 

horas.   

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia.  

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. O 

interessado deverá entrar em contato com o setor responsável na Prefeitura Municipal, 

através do contato telefônico (75) 3659-1289 ou Email: seinfrasm@gmail.com.   

Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 

dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 10 dias da emissão da ordem de serviço; 

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias 

procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho: 

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços anexado ao processo. 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Alto do Cruzeiro, Distrito de 

Conceição do Município de Salinas da Margarida. 

Os serviços serão prestados no seguinte horário: Horário seguindo leis sociais e trabalhistas. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários de acordo com a obra a ser executada, 

nas quantidades estimadas em planilha analítica, onde a mesma descreve cada serviço a 

ser executado e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 

necessário. 

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

5.1.4. Manutenção de Quadra Poliesportiva da Praça Nossa Senhora do Carmo. 

Sendo necessária a revisão das Normas Regulamentadoras vigentes para 

dimensionamento. 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no 

mínimo 05 anos meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do 

recebimento definitivo do objeto. 

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas: 

5.1.5. Finalização das obras do objeto do contrato; 

5.1.6. Emissão de Termo de Recebimento Definitivo; 

5.1.7. Pagamento final do objeto do contrato; 

5.1.8. Emissão de Atestado de Capacidade Técnica. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Preposto 

A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do 

objeto contratado. 

A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 

período de vigência do contrato sempre que se fizer necessário. 

A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 

atividade. 

 

Fiscalização 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

Fiscalização Técnica 

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 

para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 

§1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 
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as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, 

IV); 

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V); 

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

 

Fiscalização Administrativa 

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 23, IV). 

 

Gestor do Contrato 

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se 

for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, II).  

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, VIII).  

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 
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trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência 

para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição dos serviços se dará em conformidade com o cronograma físico e financeiro. O 

contratado deverá apresentar as 

notas fiscais, o atestado de conformidade e a medição na sede da Superintendência 

Regional para o atesto do Superintendente 

Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento à Coordenação-

Geral competente para providências. 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

7.1.1. Não produzir os resultados acordados; 

7.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

7.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

7.1.4. Documento de medição, contendo as informações do contrato, orçamento 

licitado, evolução física e financeira de cada período e informando os períodos anteriores 

e saldo; 

7.1.5. Relatório Diário de Obra; 

7.1.6. Relatório Fotográfico; 

7.1.7. Certidões vigentes.  

 

Do recebimento 

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.1.8. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade. 

7.1.9. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 
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Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X 

e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.1.10. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação 

de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que 

se referem a parcela a ser paga. 

7.1.11. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.1.12. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto 

do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

7.1.13. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento 

provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo. 

7.1.14. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá 

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.1.15. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.1.16. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

7.1.17. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços 

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.1.18. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.1.19. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
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após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.1.20. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 

regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.1.21. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

7.1.22. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.1.23. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

7.1.24. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão. 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-

se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato. 

 

Liquidação 

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos 

termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.1.25. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 

2021 

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 
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e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 

ônus à contratante; 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos.  

Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado 

a ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto 

ao SICAF.  

 

Prazo de pagamento 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77, de 2022. 

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do índice INCC de correção monetária. 

 

Forma de pagamento 

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 
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Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.1.26. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 

de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

Antecipação de pagamento 

Não será admitida a antecipação de pagamento 

 

Cessão de crédito 

É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e 

de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 

de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

7.1.27. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 53, de 8 de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante. 

A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, 

de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo 

aditivo ao contrato administrativo. 

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 

condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de 

cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à 

regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário 

não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação 

em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 

18 de maio de 2020. 

O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas 

as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito 

comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos 

administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de 

pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de 

julho de 2020 e Anexos). 

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do contratado. 
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8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, na Plataforma Eletrônica, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

Regime de execução 

O regime de execução do contrato será Empreitada por Preço Global. 

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 

critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 

elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, 

da Lei nº 14.133/2021); 

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de 

aceitabilidade de preços será: (...) 

8.1.2. valor global: conforme valor estimado da licitação 

8.1.3. custos unitários relevantes: Itens conforme Curva ABC 

 

Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

Habilitação jurídica 

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede;  

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 
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Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro 1971. 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação 

(art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de 

sociedade simples;  
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certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 

1 (um);  

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura; e 

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 

para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 % (dez porcento) do valor total 

estimado da contratação. 

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 

fornecedor. 

 

Qualificação Técnica 

Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.1.4. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em 

plena validade. 

Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 

competente no Brasil. 

Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 

conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

8.1.5. Será acatado apenas Atestados de Capacidade Técnica de Engenheiro(a) 

Civil, outras especialidades (Engenheiro(a) Eletricista, Mecânico, de Produção, etc.) 

serão acatadas a depender da especificidade da obra referida, de acordo com os 

seguintes itens: 
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Descrição Unid 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com 

forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos 
M2 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 

CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 
M2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME ALVANIZADA 

REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 

MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 

M 

M2 

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta 

para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada 
UN 

 

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 

objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, 

quando for o caso. 

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 

contratos executados com as seguintes características mínimas:  

Descrição Unidade Qtd. 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e 

= 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de 

concretagem - três usos 

M2 

 

366,8 

 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 

M2 366,8 

 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 

Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 

 

366,8 

 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 

GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, 

H = 2 M 

M2 108 

 Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com 

aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo 

galvanizado d=5" -  instalada 

UN 1 
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Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.1.6. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial da empresa licitante. 

8.1.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar: 

8.1.8. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para 

a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 

comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, 

de 1971; 

8.1.9. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados; 

8.1.10. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço;  

8.1.11. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.1.12.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 

8.1.13. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o 

aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três 

registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 

ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

8.1.14. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 

112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 

não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação é de R$ 148.968,00 (Cento e quarenta e oito mil, 

novecentos e sessenta e oito reais). 

Conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária anexa a este processo. 

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação 

entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do 

Contrato. 

Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados 

ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 
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de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes 

situações: 

9.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 

execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do 

caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos 

legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os 

preços registrados; 

9.1.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da 

anualidade e o índice previsto para a contratação; ou 

9.1.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios 

definidos para a contratação. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I) Gestão/Unidade: 07.00 

II) Fonte de Recursos: 1704/1500 

III) Atividade: 2033  

IV) Elemento de Despesa: 33.90.39.00 

 

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

 

 

Salinas da Margarida, 19 de fevereiro de 2025 

 

 

 

 

 

RODRIGO SOUZA DE SANTANA 

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855 

Matrícula 10199 
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Estudo Técnico Preliminar 40/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 057/2025

2. Descrição da necessidade

A quadra poliesportiva da Praça Nossa Senhora do Carmo, localizada no distrito de
Conceição de Salinas, atualmente possui piso de areia, o que limita significativamente
a prática de diversas modalidades esportivas e dificulta a manutenção do espaço. Além
disso, o alambrado encontra-se desgastado, comprometendo a segurança dos usuários
e espectadores.

Diante dessa realidade, a contratação de serviços para a substituição do piso de areia
por piso de concreto polido e a manutenção do alambrado se faz necessária para
oferecer melhores condições de uso à população, garantindo um espaço adequado
para a prática de esportes e lazer.

Com essa reforma, a quadra poderá ser utilizada de forma mais eficiente, possibilitando
a realização de esportes como futsal, basquete e handebol, além de ampliar a
acessibilidade para diferentes públicos. A renovação do alambrado também garantirá
maior segurança, prevenindo acidentes e melhorando a organização do espaço
esportivo.

Essa intervenção se torna ainda mais essencial considerando o papel social que a
quadra desempenha na comunidade, sendo um local de encontro, lazer e incentivo à
prática esportiva, especialmente entre crianças e jovens. A modernização da
infraestrutura contribuirá diretamente para o desenvolvimento social, esportivo e
educacional da região, promovendo saúde, bem-estar e inclusão.

Dessa forma, a contratação dos serviços propostos é indispensável para garantir um 
ambiente esportivo adequado, seguro e durável, beneficiando toda a comunidade local.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SECRETARIA DE OBRA E INRAESTRUTURA MAELLY CRISTINA SANTOS DOS REIS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Destaque-se que o objeto de licitação possui natureza de serviço comum de engenharia
, não se enquadrando como objeto comum a ser contratado por meio de licitação na
modalidade concorrência.
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A execução dos serviços não resulta em uma relação empregatícia entre os
colaboradores da Entidade Contratada e a Administração, sendo expressamente
proibida a existência de qualquer vínculo que configure pessoalidade e subordinação
direta entre as partes.

Os serviços em questão serão prestados mediante contratação de uma empresa
especializada em obras e serviços de engenharia.

Essa empresa deve possuir em seu quadro de profissionais técnicos individuais
habilitados de acordo com as disposições previstas na Resolução 2018/73 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e/ou, ainda, em conformidade com as
diretrizes previstas na Lei 12.378/2010. Esses profissionais deverão estar regularmente
inscritos nos órgãos de classe pertinentes à sua formação, ou que lhes conferirão a
capacidade de emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT.

Além disso, uma empresa contratada deve estar em conformidade com os padrões de
sustentabilidade estipulados tanto neste instrumento quanto em futuros termos de
referência que possam ser aplicáveis.

Ademais, será solicitado da contratada a apresentação de evidências que atestam a
experiência técnica da contratada no âmbito da engenharia civil/arquitetura, incluindo a
demonstração de realização de obras e serviços de engenharia que sejam congruentes
com os parâmetros previstos no projeto.

Para cumprir essa exigência, a empresa concorrente deverá comprovar tanto a sua
capacidade técnico-operacional como a capacidade técnico-profissional do responsável
técnico, devendo constar o seguinte:

1. Capacidade técnico-operacional:

1.1. O(s) atestado(s) exigido(s), sucederá mediante apresentação de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo à execução de
serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante:

Descrição Unidade Qtd.

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa,
e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas
de concretagem - três usos

M2

 

366,8
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 366,8

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM

M2

 

366,8

 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE
ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM,
H = 2 M

M2 108

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com
aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo
galvanizado d=5" -  instalada

UN 1

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as
seguintes informações:

Descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução
parcial ou total do objeto do contrato;

Data de emissão;

Menção ao documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou
serviços executados (ART/RRT);

Informações quanto a autoria do documento, como nome completo e endereço.

2. Capacidade técnico-profissional

2.1. O(s) atestado(s) exigido(s), sucederá mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico – CAT com registro, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente,
nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo à execução dos serviços para serem aceitos, deverão ter as seguintes
informações:

Descrição Unid

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com 
forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos

M2
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PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 
CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 
ALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 
MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

M2

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta 
para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

UN

 

De mais a mais, ainda será solicitado da contratada a apresentação Registro ou
inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de
atuação previstas no projeto básico, em plena validade, bem como a do profissional
responsável técnico indicado pela contratada.

As entidades concorrentes deverão fornecer uma Declaração de Conhecimento das
Condições do Local de Execução do Objeto, esta declaração será formalizada pelo
representante legal da entidade, ou realizar a vistoria no local de execução da obra, é
facultado à escolha de qualquer uma das opções as concorrentes.

Caso opte por realizar uma vistoria, esta deverá ser realizada até 2 (dois) dias úteis
antes da data estipulada no futuro Edital para a abertura da sessão pública da licitação.
A vistoria será conduzida em conjunto com um servidor ou servidora da Secretaria
responsável pelo objeto certame.

5. Levantamento de Mercado

A planilha orçamentária estruturada se baseia na precificação do serviço a ser 
executado de acordo com a pesquisa de preços no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI – 12/2024), Sistema de Orçamento de 
Obras de Sergipe (ORSE – 11/2024), SEDOP (10/2024) e SIURB (07/2024). A 
definição dos valores máximos aceitáveis será seguida como parâmetro da descrição 
da planilha futura.
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6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta envolve a modernização e requalificação da quadra poliesportiva
da Praça Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Conceição de Salinas, por meio da
substituição do piso de areia por concreto polido e da manutenção do alambrado.

Essa iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições estruturais, maior
segurança e mais acessibilidade à população, ampliando as possibilidades de uso do
espaço esportivo para diversas modalidades, como futsal, basquete e handebol.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Descrição Und Quant.

SERVIÇOS INICIAIS    

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FIXADA EM PEÇAS 
DE MAÇARANDUBA 5X9 CM

m² 6

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA    

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 733,6

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 24

PISO DE CONCRETO    

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 733,6

Lastro de brita 1 m³ 22,008

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2
MM, MALHA 15X15CM

m² 733,6

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 733,6

M 200
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JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 
acabadora simples - Rev 02

m² 733,6

DRENAGEM    

Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 4

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 72

MANUTENÇÃO ALAMBRADO    

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 
QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 
ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 216

Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m 50

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA 
REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 
BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

m² 216

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 120,85

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 120,85

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 112,488

PINTURA E ACABAMENTO    

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 733,6

ELETRICA    
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Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 6

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 36

Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 200

Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 100

EQUIPAMENTOS    

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 50

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 50

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para 
basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 2

Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, med:
3,20x2,10m (cod.2071)

par 1

ARQUIBANCADA    

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 8

Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo 
preparador

m² 63,4

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 63,4

SERVIÇOS FINAIS    

LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 293,44

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 148.968,00
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CATSER 5622: Obras Públicas (Construção)

Descrição Und Quant. Total (R$)

SERVIÇOS INICIAIS     3.797,64

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FIXADA 
EM PEÇAS DE MAÇARANDUBA 5X9 CM

m² 6 3.797,64

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     3.907,49

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 733,6 520,85

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

m³ 24 3.386,64

PISO DE CONCRETO     75.931,53

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

m² 733,6 2.508,91

Lastro de brita 1 m³ 22,008 5.080,76

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 733,6 12.860,00

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, 
com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - 
tres usos

m² 733,6 51.117,24

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 
27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 200 814,00

Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento 
mecânico com acabadora simples - Rev 02

m² 733,6 3.550,62

DRENAGEM     2.658,92

Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 4 1.158,44
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TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 72 1.500,48

MANUTENÇÃO ALAMBRADO     23.468,28

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 
ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE 
SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 216 2.857,68

Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, 
d=13 a 16cm

m 50 4.042,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 
GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* 
MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

m² 216 11.035,44

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

m² 120,85 322,66

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 120,85 3.317,33

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 112,488 1.893,17

PINTURA E ACABAMENTO     20.071,29

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05
/2021

m² 733,6 20.071,29

ELETRICA     4.803,82

Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar

un 6 1.298,82

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 36 549,00

Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 200 1.846,00
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Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 100 1.110,00

EQUIPAMENTOS     9.965,39

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020

m² 50 669,00

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 50 762,00

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e 
cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" 
-  instalada

un 2 8.172,92

Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, 
malha 10cm, med:3,20x2,10m (cod.2071)

par 1 361,47

ARQUIBANCADA     2.899,38

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 8 468,00

Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos 
de fundo preparador

m² 63,4 1.364,36

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 63,4 1.067,02

SERVIÇOS FINAIS     1.464,26

LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 293,44 1.464,26

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Compreende-se que os serviços, que especificamente o objeto da presente
contratação, assim como os insumos apresentados, guardam uma conexão intrínseca
e devem ser integrados e executados sob a responsabilidade da mesma entidade.

Caso contrário, tal separação poderia ocasionar uma demanda complexa e supérflua
para os fiscais da contratação, uma vez que os serviços deixariam de manter um
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padrão uniforme de qualidade, o que poderia, inclusive, gerar conflitos entre diferentes
empresas caso o objeto fosse dividido em serviços independentes.

A licitação em apreço permite à Administração alcançar uma economia substancial por
meio da obtenção de economias de escala, visto que os licitantes têm a possibilidade
de apresentar preços mais competitivos, sem que isso comprometa a concorrência.
Nessa perspectiva, os serviços foram agrupados em um único lote devido à sua notável
semelhança nas características e especificações, sendo que uma execução conjunta
resultará em uma redução especial de custos quando comparada com a execução
individual dos serviços por diferentes fornecedores.

O agrupamento da contratação foi realizado com a intenção de promover uma maior
adesão e competitividade no certo por parte dos fornecedores do mercado, em razão
do volume de serviços apresentados, o que amplia o interesse do mercado e, por
conseguinte, elimina a necessidade de realizar uma nova licitação para atender a essa
demanda específica.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Planejamento da Licitação

O planejamento adequado é essencial para garantir que o processo licitatório seja
transparente, eficiente e atenda às necessidades do projeto. Para isso, são
consideradas as seguintes etapas:

Definição do escopo do serviço: Determinar claramente os serviços a serem
executados, incluindo a construção do piso de concreto, manutenção do alambrado,
parte elétrica e pintura.

Orçamento detalhado: Levantamento prévio dos custos estimados, baseado em
tabelas de referência e pesquisa de mercado.

Especificação técnica: Elaboração de um documento detalhado com materiais,
métodos de execução, prazos e padrões de qualidade esperados.

Estudo de viabilidade: Avaliação da disponibilidade orçamentária e definição do
modelo de contratação mais adequado (menor preço, técnica e preço, entre outros
critérios).

Cronograma da licitação: Planejamento das etapas, desde a publicação do edital até
a assinatura do contrato, para garantir que a manutenção ocorra dentro do prazo
previsto.



UASG 983847 Estudo Técnico Preliminar 40/2025

12 de 16

Alinhamento com a Contratação

Para assegurar que a empresa contratada cumpra as exigências do projeto, é
necessário:

Critérios de qualificação: Definição de requisitos mínimos para participação, como
experiência comprovada em obras similares, capacidade técnica e regularidade fiscal.

Análise de propostas: Avaliação detalhada das propostas com base nos critérios
estabelecidos, garantindo que a empresa selecionada atenda às especificações
técnicas e ao orçamento disponível.

Fiscalização do contrato: Estabelecimento de mecanismos de acompanhamento da
execução dos serviços, incluindo visitas técnicas, relatórios de progresso e aplicação
de penalidades em caso de descumprimento.

Garantia de qualidade: Exigência de cumprimento das normas técnicas, utilização de
materiais adequados e atendimento às diretrizes estabelecidas no edital.

Esse alinhamento entre planejamento e contratação é essencial para garantir que a
manutenção da quadra seja realizada de forma eficiente, dentro do prazo e com
qualidade, proporcionando benefícios à comunidade local.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A execução da obra de substituição do piso de areia por concreto polido e manutenção
do alambrado na quadra poliesportiva da Praça Nossa Senhora do Carmo trará
diversos benefícios para a comunidade do distrito de Conceição de Salinas,
impactando positivamente o esporte, o lazer e o convívio social.

Melhoria da Infraestrutura e Segurança

Piso de concreto polido, que proporciona maior durabilidade, resistência e
facilidade de manutenção.
Redução do risco de lesões, já que o novo piso será mais uniforme e adequado
para esportes.
Reforço e manutenção do alambrado, garantindo mais segurança para jogadores
e espectadores.

Estímulo à Prática Esportiva e ao Lazer

Criação de um espaço adequado para a prática de futsal, basquete e handebol.
Incentivo ao esporte entre crianças, jovens e adultos, promovendo hábitos saudá
veis.
Possibilidade de realização de torneios e eventos esportivos, fortalecendo a
cultura esportiva local.

Impacto Social e Comunitário
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Valorização da área pública, tornando a quadra um local de referência para lazer
e entretenimento.
Fomento ao trabalho social e educacional, possibilitando a realização de projetos
esportivos.
Estímulo à integração social e ao fortalecimento da comunidade, criando um espa
ço de convivência seguro e agradável.

Desenvolvimento Urbano e Econômico

Revitalização da praça, tornando o espaço mais atrativo e bem estruturado.
Possível impacto no comércio local, com aumento na circulação de pessoas na
região.
Valorização imobiliária do entorno devido à melhoria da infraestrutura pública.

Com essas melhorias, a quadra poliesportiva será um espaço de qualidade, acessível e
seguro, contribuindo para o desenvolvimento esportivo, social e econômico da
comunidade.

13. Providências a serem Adotadas

A Administração adotará as seguintes disposições anteriores a publicação do
instrumento convocatório e pré-contratuais:

1. Elaboração do Projeto Básico da Contratação: A Elaboração do Projeto Básico é
uma etapa fundamental antes da licitação. Esse documento detalha as especificações
técnicas, serve como base para o edital, promove transparência, reduz riscos, facilita a
comparação de propostas otimizadas e recursos públicos. É essencial para um
processo licitatório eficaz e responsável.

2. Nomeação dos Fiscais e Gestores Contratuais: Será realizada a designação dos
servidores que compõem a equipe de fiscalização e gestão contratual, com atribuições
específicas para o acompanhamento da execução do contrato.

3. Capacitação dos Fiscais e Gestores: Será fornecida a capacitação dos fiscais e
gestores, abordando temas relacionados ao objeto da contratação, envolvendo o pleno
entendimento das obrigações contratuais e às melhores práticas de acompanhamento.

4. Definição dos Locais de Armazenamento: Serão estabelecidos os locais onde os
equipamentos da CONTRATADA serão armazenados durante a vigência do contrato,
garantindo segurança e adequação às normas aplicáveis.

5. Elaboração de Planos de Trabalho: Serão revisados planos de trabalho detalhados,
com vistas a garantir a execução eficiente e eficaz do contrato, incluindo cronogramas,
metas e indicadores de desempenho.

6. Rigoroso Acompanhamento dos Projetos: A Administração realizará um
acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados pela
CONTRATADA, com o objetivo de garantir a realização das adequações e melhorias
no objeto contratado conforme as especificações e padrões definidos.
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Todas essas medidas têm como finalidade principal garantir a correta execução do
contrato, o cumprimento das obrigações pactuadas e a obtenção dos resultados
esperados, em consonância com os interesses da Administração Pública.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A execução das obras de substituição do piso de areia por concreto polido e
manutenção do alambrado na quadra poliesportiva da Praça Nossa Senhora do Carmo
pode gerar alguns impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos. Abaixo,
apresentamos uma análise desses impactos e as possíveis medidas para minimizá-los.

Impactos Ambientais Negativos

 Geração de Resíduos da Obra

Retirada da camada de areia e possíveis detritos de construção podem gerar resíduos
sólidos.

Consumo de Recursos Naturais

Uso de cimento e outros materiais de construção que demandam extração de matéria-
prima.

Alteração da Permeabilidade do Solo

A substituição do piso de areia por concreto pode reduzir a absorção da água da
chuva, aumentando o escoamento superficial.

Emissão de Poeira e Ruídos Durante a Obra

As atividades de construção podem gerar poeira e ruídos que podem impactar
temporariamente a vizinhança.

Impactos Ambientais Positivos

Melhoria na Utilização da Área

A nova estrutura tornará o espaço mais funcional e seguro, incentivando o uso
adequado e evitando degradação ambiental por falta de manutenção.

Redução da Erosão e do Acúmulo de Areia

A substituição do piso de areia ajudará a reduzir a dispersão de material para áreas
vizinhas, minimizando a necessidade de reposição constante e preservando a limpeza
da praça.

Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer
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A revitalização da quadra incentiva o uso sustentável do espaço público, promovendo
práticas saudáveis e o bem-estar da comunidade.

Com essas medidas, os impactos ambientais negativos poderão ser minimizados, 
garantindo que a obra seja realizada de maneira sustentável e responsável.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após a análise da necessidade da intervenção, dos benefícios esperados e dos
possíveis impactos ambientais, declara-se a viabilidade da contratação dos serviços de
substituição do piso de areia por concreto polido e manutenção do alambrado da
quadra poliesportiva da Praça Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Conceição de
Salinas.

A obra é tecnicamente viável, pois a substituição do piso proporcionará maior
durabilidade, segurança e funcionalidade ao espaço, permitindo o uso adequado para
diversas modalidades esportivas. Além disso, a manutenção do alambrado garantirá a
proteção dos usuários e a conservação da estrutura da quadra.

Do ponto de vista econômico e social, o investimento se justifica pela importância da
quadra como espaço de lazer, convivência e incentivo ao esporte, trazendo benefícios
diretos para a comunidade. A revitalização da infraestrutura incentivará a prática
esportiva, melhorará a qualidade de vida dos moradores e valorizará o espaço público.

Em relação aos impactos ambientais, a obra apresenta impactos controláveis e
mitigáveis, sendo possível adotar medidas para minimizar qualquer interferência
negativa no meio ambiente.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais, a
contratação dos serviços para a execução das melhorias na quadra poliesportiva é
viável e recomendada.

 

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RODRIGO SOUZA DE SANTANA
Equipe de apoio
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Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

DALMA MARIA SANTANA DE JESUS
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

MAELLY CRISTINA SANTOS DOS REIS
Autoridade competente
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

 

 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui ( x ) OBRA / (   ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, 

em conformidade com projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias sob a 

seguinte justificativa: 

 

A classificação de um contrato como obra ou serviço de engenharia no contexto da 

Controladoria-Geral da União (CGU) e da Advocacia-Geral da União (AGU) no Brasil 

segue algumas diretrizes específicas. Essas diretrizes são estabelecidas pela 

legislação brasileira de licitações e contratos, em especial a Lei 14.133/2021. 

 

De acordo com o Manual de Obras e Serviços de Engenharia: Fundamentos da 

Licitação e Contratação, é descrito que “Em se tratando de alteração significativa, 

autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de engenharia”. 

 

O Art. 6º, Parágrafo XII da Lei 14.133/2021 – obra: toda atividade estabelecida, por 

força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica 

intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 

agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 

alteração substancial das características originais de bem imóvel; 

 

 1.2. Classificação como serviço comum ou especial  

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é ( x ) COMUM / (  ) ESPECIAL, 

sob a seguinte justificativa: 

 

O objeto desta licitação não se enquadra como serviço de engenharia, mas sim como 

obra comum de engenharia. A referida obra justifica-se pela necessidade de 

Manutenção da quadra poliesportiva da Praça Nossa Senhora do Carmo, visando à 

modernização da infraestrutura esportiva, melhoria da segurança, acessibilidade e 

conforto para os usuários. 

A execução dos serviços de substituição do piso de areia por concreto polido e 

manutenção do alambrado busca garantir a adequação do espaço para múltiplas 

modalidades esportivas, promovendo melhores condições de uso e incentivando a 

prática esportiva na comunidade. 
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O projeto está em conformidade com as exigências da legislação vigente, 

assegurando que todas as intervenções sejam realizadas de acordo com as normas 

técnicas aplicáveis. As atividades envolvidas na execução da obra, conforme 

detalhado no presente processo, exigem a participação e o acompanhamento de um 

profissional legalmente habilitado, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194/66, 

especialmente devido às condições de execução dos serviços. 

 

Dessa forma, considerando os conceitos definidos no item 3.2 (Construir) da OT-IBR 

02/2009, a presente intervenção se enquadra como obra de engenharia, sendo 

fundamental para a requalificação da quadra poliesportiva e para a promoção da 

segurança e bem-estar dos usuários. 

 

2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 

justificativa abaixo: 

( x ) empreitada por preço unitário 

(    ) empreitada por preço global 

(    ) empreitada integral 

(    ) contratação por tarefa 

(    ) contratação integrada 

(    ) contratação semi-integrada 

(    ) fornecimento e prestação de serviço associado 

 

O regime de empreitada por preço unitário é definido na Nova Lei de Licitações como 

regime de contratação da execução da obra ou do serviço em que o preço é fixado 

por unidade determinada. A remuneração da contratada é estabelecida em face dos 

serviços efetivamente executados, de modo que os contratantes não assumem 

grandes riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. 

 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, 

o Projeto Básico (  ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas 

relevantes dos serviços relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do 

Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando os parâmetros descritos no 

documento abaixo identificado. 

 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, 

o Projeto Básico (    ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas 

relevantes dos serviços relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativa: 

 

Não será utilizada a empreitada por global / empreitada integral. 
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3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR 

PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

No presente feito, o ( x ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por 

profissional habilitado de ( x ) engenharia, (  x ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, 

com a emissão da ( x ) ART, (  x  ) RRT ou (    ) TRT.  

 

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido 

elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, 

(   ) NÃO houve a emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa: 

Fora emitida Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por 

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na 

seguinte justificativa:  

Os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de engenharia. 

 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

(     ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 

14.133, de 2021; 

(X) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de 

referência do SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência 

do SINAPI para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório 

técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 

recursos. 

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no 

SINAPI,  

(      ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 

2º, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

(   ) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de 

referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso 

(citar as fontes e justificar a pertinência técnica da opção):  

 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado 

o índice de atualização de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar 

as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos): 

 

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento 

(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 
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5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

(X)  foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analítica(s)  

(      )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) 

analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 

(X)  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

(X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(    ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, 

sem adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do 

Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 

conhecimento dos licitantes; 

(X) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos 

termos do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente 

juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes. 

 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (  ) compreendem 

apenas os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, 

quantificados e mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

(   ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com 

as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi 

adotado o médio: 

 

(   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 

licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

(    ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao 

de administração local, para cada período de execução contratual, refletindo 

adequadamente a evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais 

fixos. 
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(X) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, 

incluindo os de administração local, para cada período de execução contratual, sob a 

seguinte justificativa: 

 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e  

(X) SERVIÇOS. 

(  ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 

(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa: 

 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS 

ou (X) NÃO DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a 

Administração, conforme simulação juntada aos autos: 

 
 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: (X) observa os parâmetros do Acórdão 

n. 2.622, de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI 

contemplado no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as 

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado 

o médio: 

O 1º quartil atende os custos, sem gerar ônus para a administração, bem como não 

gera ônus para a contratada, visto que há um histórico de obras bem sucedidas no 

município adotando o 1º quartil (percentual mínimo de BDI). 

Administração central: (  X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Seguro e garantia: ( X  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Risco: ( X  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Despesa financeira: (  X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

Lucro: (  X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

 

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 8,48%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,34%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Lucro

Siglas % AdotadoItens

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras
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Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, 

foram adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas 

técnicas abaixo apresentadas:  

Não foram adotados percentuais superiores ao 3º quartil 

 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou (X) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os 

custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(   ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo 

com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi 

adotado o médio: 

 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do 

objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

(X) FOI juntado aos autos 

(     ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o 

cronograma físico-financeiro: 

(X) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos 

preços propostos pelos licitantes. 

(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos 

preços propostos pelos licitantes. 

 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos 

e divulgados com o edital da licitação; 

(X) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição 

expressamente repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha 

orçamentária elaborada. Nessa hipótese, (X) ATESTO que o projeto básico e os 

demais documentos técnicos da licitação possuem nível de detalhamento adequado 

e suficiente para permitir a elaboração dos projetos executivos pela contratada. 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA 

e/ou ao (      ) CAU e/ou ao (       ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  
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(X) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

(     ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, 

correspondentes aos seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto: 

 

Descrição Unidade Qtd. 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e 

= 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de 

concretagem - três usos 

M2 

 

366,8 

 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 

M2 366,8 

 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 

Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 

 

366,8 

 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 

GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, 

H = 2 M 

M2 108 

 Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com 

aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo 

galvanizado d=5" -  instalada 

UN 1 

 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será (X) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados 

de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos 

demandados, com base na seguinte justificativa técnica: 

 

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

(X) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem 

executadas pelos profissionais abaixo elencados: 

 

Descrição Unid 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com 

forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - três usos 
M2 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 

CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 
M2 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME ALVANIZADA 

REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 

MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 

M 

M2 

Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta 

para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada UN 

 

(  ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 

documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

 

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento 

ou pessoal técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

 

15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será (   ) FACULTATIVA ou (X) 

OBRIGATÓRIA, e o licitante (X) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado 

de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das condições de execução do 

objeto, com base na seguinte justificativa técnica:  

 

16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado (X) NÃO ADMITIU ou (  ) ADMITIU a subcontratação parcial na 

presente licitação, sob as seguintes condições e justificativas técnicas: 

 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO ou (  X ) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de (10) por cento sobre o valor total 

estimado da contratação. 

 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

(   ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

(X) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 

 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será (X) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de 

cooperativas, com base na seguinte justificativa: 

 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será (X) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de 

garantia de execução contratual, com base na seguinte justificativa: 
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21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 

5º, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas 

quando do planejamento de obras e serviços de engenharia: 

(X) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao 

objeto da contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da 

contratada, e/ou requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial   

(X) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 

competitivo do certame; 

(X) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e 

Lei n. 13.146, de 2015); e 

(X) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável.  

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta 

contratação não se sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade ou que as 

especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado 

mercado, sob a seguinte justificativa: 

 

Salinas da Margarida, 19 de fevereiro de 2025 

 

 

 

RODRIGO SOUZA DE SANTANA 

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855 

Matrícula 10199 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALINAS DA MARGARIDA 

SECRETARIA DE OBRAS E 

INFRAESTRUTURA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCALIZADA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE 

CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA – BA.  

 
Local: Praça Nossa Senhora do Carmo, Distrito de Conceição de 
Salinas 
Distrito: Conceição de Salinas 
Município: Salinas da Margarida – BA 
Ano: 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 

LOCALIZADA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO 

DE CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE SALINAS DA 

MARGARIDA – BA. 

2. SERVIÇOS INICIAIS 

 

Deverá ser instalada placa de identificação da obra e da equipe técnica envolvida na 

mesma, a placa de obra deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizado e instalada 

conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Salinas da 

Margarida. As medidas desta são 3,00 m x 2,00 m totalizando 6,00 m². A placa deverá 

ficar suspensa por peças de madeira de maçaranduba para que toda a sua área seja vista 

por qualquer transeunte. 

 

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 

regularização e compactação mecanizada. Há três etapas distintas na execução: o 

lançamento do material, o espalhamento em camadas e a compactação propriamente dita. 

Havendo precipitações pluviais nessa etapa, a percolação de água aumenta a umidade do 

solo, sendo necessária uma secagem posterior ou remoção do solo. As superfícies a serem 

aterradas deverão ser previamente limpas, atentando-se para que nelas não haja nenhum 

tipo de vegetação (cortada ou não) nem qualquer tipo de entulho, quando do início dos 

serviços. 

Aterro manual de valas com areia, considerando a necessidade de nivelamento 

adequado do terreno para a execução do piso de concreto da quadra, garantindo 

estabilidade e uniformidade da superfície. 



 

 

 

4. EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO 

 

 4.1 Preparação do Terreno 

A execução do piso de concreto de uma quadra poliesportiva inicia-se com a preparação 

do terreno, que inclui: 

• Limpeza da área, remoção de detritos e vegetação. 

• Nivelamento do solo para garantir a uniformidade da base. 

• Compactação com rolo vibratório para garantir a estabilidade do solo. 

• Execução de sistema de drenagem. 

4.2 Aterro e Regularização do Terreno 

• Execução de aterros manuais ou mecânicos com areia ou material granular 

compactado, visando um nivelamento adequado do terreno. 

• Controle topográfico para garantir a cota correta da base. 

4.3 Execução da Base 

• Assentamento de camadas de brita graduada para estabilização do terreno. 

• Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto 

(AF_04/2022). 

• Compactação da base para garantir resistência e evitar recalques futuros. 

4.4 Formas e Armação 

• Instalação de formas laterais para delimitar a área do concreto. 

• Posicionamento da malha de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2 mm, 

com malha de 15x15 cm, garantindo maior resistência às cargas e evitando 

fissuras. 

4.5  Lançamento e Adensamento do Concreto 

• O concreto deve ser lançado de forma homogênea, utilizando equipamentos como 

caminhão betoneira ou bomba lançadora. 

• Concreto simples desempolado com fck = 21 MPa e espessura de 7 cm. 

• Adensamento com vibrador de imersão para evitar bolhas de ar e garantir um 

acabamento uniforme. 

• Execução em quadros de 2,0 x 2,0 m, para juntas de concretagem, com três usos. 

• Nivelamento com régua vibratória e desempenadeira mecânica. 

 

 

 



 

 

4.6 Acabamento e Polimento 

• Aplicação de endurecedor de superfície para aumentar a resistência do piso. 

• Polimento do concreto utilizando alisadora mecânica para obtenção de uma 

superfície lisa e resistente. 

• Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples. 

• Instalação de junta plástica de dilatação para pisos 

4.7 Cura e Secagem 

• O concreto deve passar pelo processo de cura úmida por pelo menos 7 dias, 

garantindo resistência adequada. 

• Proteção contra intempéries para evitar fissurações precoces. 

4.8 Demarcação e Pintura 

• Aplicação de primer e tinta acrílica antiderrapante nas cores adequadas para cada 

modalidade esportiva. 

• Demarcação das linhas de jogo conforme normas regulamentares de cada 

modalidade esportiva. 

• Instalação de equipamentos como traves, tabelas e postes de rede. 

4.9 Inspeção e Entrega Final 

• Verificação do nivelamento e acabamento do piso. 

• Testes de aderência e resistência superficial. 

• Liberação do piso para uso após a cura completa do concreto e secagem da pintura. 

 
 



 

 

 

5. SISTEMA DE DRENAGEM 

• Construção de caixas de drenagem em alvenaria (30x30x30 cm) com tampas de 

concreto vazado; 

• Instalação de tubulação de PVC branco DN 100 mm para a rede coletora de esgoto 

pluvial. 

 

 

 

 



 

 

6. MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO 

• Remoção da tela de arame galvanizado existente, sem remoção da estrutura de 

sustentação; 

• Fornecimento e instalação de nova tela de arame galvanizado revestida em PVC 

formato LOSANGULAR, (malha 8x8 cm, fio 2,11 mm); 

• Assentamento de peças de eucalipto tratado para substituição de componentes 

danificados e reforço estrutural. 

• Lixamento e aplicação de verniz incolor em madeira; 

• Pintura com tinta látex acrílica premium nas paredes da estrutura. 

 

7. PINTURA E ACABAMENTO 

• Aplicação de pintura acrílica no novo piso da quadra (2 demãos, incluindo fundo 

preparador), 

• Aplicação das linhas e marcações esportivas. 

• Pintura em arquibancadas, incluindo lixamento, fundo preparador e duas demãos 

de tinta látex acrílica premium. 

• Lixamento manual ou mecânico da estrutura de eucalipto para remoção de 

imperfeições e preparação da superfície. 

• Aplicação de verniz protetor para garantir durabilidade, resistência a intempéries 

e melhor acabamento estético. 

• Secagem adequada entre demãos para garantir aderência e proteção eficiente. 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1 Instalação de Refletor Slim LED 200W: 

• Objetivo: Substituição ou instalação de refletor Slim LED de 200W, com 

temperatura de cor de 6500K (branco frio), para iluminar de forma eficiente áreas 

internas ou externas. O refletor será da marca G-light ou similar, com 

características de autovolt, ou seja, ele adapta-se automaticamente à tensão 



 

 

disponível, garantindo o bom funcionamento independente da variação de 

voltagem. 

• Aplicação: Ideal para ambientes como garagens, pátios, quadras esportivas, 

fábricas, entre outros, com alta luminosidade e economia de energia. 

8.2 Instalação de Eletroduto de PVC Rígido Roscável (25mm): 

• Objetivo: Instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 25mm de diâmetro, 

destinado ao conduíte de fios e cabos, proporcionando segurança, organização e 

durabilidade ao sistema elétrico. 

• Aplicação: O eletroduto será instalado conforme a necessidade de proteção e 

distribuição dos cabos, podendo ser fixado em superfícies visíveis ou embutido 

em paredes, de acordo com o projeto elétrico. 

8.3 Manutenção Elétrica Existente: 

• Objetivo: Verificação e manutenção do sistema elétrico já existente, com foco na 

identificação de possíveis falhas, desgastes ou problemas de sobrecarga. Serão 

inspecionados os quadros de distribuição, interruptores, tomadas e fiação para 

assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico, evitando riscos de curto-

circuito, incêndios ou quedas de energia. 

• Serviços: A manutenção pode envolver a substituição de fios danificados, reparo 

de conexões frouxas, troca de componentes obsoletos e a adequação do sistema 

às normas de segurança vigentes. 

9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 

• Instalação de novas tabelas de basquete em estrutura metálica fixa, com aro e 

cesta padrão oficial; 

• Reaproveitamento das traves de futsal existentes, com serviços de lixamento e 

pintura, visando a recuperação estética e funcional das traves, proporcionando 

maior durabilidade, resistência às intempéries e uma melhor apresentação visual 

para o ambiente esportivo. Este processo é ideal para preservar as traves antigas e 

devolver sua aparência e condições de uso de forma eficiente, evitando a 

necessidade de compra de novas traves. 

10. SERVIÇOS FINAIS 

• Reparos em trincas e rachaduras das superfícies estruturais; 

• Limpeza geral da obra após a conclusão dos serviços, garantindo a entrega 

adequada do espaço para a comunidade. 

 

 

 

 



 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços serão executados conforme as normas técnicas vigentes, garantindo 

qualidade, durabilidade e segurança. A reforma possibilitará maior acessibilidade, 

conforto e incentivo à prática esportiva para a população local. 

 

Salinas da Margarida, 19 de fevereiro de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO SOUZA DE SANTANA 

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855 

Matrícula 10199 



60%

5%

AC 4,01%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 8,48%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,34%

Observações:

Salinas da Margarida, 19 de fevereiro de 2025

Responsável Técnico

Lucro

Siglas % AdotadoItens

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855

Matrícula 10199

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, NO 

DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA – BA.

QUADRO DE

 COMPOSIÇÃO DE BDI 

TIPO DE OBRA:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra 

corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)



 SEINFRA SALINAS

CNPJ: 13.743.281/0001-14 

Obra Bancos

MANUTENÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - 

CONCEIÇÃO 

SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

SIURB - 07/2024 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.797,64

100,00%

3.797,64
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

3.907,49

100,00%

3.907,49
 3 PISO DE CONCRETO 100,00%

75.931,53

80,00%

60.745,22

20,00%

15.186,31
 4 DRENAGEM 100,00%

2.658,92

100,00%

2.658,92
 5 MANUTENÇÃO ALAMBRADO 100,00%

23.468,28

50,00%

11.734,14

50,00%

11.734,14
 6 PINTURA E ACABAMENTO 100,00%

20.071,29

100,00%

20.071,29
 7 ELETRICA 100,00%

4.803,82

30,00%

1.441,15

70,00%

3.362,67
 8 EQUIPAMENTOS 100,00%

9.965,39

10,00%

996,54

90,00%

8.968,85
 9 ARQUIBANCADA 100,00%

2.899,38

20,00%

579,88

80,00%

2.319,50
 15 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

1.464,26

100,00%

1.464,26
57,64% 42,36%

85.860,97 63.107,02

57,64% 100,0%

85.860,97 148.968,00

B.D.I. Encargos Sociais

23,34% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855

Matrícula 10199
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 SEINFRA SALINAS

CNPJ: 13.743.281/0001-14 

 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.797,64

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FIXADA EM PEÇAS DE 

MAÇARANDUBA 5X9 CM

m² 1,0000000 513,17 513,17

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,88 31,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,23 23,23

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,0420000 450,76 18,93

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 377,50 377,50

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 18,11 1,99

Insumo  1566 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 9cm (0,0045 m³/m) m 2,3300000 25,60 59,64

MO sem LS => 41,15 LS => 0,00 MO com LS => 41,15

Valor do BDI => 119,77 632,94

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 3.797,64

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.907,49

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 0,58 0,58

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0003025 295,45 0,08

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0033569 126,34 0,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0036593 23,23 0,08

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

MANUTENÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - CONCEIÇÃO SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

SIURB - 07/2024 - São Paulo

23,34% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 SEINFRA SALINAS

CNPJ: 13.743.281/0001-14 

Valor do BDI => 0,13 0,71

Quant. => 733,6000000 Preço Total => 520,85

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 114,41 114,41

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,59 1,76

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 78,74 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,23 18,27

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 47,53 9,32

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 61,22 85,02

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 26,70 141,11

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.386,64

 3 PISO DE CONCRETO 75.931,53

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 1,0000000 2,78 2,78

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0049100 32,27 0,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058900 23,23 0,13

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,1280000 2,22 2,50

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,64 3,42

Quant. => 733,6000000 Preço Total => 2.508,91

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2656 ORSE Lastro de brita 1 m³ 1,0000000 187,18 187,18

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,79 7,58

Insumo  

00004721/SINA

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 1,2000000 126,92 152,30

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,30

MO sem LS => 27,30 LS => 0,00 MO com LS => 27,30

Valor do BDI => 43,68 230,86

Quant. => 22,0080000 Preço Total => 5.080,76

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 1,0000000 14,22 14,22

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 32,02 0,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 23,23 1,39

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 1,0300000 11,18 11,51

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0150000 24,27 0,36

MO sem LS => 1,56 LS => 0,00 MO com LS => 1,56

Valor do BDI => 3,31 17,53

Quant. => 733,6000000 Preço Total => 12.860,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 1,0000000 56,50 56,50

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,79 0,37

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5300000 3,66 1,93

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1000000 3,70 0,37

Composição 

Auxiliar

 11484 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura

m³ 0,0700000 564,32 39,50

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1000000 19,13 1,91

Tipo

Lastros, Lajes e Berços

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Concreto Simples

Mão de Obra
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Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000 19,13 10,13

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 13,65 1,36

Insumo  1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m m 0,1830000 5,13 0,93

MO sem LS => 15,04 LS => 0,00 MO com LS => 15,04

Valor do BDI => 13,18 69,68

Quant. => 733,6000000 Preço Total => 51.117,24

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,0000000 3,30 3,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,77 4,07

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 814,00

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples - Rev 02

m² 1,0000000 3,93 3,93

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1333000 3,79 0,50

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1333333 13,65 1,81

Insumo  12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO h 0,0888889 14,50 1,28

Insumo  2871 ORSE Aluguel de máquina acabadora  de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo de 

pás e disco de acabamento

h 0,0444444 7,71 0,34

MO sem LS => 3,09 LS => 0,00 MO com LS => 3,09

Valor do BDI => 0,91 4,84

Quant. => 733,6000000 Preço Total => 3.550,62

 4 DRENAGEM 2.658,92

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180414 SEDOP Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 1,0000000 234,81 234,81

Composição 

Auxiliar

 030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 0,1500000 82,16 12,32

Composição 

Auxiliar

 040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,0180000 905,48 16,29

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimentações Externas

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e

adensamento)

m³ 0,0250000 3.727,73 93,19

Composição 

Auxiliar

 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 0,5400000 139,68 75,42

Composição 

Auxiliar

 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 0,5700000 14,86 8,47

Composição 

Auxiliar

 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 0,5700000 44,27 25,23

Composição 

Auxiliar

 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 0,0900000 43,30 3,89

MO sem LS => 85,33 LS => 0,00 MO com LS => 85,33

Valor do BDI => 54,80 289,61

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.158,44

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 1,0000000 16,90 16,90

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0752800 27,21 2,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0752800 23,23 1,74

Insumo  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM 

(NBR 7362)

UN 0,1667000 3,81 0,63

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 11,65 12,23

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0104200 24,99 0,26

MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56

Valor do BDI => 3,94 20,84

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 1.500,48

 5 MANUTENÇÃO ALAMBRADO 23.468,28

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 10,73 10,73

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 32,02 6,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 23,23 4,51

MO sem LS => 7,33 LS => 0,00 MO com LS => 7,33

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 2,50 13,23

Quant. => 216,0000000 Preço Total => 2.857,68

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11115 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m 1,0000000 65,55 65,55

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,79 1,51

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000 3,70 2,22

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo  

00005067/SINA

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000000 18,05 3,61

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 13,65 5,46

Insumo  3215 ORSE Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm m 1,0000000 41,28 41,28

MO sem LS => 16,93 LS => 0,00 MO com LS => 16,93

Valor do BDI => 15,29 80,84

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 4.042,00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  49 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA 

REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

m² 1,0000000 41,43 41,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 23,23 10,22

Insumo  00003313 SINAPI ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM KG 0,0240000 32,77 0,78

Insumo  00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 

8* CM, H = 2 M

m² 1,0000000 30,43 30,43

MO sem LS => 6,40 LS => 0,00 MO com LS => 6,40

Valor do BDI => 9,66 51,09

Quant. => 216,0000000 Preço Total => 11.035,44

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 2,17 2,17

Valor com BDI =>

Tipo

Madeiramento

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS
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Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541000 33,74 1,82

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4000000 0,88 0,35

MO sem LS => 1,26 LS => 0,00 MO com LS => 1,26

Valor do BDI => 0,50 2,67

Quant. => 120,8500000 Preço Total => 322,66

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 22,26 22,26

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4718000 33,74 15,91

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0271000 21,09 0,57

Insumo  00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 

BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

L 0,1804000 32,09 5,78

MO sem LS => 10,99 LS => 0,00 MO com LS => 10,99

Valor do BDI => 5,19 27,45

Quant. => 120,8500000 Preço Total => 3.317,33

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,65 13,65

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 33,74 5,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 23,23 1,26

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 30,18 6,89

MO sem LS => 4,59 LS => 0,00 MO com LS => 4,59

Valor do BDI => 3,18 16,83

Quant. => 112,4880000 Preço Total => 1.893,17

 6 PINTURA E ACABAMENTO 20.071,29

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 22,19 22,19

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 33,74 9,27

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 23,23 2,67

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 9,60 1,53

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 20,24 8,64

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 8,97 0,08

MO sem LS => 8,07 LS => 0,00 MO com LS => 8,07

Valor do BDI => 5,17 27,36

Quant. => 733,6000000 Preço Total => 20.071,29

 7 ELETRICA 4.803,82

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 1,0000000 175,51 175,51

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,65 1,82

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,13 9,56

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo  13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 1,0000000 157,17 157,17

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,87 1,74

MO sem LS => 13,65 LS => 0,00 MO com LS => 13,65

Valor do BDI => 40,96 216,47

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 1.298,82

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 1,0000000 12,37 12,37

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,79 0,75

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000 3,65 0,73

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000 19,13 3,82

Insumo  

00002674/SINA

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 1,0500000 4,14 4,34

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 13,65 2,73

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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MO sem LS => 6,55 LS => 0,00 MO com LS => 6,55

Valor do BDI => 2,88 15,25

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 549,00

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 1,0000000 7,49 7,49

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,79 0,49

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300000 3,65 0,47

Insumo  

00001014/SINA

PI 

ORSE Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

1condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2

m 1,0200000 2,24 2,28

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,1300000 19,13 2,48

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1300000 13,65 1,77

MO sem LS => 4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25

Valor do BDI => 1,74 9,23

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 1.846,00

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 1,0000000 9,00 9,00

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1300000 3,79 0,49

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1300000 3,65 0,47

Insumo  

00000981/SINA

PI 

ORSE Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

1condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2

m 1,0200000 3,72 3,79

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,1300000 19,13 2,48

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1300000 13,65 1,77

MO sem LS => 4,25 LS => 0,00 MO com LS => 4,25

Valor do BDI => 2,10 11,10

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 1.110,00

 8 EQUIPAMENTOS 9.965,39

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 10,85 10,85

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 33,74 10,07

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,62 0,78

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 2,53 13,38

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 669,00

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 12,36 12,36

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2149000 33,74 7,25

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0124000 21,09 0,26

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1242000 39,06 4,85

MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00

Valor do BDI => 2,88 15,24

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 762,00

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, 

padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 1,0000000 3.313,17 3.313,17

Insumo  

00011136/SINA

ORSE Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 

1600 mm, e = 15 mm

m² 2,1600000 79,52 171,76

Insumo  1929 ORSE Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) par 0,5000000 48,37 24,18

Insumo  2508 ORSE Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002) un 1,0000000 664,73 664,73

Insumo  2522 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", 

H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)

un 1,0000000 1.779,16 1.779,16

Insumo  2543 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m) un 1,0000000 673,34 673,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 773,29 4.086,46

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 2,0000000 Preço Total => 8.172,92

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  1931 ORSE Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, 

med:3,20x2,10m (cod.2071)

par 1,0000000 293,07 293,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 68,40 361,47

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 361,47

 9 ARQUIBANCADA 2.899,38

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11080001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 1,0000000 47,43 47,43

Insumo  2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) H 0,8000000 29,57 23,65

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,7600000 24,10 18,31

Insumo  10648 SIURB ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 m³ 0,0040000 714,27 2,85

Insumo  11501 SIURB AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS KG 0,3500000 7,50 2,62

MO sem LS => 41,96 LS => 0,00 MO com LS => 41,96

Valor do BDI => 11,07 58,50

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 468,00

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4937 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo 

preparador

m² 1,0000000 17,45 17,45

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,79 0,56

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,3500000 3,86 1,35

Insumo  

00003767/SINA

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,0000000 0,89 0,89

Insumo  

00004783/SINA

ORSE Pintor (horista) h 0,3500000 19,13 6,69

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 13,65 2,04

Insumo  4741 ORSE Fundo preparador de parede a base dagua para superfícies interna e externa ( 

eucatex ou similar)

l 0,1800000 32,91 5,92

MO sem LS => 8,73 LS => 0,00 MO com LS => 8,73

Valor do BDI => 4,07 21,52

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Edificação

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 63,4000000 Preço Total => 1.364,36

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,65 13,65

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 33,74 5,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 23,23 1,26

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 30,18 6,89

MO sem LS => 4,59 LS => 0,00 MO com LS => 4,59

Valor do BDI => 3,18 16,83

Quant. => 63,4000000 Preço Total => 1.067,02

 15 SERVIÇOS FINAIS 1.464,26

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 4,05 4,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 23,23 3,25

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

L 0,0500000 16,01 0,80

MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO com LS => 2,03

Valor do BDI => 0,94 4,99

Quant. => 293,4400000 Preço Total => 1.464,26

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

_______________________________________________________________

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855

Matrícula 10199

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 120.814,82

Total do BDI 28.153,18

Total Geral 148.968,00
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Obra Bancos

MANUTENÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - 

CONCEIÇÃO 

SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

SIURB - 07/2024 - São Paulo

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 

00034492/S

INAPI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 

100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

Material m³ 51,3520000 598,19 30.718,25 30.718,25 20,62% 30.718,25 20,62%

 00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

Material m² 755,6080000 13,78 10.412,28 10.412,28 6,99% 41.130,53 27,61%

 

00004750/S

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 407,2947200 23,59 9.608,08 9.608,08 6,45% 50.738,61 34,06%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 325,0883262 28,26 9.187,00 9.187,00 6,17% 59.925,61 40,23%

 00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 

X 8* CM, H = 2 M

Material m² 216,0000000 37,53 8.106,48 8.106,48 5,44% 68.032,09 45,67%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 313,2472000 24,96 7.818,65 7.818,65 5,25% 75.850,74 50,92%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 362,6204477 17,52 6.353,11 6.353,11 4,26% 82.203,85 55,18%

 

00006111/S

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 355,3487489 16,83 5.980,52 5.980,52 4,01% 88.184,37 59,20%

 2522 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", 

H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)

Material un 2,0000000 2.194,41 4.388,82 4.388,82 2,95% 92.573,19 62,14%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 760,5864021 5,62 4.274,50 4.274,50 2,87% 96.847,69 65,01%

 

00004721/S

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 26,4096000 156,54 4.134,16 4.134,16 2,78% 100.981,84 67,79%

 

00044535/S

INAPI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Material m³ 51,3520000 61,49 3.157,63 3.157,63 2,12% 104.139,48 69,91%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6,0000000 465,60 2.793,60 2.793,60 1,88% 106.933,08 71,78%

 3215 ORSE Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm Material m 50,0000000 50,91 2.545,50 2.545,50 1,71% 109.478,58 73,49%

 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 33,3336000 75,50 2.516,69 2.516,69 1,69% 111.995,27 75,18%

 

00001213/S

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 103,3600000 23,59 2.438,26 2.438,26 1,64% 114.433,53 76,82%

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m² 827,5008000 2,73 2.259,08 2.259,08 1,52% 116.692,60 78,33%

 2543 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m) Material un 2,0000000 830,49 1.660,98 1.660,98 1,11% 118.353,58 79,45%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 95,4241683 17,26 1.647,02 1.647,02 1,11% 120.000,61 80,55%

 2508 ORSE Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002) Material un 2,0000000 819,87 1.639,74 1.639,74 1,10% 121.640,35 81,66%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 40,1904080 37,22 1.495,89 1.495,89 1,00% 123.136,23 82,66%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 117,3760000 11,84 1.389,73 1.389,73 0,93% 124.525,96 83,59%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 760,5864021 1,65 1.254,97 1.254,97 0,84% 125.780,93 84,43%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 42,5699194 28,26 1.203,03 1.203,03 0,81% 126.983,96 85,24%

 12950 ORSE Operador de equipamento leve - SICRO Mão de Obra h 65,2088970 17,88 1.165,94 1.165,94 0,78% 128.149,89 86,03%

 13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

Material un 6,0000000 193,85 1.163,10 1.163,10 0,78% 129.312,99 86,81%

 

00002436/S

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 49,2000000 23,59 1.160,63 1.160,63 0,78% 130.473,62 87,58%

 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 

5688)

Material M 75,6000000 14,36 1.085,62 1.085,62 0,73% 131.559,24 88,31%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 4,2181607 234,34 988,48 988,48 0,66% 132.547,72 88,98%

 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, 

BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

Material L 21,8013400 39,57 862,68 862,68 0,58% 133.410,40 89,56%

 1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m Material m 134,2488000 6,32 848,45 848,45 0,57% 134.258,85 90,13%

B.D.I. Encargos Sociais

23,34% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco Descrição Tipo Und Peso Valor 

Acumulado

Peso 

Acumulado
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 00003673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

Material M 200,0000000 4,07 814,00 814,00 0,55% 135.072,85 90,67%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 319,6573478 2,42 773,57 773,57 0,52% 135.846,42 91,19%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 760,5864021 0,98 745,37 745,37 0,50% 136.591,80 91,69%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 319,6573478 2,13 680,87 680,87 0,46% 137.272,67 92,15%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 22,3002662 28,26 630,21 630,21 0,42% 137.902,87 92,57%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 95,4241683 6,16 587,81 587,81 0,39% 138.490,69 92,97%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 353,9763453 1,64 580,52 580,52 0,39% 139.071,21 93,36%

 

00001014/S

INAPI 

ORSE Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

1condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2

Material m 204,0000000 2,76 563,04 563,04 0,38% 139.634,25 93,73%

 

00004783/S

ORSE Pintor (horista) Mão de Obra h 22,1900000 23,59 523,46 523,46 0,35% 140.157,71 94,09%

 

00000981/S

INAPI 

ORSE Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 

1condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2

Material m 102,0000000 4,58 467,16 467,16 0,31% 140.624,87 94,40%

 4741 ORSE Fundo preparador de parede a base dagua para superfícies interna e externa ( 

eucatex ou similar)

Material l 11,4120000 40,59 463,21 463,21 0,31% 141.088,08 94,71%

 1566 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 9cm (0,0045 m³/m) Material m 13,9800000 31,57 441,35 441,35 0,30% 141.529,43 95,01%

 

00011136/S

ORSE Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 

1600 mm, e = 15 mm

Material m² 4,3200000 98,07 423,66 423,66 0,28% 141.953,09 95,29%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 71,5017432 5,55 396,83 396,83 0,27% 142.349,93 95,56%

 1931 ORSE Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, 

med:3,20x2,10m (cod.2071)

Material par 1,0000000 361,47 361,47 361,47 0,24% 142.711,40 95,80%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 1,4060536 237,57 334,04 334,04 0,22% 143.045,43 96,02%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG 11,0040000 29,93 329,35 329,35 0,22% 143.374,78 96,25%

 2871 ORSE Aluguel de máquina acabadora  de superfície de concreto (trifásica) com 1 jogo 

de pás e disco de acabamento

Equipamento h 32,6044118 9,50 309,74 309,74 0,21% 143.684,53 96,45%

 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 6,2100000 48,17 299,14 299,14 0,20% 143.983,66 96,65%

 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 

EM LIMPEZA

Material L 14,6720000 19,74 289,63 289,63 0,19% 144.273,29 96,85%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 353,9763453 0,75 265,48 265,48 0,18% 144.538,77 97,03%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0001595 1.607.246,26 256,36 256,36 0,17% 144.795,13 97,20%

 2020 SIURB PEDREIRO (SGSP) Mão de Obra H 6,4000000 36,47 233,41 233,41 0,16% 145.028,53 97,36%

 

00005067/S

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 10,0000000 22,26 222,60 222,60 0,15% 145.251,13 97,50%

 00003313 SINAPI ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM Material KG 5,1840000 40,41 209,49 209,49 0,14% 145.460,62 97,65%

 

00002674/S

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva Material m 37,8000000 5,10 192,78 192,78 0,13% 145.653,40 97,77%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 4,7713329 38,01 181,36 181,36 0,12% 145.834,76 97,90%

 2099 SIURB SERVENTE (SGSP) Mão de Obra H 6,0800000 29,72 180,70 180,70 0,12% 146.015,45 98,02%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 6,0796800 28,26 171,81 171,81 0,12% 146.187,27 98,13%

 MO611100 SEDOP SERVENTE Mão de Obra h 11,1195161 15,39 171,13 171,13 0,11% 146.358,40 98,25%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mão de Obra H 2,7102268 58,94 159,74 159,74 0,11% 146.518,14 98,36%

 MO475000 SEDOP PEDREIRO Mão de Obra h 7,3305044 21,26 155,85 155,85 0,10% 146.673,98 98,46%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,3749477 370,02 138,74 138,74 0,09% 146.812,72 98,55%

 00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) Mão de Obra H 5,5122485 23,77 131,03 131,03 0,09% 146.943,75 98,64%

 J00003 SEDOP Cimento Material SC 1,8251400 69,00 125,93 125,93 0,08% 147.069,68 98,73%

 D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material un 123,1200000 0,96 118,20 118,20 0,08% 147.187,88 98,81%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 3,6899363 28,26 104,28 104,28 0,07% 147.292,15 98,88%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 67,6219760 1,52 102,79 102,79 0,07% 147.394,94 98,94%
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 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 3,8950350 26,01 101,31 101,31 0,07% 147.496,25 99,01%

 EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)

Material h 22,7543996 4,27 97,16 97,16 0,07% 147.593,41 99,08%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 7,3360000 11,06 81,14 81,14 0,05% 147.674,55 99,13%

 D00425 SEDOP Aço CA 50/60 -  Preço médio Material kg 8,8000000 9,20 80,96 80,96 0,05% 147.755,51 99,19%

 

00003767/S

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 63,4000000 1,09 69,11 69,11 0,05% 147.824,61 99,23%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 67,6219760 1,01 68,30 68,30 0,05% 147.892,91 99,28%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 4,2181607 15,46 65,21 65,21 0,04% 147.958,12 99,32%

 MO121400 SEDOP CARPINTEIRO Mão de Obra h 2,8393380 21,26 60,36 60,36 0,04% 148.018,49 99,36%

 

00012893/S

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,7346393 81,40 59,80 59,80 0,04% 148.078,29 99,40%

 1929 ORSE Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) Material par 1,0000000 59,65 59,65 59,65 0,04% 148.137,94 99,44%

 00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 

MM (NBR 7362)

Material UN 12,0024000 4,69 56,29 56,29 0,04% 148.194,23 99,48%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,2725129 7,52 54,69 54,69 0,04% 148.248,92 99,52%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 53,4288888 0,98 52,36 52,36 0,04% 148.301,28 99,55%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 48,3400000 1,08 52,21 52,21 0,04% 148.353,49 99,59%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 15,0000000 3,23 48,45 48,45 0,03% 148.401,94 99,62%

 J00005 SEDOP Areia Material m³ 0,3225232 148,00 47,73 47,73 0,03% 148.449,67 99,65%

 D00012 SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1680000 271,34 45,59 45,59 0,03% 148.495,26 99,68%

 J00007 SEDOP Seixo lavado Material m³ 0,1473600 277,51 40,89 40,89 0,03% 148.536,15 99,71%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 4,8500640 7,77 37,68 37,68 0,03% 148.573,83 99,74%

 EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material h 22,7543996 1,65 37,54 37,54 0,03% 148.611,38 99,76%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 1,6872643 22,20 37,46 37,46 0,03% 148.648,84 99,79%

 

00012892/S

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 2,1559488 15,25 32,88 32,88 0,02% 148.681,71 99,81%

 D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2760000 118,40 32,68 32,68 0,02% 148.714,39 99,83%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 0,2083788 151,02 31,47 31,47 0,02% 148.745,86 99,85%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Material H 760,5864021 0,04 30,42 30,42 0,02% 148.776,29 99,87%

 10648 SIURB ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 Material m³ 0,0320000 880,98 28,19 28,19 0,02% 148.804,48 99,89%

 EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)

Material h 22,7543996 1,23 27,99 27,99 0,02% 148.832,46 99,91%

 11501 SIURB AÇO CA-25 - MÉDIA BITOLAS Material KG 2,8000000 9,25 25,90 25,90 0,02% 148.858,36 99,93%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 4,2181607 6,04 25,48 25,48 0,02% 148.883,84 99,94%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,7502400 30,82 23,12 23,12 0,02% 148.906,96 99,96%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 0,1457064 140,57 20,48 20,48 0,01% 148.927,45 99,97%

 MO612700 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO Mão de Obra h 1,2039768 15,39 18,53 18,53 0,01% 148.945,98 99,99%

 EC434910 SEDOP EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Material h 10,8769600 1,64 17,84 17,84 0,01% 148.963,81 100,00%

 11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0407295 404,30 16,47 16,47 0,01% 148.980,28 100,01%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,6600000 22,33 14,74 14,74 0,01% 148.995,02 100,02%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,3768091 38,33 14,44 14,44 0,01% 149.009,46 100,03%

 

00002711/S

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

Material un 0,0710649 201,04 14,29 14,29 0,01% 149.023,75 100,04%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 13,3307330 1,06 14,13 14,13 0,01% 149.037,88 100,05%
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 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000160 877.858,53 14,05 14,05 0,01% 149.051,93 100,06%

 MO378000 SEDOP ARMADOR Mão de Obra h 0,6477440 21,26 13,77 13,77 0,01% 149.065,70 100,07%

 EC434890 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

Material h 8,9962000 1,52 13,67 13,67 0,01% 149.079,37 100,07%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0006324 20.556,21 13,00 13,00 0,01% 149.092,37 100,08%

 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 Material un 12,0000000 1,07 12,84 12,84 0,01% 149.105,21 100,09%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 6,0000000 1,76 10,56 10,56 0,01% 149.115,77 100,10%

 D00082 SEDOP Prego 2"x11 Material kg 0,4200000 23,12 9,71 9,71 0,01% 149.125,48 100,11%

 

00012895/S

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

Material un 0,5624214 16,95 9,53 9,53 0,01% 149.135,01 100,11%

 D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0360000 262,09 9,44 9,44 0,01% 149.144,45 100,12%

 EC434650 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 8,9962000 1,01 9,09 9,09 0,01% 149.153,54 100,12%

 EC434670 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 10,8769600 0,75 8,16 8,16 0,01% 149.161,69 100,13%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0103360 762,17 7,88 7,88 0,01% 149.169,57 100,14%

 1651 ORSE Óculos branco proteçãoProtetor auricular Material pr 0,7395593 8,26 6,11 6,11 0,00% 149.175,68 100,14%

 EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 2,7960000 1,76 4,92 4,92 0,00% 149.180,60 100,14%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1448439 32,11 4,65 4,65 0,00% 149.185,25 100,15%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0814589 56,98 4,64 4,64 0,00% 149.189,89 100,15%

 

00012894/S

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,1874738 22,04 4,13 4,13 0,00% 149.194,02 100,15%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,2851063 14,30 4,08 4,08 0,00% 149.198,10 100,15%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,1629179 23,18 3,78 3,78 0,00% 149.201,88 100,16%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,1629179 23,12 3,77 3,77 0,00% 149.205,64 100,16%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 6,0000000 0,60 3,60 3,60 0,00% 149.209,24 100,16%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,2851063 12,60 3,59 3,59 0,00% 149.212,84 100,16%

 D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material kg 0,2360000 14,91 3,52 3,52 0,00% 149.216,36 100,17%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,0998550 33,17 3,31 3,31 0,00% 149.219,67 100,17%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,0710649 45,51 3,23 3,23 0,00% 149.222,90 100,17%

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,2147424 14,80 3,18 3,18 0,00% 149.226,08 100,17%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0103360 303,41 3,14 3,14 0,00% 149.229,22 100,18%

 D00349 SEDOP Aditivo plastificante Material L 0,1225440 20,09 2,46 2,46 0,00% 149.231,68 100,18%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,1065973 22,91 2,44 2,44 0,00% 149.234,12 100,18%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000198 106.010,73 2,10 2,10 0,00% 149.236,22 100,18%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0098400 201,04 1,98 1,98 0,00% 149.238,20 100,18%

 MO376660 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR Mão de Obra h 0,0859812 21,26 1,83 1,83 0,00% 149.240,03 100,18%

 EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 2,7960000 0,60 1,68 1,68 0,00% 149.241,70 100,18%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0355324 46,62 1,66 1,66 0,00% 149.243,36 100,18%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0814589 18,99 1,55 1,55 0,00% 149.244,91 100,19%

 10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0998550 14,77 1,47 1,47 0,00% 149.246,38 100,19%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0407295 34,53 1,41 1,41 0,00% 149.247,79 100,19%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0814589 16,67 1,36 1,36 0,00% 149.249,15 100,19%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0407295 32,00 1,30 1,30 0,00% 149.250,45 100,19%
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 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0206720 60,37 1,25 1,25 0,00% 149.251,70 100,19%

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm Material un 0,0510370 21,58 1,10 1,10 0,00% 149.252,80 100,19%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0305120 33,16 1,01 1,01 0,00% 149.253,81 100,19%

 EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) Material h 22,7543996 0,04 0,91 0,91 0,00% 149.254,72 100,19%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0022190 331,78 0,74 0,74 0,00% 149.255,46 100,19%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0098400 58,82 0,58 0,58 0,00% 149.256,04 100,19%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,0206720 18,68 0,39 0,39 0,00% 149.256,42 100,19%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0103360 36,87 0,38 0,38 0,00% 149.256,80 100,19%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,2401245 1,31 0,31 0,31 0,00% 149.257,12 100,19%

 M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l Equipamento h 0,0852396 3,36 0,29 0,29 0,00% 149.257,40 100,19%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,0000428 6.297,78 0,27 0,27 0,00% 149.257,67 100,19%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0049200 41,93 0,21 0,21 0,00% 149.257,88 100,19%

 4725 ORSE Espátula Material un 0,0088760 20,74 0,18 0,18 0,00% 149.258,06 100,19%

 M00013 SEDOP Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 

cv

Equipamento h 0,0650000 2,79 0,18 0,18 0,00% 149.258,25 100,19%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 13,3307330 0,01 0,13 0,13 0,00% 149.258,38 100,19%

 EC434880 SEDOP EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 0,0852396 1,06 0,09 0,09 0,00% 149.258,47 100,19%

 EC434640 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material h 0,0852396 0,01 0,00 0,00 0,00% 149.258,47 100,19%

R$ 321,22

R$ 285,77

R$ 39.853,11

R$ 108.006,29

R$ 791,76

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,31

R$ 0,00

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Administração

Aluguel

Verba

Transporte

Franquia

Total Geral 148.968,00

_______________________________________________________________

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855

Matrícula 10199

Outros

Total sem BDI 120.814,82

Total do BDI 28.153,18
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Obra Bancos

MANUTENÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - 

CONCEIÇÃO 

SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

SIURB - 07/2024 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

m² 733,6 69,68 51.117,24 34,31 34,31

 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 733,6 27,36 20.071,29 13,47 47,79

 85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 733,6 17,53 12.860,00 8,63 56,42

 49 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA 

REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 216,0 51,09 11.035,44 7,41 63,83

 2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, 

padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

Urbanização de Parques e Praças un 2,0 4.086,46 8.172,92 5,49 69,31

 2656 ORSE Lastro de brita 1 Lastros, Lajes e Berços m³ 22,008 230,86 5.080,76 3,41 72,73

 11115 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm Madeiramento m 50,0 80,84 4.042,00 2,71 75,44

 00000001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FIXADA EM PEÇAS DE 

MAÇARANDUBA 5X9 CM

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 632,94 3.797,64 2,55 77,99

 3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples - Rev 02

Pavimentações Externas m² 733,6 4,84 3.550,62 2,38 80,37

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 24,0 141,11 3.386,64 2,27 82,64

 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 120,85 27,45 3.317,33 2,23 84,87

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 175,888 16,83 2.960,19 1,99 86,86

 104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 216,0 13,23 2.857,68 1,92 88,78

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 733,6 3,42 2.508,91 1,68 90,46

 3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

m 200,0 9,23 1.846,00 1,24 91,70

B.D.I. Encargos Sociais

23,34% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 
PRAÇA TENENTE ALBUQUERQUE  - CENTRO - SALINAS DA MARGARIDA / BA

 / engrodrigosantana97@gmail.com 



 SEINFRA SALINAS

CNPJ: 13.743.281/0001-14 

 102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL 

DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

M 72,0 20,84 1.500,48 1,01 92,71

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 293,44 4,99 1.464,26 0,98 93,69

 4937 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador Latex PVA m² 63,4 21,52 1.364,36 0,92 94,61

 12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

Luminárias Externas un 6,0 216,47 1.298,82 0,87 95,48

 180414 SEDOP Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 4,0 289,61 1.158,44 0,78 96,26

 3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

m 100,0 11,10 1.110,00 0,75 97,00

 00003673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

Material M 200,0 4,07 814,00 0,55 97,55

 100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINT - PINTURAS m² 50,0 15,24 762,00 0,51 98,06

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS m² 50,0 13,38 669,00 0,45 98,51

 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

m 36,0 15,25 549,00 0,37 98,88

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 733,6 0,71 520,85 0,35 99,23

 11080001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS Edificação M 8,0 58,50 468,00 0,31 99,54

 1931 ORSE Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, 

med:3,20x2,10m (cod.2071)

Material par 1,0 361,47 361,47 0,24 99,78

 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 120,85 2,67 322,66 0,22 100,00

Total Geral 148.968,00

_______________________________________________________________

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855

Matrícula 10199

Total sem BDI 120.814,82

Total do BDI 28.153,18
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Obra

MANUTENÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - 

CONCEIÇÃO 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.797,64 2,55 %

 1.1  00000001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, FIXADA EM PEÇAS DE 

MAÇARANDUBA 5X9 CM

m² 6 513,17 632,94 3.797,64 2,55 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.907,49 2,62 %

 2.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 733,6 0,58 0,71 520,85 0,35 %

 2.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 24 114,41 141,11 3.386,64 2,27 %

 3 PISO DE CONCRETO 75.931,53 50,97 %

 3.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 733,6 2,78 3,42 2.508,91 1,68 %

 3.2  2656 ORSE Lastro de brita 1 m³ 22,008 187,18 230,86 5.080,76 3,41 %

 3.4  85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM

m² 733,6 14,22 17,53 12.860,00 8,63 %

 3.4  11805 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 733,6 56,50 69,68 51.117,24 34,31 %

 3.4  00003673 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 200 3,30 4,07 814,00 0,55 %

 3.6  3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples - Rev 02

m² 733,6 3,93 4,84 3.550,62 2,38 %

 4 DRENAGEM 2.658,92 1,78 %

 4.1  180414 SEDOP Caixa em alvenaria de  30x30x30cm c/ tpo. concreto un 4 234,81 289,61 1.158,44 0,78 %

 4.2  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 72 16,90 20,84 1.500,48 1,01 %

 5 MANUTENÇÃO ALAMBRADO 23.468,28 15,75 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2024 - Bahia

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

SIURB - 07/2024 - São 

Paulo

23,34% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 5.1  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 216 10,73 13,23 2.857,68 1,92 %

 5.2  11115 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m 50 65,55 80,84 4.042,00 2,71 %

 5.3  49 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA 

REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

m² 216 41,43 51,09 11.035,44 7,41 %

 5.4  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 120,85 2,17 2,67 322,66 0,22 %

 5.5  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 120,85 22,26 27,45 3.317,33 2,23 %

 5.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 112,488 13,65 16,83 1.893,17 1,27 %

 6 PINTURA E ACABAMENTO 20.071,29 13,47 %

 6.2  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 733,6 22,19 27,36 20.071,29 13,47 %

 7 ELETRICA 4.803,82 3,22 %

 7.1  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 6 175,51 216,47 1.298,82 0,87 %

 7.2  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 36 12,37 15,25 549,00 0,37 %

 7.3  3797 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c m 200 7,49 9,23 1.846,00 1,24 %

 7.4  3798 ORSE Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c m 100 9,00 11,10 1.110,00 0,75 %

 8 EQUIPAMENTOS 9.965,39 6,69 %

 8.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 50 10,85 13,38 669,00 0,45 %

 8.3  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 50 12,36 15,24 762,00 0,51 %

 8.4  2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, 

padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 2 3.313,17 4.086,46 8.172,92 5,49 %

 8.5  1931 ORSE Rede p/ trave de futebol de salão (Futsal), nylon, fio 2,5mm, malha 10cm, 

med:3,20x2,10m (cod.2071)

par 1 293,07 361,47 361,47 0,24 %

 9 ARQUIBANCADA 2.899,38 1,95 %

 9.1  11080001 SIURB REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 8 47,43 58,50 468,00 0,31 %
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 9.2  4937 ORSE Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo 

preparador

m² 63,4 17,45 21,52 1.364,36 0,92 %

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 63,4 13,65 16,83 1.067,02 0,72 %

 15 SERVIÇOS FINAIS 1.464,26 0,98 %

 15.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 293,44 4,05 4,99 1.464,26 0,98 %

Total Geral 148.968,00

_______________________________________________________________

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Engenheiro Civil CREA BA 0521351855

Matrícula 10199

Total sem BDI 120.814,82

Total do BDI 28.153,18
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folha

escala

datagestão

endereço da obra

desenhoreferência

SECRETÁRIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PROJETO DE ARQUITETURA

revisão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA
D E P A R T A M E N T O  D E  E N G E N H A R I A  E  A R Q U I T E T U R A
Rua Lidio Pena, S/n - Centro, Salinas da Margarida - BA, CEP: 44.450-000

PROJETO BÁSICO DE URBANISMO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

CONCEIÇÃO DE SALINAS, SALINAS DA MARGARIDA - BA

PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - BAIÚCA
PROJETO DE PRAÇA URBANA
PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA N. SRA. DO CARMO NA BAIÚCA

MAELLY CRISTINA SANTOS DOS REIS
PORTARIA N°007/2025

AILA DE FREITAS BRITO
CAU: A68246-2

PREFEITA MARIA DE FÁTIMA PEPE CERQUEIRA

01|04
00

1/200

FEV /2025

SEINFRA
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: AILA DE FREITAS BRITO CPF: 023.XXX.XXX-77
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A682462

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15301206I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 26/02/2025 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 27/02/2025 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$125,40 Boleto nº 21845332 Pago em: 27/02/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA CPF/CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-14
Tipo: Órgão Público Data de Início: 19/02/2025
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 27/07/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 44450000
Tipo Logradouro: TRAVESSA Nº: S/N
Logradouro: PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO Complemento: PRAÇA DA BAIÚCA
Bairro: CONCEIÇÃO Cidade/UF: SALINAS DA MARGARIDA/BA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 733,60
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

REFORMA DA QUADRA DA PRAÇA DA BAIÚCA PARA INCLUSÃO DE PISO EM CONCRETO COM DEMARCAÇÃO POLIESPORTIVA

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 06/03/2025 às 08:50:39 por: siccau, ip 10.244.1.7.
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5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista AILA DE FREITAS BRITO, registro CAU
nº 000A682462, na data  e hora: 2025-02-26 15:05:21, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251027967

INICIAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO SOUZA DE SANTANA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0521351855

Registro: 3000138045BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA CPF/CNPJ: 13.743.281/0001-14

TRAVESSA LÍDIO PENA Nº: S/N

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: SEDE

Cidade: SALINAS DA MARGARIDA UF: BA CEP: 44450000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA LÍDIO PENA Nº: S/N

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: SEDE

Cidade: SALINAS DA MARGARIDA UF: BA CEP: 44450000

Data de Início: 19/02/2025 Previsão de término: 19/03/2025 Coordenadas Geográficas: -12.873963, -38.761677

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA CPF/CNPJ: 13.743.281/0001-14

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL >
#TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

733,60 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO >
#TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES

216,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.5 - DE
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

733,60 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Essa ART se refere à manutenção da quadra poliesportiva situada na Praça Nossa Senhora do Carmo, no Distrito de Conceição. A obra engloba a
construção de piso de concreto, manutenção do alambrado, reparos na parte elétrica e serviços de pintura.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

RODRIGO SOUZA DE SANTANA - CPF: 078.946.745-32

MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA - CNPJ: 13.743.281/0001-14

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em https://crea-ba.sitac.com.br/publico/

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 27/02/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 60016098

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 411Z4
Impresso em: 28/02/2025 às 08:16:38 por: , ip: 168.181.97.139

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br

Tel:  (71) 3453-8990 Fax:  (71) 3453-8989
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRA COMUM – LICITAÇÃO 

 

PREFEITURA MAUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  

(Processo Administrativo n° XXX/2025) 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM 

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA E 

.............................................................  

 

O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 13.743.281/0001-14, com sede administrativa na Praça Tenente Albuquerque, s/nº, Centro, Salinas da 

Margarida, Bahia, neste ato representado(a) pela Prefeita Maria de Fatima Pepe Cerqueira, inscrito no CPF 

......, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................., neste ato 

representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 

empresa OU procuração apresentada nos autos, doravante designado CONTRATADO, tendo em vista o que 

consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 

2021, do Decreto n. 11.462, de 31 de março de 2023, do Decreto Municipal nº 405, de 30 de dezembro de 

2021 (Regulamento NLL), do Decreto Municipal nº 406, de 30 de dezembro de 2021 (Pesquisa de Preços), 

do Decreto Municipal n° 654, de 04 de janeiro de 2024 (Legislação Federal), Portaria  Nº 148, de 10 de janeiro 

de 2025  (Agentes de Contratação e outros)  e do Decreto Municipal nº 658, de 04 de janeiro de 2024  

(Processo Sancionador) e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da Concorrência nº. 00X/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

O objeto do presente instrumento é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA PRAÇA 
NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE SALINAS, MUNICÍPIO DE SALINAS 
DA MARGARIDA – BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, na Proposta 
Contratada e demais documentos vinculados. 
1.1. Objeto da contratação, consiste no objeto constante dos documentos que compõem a Pasta Técnica. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Termo de Referência; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (Sessenta) dias, contados do(a) data da assinatura do 

contrato, o prazo da execução é de 90 (Noventa) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, na forma do 

artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 

do contratado, previstas neste instrumento. 
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3.  

4. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 

XVIII) 

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

4.2. Constituem matrizes de riscos, os especificados adiante: 

 

5. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

6.  

7. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

7.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....). 

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

7.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

8. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

8.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

9. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 

9.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 

com base no extra-SINAPI. 

9.2. Após o interregno de um ano, mediante solicitação do contratado, os preços iniciais serão reajustados, 

mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

divulgado pelo IBGE ou outro que vier a substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 

logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

9.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

9.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

9.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

9.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

9.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
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10. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

10.1. São obrigações do Contratante: 

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 

e seus anexos; 

10.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

10.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 

as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

10.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

10.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

10.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 

e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

10.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

10.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

10.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 

de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

10.11.1.  A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 

art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

10.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução, acaso necessário; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

10.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", acaso necessário, especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas. 

10.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 

quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

10.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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10.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

11. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

11.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato. 

11.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

11.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 

II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

11.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e 

a legislação de regência; 

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

11.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 

Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.7. O contratado é responsável pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 
fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto ajustado. 
11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 

finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 

sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 



                                                                                                                                               
EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº /2025 

   

  P á g i n a  5 | 13 
Modelo adaptado a partir da Minuta Modelo para Contrato desenvolvido pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral 
da União e aprovada pela Secretaria de Gestão e Inovação  

 

 

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos e registros 

contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, bem como prestar as informações solicitadas, para 

os órgãos de controle interno e externo da Administração Pública Federal e Municipal e Caixa Econômica 

Federal, quando solicitado pelo Município; 

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.19.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação;  

11.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação (art. 116); 

11.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

11.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

11.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do Contratante; 

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

11.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço. 

11.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

11.29. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

11.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

11.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

11.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

11.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
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11.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

11.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

11.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de:  

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

11.39. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória; e 

11.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.40.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou 

do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

11.40.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.  
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11.40.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

11.40.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.40.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

11.40.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

11.40.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

11.41. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.41.1.  

11.41.2. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

11.41.3. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

11.42. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 

11.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 

do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 

engenharia. 

11.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 

especificações. 

11.45. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 

e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

11.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de 

documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, 

previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências 

capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 

empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e 



                                                                                                                                               
EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº /2025 

   

  P á g i n a  8 | 13 
Modelo adaptado a partir da Minuta Modelo para Contrato desenvolvido pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral 
da União e aprovada pela Secretaria de Gestão e Inovação  

 

 

entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto 

garantindo a plena compreensão das informações prestadas. 

11.46.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e 

Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 

técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos. 

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do 

contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à 

execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os 

técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 

contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da 

empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

12.1. A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de 

retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor inicial/total/anual do contrato.  

12.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e 

concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

12.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade 

também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

b) Acompanhar a execução do contrato principal. 

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

12.1.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do 

contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. 

12.1.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

12.1.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições: 

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de 

pagar a importância segurada indicada na apólice. 

b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

12.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, 

podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

12.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 

principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

12.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 

desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 

ressalvado o disposto no item 12.5 deste contrato. 

12.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 

ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 

execução ou o adimplemento pela Administração. 

12.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

12.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

12.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
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12.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

12.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

12.6, observada a legislação que rege a matéria.  

12.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

12.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

12.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

12.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

12.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da 

data em que for notificada. 

12.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

12.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto 

ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, 

§ 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 

que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

12.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 

mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

12.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção 

por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

12.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

12.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital 

e neste Contrato. 

12.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

especificamente no Termo de Referência. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
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i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de 20 % (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 

I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% 

(cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, 

de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.  

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por 

cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos 

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos 

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 
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13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

13.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

13.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 

2021) 

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

13.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos 

que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 26, de 13 de abril de 2022.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 

para o contrato. 

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 

em lei para a continuidade da execução contratual. 

14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

14.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

14.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

14.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.5.3. Indenizações e multas. 

14.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 

Lei n.º 14.133, de 2021).  
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14.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I.Gestão/Unidade:  

II.Fonte de Recursos:   

III.Programa de Trabalho:  

IV.Elemento de Despesa:  

V.Nota de Empenho: 

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 

1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, 

em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 

7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

19.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Salinas da Margarida, Comarca de Nazaré para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA 

WILSON RIBEIRO PEDREIRA 
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Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO 

NOME DO REPRESENTANTE 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE 

RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI 

(ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021). 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] [Nome], CPF nº [CPF], doravante 

denominado "Proponente", declara, sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos de habilitação 

estabelecidos nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere ao Artigo 63, Inciso I. 

 

Declaro ainda que todas as informações prestadas nesta declaração são verdadeiras e estão de acordo 

com a legislação vigente, assumindo total responsabilidade pela veracidade das informações aqui apresentadas, 

ciente das implicações legais decorrentes de falsas declarações. 

 

Esta declaração é fornecida para os devidos fins de habilitação em processos licitatórios e outras 

situações em que se façam necessárias. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante;  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA 

CONCORRÊNCIA Nº 0XX/2025 

(Processo Administrativo n°086 /2025) 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS 

 

(Conforme Item 5.4 do Edital) 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua 

Empresa], por seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da 

empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], doravante denominado "Proponente", apresenta 

esta declaração para fins de participação na Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº 

[número do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], sob as penas da lei, 

DECLARA: 

 

a. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

b. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o fornecedor não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta 

e seus anexos; 

d. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas junto a 

Prefeitura Municipal, assumindo como firmes e verdadeiras; 

e. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

f. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

obs. Para cooperativas acrescentar: 

 

g. que está organizado em cooperativa e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Data e Local 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO II – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A 

EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM COMO AS IMPLICAÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS PARA 

A EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 983/2008-TCU-

PLENÁRIO 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] [Nome], CPF nº [CPF], doravante 

denominado "Proponente", por meio desta declaração, atesta que está plenamente ciente das condições locais 

para a execução do objeto da Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº [número do processo ou edital], 

promovido pela(o) [Nome do Órgão]. 

 

Além disso, reconhece todas as implicações técnicas e financeiras envolvidas na execução da referida obra, 

as quais incluem, mas não se limitam a: 

1. As características do local de execução, incluindo condições geográficas, topográficas, climáticas e 

ambientais, bem como eventuais restrições legais ou regulatórias que possam afetar o desenvolvimento 

da obra. 

2. Os recursos técnicos, materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a realização da obra, bem 

como os prazos e etapas envolvidas. 

3. Os custos associados à execução da obra, tais como aquisição de materiais, contratação de pessoal, 

pagamento de encargos sociais e tributários, entre outros. 

4. A necessidade de cumprir rigorosamente todas as normas técnicas e regulamentações aplicáveis à 

execução da obra, de acordo com as disposições do Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros no 

mesmo sentido. 

 

Esta declaração é feita de forma voluntária e expressa a compreensão e compromisso da empresa em 

cumprir todas as condições técnicas e financeiras necessárias para a execução bem-sucedida da obra 

mencionada, de acordo com as orientações do órgão ou entidade promotora do processo licitatório. 

 

A empresa declara ainda que está ciente das consequências legais decorrentes de informações falsas ou 

omissões intencionais no que dizem respeito às condições locais e implicações técnicas e financeiras para a 

execução da obra. 

 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

Observações: 1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", declara que o(a) Sr. (a) 

___________________________________________________, portador da Carteira de Identidade 

n._________________, expedida pela ______________, para fins de participação nesta licitação, vistoriou as 

instalações do local de execução do objeto deste certame, onde tomou conhecimento do local e das condições 

para a execução dos serviços, estando satisfeito(a) com as informações e esclarecimentos obtidos na aludida 

visita e, plenamente capacitado (a) a elaborar a proposta para a licitação em tela, de modo a não incorrer em 

omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou 

acréscimo dos preços. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

 

Visto: 

_______________________________________ 

Representante da Prefeitura 

 

 

Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 

2) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de 

que conhece as condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e 

financeiras para execução da Obra, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros 

em mesmo sentido 

  



                                                                                                               
EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 2025 
 

  P á g i n a  5 | 11 
Declarações para utilização como Documentos Complementares anexo a Edital adaptado a partir do modelo para Concorrência - Lei nº 14.133, de 2021, 

da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União, Atualização: maio/2023 
 

ANEXO IV – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DISPENSA VISTORIA 

 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", para fins de participação nesta licitação, DECLARA que optou por não 

realizar a vistoria local do objeto da licitação, que assume todo e qualquer risco por esta decisão, se 

comprometendo a execução do objeto referente a Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº [número do 

processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão]. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

 

 

 

 

Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL 

TÉCNICO QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", para fins de participação nesta licitação, vem, por meio desta declaração 

formal, indicar que o(s) profissional(is) responsável(eis) por acompanhar(em) a execução do objeto do contrato 

que vier a ser celebrado com esta empresa por força da Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº [número do 

processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], conforme especificado no processo [número do 

processo ou edital], será(ão): 

• Nome: [Seu Nome] 

• CPF: [Seu CPF] 

• Número de Registro na Entidade Profissional Competente: [Número do Registro] 

• Área de Atuação: [Especificar a área de atuação, se aplicável] 

 

Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo a responsabilidade pela minha 

atuação como responsável técnico nos termos descritos acima. 

 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL 

 

[Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], anuo com a inclusão de meu nome como responsável técnico e declaro 

que estou ciente de que atuarei na supervisão, orientação e garantia da qualidade técnica dos serviços prestados, 

bem como o cumprimento de todas as normas, disposições e especificações técnicas aplicáveis ao objeto do 

contrato, estando ciente de todos os riscos e implicações profissionais, administrativas e até penais de minha 

atuação. 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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2) Emitir a Anuência por profissional indicado 

 

ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE DISPORÁ, POR OCASIÃO DA FUTURA 

CONTRATAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", vem por meio desta declaração formal, atestar que, por ocasião da futura 

contratação para a execução do objeto da Concorrência Eletrônica [ou Presencial]  nº [número do processo ou 

edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], a empresa disporá das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerado essencial para o cumprimento das obrigações contratuais. 

 

Declara, portanto, que estará pronto e capacitados para fornecer os recursos necessários para a execução 

contratual, incluindo, mas não se limitando a: 

1. Instalações: Comprometemo-nos a fornecer instalações específicas para o desempenho das atividades 

previstas no contrato, incluindo escritórios, laboratórios, depósitos ou qualquer outro espaço necessário 

para a realização dos serviços. 

2. Aparelhamento: Comprometemo-nos a disponibilizar o aparelhamento e os equipamentos técnicos 

necessários para a execução do objeto do contrato, garantindo que estejam em perfeitas condições de 

funcionamento. 

3. Pessoal Técnico: Comprometemo-nos a contar com o pessoal técnico qualificado e experiência, 

incluindo profissionais com as devidas habilitações e certificações, para atender às demandas do 

contrato. 

 

Está ciente da importância de manter esses recursos à disposição para garantir o cumprimento das 

obrigações contratuais e garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados. 

 

Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo a responsabilidade pela 

disponibilidade dos recursos essenciais para a execução contratual nos termos descritos acima. 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

Observações: 

1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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ANEXO VII – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDE A 

INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS 

INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTE 

DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", doravante denominado "Proponente", apresento esta declaração para fins 

de participação na Concorrência Eletrônica [ou Presencial]  nº [número do processo ou edital], promovido 

pela(o) [Nome do Órgão], atestando que: 

 

1. sob as penas da lei, que a(s) proposta(s) econômica(s) apresentada(s) compreende(m) a 

integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajuste de existentes na data de entrega das propostas, em conformidade com a conduta 

exigida pelo edital do referido processo licitatório ou de concorrência. 

2. compromete-se a cumprir rigorosamente todas as obrigações trabalhistas decorrentes da execução 

do contrato eventualmente celebrado com o Promotor, incluindo, mas não se limitando a: 

a) Pagamento de acordo com as disposições legais e normativas vigentes. 

b) Pagamento de horas extras e adicionais noturnas, quando aplicável. 

c) Concessão de intervalos e descansos previstos na lei. 

d) Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e cumprimento das normas de 

segurança do trabalho. 

e) Regularização de eventuais situações de trabalho em desacordo com as normas trabalhistas. 

f) Observância dos direitos previstos nas convenções coletivas de trabalho. 

g) Atendimento às determinações de órgãos de fiscalização do trabalho. 

 

Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo ao Proponente a responsabilidade 

pela veracidade das informações nela contidas.  

 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

 

Observações: 1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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ANEXO VIII – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", para fins de participação na Concorrência Eletrônica [ou Presencial] nº 

[número do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], DECLARA que:  

 

a) não possui, em seu quadro funcional e composição societária, agente público pertencente à 

entidade contratante, e que não possui parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade 

ou afinidade até 3º grau, e/ou não possui cônjuge ou companheiro(a) servidor da entidade 

contratante, de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança e que exerça suas funções 

na área responsável pela presente demanda ou contratação.  

b) está ciente das disposições aplicáveis em caso de fornecimento de informações falsas. 

 

Esta declaração é prestada de boa fé e de forma voluntária, assumindo ao Proponente a responsabilidade 

pela veracidade das informações nela contidas.  

 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

 

Observações: 1) Emitir em papel que identifique à licitante; 
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ANEXO IX – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 9.7, 9.8., 9.9. E 

SUBITENS 

 

 [Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por 

seu representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", apresenta esta declaração para fins de participação na Concorrência 

Eletrônica [ou Presencial] nº [número do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], atestando 

que: 

1) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta 

apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

2) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

3) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 
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ANEXO X – MODELOS DE DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

[Nome da Sua Empresa], CNPJ nº [CNPJ da Sua Empresa], situado à [Endereço da Sua Empresa], por seu 

representante legal [ou procurador ou responsável credenciado] da empresa [Seu Nome], CPF nº [Seu CPF], 

doravante denominado "Proponente", para fins de participação na Concorrência Eletrônica [ou Presencial]  nº 

[número do processo ou edital], promovido pela(o) [Nome do Órgão], declara que: 

 

1. é (microempresa ou empresa de pequeno porte – especificar o porte). 

2. considerou o seu faturamento atualizado, até 30 (trinta) dias anteriores a data de apresentação da 

proposta; 

3. (POSSUI OU NÃO POSSUI), sócios em comum com outras empresas. (Caso possua sócios em comum 

com outras empresas)  

4. que os sócios em comum são: Sócios Nome, CPF - Empresa - CNPJ  

5. que foi conferida a receita bruta global das empresas com sócios em comum até a data de 30 dias 

anteriores a data de apresentação da proposta, a fim de verificar se o valor é superior aos limites de 

ME/EPP, conforme prever o inciso V, § 4º, Art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006.  

 

Sendo assim, esta empresa _______________________ (ENCONTRA-SE OU NÃO SE ENCONTRA) 

enquadrada no conceito de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme disposição da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Sem mais para o momento, firmo a presente declaração. 

 

Dados e Locais: [Cidade], [Dados] 

 

[Seu Nome] [Seu CPF] [Nome da Sua Empresa] CNPJ: [CNPJ da Sua Empresa] 

 

 


