
Obra

PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE ITAMARI -BA

Valor Final do Orçamento 791.241,74

BDI 20,19 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1   PRAÇA DA BÍBLIA ITAMARI - BA 1 791.241,74 791.241,74 100,00 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1.597,56 1.597,56 0,20 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 443,07 532,52 1.597,56 0,20 %

 1.2   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 18.748,20 18.748,20 2,37 %

 1.2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 116,94 140,55 2.811,00 0,36 %

 1.2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360 36,84 44,27 15.937,20 2,01 %

 1.3   PAVIMENTAÇÃO 1 274.294,78 274.294,78 34,67 %

 1.3.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 3388,98 0,55 0,66 2.236,72 0,28 %

 1.3.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1051,3 88,55 106,42 111.879,34 14,14 %

 1.3.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 1171,3 88,35 106,18 124.368,63 15,72 %

 1.3.4  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 323,05 92,23 110,85 35.810,09 4,53 %

 1.4   PISTA DE CAMINHADA / CALÇADA 1 122.626,70 122.626,70 15,50 %

 1.4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 384,64 40,19 48,30 18.578,11 2,35 %

 1.4.2  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 466,19 32,46 39,01 18.186,07 2,30 %

 1.4.3  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 384,64 1,84 2,21 850,05 0,11 %

 1.4.4  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 

demãos

un 4 547,18 657,65 2.630,60 0,33 %

 1.4.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 49,98 870,73 1.046,53 52.305,56 6,61 %

 1.4.6  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 908,65 27,54 33,10 30.076,31 3,80 %

 1.5   PERGOLADO 1 20.151,89 20.151,89 2,55 %

 1.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,82488 89,87 108,01 89,09 0,01 %

 1.5.2  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,03304 506,69 608,99 20,12 0,00 %

 1.5.3  TFCPU-003 Próprio MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 65,8 72,93 87,65 5.767,37 0,73 %

 1.5.4  TFCPU-004 Próprio MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 264,3 18,31 22,00 5.814,60 0,73 %

 1.5.5  ITA-001 Próprio MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 85,22 39,39 47,34 4.034,31 0,51 %

 1.5.6  13931 ORSE Spot para embutidos de solo redondo, estrutura em alumínio, preto, 

compatívelcom embutido de solo Focco grid e focco 30, ref. STH8700 da Stella 

ou similar

un 20 184,15 221,32 4.426,40 0,56 %

 1.6   PARQUE INFANTIL / ACADEMIA AO AR LIVRE 1 82.207,66 82.207,66 10,39 %

 1.6.1  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 15,4 551,95 663,38 10.216,05 1,29 %

 1.6.2  10042 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 

verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e 

mão de obra especializada

m² 256,73 61,90 74,39 19.098,14 2,41 %

 1.6.3  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) un 1 3.990,00 4.795,58 4.795,58 0,61 %

 1.6.4  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1 2.830,00 3.401,37 3.401,37 0,43 %

 1.6.5  7185 ORSE Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) un 1 2.465,00 2.962,68 2.962,68 0,37 %

 1.6.6  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 

1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.959,87 4.759,36 4.759,36 0,60 %

 1.6.7  TFCPU-004 Próprio MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 118,8 18,31 22,00 2.613,60 0,33 %

 1.6.8  13030 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 

chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

un 1 7.497,42 9.011,14 9.011,14 1,14 %

 1.6.9  103193 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1 1.965,25 2.362,03 2.362,03 0,30 %

 1.6.10  103194 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1 2.823,22 3.393,22 3.393,22 0,43 %

 1.6.11  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.166,84 7.411,92 7.411,92 0,94 %

 1.6.12  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.886,14 5.872,65 5.872,65 0,74 %

 1.6.13  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.249,96 6.309,92 6.309,92 0,80 %

 1.7   MONUMENTO BÍBLICO E  FONTE LUMINOSA 1 46.445,02 46.445,02 5,87 %

 1.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 19,45 89,87 108,01 2.100,79 0,27 %

 1.7.2  104830 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 

(CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE 

AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - 

PREPARO MANUAL. AF_11/2023

m³ 1,18 333,93 401,35 473,59 0,06 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Bahia

ORSE - 02/2025 - Sergipe

20,19% Desonerado: 

Horista: 92,66%

Mensalista: 53,05%



 1.7.3  102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,29 722,16 867,96 1.119,66 0,14 %

 1.7.4  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,4 11,06 13,29 1.028,64 0,13 %

 1.7.5  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 77,4 10,15 12,19 943,50 0,12 %

 1.7.6  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 9,1 103,90 124,87 1.136,31 0,14 %

 1.7.7  92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 28,07 89,12 107,11 3.006,57 0,38 %

 1.7.8  1969 ORSE Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo 

Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm

m² 25,58 213,90 257,08 6.576,10 0,83 %

 1.7.9  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 29,81 146,18 175,69 5.237,31 0,66 %

 1.7.10  11380 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou 

similar

m² 3,9 23,96 28,79 112,28 0,01 %

 1.7.11  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 59,63 8,03 9,65 575,42 0,07 %

 1.7.12  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 28,64 48,75 58,59 1.678,01 0,21 %

 1.7.13  7607 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. 

BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 16,12 115,96 139,37 2.246,64 0,28 %

 1.7.14  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 10,8 19,63 23,59 254,77 0,03 %

 1.7.15  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 10,8 13,20 15,86 171,28 0,02 %

 1.7.16  13708 ORSE Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com 

prolongador,para instalação de iluminação para piscina

un 9 122,52 147,25 1.325,25 0,17 %

 1.7.17  13708 ORSE Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com 

prolongador,para instalação de iluminação para piscina

un 1 122,52 147,25 147,25 0,02 %

 1.7.18  11135 ORSE Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos un 1 330,49 397,21 397,21 0,05 %

 1.7.19  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2 43,35 52,10 104,20 0,01 %

 1.7.20  94652 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 5 32,64 39,23 196,15 0,02 %

 1.7.21  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16 29,17 35,05 560,80 0,07 %

 1.7.22  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18 32,88 39,51 711,18 0,09 %

 1.7.23  94687 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 3 208,07 250,07 750,21 0,09 %

 1.7.24  103987 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 23,43 28,16 281,60 0,04 %

 1.7.25  94686 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 229,49 275,82 275,82 0,03 %

 1.7.26  94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 40,25 48,37 96,74 0,01 %

 1.7.27  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 41,91 50,37 251,85 0,03 %

 1.7.28  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 37,32 44,85 89,70 0,01 %

 1.7.29  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 44,52 53,50 267,50 0,03 %

 1.7.30  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 21,88 26,29 105,16 0,01 %

 1.7.31  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 60,63 72,87 364,35 0,05 %

 1.7.32  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 41,65 50,05 300,30 0,04 %

 1.7.33  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 111,13 133,56 801,36 0,10 %

 1.7.34  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 304,48 365,95 731,90 0,09 %

 1.7.35  13706 ORSE Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, 

acabamento frontal em inox

un 1 271,74 326,60 326,60 0,04 %

 1.7.36  13758 ORSE Conjunto de Filtro modelo DFR-11, Dancor ou similar, inclusive areia, com 

motobomba modelo DFR-11, pratika ou similar, de alta vazão para piscina / 

fonte

un 1 1.723,71 2.071,72 2.071,72 0,26 %



 1.7.37  102113 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 

8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 1.345,34 1.616,96 1.616,96 0,20 %

 1.7.38 COTAÇÃO COTAÇÃO Bico Geiser em Aço Inox 304 (35mm com Entrada Rosca de 3/4") UN 3 187,14 224,92 674,76 0,09 %

 1.7.39 COTAÇÃO COTAÇÃO Bico Articulado em Inox 304 para Piscinas e Chafarizes (9mm com Entrada 

Rosca de 1")

UN 6 100,71 121,04 726,24 0,09 %

 1.7.40  13450 ORSE Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou 

similar

un 1 215,77 259,33 259,33 0,03 %

 1.7.41  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15 57,37 68,95 1.034,25 0,13 %

 1.7.42  13325 ORSE Luminária led, 9W monocromático  branco p/ piscina  SODRAMAR ou  similar un 9 491,43 590,64 5.315,76 0,67 %

 1.8   BANCO DE ALVENARIA 1 22.383,11 22.383,11 2,83 %

 1.8.1  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 64,08 146,18 175,69 11.258,21 1,42 %

 1.8.2  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 64,08 8,03 9,65 618,37 0,08 %

 1.8.3  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 64,08 54,85 65,92 4.224,15 0,53 %

 1.8.4  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 64,08 48,75 58,59 3.754,44 0,47 %

 1.8.5  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 64,08 19,63 23,59 1.511,64 0,19 %

 1.8.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 64,08 13,20 15,86 1.016,30 0,13 %

 1.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 83.644,07 83.644,07 10,57 %

 1.9.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 83,53 100,39 200,78 0,03 %

 1.9.2  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 15 559,85 672,88 10.093,20 1,28 %

 1.9.3  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 30 193,45 232,50 6.975,00 0,88 %

 1.9.4  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 

diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 

da Conipost ou similar

un 5 2.514,55 3.022,23 15.111,15 1,91 %

 1.9.5  101655 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 20 296,71 356,61 7.132,20 0,90 %

 1.9.6  6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 25 329,88 396,48 9.912,00 1,25 %

 1.9.7  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 25 430,66 517,61 12.940,25 1,64 %

 1.9.8  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 290,51 13,19 15,85 4.604,58 0,58 %

 1.9.9  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 94,01 112,99 112,99 0,01 %

 1.9.10  10351 ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w un 27 86,16 103,55 2.795,85 0,35 %

 1.9.11  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 102,58 123,29 123,29 0,02 %

 1.9.12  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 64,07 77,00 77,00 0,01 %

 1.9.13  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 21,05 25,29 25,29 0,00 %

 1.9.14  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 76,34 91,75 91,75 0,01 %

 1.9.15  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 20 36,33 43,66 873,20 0,11 %

 1.9.16  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 10,99 13,20 26,40 0,00 %

 1.9.17  11753 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação M 290,51 28,95 34,79 10.106,84 1,28 %

 1.9.18  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 105 19,36 23,26 2.442,30 0,31 %

 1.10   PAISAGISMO 1 113.959,45 113.959,45 14,40 %

 1.10.1  9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com 

tampa vai e vem

un 3 417,20 501,43 1.504,29 0,19 %

 1.10.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 15 70,96 85,28 1.279,20 0,16 %

 1.10.3  10746 ORSE Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio un 2 1.598,81 1.921,60 3.843,20 0,49 %

 1.10.4  9260 ORSE Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) un 14 911,79 1.095,88 15.342,32 1,94 %

 1.10.5  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 351,65 34,57 41,54 14.607,54 1,85 %

 1.10.6  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 

moldura

un 1 1.165,01 1.400,22 1.400,22 0,18 %

 1.10.7  10288 ORSE Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, 

da Nilko ou similar

un 8 557,73 670,33 5.362,64 0,68 %

 1.10.8  11677 ORSE Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base 

de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m

un 14 3.461,07 4.159,86 58.238,04 7,36 %

 1.10.9  98507 SINAPI PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU 

EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU 

IGUAL A 1,00 M. AF_07/2024

UN 300 3,45 4,14 1.242,00 0,16 %

 1.10.10  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024

UN 25 370,75 445,60 11.140,00 1,41 %

 1.11   LIMPEZA FINAL DA OBRA 1 5.183,30 5.183,30 0,66 %

 1.11.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 4049,46 1,07 1,28 5.183,30 0,66 %

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNúmero do Processo Licitatório Total Geral 791.241,74

_______________________________________________________________

Delcy F. de Vasconcelos Neta

Engª Civil- CREA: 051804170-0

Tipo de Licitação Total sem BDI 658.386,17

Abertura da Licitação Total do BDI 132.855,57
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