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CONCORRÊNCIA Nº CO007/2026SEMIUR Data de Abertura: 31/07/2026 às 09h00min 

Site: www.licitanet.com.br (Sistema do Licitanet) 
 

OBJETO 
Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO 
DISTRITO DE SÃO BENEDITO, NO MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA/BA, VINCULADA AO TERMO DE 
CONVÊNIO DE FINALIDADE PÚBLICA Nº 295/2026, CELEBRADO COM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA — CONDER. 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
R$ 741.178,34 (setecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) 

REGISTRO 
DE PREÇOS VISTORIA INSTRUMENTO 

CONTRATUAL CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

Não Sim Termo De Contrato Menor preço Global 
PREFERÊNCIA 

ME/EPP/EQUIPARADAS RESERVA COTA ME/EPP EXIGE AMOSTRA 

Não Não Não se aplica 

 GARANTIA DE 
PROPOSTA  

 Sim  

MODO DE DISPUTA 

A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO de 
R$ 10,00 (dez reais). 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO 
OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO PRESTADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DIARIAMENTE, 
DAS 08H00MIN ÀS 14H00MIN, NA RUA DR. RAIMUNDO BRITO Nº 11, CENTRO, NILO PEÇANHA - 
BAHIA 
O EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO 
MUNICÍPIO  (https://www.nilopecanha.ba.gov.br/site/editais) E NO SITE www.licitanet.com.br  
A COMUNICAÇÃO SE DARÁ POR E-MAIL: licitacao@nilopecanha.ba.gov.br.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORGÃO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO 

PROJ/ATIVIDADE: 
15.451.011.1008 INVESTIMENTOS EM OBRAS 

ESTRUTURANTES (PAVIMENTAÇÕES, CALÇAMENTOS, 
DRENAGEM, PRAÇAS E BENS DE USO COMUM) 

ELEMENTO DE DESPESA 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações 
 

FONTES 1.500 – 1.501 – 1.700 – 1.701 – 1.706 

http://www.licitanet.com.br/
https://www.nilopecanha.ba.gov.br/site/editais
http://www.licitanet.com.br/
mailto:licitacao@nilopecanha.ba.gov.br
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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 
Até 28/07/2026 no sistema do licitanet (www.licitanet.com.br) ou no endereço 

licitacao@nilopecanha.ba.gov.br 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DESIGNADO: 

 
 

Rafael Marques 
Decreto nº 078/2025 de 22 de Outubro de 2025 

 
 

http://www.licitanet.com.br/
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CONCORRÊNCIA 
MUNICIPIO DE NILO PECANHA 

  
CONCORRÊNCIA Nº CO007/2026 

Processo Administrativo n° CO007/2026SEMIUR 
EDITAL nº 09/2026 

  
  
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) MUNICIPIO DE 
NILO PECANHA, CNPJ 13.758.313/0001-55, por meio do(a) DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, sediado(a) RAIMUNDO BRITO, S N, bairro 
CENTRO, na cidade de NILO PECANHA/BA , CEP 45440000, realizará licitação, na 
modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de julgamento Menor 
Preço , com fundamento na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação 
aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
Data da Sessão Pública: Conforme preâmbulo 
Hora Inicial : Conforme preâmbulo 
  
1. DO OBJETO 
  
1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO DISTRITO DE 
SÃO BENEDITO, NO MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA/BA, VINCULADA AO 
TERMO DE CONVÊNIO DE FINALIDADE PÚBLICA Nº 295/2026, CELEBRADO 
COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA 
— CONDER conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será realizada em único item. 
  
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
  
2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no 
Sistema LICITANET (www.licitanet.com.br). 
2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 
2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 
2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto 
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação. 
2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006. 
2.7. Não poderão disputar esta licitação: 

2.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da 

licitação; 
2.7.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a 
ele relacionados; 

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação 
versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.7.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 
imposta; 

2.7.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.7.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 

2.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição; 
2.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 
exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 
conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 será também aplicado ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 
2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos 
e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderão participar no apoio das 
atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 
contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou 
entidade. 
2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 não impede a licitação ou a contratação de 
serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do 
projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 
regimes de execução. 
2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 
nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
2.14. A vedação de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 
da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 
especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 
técnica. 
  
3. ORÇAMENTO ESTIMADO 
  
3.1. O orçamento estimado da presente contratação NÃO será de caráter sigiloso, 
constando da Planilha Orçamentária (Anexo) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
  
4.1. Na presente licitação, A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDERÁ A FASE DE 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES. 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
(www.licitanet.com.br), a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento 
adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública. 
4.3. CASO A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDA AS FASES DE 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, OS LICITANTES 
ENCAMINHARÃO, NA FORMA E NO PRAZO ESTABELECIDOS NO ITEM 
ANTERIOR, SIMULTANEAMENTE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A 
PROPOSTA COM O PREÇO OU O PERCENTUAL DE DESCONTO, OBSERVADO 
O DISPOSTO NOS ITENS 8.1.1 E 8.13.1 DESTE EDITAL. 
 
O VALOR DA PROPOSTA DEVERÁ SER INSERIDA EM CAMPO PRÓPRIO! 
 
DOCUMENTOS DE PROPOSTAS ANEXADOS À HABILITAÇÃO SERÃO MOTIVO 
DE DESCLASSIFICAÇÃO POR QUEBRA DE SIGILO, NA FORMA DO ART. 13, 
PARÁGRAFO ÚNICO, I. 
 
OS DOCUMENTOS DE PROPOSTA SÓ SERÃO SOLICITADOS APÓS A FASE DE 
LANCES. 
 
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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4.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 
4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, 
de 2021. 

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, 
para aquele item; 

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa. 
4.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
4.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa 

jurídica com sede no exterior; 
4.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário 

ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global 
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

4.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital 
de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que 
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida 
lei; 

4.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

4.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
4.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
4.6.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

4.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores; 

4.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações. 
4.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante 

do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 
4.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve 
programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria 
Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do 
critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021. 
4.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4, 4.5, 4.6 ou 4.7 sujeitará o 
licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a 
fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 
sistema, até a abertura da sessão pública. 
4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 
envio de lances. 
4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando 
do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 
mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
4.13. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo 
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já 
registrado pelo fornecedor no sistema. 
4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 
forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o 
órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-se/cgu-n-226-de-9-de-setembro-de-2025-654677738
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-se/cgu-n-226-de-9-de-setembro-de-2025-654677738
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA 
Departamento Municipal de Licitação e Contratos 

 
 

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.  
CEP. 45.440-000  Tel.: (73) 3257-2196  

C.N.P.J. 13.758.313/0001-55 
 

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
4.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 
bloqueio de acesso. 
  
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
  
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos campos próprios sem, contudo, ferir o sigilo das 
propostas. 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

5.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação 
adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela 
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal 
Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 
12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil. 
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão 
se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 
5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o 
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação. 
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5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas; 
5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de 
Referência/Planilha Orçamentária; 
5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a 
responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as consequências 
estabelecidas em Lei, neste Edital e/ou no Contrato correspondente. 
  
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
  
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, 
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 
habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 
6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente 
de Contratação/Comissão e os licitantes. 
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item (Global) 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais): 
6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 
de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 
6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado. 
6.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de 
preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do 
§ 6º do artigo 24 da IN SEGES/ME nº 73, de 2022, incluído pela IN SEGES/MGI nº 
79, de 12 de setembro de 2024. 

6.11.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar 
por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.11.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, 
até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer 
da etapa competitiva do Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de 
Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, 
nos termos do art. 26 da Lei 14133/21. 

6.18.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal 
ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço 
contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas 
de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de 
classificação, para fins de aceitação pelo Agente de Contratação/Comissão. 

6.18.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 
preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada 
em primeiro lugar. 



 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA 
Departamento Municipal de Licitação e Contratos 

 
 

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.  
CEP. 45.440-000  Tel.: (73) 3257-2196  

C.N.P.J. 13.758.313/0001-55 
 

6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, quando for o caso, uma vez encerrada a etapa de lances, 
será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 
empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 
4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 
e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.19.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, 
apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do 
Decreto n.º 8538, de 2015). 

6.19.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço 
ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da 
margem de preferência. 

6.19.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.19.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o 
direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.19.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.19.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.19.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização 
da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada. 
6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.21.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

6.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

6.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto nº 11.430, de 2023, e da 
Instrução Normativa SEGES/MGI nº 382, de 17 de setembro de 2025; 

6.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro 
de 2025. 
6.22. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 
e serviços produzidos ou prestados por: 

6.22.1. empresas estabelecidas no território de identidade do Município; 
6.22.2. empresas brasileiras; 
6.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 
6.22.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha 
do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a 
contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais 
vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

6.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo definido pela Administração. 

6.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado 
aos autos do processo licitatório. 

6.24.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem 
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/d11430.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-mgi-no-382-de-17-de-setembro-de-2025
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-se/cgu-n-226-de-9-de-setembro-de-2025-654677738
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-se/cgu-n-226-de-9-de-setembro-de-2025-654677738
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
neste Edital e já apresentados. 

6.24.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo 
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de 
findo o prazo. 
6.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase 
de aceitação e julgamento da proposta. 
  
7. DA FASE DE JULGAMENTO 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará 
se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, 
legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e 
7.1.3. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União. 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante. 
7.2.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei n° 8.429, de 1992, 

TAMBÉM OCORRERÁ NO NOME E NO CPF DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA 
EMPRESA LICITANTE, se houver, por força do art. 12 da citada lei. 
7.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada 
de Pessoa Jurídica do TCU. 
7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

7.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. 

7.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado 
de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da 
margem de preferência, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante 
faz jus ao benefício aplicado. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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7.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para 
fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, 
para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 
o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.7.1. contiver vícios insanáveis; 
7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de 

Referência/Projeto Básico; 
7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo 

definido para a contratação; 
7.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 
7.7.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de 

Referência. 
7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital 

ou seus anexos, desde que insanável. 
7.8. No caso de obras e serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade das 
propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração. 
7.9. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada 
após diligência do Agente de Contratação/Comissão. 
7.10. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, 
a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 
empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a 
caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

7.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do 
sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado. 

7.10.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 
inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 
execução. 
7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 
elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores 
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.12.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 
indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 
Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 
final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e 
contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 
contrato. 

7.12.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração 
como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas 
admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva 
comprovação de exequibilidade; 

7.12.3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela 
estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da 
contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas 
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

7.12.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da 
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, 
desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 
7.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo Agente de Contratação/Comissão, desde que não haja majoração 
do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas; 

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, 
quando não cabível esse regime. 
7.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 
da área especializada no objeto. 
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7.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade 
emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante 
revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-
la, sob pena de não aceitação da proposta. 
7.16. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o 
licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no 
Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 
7.17. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
7.18. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 
7.19. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de 
amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 
recusada. 
7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta 
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência. 
  
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos 
para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 e 
constam do Termo de Referência. 

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 
SICAF. 
8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 
no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 
equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 
País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os 
documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no 
País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 
2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 
quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será 
observado o somatório dos valores de cada consorciado. 
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por cópia e serão inseridos no sistema em formato PDF 
(PREFERENCIALMENTE PESQUISÁVEL). 
8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 
registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha 
sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 
8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos 
de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, 
na forma da lei . 
8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas. 
8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 
sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
8.10. A habilitação será verificada por meio da análise dos documentos inseridos pelo 
licitante exclusivamente no Sistema Licitanet (www.licitanet.com.br) 

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. 
8.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no Sicaf, quando for o caso, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

8.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
8.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, 
para fins de habilitação. 

8.12.1. NA HIPÓTESE DE A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDER A FASE 
DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, OS LICITANTES 
ENCAMINHARÃO, POR MEIO DO SISTEMA, SIMULTANEAMENTE OS 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA COM O PREÇO OU O 
PERCENTUAL DE DESCONTO, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 36 
E NO § 1º DO ART. 39 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 73, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2022. 

 
O VALOR DA PROPOSTA DEVERÁ SER INSERIDA EM CAMPO PRÓPRIO! 
 
DOCUMENTOS DE PROPOSTAS ANEXADOS À HABILITAÇÃO SERÃO MOTIVO 
DE DESCLASSIFICAÇÃO POR QUEBRA DE SIGILO, NA FORMA DO ART. 13, 
PARÁGRAFO ÚNICO, I. 
 
OS DOCUMENTOS DE PROPOSTA SÓ SERÃO SOLICITADOS APÓS A FASE DE 
LANCES. 

 
8.12.2. Quando não houver a inversão de fases, os documentos exigidos serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital (PDF preferencialmente 
Pesquisável), no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da 
solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 
8.13. Não havendo a inversão de fases, a verificação no Sicaf, quando for o caso, ou 
a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao 
licitante vencedor. 

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 
Referência somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade 
fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente 
subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 
8.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.12.2, 
quando não houver inversão de fases, poderá ser admitida, mediante decisão 
fundamentada do Agente de Contratação/Comissão, a apresentação de novos 
documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos 
documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para: 

8.14.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que 
decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame; 

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 

8.14.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido 
unilateralmente pelo licitante; 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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8.14.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho 
declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de 
veracidade e fé pública. 
8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa 
essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação. 
8.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 
sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, quando 
não for o caso de inversão de fases, o Agente de Contratação/Comissão examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto 
no subitem 
8.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 
procedimentos de que trata o subitem anterior. 
8.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 
como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
8.20. QUANDO A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDER A DE JULGAMENTO E 
JÁ TIVER SIDO ENCERRADA, NÃO CABERÁ EXCLUSÃO DE LICITANTE POR 
MOTIVO RELACIONADO À HABILITAÇÃO, SALVO EM RAZÃO DE FATOS 
SUPERVENIENTES OU SÓ CONHECIDOS APÓS O JULGAMENTO. 
9. DO TERMO DE CONTRATO 
9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 
firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente 
9.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração 
poderá: 

a) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado 
digitalmente em até 3 (três) dias úteis; ou 

b) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
resposta após recebimento da notificação pela Administração. 
9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 
9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin e a 
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, 
que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

9.6.1. A existência do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a 
contratação. 
  
10. DOS RECURSOS 
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação 
ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o 
disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata. 
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato 
de habilitação ou inabilitação do licitante: 

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 
de preclusão; 

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 
10 (dez) minutos. 

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 
da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será 
iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 
10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 
proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 
autos. 
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 
será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação 
da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis 
à defesa de seus interesses. 
10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no sítio eletrônico licitacao@nilopecanha.ba.gov.br 
  
11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 
culpa: 

11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não 
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de 
Contratação/Comissão/a durante o certame; 

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação; 

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 

competitiva; 
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as 

especificações do edital; 
11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 

11.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação 

11.1.6. fraudar a licitação; 
11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 

em especial quando: 
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

11.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal: 

11.2.1. advertência; 
11.2.2. multa; 
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA 
Departamento Municipal de Licitação e Contratos 

 
 

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.  
CEP. 45.440-000  Tel.: (73) 3257-2196  

C.N.P.J. 13.758.313/0001-55 
 

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
11.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial. 

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será 
de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado. 

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 
e 11.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 
11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 
à penalidade de multa. 
11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 
11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo o qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 
anos. 
11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 
11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infrações administrativas 
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja 
duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 
de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, descrita no item 11.1.4, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, 
§4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 
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11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 
a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 
composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir. 
11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções 
de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 
intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 
que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do seu recebimento. 
11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral dos danos causados. 
11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações 
serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta 
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF. 

11.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou 
cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo 
alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 
  
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade 
na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias 
úteis antes da data da abertura do certame. 
12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em 
sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 
12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelos seguintes meios: Sistema LICITANET e e-mail 
12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
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12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo Agente de Contratação/Comissão, nos autos do processo de 
licitação. 
12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 
  
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 
Contratação/Comissão. 
13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 
13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 
13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://transparencia.nilopecanha.ba.gov.br/editais-licitacoes 
 
13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
Anexo I - Termo de Referência e Memorial Descritivo 
Anexo II - PO – CFF – BDI – Memória de Cálculos; 
Anexo III –Encargos; 
Anexo IV – Projetos / Entrada São Benedito – Rua do Meio 

https://transparencia.nilopecanha.ba.gov.br/editais-licitacoes
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Anexo V – Minuta Proposta e Minuta de Declaração Conjunta; 
Anexo VI – Minuta Contrato 
 
 
Nilo Peçanha - BA, 13 de Julho de 2026 
  
  
 
 

Washington Andrade da Silva 
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEMIUR 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – SEMIUR 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 

EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO BENEDITO, NO MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA/BA, 

VINCULADA AO TERMO DE CONVÊNIO DE FINALIDADE PÚBLICA Nº 295/2026, 

CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO 

DA BAHIA — CONDER. 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme 

justificativa constante deste Termo de Referência. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 7 (sete) meses contados a partir da emissão 

da O.S (Ordem de Serviço), conforme projeto, cumprindo o cronograma de execução.  

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  
 

O Distrito de São Benedito, localizado no Município de Nilo Peçanha/BA, constitui 

importante núcleo urbano e comunitário, abrigando moradores, estabelecimentos 

comerciais, equipamentos públicos, áreas de convivência e vias de circulação 

essenciais ao deslocamento diário da população. A localidade exerce papel 

relevante na dinâmica territorial do município, especialmente por concentrar 

demandas sociais, econômicas, educacionais, comerciais e de mobilidade que 

dependem diretamente de infraestrutura urbana adequada. Entretanto, parte das 

vias públicas do Distrito de São Benedito ainda apresenta ausência de 

pavimentação em paralelepípedo, situação que compromete as condições de 

trafegabilidade, acessibilidade, segurança, salubridade e qualidade de vida da 

população local. A inexistência de revestimento adequado nas vias ocasiona 

diversos transtornos aos moradores e usuários, sobretudo em períodos chuvosos, 
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quando há formação de lama, poças d’água, erosões superficiais, carreamento de 

material solto e dificuldade de circulação de pedestres e veículos. 

Nos períodos secos, a ausência de pavimentação também gera impactos negativos, 

especialmente em razão da formação de poeira, desconforto ambiental, sujeira nas 

residências, prejuízos à saúde da população e redução das condições adequadas 

de uso dos espaços urbanos. Tais problemas afetam diretamente a rotina da 

comunidade, dificultando o acesso às residências, aos serviços públicos, às 

atividades comerciais, aos equipamentos comunitários e às demais áreas de 

interesse coletivo. 

A precariedade das vias sem pavimentação interfere ainda na prestação de serviços 

públicos essenciais, como transporte escolar, coleta de resíduos sólidos, 

atendimento por veículos de saúde, circulação de ambulâncias, viaturas, 

transporte de mercadorias, deslocamento de trabalhadores e mobilidade de 

pessoas com dificuldade de locomoção.  

Dessa forma, a ausência de infraestrutura viária adequada não representa apenas 

uma deficiência urbanística, mas um fator que limita o pleno atendimento das 

necessidades básicas da população. 

 

Dentre os principais fatores que justificam a necessidade da intervenção, 

destacam-se: 

 

• Existência de vias públicas sem pavimentação adequada no Distrito de 

São Benedito, no Município de Nilo Peçanha/BA, ocasionando dificuldades 

de mobilidade urbana, prejuízos ao tráfego de pedestres e veículos, além de 

comprometer as condições de acesso da população aos serviços públicos 

essenciais. 

• Condições precárias de trafegabilidade em períodos chuvosos, com 

formação de lama, poças d’água, pontos de erosão, carreamento de material 

solto e dificuldades de deslocamento, afetando diretamente moradores, 

estudantes, trabalhadores, comerciantes, veículos particulares, transporte 
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escolar, ambulâncias, veículos de coleta de resíduos e demais serviços 

públicos. 

• Ocorrência de poeira excessiva em períodos secos, causando desconforto 

à população, prejuízos à saúde respiratória dos moradores, sujeira nas 

residências e estabelecimentos, bem como redução da qualidade ambiental 

e das condições de habitabilidade nas vias afetadas.  

• Necessidade de melhorar as condições de mobilidade, acessibilidade e 

circulação urbana, garantindo deslocamentos mais seguros, regulares e 

eficientes para pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos leves, veículos de 

transporte coletivo, transporte escolar, veículos de emergência e demais 

usuários das vias públicas. 

• Necessidade de reduzir riscos de acidentes e transtornos à população, 

especialmente em trechos com desníveis, buracos, erosões, acúmulo de 

água, material solto e ausência de superfície regular de rolamento, situações 

que aumentam a possibilidade de quedas, atolamentos, danos a veículos e 

restrições de acesso. 

• Necessidade de garantir melhores condições de acesso aos 

equipamentos públicos, residências, estabelecimentos comerciais, áreas 

comunitárias e demais pontos de interesse coletivo, contribuindo para a 

integração urbana do Distrito de São Benedito e para a melhoria da 

qualidade de vida da população local. 

• Necessidade de preservar e melhorar a infraestrutura urbana existente, 

evitando o agravamento de processos erosivos, a deterioração das vias, o 

aumento dos custos futuros com manutenção corretiva e a recorrência de 

intervenções paliativas de recuperação de trechos danificados.  

• Necessidade de assegurar maior eficiência na prestação dos serviços 

públicos municipais, uma vez que a ausência de pavimentação 

compromete o acesso regular de veículos de limpeza pública, transporte 

escolar, atendimento à saúde, segurança pública, manutenção urbana e 

demais serviços essenciais. 
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• Necessidade de promover melhores condições de salubridade, conforto 

urbano, segurança viária e valorização do espaço público, 

proporcionando ambiente mais adequado para circulação, convivência 

comunitária e desenvolvimento social e econômico da localidade. 

• Necessidade de reduzir os impactos negativos causados pela ausência 

de pavimentação, tais como lama, poeira, erosão, dificuldade de acesso, 

desgaste prematuro de veículos, prejuízo à mobilidade da população e 

limitação da funcionalidade das vias públicas. 

 

Dessa forma, o diagnóstico realizado evidencia que determinadas vias públicas do 

Distrito de São Benedito, no Município de Nilo Peçanha/BA, apresentam condições 

inadequadas de trafegabilidade, acessibilidade, segurança e funcionalidade, em 

razão da ausência de pavimentação adequada e da exposição direta do leito viário 

às ações climáticas, especialmente chuvas intensas, escoamento superficial, 

erosão e períodos prolongados de estiagem. 

A situação atualmente verificada demanda a adoção de medidas técnicas capazes 

de melhorar as condições de circulação urbana, reduzir transtornos à população, 

ampliar a segurança dos usuários, facilitar o acesso aos serviços públicos 

essenciais e promover maior qualidade de vida aos moradores. Nesse contexto, a 

pavimentação das vias públicas estudadas constitui alternativa tecnicamente 

adequada para sanar as deficiências identificadas, contribuindo para a melhoria 

da infraestrutura urbana, valorização do espaço público, redução dos custos 

recorrentes com manutenção e fortalecimento das condições de desenvolvimento 

social e econômico do Distrito de São Benedito. 
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O Município de Nilo Peçanha/BA possui diversas localidades que demandam 

infraestrutura urbana adequada para garantir melhores condições de mobilidade, 

acessibilidade, segurança, salubridade e qualidade de vida à população. Dentre 

essas localidades, destaca-se o Distrito de São Benedito, que apresenta vias 

públicas ainda sem pavimentação adequada, situação que compromete 

diretamente o deslocamento dos moradores, o acesso a imóveis, equipamentos 

públicos, estabelecimentos comerciais, serviços essenciais e demais áreas de 

interesse coletivo. As vias públicas do Distrito de São Benedito exercem função 

essencial na dinâmica urbana e comunitária da localidade, sendo utilizadas 

diariamente por moradores, estudantes, trabalhadores, comerciantes, veículos 

particulares, motocicletas, bicicletas, transporte escolar, veículos de atendimento 

à saúde, coleta de resíduos sólidos, serviços de manutenção urbana, segurança 

pública e demais serviços municipais. Dessa forma, a existência de trechos sem 

pavimentação interfere diretamente na rotina da população e na eficiência da 

prestação dos serviços públicos. 

Entretanto, as condições atualmente verificadas em algumas vias públicas do 

distrito evidenciam limitações significativas quanto à trafegabilidade, 

acessibilidade, segurança e conforto urbano. A ausência de pavimentação 

adequada expõe o leito viário diretamente à ação das chuvas, ao escoamento 

superficial das águas pluviais, à erosão, à formação de lama, ao surgimento de 

irregularidades, buracos, desníveis e acúmulo de material solto, dificultando o 

tráfego regular de pedestres e veículos. 

Nos períodos chuvosos, a situação tende a se agravar, com redução das condições 

de circulação, formação de pontos de alagamento ou empoçamento, carreamento 

de solo, deterioração do leito das vias e aumento dos riscos de atolamentos, quedas, 

acidentes e danos aos veículos. Já nos períodos secos, a ausência de pavimentação 

contribui para a geração excessiva de poeira, causando desconforto à população, 

sujeira nas residências e possíveis impactos à saúde respiratória dos moradores, 

especialmente crianças, idosos e pessoas com maior vulnerabilidade. 
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A situação observada demonstra que a permanência das vias sem solução 

adequada poderá contribuir para o agravamento dos problemas existentes, 

elevando a necessidade de manutenções corretivas frequentes, aumentando os 

custos para a Administração Pública e mantendo a população exposta a condições 

inadequadas de mobilidade, segurança, salubridade e acessibilidade. Além disso, 

a precariedade da infraestrutura viária compromete o desenvolvimento urbano e 

social da localidade, uma vez que dificulta o deslocamento cotidiano da população, 

reduz a eficiência dos serviços públicos, prejudica o acesso a equipamentos 

comunitários e limita a valorização dos espaços públicos e imóveis existentes no 

entorno das vias afetadas. 

 

Essa necessidade fundamenta-se nos seguintes aspectos:   

• Melhoria das Condições de Mobilidade Urbana 

As vias públicas do Distrito de São Benedito são utilizadas diariamente pela 

população local para deslocamentos diversos. A ausência de pavimentação 

adequada compromete a circulação de pedestres, ciclistas, motociclistas, 

veículos leves, veículos de transporte escolar, ambulâncias, veículos de 

coleta de resíduos e demais serviços essenciais. Assim, a intervenção se 

justifica pela necessidade de garantir deslocamentos mais seguros, 

regulares e eficientes.  

• Redução dos Transtornos Causados pela Lama, Poeira e Irregularidades 

A condição atual das vias sem pavimentação ocasiona transtornos 

recorrentes à população. Em períodos chuvosos, há formação de lama, 

buracos, erosões e dificuldade de acesso. Em períodos secos, verifica-se a 

geração de poeira excessiva, causando desconforto, sujeira e prejuízos à 

qualidade ambiental. A melhoria da infraestrutura viária busca reduzir 

esses impactos negativos e proporcionar melhores condições de uso das 

vias públicas. 
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• Promoção da Segurança Viária e da Acessibilidade 

A superfície irregular das vias, associada à ausência de pavimentação, 

aumenta os riscos de acidentes, quedas, danos a veículos e restrições de 

circulação, especialmente para crianças, idosos, pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. A intervenção é necessária para promover maior 

segurança e acessibilidade aos usuários, garantindo melhores condições de 

deslocamento dentro da localidade.  

• Melhoria do Acesso aos Serviços Públicos Essenciais 

A precariedade das vias pode dificultar o acesso de veículos de atendimento 

à saúde, transporte escolar, limpeza pública, segurança, manutenção 

urbana e demais serviços municipais. A pavimentação das vias públicas 

estudadas contribuirá para a regularidade e eficiência desses serviços, 

beneficiando diretamente os moradores do Distrito de São Benedito.  

• Preservação da Infraestrutura Urbana e Redução de Custos com 

Manutenção 

A ausência de pavimentação favorece a deterioração constante do leito das 

vias, exigindo intervenções paliativas recorrentes, como recomposição de 

material, correção de erosões e recuperação emergencial de trechos 

danificados. A adoção de solução técnica adequada poderá reduzir a 

necessidade de manutenções corretivas frequentes e proporcionar maior 

durabilidade à infraestrutura urbana. 

• Melhoria das Condições de Salubridade e Qualidade de Vida 

A pavimentação das vias contribui para a redução da poeira, da lama, do 

acúmulo de água e da degradação do ambiente urbano, proporcionando 

melhores condições de salubridade, conforto e bem-estar à população. Trata-

se de medida que impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores e 

a valorização do espaço público.   
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• Fortalecimento do Desenvolvimento Urbano e Social da Localidade 

A melhoria da infraestrutura viária no Distrito de São Benedito favorece a 

integração urbana, facilita o acesso a residências e estabelecimentos, melhora 

a circulação de pessoas e bens, contribui para o desenvolvimento econômico 

local e fortalece o sentimento de pertencimento e valorização da comunidade. 

 

3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
1. Os serviços serão realizados no seguintes locais: Distrito de São Benedito, zona 

litorânea do município de Nilo Peçanha – BA.  

2.  Os serviços serão realizados da seguinte forma: 

I. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços 

sinalizados e isolados do público, com o fim de evitar riscos de acidentes aos 

usuários locais e ao pessoal da empresa. 

II. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles 

necessários à completa e efetiva execução total da obra proposta. 

III. Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

IV. Os serviços deverão seguir na íntegra o memorial descritivo e projetos que 

serão fornecidos pela contratante mediante ordens de serviço. 

V. A CONTRATADA deverá manter os seus funcionários equipados com os 

devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamento de 

Proteção Coletiva – EPC durante todo o período de trabalho, principalmente 

uniformizados e identificados. 

VI. Recolher Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT junto ao CREA ou CAU, referente a todos os 

serviços de engenharia. 

VII. Todo o entulho retirado do local da obra deverá ser removido imediatamente, 

devendo o local ser mantido rigorosamente limpo. 

VIII. O local onde serão realizados os serviços deverá ser entregue limpo sem 

material excedente, pronto para o uso público. 
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IX. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou serviço, caso durante a 

execução de algum dos serviços o mesmo venha ser danificado, sem 

quaisquer ônus para o Município. 

3.1. Os serviços deverão ser executados, dentro da norma técnica, os serviços 

contratados deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), especificações, projetos e instruções da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - BA. Outras informações 

técnicas sobre a execução do objeto podem ser obtidas nos memoriais descritivos, 

projetos, planilhas e afins. 

3.2. A contratada deve apresentar qualificações técnicas conforme quantitativos 

previstos nos projetos para execução de serviços de engenharia;  A contratada 

deve apresentar qualificações técnicas conforme quantitativos previstos nos 

projetos para execução de serviços de engenharia;   

3.3. A contratada deve apresentar qualificações técnicas conforme quantitativos 

previstos nos projetos para execução de serviços de engenharia;  

 

4. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

4.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato.  

4.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
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obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Preposto 
4.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação 

à execução do objeto contratado. 

4.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o período de execução contratual.  

4.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará 

outro para o exercício da atividade. 

Rotinas de Fiscalização 
4.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização 
4.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

4.11. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração; 

4.11.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do 

que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º; 

4.11.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando 

prazo para a correção;  

4.11.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 
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competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o 

caso.  

4.11.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato 

nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao 

gestor do contrato. 

4.11.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação 

tempestiva ou à prorrogação contratual. 
Gestor do Contrato 

4.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 

execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 

contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.  

4.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 

medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência.  

4.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e 

anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da 

despesa no relatório de riscos eventuais. 

4.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, 

e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações.  

4.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 
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conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  

4.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. 

4.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 

valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
Recebimento 

5.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 

competirá, no prazo de até 20 (vinte) dias, a verificação dos serviços executados, 

para fins de recebimento provisório. 

5.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

5.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executadas, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela prestação de serviço, com a finalidade de verificar a adequação 

dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que 

se fizerem necessários. 

5.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as 

eventuais pendências verificadas. 

5.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo 

de Recebimento Provisório. 
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5.6. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 

30 (trinta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 

ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências 

observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas 

quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e 

prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à 

Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

5.8. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 

e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2001). 

Liquidação 
5.9.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de 30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis 

por igual período. 

5.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos 

necessários e essenciais do documento, tais como:  

5.10.1. o prazo de validade; 

5.10.2. a data da emissão;  

5.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

5.10.4. o período respectivo de execução do contrato;  

5.10.5. o valor a pagar; e  

5.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

5.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
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se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao 

contratante; 

5.12.   A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada 

por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    

5.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação; b) identificar 

possível razão que impeça a contratação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas. 

5.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.  

5.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.  

5.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação no prazo ofertado. 

Prazo de pagamento 
5.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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Forma de pagamento 
5.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

5.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

5.21.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

5.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

6.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

6.2. Empreitada preço global 

6.3. O critério de julgamento será o de menor valor global. 

6.4. O sistema utilizado será o aberto e fechado. 

6.5. O Sistema Eletrônico utilizado pelo Município é o LICITANET 

(www.licitanet.com.br).  

6.6. Deverá haver inversão de fase tendo em vista a necessidade de manutenção de 

princípios da licitação, especialmente a eficiência, igualdade, eficácia e segurança 

jurídica, entre outros 

7. Exigências de habilitação 
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.licitanet.com.br/
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verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos documentos apresentados, e ainda nos 

seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

d) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

e) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligência para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

f) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

g) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

h) Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o 

licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

i) Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação econômica financeira e à habilitação técnica. 

j) É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes à 

Habilitação e Proposta de Preços, a respectiva documentação atualizada. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660%3A3%3A0
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k) Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

e-mail ou presencialmente, via protocolo, no prazo de 24 horas sob pena de 

inabilitação. 

l) Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

m) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

n) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

o) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
7.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

7.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

7.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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7.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

7.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como 

o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

7.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

7.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da última alteração respectivamente consolidada; 

7.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:	
7.3.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

7.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

7.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando 

não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.  

7.3.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão 

Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da 

Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
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7.3.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão 

Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal onde a empresa for sediada; 

7.3.8. A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidão referente à Contribuição 

Previdenciária (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente à vigência 

da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, alterada Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.821, de 17/10/2014, poderão ser apresentadas para 

satisfazer a exigência do item 11.2.3., desde que estejam dentro do prazo de 

validade nelas constantes, conforme prevê a Portaria MF nº 358, de 5/9/2014 

(publicada no DOU de 9/9/2014).  

7.3.9. Caso a certidão federal constar positiva com efeito de negativa, a empresa 

deverá comprovar que está em dia com o pagamento do parcelamento 

efetivado, sob pena de não aceitação da certidão que não realizar esta 

comprovação.   

7.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
7.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante, nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da 

licitação; 

7.4.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 

deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 

acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro 

de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

requisitos de habilitação.  

7.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios 

socias, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; O 

licitante apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou 

cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o 
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Balanço e a Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de 

Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da 

Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos 

obrigatoriamente firmados pelo Contador habilitado, com comprovação através 

da apresentação da Certidão de Regularidade Profissional (CRP), perante o 

C.R.C (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Dirigente/Sócio, 

qualificados. 

7.4.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

7.4.3.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social.  

7.4.3.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ----------------------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 Ativo Circulante 
LC = Passivo Circulante 

 

7.4.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o 

patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação ou do item pertinente. 

 

Ativo Total 
SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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7.4.5. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação 

econômico-financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do 

balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta ou ainda, 

declaração assinada por profissional de contabilidade responsável, de que, 

mesmo com os compromissos já assumidos, possui capacidade financeira de 

acordo com o art. 69, § 4º da Lei 14.133/2021. 

7.4.6. Garantia de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a 

contratação. 

7.4.6.1. As empresas deverão apresentar a comprovação do recolhimento da quantia 

a título de garantia de proposta. 

7.4.6.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação. 

7.4.6.3. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em 

assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

7.4.6.4. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 

1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21. 

7.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.5.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 

7.5.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação 

7.5.2. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente 
(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU - 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96%C2%A71


Estado da Bahia 
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha BA  

 
 
 
 

 
 

a) Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 

apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro 

perante a entidade profissional competente no Brasil. 

7.5.3. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente 
registrado(s) no conselho profissional competente.  No caso do 
Engenheiro Civil o mesmo deve ser detentor de atestado de 
responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica – RRT, 
por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 
da licitação. 

a) 01 (um) Engenheiro Civil; 

7.5.3.1. A natureza da relação do(s) profissional(is) com a licitante deverá ser 

comprovada, para fins de habilitação, por meio da apresentação, de um dos seguintes 

documentos:  

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do Conselho Profissional; 

c) Contrato Social; ou  

d) Contrato de prestação de serviços.  

e) Termo de Compromisso assinado pelo profissional; 

7.5.3.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra 

ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

7.5.3.3. A comprovação do atestado/registro de responsabilidade técnica será feita 

mediante a exibição da Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho 

da região onde a obra ou serviço tenha sido executado.  

7.5.4. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta 
contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, 
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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7.5.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA 
ou CAU da região  pertinente, nos  termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 
que participarão da execução do serviço, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas 
de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.   

7.5.6. Dessa forma, somente serão consideradas aptas à execução da obra as 
empresas que comprovarem, na fase de habilitação, experiência anterior 
compatível com o objeto licitado, mediante apresentação de atestado(s) 
de capacidade técnica profissional emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhado(s), quando cabível, das 
respectivas certidões ou registros junto ao conselho profissional 
competente. 

7.5.6.1. Para comprovação da capacidade técnica-profissional anteriormente exigida, 

nos moldes previstos no art. 67, §§1º e 2º da Lei nº 14.1333/2021, será habilitada a 

empresa que comprovar as parcelas de maior relevância técnica, a seguir definidas: 

 
EDITAL PARCELAS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA  

Descrição  Und Quantid. 
Licitada  

Quantid. 
Atestada  

Percentual 
Exigido  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). 

M 1.995,35 997,67 50% 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO.  

M3  56,50  28,25 50% 
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). 

M2 3.457,65 1.728,82 50% 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 (PARALELEPIPEDO) 

TXKM 139.288,49 69.644,24 50% 

 
 

7.5.6.1. Não será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados emitidos para profissionais 

distintos, referentes a serviços executados de forma concomitante em uma 

mesma obra. 

7.5.6.2. Os atestados de capacidade técnica operacionais poderão ser apresentados 

em nome da matriz ou da filial da empresa licitante. 

7.5.6.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

7.5.7. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos.   

7.5.7.1. A Relação da equipe técnica discriminada na indicação do pessoal técnico 

relacionado, deverá ser apresentada acompanhada das respectivas anuências dos 

profissionais indicados, para efeitos de comprovação de capacidade operativa, em 

favor do cumprimento dos prazos estipulados para execução do objeto a ser 

contratado. 
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8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
8.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 741.178,34 (setecentos e quarenta 

e um mil, cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme peças 

em anexo.  

 

 
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA 

BASE:  

QUANT. PREÇO CUSTO 

TOTAL  S/ BDI C/ BDI 

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO NORTE)       

001     SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

        R$ 3.731,25 

001-001 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

PLACA DE OBRA 

COM CHAPA 

GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE 

MADEIRA. 

M2  2,88   R$          

446,48  

R$ 

533,99 

R$ 1.537,89 

001-002 ORSE 9164 Locação topográfica 

com nivelamento de 

seções transversais 

de serviços de 

terraplenagem, 

inclusive 

conferências 

M 395,20  R$               

4,64  

R$ 5,55 R$ 2.193,36 

002     SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM 

DE VIAS 

        R$ 2.933,82 

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO 

DE SUPERFÍCIES 

COM 

MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024 

M2  2.878,96   R$               

0,67  

R$ 0,80 R$ 2.303,17 

002-002 SINAPI 98525 LIMPEZA 

MECANIZADA DE 

CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS 

ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM 

M2  395,20   R$               

0,71  

R$ 0,85 R$ 335,92 
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TRATOR DE 

ESTEIRAS. 

AF_03/2024 

002-003 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

ENTULHO EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ 

- CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

(BOTA FORA) 

M3  11,86   R$               

9,17  

R$ 10,97 R$ 130,06 

002-004 SINAPI 93591 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: 

M3XKM)(BOTA 

FORA) 

M3XKM  50,98   R$               

2,70  

R$ 3,23 R$ 164,67 

003     SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

        R$ 446.248,04 

003-001 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). 

M2  1.944,38   R$             

99,93  

R$ 

119,52 

R$ 232.392,78 

003-002 SINAPI 100990 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ 

- CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). 

T  433,11   R$               

6,05  

R$ 7,24 R$ 3.135,73 
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AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

003-003 SINAPI 93596 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

TXKM  

78.393,19  

 R$               

0,66  

R$ 0,79 R$ 61.930,62 

003-004 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE 

GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, 

DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO 

VIÁRIO). 

M  752,47   R$             

41,20  

R$ 49,28 R$ 37.081,72 

003-005 SINAPI 94277 ASSENTAMENTO DE 

GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, 

DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM 

(COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X 

ALTURA). 

AF_01/2024 

M  752,47   R$             

33,33  

R$ 39,86 R$ 29.993,45 

003-006 CONDER 60-06-01-779 CINTA DE 

CONFINAMENTO, 

EM CONCRETO 

ARMADO 

M  47,93   R$          

176,35  

R$ 

210,91 

R$ 10.108,92 
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FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO, 

20X40 CM 

003-007 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE 

PASSEIO (CALÇADA) 

OU PISO DE 

CONCRETO COM 

CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO.  

M3  56,50   R$          

895,73  

R$ 

1.071,29 

R$ 60.532,47 

003-008 SINAPI 97113 APLICAÇÃO DE 

LONA PLÁSTICA 

PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. 

M2  807,20   R$               

2,35  

R$ 2,81 R$ 2.268,24 

003-009 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL 

DE VALAS COM 

SOLO ARGILO-

ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA.  

M3  64,58   R$             

84,40  

R$ 

100,94 

R$ 6.518,33 

003-010 SINAPI 105004 RAMPA DE 

ACESSIBILIDADE 

EM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 

EM CALÇADA NOVA 

COM LARGURA 

MENOR À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. 

AF_03/2024 

UND  14,00   R$          

136,51  

R$ 

163,27 

R$ 2.285,78 

004     SINALIZAÇÃO         R$ 1.542,22 

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em 

chapa esmaltada 

para identificação de 

logradouros 

UND  2,00   R$          

102,60  

R$ 

122,71 

R$ 245,42 

004-002 CONDER 60-06-01-325 PLACA DE 

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL TIPO 

CIRCULAR COM 

DIÂMETRO DE 50 

UND 2,00  R$          

542,14  

R$ 

648,40 

R$ 1.296,80 
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CM, CHAPA DE AÇO 

16 COM PINTURA 

REFLETIVA, 

PADRÃO DNIT, 

FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO 

ACO GALVANIZADO 

COM DN 2", ALTURA 

VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM 

BASE DE 

CONCRETO 

(40X40X55)CM 

005     SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

        R$ 4.194,25 

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas 

(varrição e remoção 

de entulhos) 

M2 2.878,96  R$               

0,51  

R$ 0,61 R$ 1.756,17 

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração 

de obra em alumínio 

0,60 x 0,80 m 

UND 1,00  R$       

2.038,53  

R$ 

2.438,08 

R$ 2.438,08 

TOTAL  R$ 458.649,58 

  
       

  

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE)       

001     SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

        R$ 898,16 

001-001 ORSE 9164 Locação topográfica 

com nivelamento de 

seções transversais 

de serviços de 

terraplenagem, 

inclusive 

conferências 

M 161,83  R$               

4,64  

R$ 5,55 R$ 898,16 

002     SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM 

DE VIAS 

        R$ 939,01 

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO 

DE SUPERFÍCIES 

COM 

MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024 

M2  1.012,36   R$               

0,67  

R$ 0,80 R$ 809,89 

002-002 SINAPI 98525 LIMPEZA 

MECANIZADA DE 

CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E 

M2  80,92   R$               

0,71  

R$ 0,85 R$ 68,78 
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PEQUENAS 

ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM 

TRATOR DE 

ESTEIRAS. 

AF_03/2024 

002-003 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

ENTULHO EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ 

- CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

(BOTA FORA) 

M3  2,43   R$               

9,17  

R$ 10,97 R$ 26,63 

002-004 SINAPI 93591 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: 

M3XKM)(BOTA 

FORA) 

M3XKM  10,44   R$               

2,70  

R$ 3,23 R$ 33,71 

003     SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

        R$ 174.087,80 

003-001 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). 

M2  999,41   R$             

99,93  

R$ 

119,52 

R$ 119.449,91 

003-002 SINAPI 100990 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ 

- CARGA COM PÁ 

T  222,62   R$               

6,05  

R$ 7,24 R$ 1.611,76 
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CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). 

AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

003-003 SINAPI 93596 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

TXKM  

40.294,10  

 R$               

0,66  

R$ 0,79 R$ 31.832,34 

003-004 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE 

GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, 

DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO 

VIÁRIO). 

M  310,79   R$             

41,20  

R$ 49,28 R$ 15.315,73 

003-005 CONDER 60-06-01-779 CINTA DE 

CONFINAMENTO, 

EM CONCRETO 

ARMADO 

FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO, 

20X40 CM 

M  27,87   R$          

176,35  

R$ 

210,91 

R$ 5.878,06 

004     SINALIZAÇÃO         R$ 1.541,52 

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em 

chapa esmaltada 

para identificação de 

logradouros 

UND  2,00   R$          

102,31  

R$ 

122,36 

R$ 244,72 
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004-002 CONDER 60-06-01-325 PLACA DE 

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL TIPO 

CIRCULAR COM 

DIÂMETRO DE 50 

CM, CHAPA DE AÇO 

16 COM PINTURA 

REFLETIVA, 

PADRÃO DNIT, 

FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO 

ACO GALVANIZADO 

COM DN 2", ALTURA 

VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM 

BASE DE 

CONCRETO 

(40X40X55)CM 

M2 2,00  R$          

542,14  

R$ 

648,40 

R$ 1.296,80 

005     SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

        R$ 3.055,62 

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas 

(varrição e remoção 

de entulhos) 

M2 1.012,36  R$               

0,51  

R$ 0,61 R$ 617,54 

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração 

de obra em alumínio 

0,60 x 0,80 m 

UND 1,00  R$       

2.038,53  

R$ 

2.438,08 

R$ 2.438,08 

TOTAL  R$ 180.522,11 

  
       

  

RUA DO MEIO 01 

001     SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

        R$ 331,67 

001-001 ORSE 9164 Locação topográfica 

com nivelamento de 

seções transversais 

de serviços de 

terraplenagem, 

inclusive 

conferências 

M 59,76  R$               

4,64  

R$ 5,55 R$ 331,67 

002     SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM 

DE VIAS 

        R$ 819,78 

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO 

DE SUPERFÍCIES 

COM 

M2  350,19   R$               

0,67  

R$ 0,80 R$ 280,15 
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MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024 

002-002 SINAPI 98525 LIMPEZA 

MECANIZADA DE 

CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS 

ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM 

TRATOR DE 

ESTEIRAS. 

AF_03/2024 

M2  35,86   R$               

0,71  

R$ 0,85 R$ 30,48 

002-003 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

ENTULHO EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ 

- CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

(BOTA FORA) 

M3  35,86   R$               

9,17  

R$ 10,97 R$ 393,34 

002-004 SINAPI 93591 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: 

M3XKM)(BOTA 

FORA) 

M3XKM  35,86   R$               

2,70  

R$ 3,23 R$ 115,81 

003     SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

        R$ 62.365,98 

003-001 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). 

M2  345,41   R$             

99,93  

R$ 

119,52 

R$ 41.283,74 
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003-002 SINAPI 100990 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ 

- CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). 

AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

T  76,94   R$               

6,05  

R$ 7,24 R$ 557,05 

003-003 SINAPI 93596 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

TXKM  

13.926,27  

 R$               

0,66  

R$ 0,79 R$ 11.001,75 

003-004 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE 

GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, 

DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO 

VIÁRIO). 

M  112,32   R$             

41,20  

R$ 49,28 R$ 5.535,13 

003-005 CONDER 60-06-01-779 CINTA DE 

CONFINAMENTO, 

EM CONCRETO 

ARMADO 

FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE 

M  18,91   R$          

176,35  

R$ 

210,91 

R$ 3.988,31 
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PAVIMENTAÇÃO, 

20X40 CM 

004     SINALIZAÇÃO         R$ 770,76 

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em 

chapa esmaltada 

para identificação de 

logradouros 

UND  1,00   R$          

102,31  

R$ 

122,36 

R$ 122,36 

004-002 CONDER 60-06-01-325 PLACA DE 

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL TIPO 

CIRCULAR COM 

DIÂMETRO DE 50 

CM, CHAPA DE AÇO 

16 COM PINTURA 

REFLETIVA, 

PADRÃO DNIT, 

FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO 

ACO GALVANIZADO 

COM DN 2", ALTURA 

VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM 

BASE DE 

CONCRETO 

(40X40X55)CM 

M2 1,00  R$          

542,14  

R$ 

648,40 

R$ 648,40 

005     SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

        R$ 2.651,70 

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas 

(varrição e remoção 

de entulhos) 

M2 350,19  R$               

0,51  

R$ 0,61 R$ 213,62 

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração 

de obra em alumínio 

0,60 x 0,80 m 

UND 1,00  R$       

2.038,53  

R$ 

2.438,08 

R$ 2.438,08 

TOTAL  R$ 66.939,89 

  
       

  

RUA DO MEIO 02 

001     SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

        R$ 186,76 

001-001 ORSE 9164 Locação topográfica 

com nivelamento de 

seções transversais 

de serviços de 

terraplenagem, 

M 33,65  R$               

4,64  

R$ 5,55 R$ 186,76 
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inclusive 

conferências 

002     SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM 

DE VIAS 

        R$ 166,81 

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO 

DE SUPERFÍCIES 

COM 

MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024 

M2  168,25   R$               

0,67  

R$ 0,80 R$ 134,60 

002-002 SINAPI 98525 LIMPEZA 

MECANIZADA DE 

CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS 

ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM 

TRATOR DE 

ESTEIRAS. 

AF_03/2024 

M2  20,19   R$               

0,71  

R$ 0,85 R$ 17,16 

002-003 SINAPI 100983 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

ENTULHO EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ 

- CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

(BOTA FORA) 

M3  0,61   R$               

9,17  

R$ 10,97 R$ 6,64 

002-004 SINAPI 93591 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: 

M3XKM)(BOTA 

FORA) 

M3XKM  2,60   R$               

2,70  

R$ 3,23 R$ 8,41 

003     SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

        R$ 30.753,32 
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003-001 SINAPI 101169 EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). 

M2  165,56   R$             

99,93  

R$ 

119,52 

R$ 19.787,49 

003-002 SINAPI 100990 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ 

- CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 

2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). 

AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

T  36,88   R$               

6,05  

R$ 7,24 R$ 267,00 

003-003 SINAPI 93596 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO) 

TXKM  6.674,93   R$               

0,66  

R$ 0,79 R$ 5.273,19 

003-004 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE 

GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, 

DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO 

VIÁRIO). 

M  67,30   R$             

41,20  

R$ 49,28 R$ 3.316,54 
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003-005 CONDER 60-06-01-779 CINTA DE 

CONFINAMENTO, 

EM CONCRETO 

ARMADO 

FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO, 

20X40 CM 

M  10,00   R$          

176,35  

R$ 

210,91 

R$ 2.109,10 

004     SINALIZAÇÃO         R$ 1.419,16 

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em 

chapa esmaltada 

para identificação de 

logradouros 

UND  1,00   R$          

102,31  

R$ 

122,36 

R$ 122,36 

004-002 CONDER 60-06-01-325 PLACA DE 

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL TIPO 

CIRCULAR COM 

DIÂMETRO DE 50 

CM, CHAPA DE AÇO 

16 COM PINTURA 

REFLETIVA, 

PADRÃO DNIT, 

FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO 

ACO GALVANIZADO 

COM DN 2", ALTURA 

VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM 

BASE DE 

CONCRETO 

(40X40X55)CM 

M2 2,00  R$          

542,14  

R$ 

648,40 

R$ 1.296,80 

005     SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

        R$ 2.540,71 

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas 

(varrição e remoção 

de entulhos) 

M2 168,25  R$               

0,51  

R$ 0,61 R$ 102,63 

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração 

de obra em alumínio 

0,60 x 0,80 m 

UND 1,00  R$       

2.038,53  

R$ 

2.438,08 

R$ 2.438,08 

TOTAL  R$ 35.066,76 

  
       

  

TOTAL DA OBRA R$741.178,34 
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8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação.  

8.3. A composição de Preço foi realizada pela Área de Engenharia Secretaria Municipal 

de Infra-Estrutura, Transporte, Estradas, Rodagens E Urbanismo – SEINFRA, por 

meio dos sistemas: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil), SBC e o ORSE (Orçamento de Referência de Obras Públicas), 

são referências importantes para a cotação de preços de insumos em obras. Ambos 

têm como objetivo principal a padronização e a uniformização dos preços de 

insumos e serviços na construção civil, visando garantir transparência e equilíbrio 

nos processos licitatórios e na contratação de obras públicas.  

8.4. Data Base: 08/2025 (SEM DESONERAÇÃO).  

8.5. O SINAPI é um sistema mantido pela Caixa Econômica Federal e pela Secretaria 

de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, 

que realiza pesquisas periódicas de preços de materiais e serviços utilizados na 

construção civil. Os valores são coletados em diversas regiões do país e 

atualizados mensalmente, garantindo assim um índice confiável e atualizado para 

a cotação de preços. Já o ORSE é um sistema utilizado para a elaboração de 

orçamentos de obras públicas, sendo mantido pelo Governo Federal. Ele apresenta 

uma relação de preços unitários para insumos e serviços de construção, 

estabelecendo valores de referência para a realização de obras públicas em todo 

o país. O objetivo é evitar a superestimação de valores nos orçamentos e, 

consequentemente, garantir uma utilização mais eficiente dos recursos públicos.  

8.6. Dessa forma, a utilização do SEINFRA, SINAPI, SBC, ORSE e SIURB como 

referências para a cotação de preços de insumos em obras é importante para 

garantir a transparência e a lisura nos processos licitatórios e contratações de obras 

públicas, além de garantir um padrão de preços justo e confiável para a realização 

de obras e serviços em todo o país. 
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9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Nilo Peçanha – BA 

e constarão de documento próprio (Despacho de Dotação) 

 

10. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
10.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Senhor Washington 

Andrade da Silva – Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo – SEMIUR, 

com apoio operacional da Equipe de Engenharia do Município. 

 
 

Nilo Peçanha – BA, 10 de junho de 2026 
 
 
 

WASHINGTON ANDRADE DA SILVA  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo – SEMIUR 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
OBRA: Obras De Pavimentação E Drenagem Superficial Em Ruas De São 

Benedito 

LOCAL: Município de Nilo Peçanha -Ba 

 

 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas, tem por objetivo 

estabelecer normas para execução dos serviços descritos neste instrumento, bem 

como especificar materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na Obras 

De Pavimentação E Drenagem Superficial Em Ruas De São Benedito, Município 

De Nilo Peçanha -Ba 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1) As execuções de todos os serviços contratados obedecerão rigorosamente 
às normas em vigor da ABNT, às especificações dos projetos; 

 

2) Os serviços e obras serão realizados em observância aos desenhos do 

projeto construtivo, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências 

contidas neste memorial de especificações técnicas sem prejuízo das exigências 

contidas nas demais normas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra; 

 

3) Em caso de dúvida, a Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha sempre 

deverá ser consultada. No transcurso da execução da obra quaisquer 

modificações somente poderão ser efetuadas após a prévia autorização da 

fiscalização; 

4) Cabe a fiscalização verificar o cumprimento das especificações, sem que 

com isso reduzir de maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada. 

5) Competirá à empresa contratada a utilização obrigatória de equipamentos 

de segurança no trabalho que se fizerem necessários, podendo ser paralisados os 

trabalhos se não o fizerem; 

 

6) A mão de obra a empregar será de primeira qualidade e acabamento esmerado; 

 

7) A contratada deverá providenciar o registro de sua responsabilidade 

técnica junto ao CREA-BA e entregar à fiscalização em até 03 dias após 
assinatura da Ordem de Serviço; 

 

8) A contratada deverá disponibilizar o Diário de Obras no local para 

fiscalização. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho que não 

satisfaça as condições contratuais; 

 

9) A Contratada deverá manter, no escritório da obra, em lugar de fácil 

acesso pela Fiscalização, cópia dos projetos, ART e diário de obras. 
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• ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

 
 

Imagem 01: BA 544 (linha amarela), Entrada de São Benedito via Sede (Seta 

Laranja), Entrada de São Benedito via Piraí do Norte (Seta Verde) e Rua do Meio 

(Seta Azul) (Fonte: Google Maps). 

 

• INTRFERÊNCIAS NECESSÁRIAS E IMPACTOS DOS SERVIÇOS  

Importante abordar as interferências necessárias e os impactos dos serviços para garantir uma 

execução eficiente e minimizar possíveis contratempos.  

Características do Local:  

Descrição detalhada das condições topográficas e geotécnicas do local.  

Identificação de elementos existentes, como redes de água, esgoto, elétrica, entre outros. 

Drenagem Superficial:  

Detalhes sobre o sistema de drenagem superficial a ser implantado.  

Impactos nas vias e nas áreas adjacentes durante a implementação do sistema de drenagem.  
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Interferências com Redes Subterrâneas: 

Identificação e tratamento de interferências com redes existentes, como água, esgoto, 

eletricidade, etc.  

Procedimentos para desvio temporário, proteção ou realocação dessas redes. 

Acesso às Propriedades Anexas:  

Abordagem sobre o acesso às propriedades durante a execução da obra, garantindo a mínima 

interferência para os moradores e comerciantes locais.  

Tráfego e Mobilidade:  

Planos de tráfego durante a construção para minimizar impactos no tráfego local.  

Estratégias para garantir a mobilidade segura dos pedestres e veículos.  

Gestão de Resíduos e Materiais:  

Procedimentos para a gestão adequada de resíduos de construção.  

Estocagem e manuseio responsável de materiais utilizados na pavimentação.  

Controle Ambiental:  

Medidas para minimizar impactos ambientais durante a obra, como controle de poeira, erosão 

e proteção de cursos d'água.  

Restauração e Recuperação:  

Procedimentos para a restauração de áreas afetadas pela obra, incluindo paisagismo e 

recuperação de pavimentos.  

Comunicação com a Comunidade:  

Estratégias de comunicação com a comunidade local para manter os residentes informados 

sobre o andamento da obra e minimizar transtornos. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

001 SERVIÇOS PRELIMINARES  

001-001 PLACA DE OBRA  

Será fixada em local determinado pela fiscalização placa de obra em chapa metálica, nas 

dimensões de 2,40 X 1,20 m. 

001-002 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  

A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total. Deverá ser 

executado a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação. Será aferida as 

dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto 

com as reais condições encontradas no local. 

 Os materiais e equipamentos necessários inclui: miras, balizas, tripés, marcos, piquetes, 

trenas, bem como mão-de-obra necessária para os trabalhos. O preparo do leito da rua com 

terraplanagem para nivelamento (escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços 

com máquinas e transportes necessários, serão de responsabilidade da licitante vencedora.  

002 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM  

002-001 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  

A CONTRATADA deverá regularizar o terreno conforme perfil longitudinal de projeto, 

devendo executar as compensações de corte e aterros necessários para a execução das obras. Para 

a realização de aterros haverá rigorosa e adequada preparação do terreno especialmente a retirada 

de eventual vegetação e/ou restos de demolições existentes. A regularização de sub-leito e 

compactação com 20 cm de espessura. A operação de regularização do sub-leito se dará dentro 

da faixa de domínio da via, respeitando-se os limites do estaqueamento e off-set’s. As etapas a 

serem seguidas são:  

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento 

geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem) com 

as cotas previstas no projeto; 

b) Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a escarificação, até 

0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota 

estabelecida;  

c) Caso seja necessária a importação de materiais, os mesmos devem ser lançados 

preferencialmente após a escarificação, efetuando-se então uma nova operação de espalhamento. 

As raízes, blocos de pedra com diâmetro superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem 

ser removidos; 
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d) Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em 

locais que não causem prejuízo ao meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte ou em locais a 

serem indicados pela Fiscalização;  

Procedimento de execução da escarificação:  

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico, 

comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem), com as cotas 

previstas no projeto;  

b) Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a escarificação, até 0,20m 

abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida.  

002-002 LIMPEZA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO 

Compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e ferramentas necessárias à 

execução do desmatamento, destocamento e limpeza da área de implantação da obra bem como a 

execução de limpeza de vegetação rasteira, restos de materiais de construção e materiais 

inservíveis existentes para a implantação do corpo estradal.  

A largura da faixa de limpeza ou capina será aquela compreendida entre as cristas de corte ou 

entre as saias de aterro. Executada a limpeza, será feita a verificação dos estaqueamentos da 

estrada. Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, 

destocamento, limpeza ou capina não tenham sido totalmente concluídos. O controle dos 

serviços será feito pela fiscalização mediante apreciação visual de sua qualidade.  

002-003 e 004 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE  

Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria, escavado dentro dos “offsets” de 

terraplenagem para a área de bota-fora. Todo o material deverá ser transportado por caminhões 

basculantes, com proteção superior.  

Como pressuposto inicial, deverá ser admitido que a pavimentação será de modo que todos os 

materiais satisfatórios encontrados na escavação dos cortes (terraplanagem) serão aproveitados 

para aterros. Sendo o custo de transporte usualmente menor do que o de escavação, a fiscalização 

deverá verificar se não será mais econômico transportar o material já escavado a grandes 

distâncias para concluir aterros do que refugar o material e adotar o de empréstimo para diminuir 

distância de transporte. 

003 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  

003-001 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  

1. ASSENTAMENTOS DOS PARALELEPÍPEDOS 

Os paralelepípedos são assentados, sobre a camada da base de areia previamente espalhada, 

normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em geral, 
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este abaulamento será representado por uma parábola, cuja flecha é 1/65 da largura do 

calçamento. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser alternadas com relação às 

fiadas vizinhas, de tal maneira que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro 

do seu terço médio. Uma vez assentes os paralelepípedos, deverão ser comprimidos com um rolo 

compressor ou, então, quando não se dispuser deste equipamento, com o soquete manual. Este 

assentamento poderá ser em trechos retos, em função de trechos retos, em alargamentos para 

estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.  

2. TRECHOS RETOS  

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma 

junta coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam- se os paralelepípedos que 

deverão ficar colocados de tal maneira que sua faca superior fique cerca de 1 cm acima do 

cordel. Em seguida, o calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepípedo, de modo que traga a 

sua face superior ao nível do cordel. Terminado o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o 

segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de 

suas faces, uma junta. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro.  

A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. O 

paralelepípedo, junto da guia, pode ser mais comprimido que o comum, em vez de colocar um 

paralelepípedo de dimensão comum, coloca-se um paralelepípedo mais um pedaço de 

paralelepípedo. A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo 

sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira. A 

terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das 

juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda, e assim por diante. 

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa 

mesma fileira. As juntas longitudinais e transversais não deverão exceder 1,5 cm.  

3. JUNÇÃO DE TRECHOS RETOS 

Quando tiver que fazer a junção de tais trechos retos de paralelepípedos, executados 

separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelos 

formando assim um triângulo, procede-se do seguinte modo: arrancasse um certo comprimento 

de paralelepípedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no trecho onde o 

espaçamento é maior. Deve- se arranjar as fileiras de tal modo que se a colocação de 

paralelepípedos com formato retangular.  

4. REJUNTAMENTO 

As juntas dos paralelepípedos serão rejuntadas com “calda” de cimento Portland e areia, que 

são colocados nas juntas, com auxílio de regadores tipo bico de pato.  

003-002 TRANSPORTE DO MATERIAL 

O transporte do material retirado da jazida terá que ser transportado com um caminhão 

basculante de no mínimo de 10m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 
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máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica. 

Sendo obrigatório o motorista ser habilitado para exercer tal função. O material será transportado 

para uma DMT de 111 Km.  

003-006 MEIO-FIO  

As guias pré-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes dimensões: 

100x15x13x30cm. Os meios-fios de concreto simples, deverá apresentar uma resistência mínima 

aos vinte e oito dias de Fck >= 25 Mpa. Procedimento de execução:  

a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos cotas e 

dimensões indicadas no projeto; 

b) execução de base de brita para regularização e apoio dos meios-fios;  

c) assentamento dos meios-fios pré-moldados, respeitando-se alinhamento e nivelamento.  

d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3  

e) peças deverão ter no máximo 1m, devendo esta dimensão ser reduzida para segmentos em 

curva.  

Os meios-fios a serem assentados deverão ser inteiros e obrigatoriamente conforme as 

dimensões acima e não serão aceitos meios-fios danificados, trincados e/ou quebrados.  Será de 

responsabilidade da licitante vencedora o preenchimento e compactação com material de 

qualidade na parte posterior (passeios) dos meios-fios para evitar o deslocamento e 

desalinhamento dos mesmos com largura mínima de 50cm. Os meios-fios deverão ser rebaixados 

nos acessos dos veículos para os lotes confrontantes com a pavimentação e nas extremidades 

onde não houver continuidade da pavimentação de forma a garantir o travamento, conforme 

anotação no projeto executivo.  

Nas pavimentações com bloco intertravado (piso compartilhado), será instalado o meio-fio 

como uma borda física que define claramente a área pavimentada, para evitar que os blocos de 

concreto intertravados se desloquem lateralmente, mantendo-os alinhados e proporcionando uma 

estrutura estável.  

003-007 CALÇADA  

Passeio em concreto e= 0,07m, com preparo da caixa. A base em solo deverá estar nivelada e 

compactada. Procedimento de execução:  

a) Sobre a base de regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que serão em ripa 

formando quadrados.  

b) Em seguida será lançado camada em concreto não estrutural com e=6cm, com acabamento 

desempolado. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente.  
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Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a instalação de rampa em 

concreto ranhurado, com inclinação ≤ 8, 33%. 

 003-008 LONA PLÁSTICA  

Após a regularização do leito, deve-se estender a lona plástica para isolamento e redução de 

fricção no trabalho (dilatação, expansão e contração). Esta lona plástica terá a função de impedir 

que a ‘‘nata’’ do concreto seja perdida por absorção da base. A lona deverá ser colocada na 

interface entre o leito regularizado e o pavimento de concreto a construir. A lona deve ser bem 

colocada e não pode ser danificada no processo de confecção do pavimento. Para esta etapa é 

recomendado o uso de uma camada de lona plástica 150 micras, sendo recusado o uso de lonas 

velhas.  

003-009 ATERRO COMPACTADO  

Será executado com o material argiloso retirado das proximidades que será aplicado em 

camadas consecutivas na região determinada. Deverão ser aplicadas no mínimo 03 camadas do 

material de maneira a assegurar a perfeita acomodação da terra. A compactação pode ser 

realizada com maço de 30 kg ou placa vibratória.  

003-0010 VIGA DE CONFINAMENTO  

Deverá ser executada a escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos 

alinhamentos, cotas e dimensões indicado no projeto. As vigas terão as seguintes dimensões, 

20x40 cm (base inferior x altura) e deverão ser pré-moldados em fôrmas metálicas ou de madeira 

revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração, e 

estes devem apresentar fck ≥ a 20 Mpa. 

Será observada pela empresa CONTRATADA ao longo do percurso de pavimentação as 

entradas de garagens, entradas de pedestres e rampas de acessibilidade, no qual deverá ser feito o 

rebaixamento dos meio fios, conforme especificado em projeto.  

003-0011 RAMPA DE ACESSIBILIDADE  

As rampas serão moldadas no local em concreto armado conforme projeto e detalhe. Deverão 

ser feitas sobre um contrapiso de 5 cm. Rampas construídas ou implantadas na calçada ou 

passeio serão destinadas a promover a concordância de nível entre estes e o leito carroçável, 

podendo estas ser de uso para pedestres ou para veículos, conforme projeto. Terão altura 

suficiente para vencer altura de meio-fio h=15 cm, conforme projeto.  

004 SINALIZAÇÃO  

A sinalização viária é estabelecida através de comunicação visual, por meio de placas, painéis 

ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical ou horizontal, implantados à margem da 

via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade a regulamentação do uso da via, a advertência 

para situações potencialmente perigosas ou problemáticas, do ponto de vista operacional, o 
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fornecimento de indicações, orientações e informações aos usuários, além do fornecimento de 

mensagens educativas  

004-001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS  

Placa de identificação de logradouros públicos ou “Placa de Endereço” deverá ser semi-

refletiva, confeccionada em chapa de aço nº18, acabamento em pintura eletrostática e legenda 

em película refletiva, as dimensões das placas devem obedecer ao projeto.  

004-002 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL  

A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de 

implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, através do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, aprovado pela Resolução do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005.  

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários 

das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos 

de tráfego e orientar os usuários da via. Procedimento de execução:  

a) Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das 

placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada.  

b) Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. As tintas 

utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semi-fosco ou pintura eletrostática e as películas 

utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas 

inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismática. 

c) Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das 

placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. Seguindo o 

projeto, será utilizado os materiais descritos:  

o Suporte de madeira, h= de 2,1 m e seção de 7,5 x 7,5 cm; 

o Chapa galvanizada n° 18; 

o Símbolos em Grau Técnico.; 

o Películas refletivas coladas sobre as chapas; 

o Serigrafia sobre a película refletiva de fundo das chapas metálicas; 

o Parafusos zincados presos por arruelas e porcas; 

o Fixação por braçadeiras; 

o Chumbadores em concreto (sapata). 
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005 SERVIÇOS FINAIS  

005-001 LIMPEZA DE RUAS  

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às 

recomendações das práticas de construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em 

local seco e adequado. Ao final de cada dia será procedida à limpeza geral da obra de modo a 

evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços. 

Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos da obra 

assim que estiverem cheios.  

• DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL  

O projeto de drenagem visa ao estabelecimento dos dispositivos necessários para a captação, 

intercepção e condução das águas superficiais, objetivando conduzi-las a local de deságue 

seguro, sem comprometer o pavimento, residências e terrenos que margeiam o corpo estradal. 

➢ Pavimentação em Paralelepípedo: a pavimentação em paralelepípedo caracteriza-se 

pela disposição ordenada de pedras, conferindo resistência e estética à superfície da via. Neste 

contexto, a drenagem superficial torna-se uma consideração fundamental para assegurar a 

eficácia e a longevidade do pavimento. O abaulamento da via, que consiste em uma suave 

elevação no centro da pista, desempenha um papel crucial na drenagem superficial. Essa 

configuração direciona a água pluvial para as extremidades da via, evitando o acúmulo no centro 

e promovendo o escoamento eficiente em direção às sarjetas. As sarjetas serão formadas pelo 

pavimento, sendo formadas pelas bordas inclinadas da via. Estas têm como objetivo coletar a 

água pluvial que se desloca pela superfície da pista, conduzindo-a de maneira controlada para os 

dispositivos de drenagem. Podemos citar como elementos de drenagem superficial: 

o Sarjetas integradas: As sarjetas serão integradas ao desenho do pavimento, permitindo 

a coleta eficiente da água e sua condução para os pontos de drenagem. 

o Paralelepípedos: Utilizar paralelepípedos para favorecer a permeabilidade, permitindo 

a absorção e escoamento da água em direção às sarjetas.  
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REVISÃO: 1

BDI 19,60%

SINAPI - ago/25

ORSE ago/25

 S/ BDI C/ BDI

001 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.731,25

001-001 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
M2 2,88  R$           446,48 R$ 533,99 R$ 1.537,89

001-002 ORSE 9164 Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de M 395,20  R$                4,64 R$ 5,55 R$ 2.193,36

002 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS  R$ 2.933,82

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 2.878,96  R$                0,67 R$ 0,80 R$ 2.303,17

002-002 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 395,20  R$                0,71 R$ 0,85 R$ 335,92

002-003 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). (BOTA FORA)

M3 11,86  R$                9,17 R$ 10,97 R$ 130,06

002-004 SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)(BOTA FORA)
M3XKM 50,98  R$                2,70 R$ 3,23 R$ 164,67

003 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  R$ 446.248,04

003-001 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
M2 1.944,38  R$             99,93 R$ 119,52 R$ 232.392,78

003-002 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO)

T 433,11  R$                6,05 R$ 7,24 R$ 3.135,73

003-003 SINAPI 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 (PARALELEPIPEDO)

TXKM 78.393,19  R$                0,66 R$ 0,79 R$ 61.930,62

003-004 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO).

M 752,47  R$             41,20 R$ 49,28 R$ 37.081,72

003-005 SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 752,47  R$             33,33 R$ 39,86 R$ 29.993,45

003-006 CONDER 60-06-01-779
CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 20X40 CM
M 47,93  R$           176,35 R$ 210,91 R$ 10.108,92

003-007 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. 

M3 56,50  R$           895,73 R$ 1.071,29 R$ 60.532,47

003-008 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO.
M2 807,20  R$                2,35 R$ 2,81 R$ 2.268,24

003-009 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. 
M3 64,58  R$             84,40 R$ 100,94 R$ 6.518,33

003-010 SINAPI 105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA 

NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 

AF_03/2024

UND 14,00  R$           136,51 R$ 163,27 R$ 2.285,78

004 SINALIZAÇÃO  R$ 1.542,22

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros UND 2,00  R$           102,60 R$ 122,71 R$ 245,42

004-002 CONDER 60-06-01-325

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 50 CM, 

CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO ACO GALVANIZADO COM DN 2", ALTURA VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM

UND 2,00  R$           542,14 R$ 648,40 R$ 1.296,80

005 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 4.194,25

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 2.878,96  R$                0,51 R$ 0,61 R$ 1.756,17

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m UND 1,00  R$       2.038,53 R$ 2.438,08 R$ 2.438,08

R$ 458.649,58

001 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 898,16

001-001 ORSE 9164
Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 

terraplenagem, inclusive conferências
M 161,83  R$                4,64 R$ 5,55 R$ 898,16

002 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS  R$ 939,01

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 1.012,36  R$                0,67 R$ 0,80 R$ 809,89

002-002 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 80,92  R$                0,71 R$ 0,85 R$ 68,78

002-003 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). (BOTA FORA)

M3 2,43  R$                9,17 R$ 10,97 R$ 26,63

002-004 SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)(BOTA FORA)
M3XKM 10,44  R$                2,70 R$ 3,23 R$ 33,71

003 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  R$ 174.087,80

003-001 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
M2 999,41  R$             99,93 R$ 119,52 R$ 119.449,91

003-002 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO)

T 222,62  R$                6,05 R$ 7,24 R$ 1.611,76

003-003 SINAPI 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 (PARALELEPIPEDO)

TXKM 40.294,10  R$                0,66 R$ 0,79 R$ 31.832,34

003-004 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO).

M 310,79  R$             41,20 R$ 49,28 R$ 15.315,73

003-005 CONDER 60-06-01-779
CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 20X40 CM
M 27,87  R$           176,35 R$ 210,91 R$ 5.878,06

004 SINALIZAÇÃO R$ 1.541,52

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros UND 2,00  R$           102,31 R$ 122,36 R$ 244,72

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE)

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO NORTE)

TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  NÃO DESONERADA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DE SÃO BENEDITO, MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA -BA

DATA BASE:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
DATA 

BASE: 
QUANT.

PREÇO CUSTO

TOTAL



004-002 CONDER 60-06-01-325

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 50 CM, 

CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO ACO GALVANIZADO COM DN 2", ALTURA VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM

M2 2,00  R$           542,14 R$ 648,40 R$ 1.296,80

005 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.055,62

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 1.012,36  R$                0,51 R$ 0,61 R$ 617,54

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m UND 1,00  R$       2.038,53 R$ 2.438,08 R$ 2.438,08

R$ 180.522,11

001 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 331,67

001-001 ORSE 9164
Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 

terraplenagem, inclusive conferências
M 59,76  R$                4,64 R$ 5,55 R$ 331,67

002 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS  R$ 819,78

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 350,19  R$                0,67 R$ 0,80 R$ 280,15

002-002 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 35,86  R$                0,71 R$ 0,85 R$ 30,48

002-003 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). (BOTA FORA)

M3 35,86  R$                9,17 R$ 10,97 R$ 393,34

002-004 SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)(BOTA FORA)
M3XKM 35,86  R$                2,70 R$ 3,23 R$ 115,81

003 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  R$ 62.365,98

003-001 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
M2 345,41  R$             99,93 R$ 119,52 R$ 41.283,74

003-002 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO)

T 76,94  R$                6,05 R$ 7,24 R$ 557,05

003-003 SINAPI 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 (PARALELEPIPEDO)

TXKM 13.926,27  R$                0,66 R$ 0,79 R$ 11.001,75

003-004 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO).

M 112,32  R$             41,20 R$ 49,28 R$ 5.535,13

003-005 CONDER 60-06-01-779
CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 20X40 CM
M 18,91  R$           176,35 R$ 210,91 R$ 3.988,31

004 SINALIZAÇÃO R$ 770,76

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros UND 1,00  R$           102,31 R$ 122,36 R$ 122,36

004-002 CONDER 60-06-01-325

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 50 CM, 

CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO ACO GALVANIZADO COM DN 2", ALTURA VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM

M2 1,00  R$           542,14 R$ 648,40 R$ 648,40

005 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.651,70

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 350,19  R$                0,51 R$ 0,61 R$ 213,62

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m UND 1,00  R$       2.038,53 R$ 2.438,08 R$ 2.438,08

R$ 66.939,89

001 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 186,76

001-001 ORSE 9164
Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de 

terraplenagem, inclusive conferências
M 33,65  R$                4,64 R$ 5,55 R$ 186,76

002 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS  R$ 166,81

002-001 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 168,25  R$                0,67 R$ 0,80 R$ 134,60

002-002 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 20,19  R$                0,71 R$ 0,85 R$ 17,16

002-003 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). (BOTA FORA)

M3 0,61  R$                9,17 R$ 10,97 R$ 6,64

002-004 SINAPI 93591
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)(BOTA FORA)
M3XKM 2,60  R$                2,70 R$ 3,23 R$ 8,41

003 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  R$ 30.753,32

003-001 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
M2 165,56  R$             99,93 R$ 119,52 R$ 19.787,49

003-002 SINAPI 100990

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 

(PARALELEPIPEDO)

T 36,88  R$                6,05 R$ 7,24 R$ 267,00

003-003 SINAPI 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020 (PARALELEPIPEDO)

TXKM 6.674,93  R$                0,66 R$ 0,79 R$ 5.273,19

003-004 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO).

M 67,30  R$             41,20 R$ 49,28 R$ 3.316,54

003-005 CONDER 60-06-01-779
CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 20X40 CM
M 10,00  R$           176,35 R$ 210,91 R$ 2.109,10

004 SINALIZAÇÃO R$ 1.419,16

004-001 ORSE 2555 Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros UND 1,00  R$           102,31 R$ 122,36 R$ 122,36

004-002 CONDER 60-06-01-325

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 50 CM, 

CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM 

SUPORTE DE TUBO ACO GALVANIZADO COM DN 2", ALTURA VISÍVEL DE 2,5 M 

CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55)CM

M2 2,00  R$           542,14 R$ 648,40 R$ 1.296,80

005 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.540,71

005-001 ORSE 6191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) M2 168,25  R$                0,51 R$ 0,61 R$ 102,63

005-002 ORSE 3167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m UND 1,00  R$       2.038,53 R$ 2.438,08 R$ 2.438,08

R$ 35.066,76

R$741.178,34TOTAL DA OBRA

TOTAL 

TOTAL 

RUA DO MEIO 01

RUA DO MEIO 02

TOTAL 



AC 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,77% OK 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 19,60% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 19,60% OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA

COMPOSIÇÃO DO BDI (OBRA)

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DE SÃO BENEDITO, NILO PEÇANHA-BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias 

e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração



100% 458.649,58 91.995,38 91.062,57 92.320,84 91.572,38 91.698,42 0,00 0,00

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,8% 3.731,25 50,00% 25,00% 25,00%

1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS 0,6% 2.933,82 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 97,3% 446.248,04 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4 SINALIZAÇÃO 0,3% 1.542,22 50,00% 50,00%

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,9% 4.194,25 30,00% 30,00% 40,00%

100% 180.522,11 0,00 0,00 0,00 18.233,46 52.957,12 52.508,04 56.823,48

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,5% 898,16 50,00% 50,00%

1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS 0,5% 939,01 40,00% 30,00% 30,00%

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 96,4% 174.087,80 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

1.4 SINALIZAÇÃO 0,9% 1.541,52 100,00%

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,7% 3.055,62 100,00%

100% 65.755,15 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,71 18.734,38 28.220,06

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,2% 331,67 60,00% 40,00%

1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS 0,5% 813,65 30,00% 30,00% 40,00%

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 33,9% 61.192,05 30,00% 30,00% 40,00%

1.4 SINALIZAÇÃO 0,4% 770,76 100,00%

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,5% 2.647,02 100,00%

13,05% 12,92% 13,10% 15,58% 23,19% 10,11% 12,06%

13,05% 25,97% 39,06% 54,64% 77,83% 87,94% 100,00%

91.995,38 91.062,57 92.320,84 109.805,84 163.456,25 71.242,42 85.043,54

91.995,38 183.057,95 275.378,79 385.184,63 548.640,88 619.883,30 704.926,84

13,05% 12,92% 13,10% 15,58% 23,19% 10,11% 12,06%

13,05% 25,97% 39,06% 54,64% 77,83% 87,94% 100,00%
634.434,16R$            82.795,84R$            81.956,31R$            83.088,76R$         98.825,26R$        147.110,63R$          64.118,18R$         76.539,19R$              

82.795,84R$            164.752,15R$          247.840,91R$       346.666,16R$      493.776,79R$          557.894,97R$       634.434,16R$            

13,05% 12,92% 13,10% 15,58% 23,19% 10,11% 12,06%

13,05% 25,97% 39,06% 54,64% 77,83% 87,94% 100,00%
70.492,68R$              9.199,54R$             9.106,26R$             9.232,08R$           10.980,58R$        16.345,63R$            7.124,24R$           8.504,35R$               

9.199,54R$             18.305,79R$            27.537,88R$         38.518,46R$        54.864,09R$            61.988,33R$         70.492,68R$              

Total Simples 

MÊS 04

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE)

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO NORTE)

MÊS 05

RUA DO MEIO

MÊS 06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DE SÃO BENEDITO, MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA -BA

% VALOR DO SERVIÇO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 07

Percentual Simples (PROPONENTE)

Percentual Acumulado (PROPONENTE)

Total Simples (PROPONENTE)

Total Acumulado (PROPONENTE)

Percentual Simples (CONCEDENTE)

Percentual Acumulado (CONCEDENTE)

Total Simples (CONCEDENTE)

Total Acumulado (CONCEDENTE)

Total Acumulado

MÊS 03

Percentual Simples

Percentual Acumulado

ITEM DESCRIÇÃO



001-001

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

2,40

1,20

1,00

2,88

001-002

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

1944,38 999,41 345,41 165,56

902,96 0,00 0,00 0,00

2878,96 1012,36 350,19 168,25

002-001

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO NORTE)

LARGURA ÁREA LARGURA ÁREA

MÉDIA PAVIMENTADA PASSEIO PASSEIO

INÍCIO E1 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E1 E2 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E2 E3 20 5,00 100,00 29,78 20,00 1,2 35,74                                                       10,22

E3 E4 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E4 E5 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E5 E6 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E6 E7 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E7 E8 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E8 E9 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E9 E10 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E10 E11 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E11 E12 20 5,00 100,00 34,00 20,00 1,2 40,80                                                       6,00

E12 E13 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E13 E14 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E14 E15 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E15 E16 20 5,00 100,00 32,80 20,00 1,2 39,36                                                       7,20

E16 E17 20 5,00 100,00 32,47 20,00 1,2 38,96                                                       7,53

E17 E18 20 5,00 100,00 33,02 20,00 1,2 39,62                                                       6,98

E18 E19 20 5,00 100,00 40,00 20,00 1,2 48,00                                                       

E19 E19+15,20 15,2 5,00 76,00 30,40 15,20 1,2 36,48                                                       

LINHA DE MEIO-FIO NO CENTRO DA PISTA 31,62

395,20 5,00 1.944,38 752,47 395,20 1,20 902,96 37,93

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE)

LARGURA ÁREA LARGURA MÉDIA ÁREA

MÉDIA PAVIMENTADA PASSEIO PASSEIO

INÍCIO E1 20 6,26 125,11 32,80 20,00 0,00 -                                                           7,2

E1 E2 20 6,26 125,11 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E2 E3 20 6,26 125,11 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E3 E4 20 6,26 125,11 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E4 E5 20 6,26 125,11 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E5 E6 20 6,26 125,11 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E6 E7 20 6,26 125,11 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E7 E8 20 6,26 125,11 34,33 20,00 0,00 -                                                           5,67

E8 E8+1,83 1,83 6,26 11,45 3,66 1,83 0,00 -                                                           

LINHA DE MEIO-FIO NO CENTRO DA PISTA 12,95

161,83 6,26 999,41 310,79 161,83 0,00 0,00 12,87

RUA DO MEIO 01

LARGURA ÁREA LARGURA MÉDIA ÁREA

MÉDIA PAVIMENTADA PASSEIO PASSEIO

INÍCIO E1 20 5,86 117,20 32,80 20,00 0,00 -                                                           7,2

E1 E2 20 5,86 117,20 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E2 E2+19,76 19,76 5,86 115,79 39,52 19,76 0,00 -                                                           

LINHA DE MEIO-FIO NO CENTRO DA PISTA 4,78

59,76 5,86 345,41 112,32 59,76 0,00 0,00 7,20

ESTACA

LARGURA DA PLACA (m) =

ÁREA DE CADASTRO (m²) =

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE VIAS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

COMPRIMENTO

ESTACA

M.FIO
 COMPRIMENTO DESCONTADO DE 

RUAS

M.FIO
 COMPRIMENTO DESCONTADO DE 

RUAS
MINI-GUIA(CENTRO DA PISTA )COMPRIMENTO

COMPRIMENTO M.FIO MINI-GUIA(CENTRO DA PISTA )
 COMPRIMENTO DESCONTADO DE 

RUAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

MINI-GUIA(CENTRO DA PISTA )

ALTURA DA PLACA (m) =

NUMERO DE PLACAS (UN ) =

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DE SÃO BENEDITO, MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA -BA

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÁREA DA PLACA (m²) =

ÁREA TOTAL DA VIA (m²) =

ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

ESTACA



RUA DO MEIO 02

LARGURA ÁREA LARGURA MÉDIA ÁREA

MÉDIA PAVIMENTADA PASSEIO PASSEIO

INÍCIO E1 20 5,00 100,00 40,00 20,00 0,00 -                                                           

E1 E1+13,65 13,65 5,00 68,25 27,30 13,65 0,00 -                                                           

LINHA DE MEIO-FIO NO CENTRO DA PISTA 2,69

33,65 10,00 165,56 67,30 33,65 0,00 0,00 0,00

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

1.944,38 999,41 345,41 165,56

2.878,96 1.012,36 350,19 168,25

002-002

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

395,20 161,83 59,76 33,65

0,50 0,50 0,30 0,30

2,00 1,00 2,00 2,00

395,20 80,92 35,86 20,19

002-003

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

11,86 2,43 1,08 0,61

002-004

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

11,86 2,43 1,08 0,61

4,30 4,30 4,30 4,30

50,98 10,44 4,63 2,60

M.FIO MINI-GUIA(CENTRO DA PISTA )
 COMPRIMENTO DESCONTADO DE 

RUAS

TRANSPORTE DE MATERIAL

ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO (m²) =

VEGETAÇÃO

ESTACA COMPRIMENTO

TOTAL DE MATERIAL (m³) =

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO

COMPRIMENTO TOTAL DA VIA (m) =

LARGURA DA VIA COM VEGETAÇÃO (m) =

ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²) =

DMT (KM) =

TOTAL (kmxm³) =

ÁREA TOTAL DA VIA (m²) =

CARGA, MANOBRA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE LIMPEZA VEGETAL

TOTAL (m³)= 

LADOS =



003-001

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

1.944,38 999,41 345,41 165,56

003-002

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

1944,38 999,41 345,41 165,56

0,09 0,09 0,09 0,09

2,40 2,40 2,40 2,40

433,11 222,62 76,94 36,88

003-003

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

433,11 222,62 76,94 36,88

181,00 181,00 181,00 181,00

78393,19 40294,10 13926,27 6674,93

003-004

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

752,47 310,79 112,32 67,30

47,93 27,87 18,91 10,00

003-005

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

752,47 0,00 0,00 0,00

003-006

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

807,20 0,00 0,00 0,00

0,07 0,07 0,07 0,07

56,50 0,00 0,00 0,00

95,76 0 0 0

64,58 0,00 0,00 0,00

003-007

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

807,20 0,00 0,00 0,00

003-008

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

14,00 0,00 0,00 0,00

ESPESSURA (m) =

EXTENSÃO DO MEIO-FIO (m) =

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

PARALELEPIPEDO

EXTENSÃO DO MEIO-FIO (m) =

CINTA DE TRAVAMENTO (m) =

ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

PESO ESPECÍFICO DO PARALELO (T)

ÁREA TOTAL PAVIMENTADA (m²) =

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

NUMERO DE RAMPAS DE ACESSO (un) =

VOLUME TOTAL (m³) =

ÁREA DA RAMPA (M²) =

ATERRO (m³) = 

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).

TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDO(TXKM)

PESO TOTAL DA CARGA (T)

DMT (KM) =

TOTAL DE TRANSPORTE ESTRADA PAVIMENTADA(TXKM) =

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL.

ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL (T)

ÁREA TOTAL PAVIMENTADA (m²) =

VOLUME DE PEDRA POR M²

PESO TOTAL DA CARGA (T)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020



004-001

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

2 2 1 1

004-002

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

2 2 1 2

004-003

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

2 2 1 2

005-001

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

 2878,96 1012,36 350,19 168,25

005-002

ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA PIRAÍ DO 

NORTE)
ENTRADA SÃO BENEDITO (VIA SEDE) RUA DO MEIO 01 RUA DO MEIO 02

 1,00 1,00 1,00 1,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

QUANTIDADE =

ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DE RUAS (M²) =

QUANTIDADE (UN) =

QUANTIDADE (UN) =

QUANTIDADE DE SUPORTE (UN) =

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE INAUGURAÇÃO

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA

SINALIZAÇÃO

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
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Data Base: 08/2025 - NÃO DESONERADO

BDI: 19,60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Obra: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DE SÃO BENEDITO, MUNICÍPIO DE NILO 

PEÇANHA -BA
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ENTRADA DE SÃO BENEDITO - RUA 01
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA1

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

PRAÇA ANTÔNIO
OSÓRIO

13°42'57.9"S
39°21'34.2"W

RUA 02
PRAÇA ANTÔNIO OSÓRIO

COORDENADA
GEOGRÁFICA

RODOVIAS ESTADUAIS

COORDENADA
GEOGRÁFICA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
HERÁCLITO JÚNIOR

AutoCAD SHX Text
PAULO SANTIAGO

AutoCAD SHX Text
CREA-BA 3000022940

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



(A1) 841 x 594 mm
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(A1) 841 x 594 mm

DET. MEIO FIO
SEM ESCALA3

100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

PISTA VEICULAR

3%

LI
M
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E 

D
E 

IM
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VE
IS

COLCHÃO DE AREIA

3%

LI
M

IT
E 

D
E 

IM
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IS

PISO
PARALELEPÍPEDO

DE 30 A 40

MEIO FIO

ESCORAMENTO
DE CONCRETO

ESCORAMENTO
DE CONCRETO

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO
SEM ESCALA2

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA: 1:3001

EDIFICAÇÃO

ALINHAMENTO ESTAQUEAMENTO TRECHO

CURVAS DE NÍVEL DE 1 EM 1 METRO

SENTIDO DA VIA SENTIDO ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA

CERCA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXISTENTE

NOVA  PAVIMENTAÇÃO

CINTA DE CONTENÇÃO

TRECHO PAVIMENTADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDESRUA

RUA 01

COMPRIMENTO (m) LARGURA MÉDIA (m) ÁREA (m²) MEIO-FIO (m)

161,80 1012,35 311,137,16
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(A1) 841 x 594 mm

EM RELAÇÃO AO SENTIDO
INCLINAÇÃO DE 93°

DO TRÁFEGOPLACA

NÍVEL PASSEIO

ALETA ANTI-GIRO

.2
5

2.
15

.5
5

3.
00

ARRUELA

SUPORTE 
MADEIRA

ARRUELA

PLACA

PORCA

PARAFUSO DE
CABEÇA SEXTAVADA

MEIO-FIO

VIA

VIA

3°

90°

SUPORTE DE MADEIRA
SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM

DETALHE DE SINALIZAÇÃO URBANA
SEM ESCALA2

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS
SEM ESCALA3

EDIFICAÇÃO

ALINHAMENTO ESTAQUEAMENTO TRECHO

CURVAS DE NÍVEL DE 1 EM 1 METRO

SENTIDO DA VIA SENTIDO ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA

CERCA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXISTENTE

NOVA  PAVIMENTAÇÃO

CINTA DE CONTENÇÃO

SINALIZAÇÃO E DRENAGEM
ESCALA: 1:3001

OBSERVAÇÃO:

A DRENAGEM SERÁ SUPERFICIAL;
O ABAULAMENTO DA VIA SERVIRÁ DE DIRECIONAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM DIREÇÃO AS EXTREMIDADES DA VIA;
AS SARJETAS SÃO FORMADAS PELO PRÓPRIO PAVIMENTO.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

TRECHO PAVIMENTADO

RUA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PROJETADAS:

IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA

DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO Ø=500mm

50cm

30
cm

RUA

XXXXXXXXX

CEP- XXXXX-XXX

R-28

R-25a

02 UN

02 UN

DETALHE DA PLACA

30
R-19b

Ø
40

0

Ø
50

0

km/h

DETALHE DA PLACA
DE FORMA CIRCULAR

30 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA Ø=500mm

R-19

02 UN
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A

DISTÂNCIA TRECHO TOTAL: 180 km

13°42'57.9"S
39°21'34.2"W

B
ENTRADA DE

SÃO BENEDITO

B

DISTÂNCIA: 180 km

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

(A2) 594 x 420 mm
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(A4) 210 x 297 mm

HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ

13°43'02.6"S
39°21'30.3"W

RUA 02
COLÉGIO ESTADUAL
GINÁSIO ESTADUAL

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA1

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ENTRADA DE SÃO BENEDITO - RUA 02

13°43'02.6"S
39°21'30.3"W

COLÉGIO
ESTADUAL

GINÁSIO
ESTADUAL

COORDENADA
GEOGRÁFICA

RODOVIAS ESTADUAIS

COORDENADA
GEOGRÁFICA
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Proprietário:

Responsável Técnico:

(A1) 841 x 594 mm

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA: 1:4001

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO
SEM ESCALA3

DET. MEIO FIO
SEM ESCALA2

100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

EDIFICAÇÃO

ALINHAMENTO ESTAQUEAMENTO TRECHO

CURVAS DE NÍVEL DE 1 EM 1 METRO

SENTIDO DA VIA

SENTIDO ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA

CERCA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXISTENTE

NOVA  PAVIMENTAÇÃO

CINTA DE CONTENÇÃO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

PISTA VEICULAR

3%

LI
M

IT
E 

D
E 

IM
Ó

VE
IS

COLCHÃO DE AREIA

3%

LI
M

IT
E 

D
E 

IM
Ó

VE
IS

PISO
PARALELEPÍPEDO

DE 30 A 40

MEIO FIO

APOIO DE CONCRETO
ESCORAMENTO
DE CONCRETO

RUA

RUA 02

COMPRIMENTO (m) LARGURA MÉDIA (m) ÁREA (m²) MEIO-FIO (m)

394,33 1974,92 751,985,00
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SINALIZAÇÃO E DRENAGEM
ESCALA: 1:4001

RUA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PROJETADAS:

IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA

DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO Ø=500mm

50cm

30
cm

RUA

XXXXXXXXX

CEP- XXXXX-XXX

EM RELAÇÃO AO SENTIDO
INCLINAÇÃO DE 93°

DO TRÁFEGOPLACA

NÍVEL PASSEIO

ALETA ANTI-GIRO

.2
5

2.
15

.5
5

3.
00

ARRUELA

SUPORTE 
MADEIRA

ARRUELA

PLACA

PORCA

PARAFUSO DE
CABEÇA SEXTAVADA

MEIO-FIO

VIA

VIA

3°

90°

R-28

SUPORTE DE MADEIRA
SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM

R-25a

02 UN

02 UN

DETALHE DA PLACA

DETALHE DE SINALIZAÇÃO URBANA
SEM ESCALA2

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS
SEM ESCALA3

EDIFICAÇÃO

ALINHAMENTO ESTAQUEAMENTO TRECHO

CURVAS DE NÍVEL DE 1 EM 1 METRO

SENTIDO DA VIA

SENTIDO ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA

CERCA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
EXISTENTE

NOVA  PAVIMENTAÇÃO

CINTA DE CONTENÇÃO

OBSERVAÇÃO:

A DRENAGEM SERÁ SUPERFICIAL;
O ABAULAMENTO DA VIA SERVIRÁ DE DIRECIONAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM DIREÇÃO AS EXTREMIDADES DA VIA;
AS SARJETAS SÃO FORMADAS PELO PRÓPRIO PAVIMENTO.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

30
R-19b

Ø
40

0

Ø
50

0

km/h

DETALHE DA PLACA
DE FORMA CIRCULAR

30 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA Ø=500mm

R-19

02 UN
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A

DISTÂNCIA TRECHO TOTAL: 180 km

13°42'57.9"S
39°21'34.2"W

B
RUA 02

B

DISTÂNCIA: 180 km

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
CONDER - DEP. EUCLIDES

(A2) 594 x 420 mm
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RUA DO MEIO
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100X15X13X30 CM
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COMPRIMENTO (m) LARGURA MÉDIA (m) ÁREA (m²) MEIO-FIO (m)
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31,18 63,74
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IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA

DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO Ø=500mm

50cm

30
cm

RUA

XXXXXXXXX

CEP- XXXXX-XXX

EM RELAÇÃO AO SENTIDO
INCLINAÇÃO DE 93°

DO TRÁFEGOPLACA

NÍVEL PASSEIO

ALETA ANTI-GIRO
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00

ARRUELA

SUPORTE 
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ARRUELA

PLACA

PORCA
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CABEÇA SEXTAVADA

MEIO-FIO

VIA

VIA

3°

90°

R-28

SUPORTE DE MADEIRA
SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM

R-25a

01 UN

01 UN

PARADA OBRIGATÓRIA 00 UN
R-1

DETALHE DA PLACA

60cm

25cm

R-1
DETALHE DA PLACA

DETALHE DE SINALIZAÇÃO URBANA
SEM ESCALA2 DETALHE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS
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OBSERVAÇÃO:

A DRENAGEM SERÁ SUPERFICIAL;
O ABAULAMENTO DA VIA SERVIRÁ DE DIRECIONAMENTO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS EM DIREÇÃO AS EXTREMIDADES DA VIA;
AS SARJETAS SÃO FORMADAS PELO PRÓPRIO PAVIMENTO.
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MINUTA DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
À  
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - BA 
Concorrência nº 0__/202_ 
 
RAZÃO SOCIAL e CNPJ: 
ENDEREÇO: 
 
1- DECLARO que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer 
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas; 
2- DECLARO que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina a Lei nº 14.133/2021 
3- DECLARO que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e habilitação 
exigidas na licitação. 
4- DECLARO, sob as penas da Lei, para os fins requeridos na Lei nº 14.133/2021, que não tem 
em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou 
servidores do Município de Nilo Peçanha - BA. 
5-  DECLARO que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 
6- DECLARO que nos valores propostos estão inclusas todas as despesas com projetos, 
materiais, mão de obra, despesas diretas e indiretas da obra, impostos e contribuições, encargos 
e obrigações trabalhistas, fretes, despesas de registros dos contratos de financiamento e de 
averbação das casas, taxas da Caixa (se for o caso) ou outros órgãos correlatos, seguros 
obrigatórios e despesas com segurança e conservação após conclusão da obra até a efetiva 
entrega aos moradores. O valor será composto de acordo com o estabelecido na Tabela SINAPI. 
7- DECLARO que estamos cientes que respondemos pela veracidade das informações prestadas, 
na forma da lei. 
8- DECLARO para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 
processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado 
para o seguinte endereço: 
 
E-mail: 
Telefone: (   ) 
 
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto 
ao Gestor de Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos. 
 
_________________, _______ de ___________________ de 202__. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Responsável Legal da empresa Carimbo do CNPJ da empresa 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha 
 
 
Concorrência nº 0__/202__ 
Objeto: Contratação de empresa especializada para _____________ no Município de Nilo 
Peçanha/BA, atendendo o Projeto Básico e seus anexos, elaborados pelo Setor de Engenharia e 
SEMTTER. 
 
A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º 
________________, estabelecida na __________________________________, nº _____, bairro 
_________, CEP _____________, cidade de ____________, telefone _________, email 
_________, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Concorrência nº 
0__/202__, vem apresentar sua proposta de preços conforme especificações e detalhamentos 
apresentados na planilha em anexo. 
Declaramos que: 
ü Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na sua preparação. 
ü Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos 

serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 

ü Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 

ü Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

ü Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos 
serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente 
estabelecidas no ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, 
inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, 
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, 
fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

ü Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis por todo o período de execução do contrato, 
até o prazo máximo de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta de preços, 
que será a mesma data de abertura da licitação. 

ü O nosso preço global foi elaborado de acordo com os valores indicados na proposta anexa, 
que faz parte integrante da presente carta proposta, como se nela estivesse transcrita, 
totalizando o valor GLOBAL de R$ ______________(_____________) 

ü Declaração de que se responsabiliza pela execução dos serviços e serviços e pela fiel 
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observância das especificações técnicas. 
ü Declaração de que executará os serviços num prazo, conforme o Cronograma físico-

financeiro, contados da Autorização para início das obras fornecido pela Contratante. 
ü Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas 

de pagamento bem definidas, assinado, também, por técnico legalmente habilitado. 
 

Cidade, data, Assinatura e identificação. 
 
OBSERVAÇÃO 1: A PROPOSTA DEVERÁ SE ACOMPANHADA DAS PLANILHAS ANEXAS 
AO EDITAL; 
OBSERVAÇÃO 2: A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. 
OBSERVAÇÃO 3: A PROPOSTA DEVERÁ SER ACOMPANHADA DE PLANILHA DE 
COMPOSIÇÕES AUXILIARES. 
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº ____________ 

 
CONTRATO DE __________________________- QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO 
PEÇANHA E A EMPRESA _______________________. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF nº                 , situada na                 , nº s/n, Centro, CEP ................, na cidade de Nilo 
Peçanha-BA, fone ..............., neste ato representado por sua Prefeita Municipal .........................., 
doravante designada CONTRATANTE, e a empresa ____________________, inscrita no CNPJ 
sob n.º ______________, estabelecida na __________________, nº _____, bairro __________, 
CEP __________, cidade de ___________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato de ___________________, celebrado por força do presente 
instrumento e de conformidade com o disposto na Lei n° 14.133/2021, vinculando-se ao processo 
de CONCORRÊNCIA Nº 0__/202 , mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente contrato ..................................., atendendo o Termo de 

Referência/Projeto Básico e seus anexos, elaborados pelo Setor de Engenharia, de acordo 
com a proposta do contratado que para todos os efeitos integra este contrato como se 
transcrita fosse, apresentados na forma de anexo único ao presente contrato, consoante às 
condições estabelecidas no edital do CONCORRÊNCIA Nº 0__/202__. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA 
2.1.  O objeto do contrato será implementado por execução indireta de empreitada por preços 
global. 
2.2. O presente Instrumento vigorará pelo prazo de       até o dia      . 
2.3.    A CONTRATADA tem que observar a vigência do contrato e solicitar a prorrogação do 
mesmo, antes de 30 dias do vencimento, caso a CONTRATADA não se manifeste o contrato será 
finalizado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
3.1. O valor deste Contrato, na forma apresentada na proposta da CONTRATADA, e 
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e 
orçamentários, totaliza o valor de R$ _________________, sendo ___% correspondente a mão de 
obra e ___% correspondente a insumos. 
3.2. Os quantitativos e preços ajustados para o contrato compreendem a planilha apresentada 
pela empresa, que para todos os efeitos passa a integrar este contrato. 
3.3. No valor ajustado estão incluídos todos os tributos, inclusive contribuições fiscais, e ainda 
outros de qualquer natureza necessários à execução deste contrato. 
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3.4. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão através das seguintes dotações 
orçamentárias: 
Unidade:  
Atividade:. 
Elemento: . 
Fonte de Recurso:. 
 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. A Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha promoverá o crédito da quantia ajustada por meio 
de cheque nominal ou ordem bancária, sem juros e atualizações monetárias, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, Certidões Negativas atualizadas, Boletim de Medição, Diário de Obra 
e relatório fotográfico em mídia digital e impresso.  
4.1. A Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha promoverá os créditos das quantias ajustadas por 
meio de cheque nominal ou ordem bancária, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar das datas 
de apresentação de Nota Fiscal e Certidões Negativas atualizadas, a quem competirá providenciar 
sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento. 
4.2. Na hipótese de existência de erros na Nota Fiscal de cobrança e/ou outra circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até que a 
contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após a contratada ter 
solucionado o problema. 
4.3. Poderá a Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 
4.4. Caso a Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha não promova, por sua culpa, o pagamento no 
prazo pactuado e em observância ao disposto na Lei nº 14.133/2021, o valor a ser pago será 
corrigido monetariamente, adotando-se a seguinte fórmula: 
EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100) 365 
TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por cento) 
4.5. Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo 
termo de opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os 
tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. 
4.6 O período de medição será mensal: A primeira e a última medição poderão ser feitas em 
período diferente do mensal. 
4.7 A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada a entrega de cópia o 
Certificado de Matrícula junto ao INSS; 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. Imediatamente após a assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços ou de 
fornecimento, iniciar a execução do objeto contratado nas condições e prazos pactuados. 
5.2. Arcar com todos os ônus necessários à execução do objeto contratado, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, 
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publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 
5.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto contratado, de acordo com as 
especificações constantes da proposta de preços e seus anexos. 
5.4. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do contrato, desde os salários do pessoal 
nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que 
venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato. 
5.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a 
sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de 
omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir 
decorrentes da execução do presente contrato. 
5.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 
5.7. Manter durante todo o período de execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos na forma da Lei 
nº 14.133/2021, inclusive no que diz respeito à garantia de execução do contrato. 
5.8 A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura do Contrato, 
representante legal devidamente contratado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de 
elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A substituição do gestor 
contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos. 
5.9 A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, 
quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem 
mesmo ao de solidariedade. 
5.10 A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, 
diretamente por seu proposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, 
à fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seu preposto. 
5.10.1 Na hipótese do item 5.9, a CONTRATANTE poderá reter pagamentos à CONTRATADA, na 
proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência. 
5.11 Refazer, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços 
decorrentes dos erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA. 
5.12 Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato, são 
de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como, as despesas provenientes do uso de 
equipamentos provisórios e de segurança; 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da 
CLÁUSULA QUARTA do contrato. 
6.2. Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando em relatório próprio as considerações 
que achar conveniente. 
CLÁUSULA SÉTIMA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO E DIREITOS 
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7.1. Este contrato obrigará e disciplinará os contratantes e seus sucessores, não podendo 
nenhum deles cedê-lo, transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, nem quaisquer direitos dele 
decorrentes. 
7.2. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente contrato e de todo e qualquer 
título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a cláusula “Não a 
Ordem”, tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a CONTRATANTE de todo e qualquer 
pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra 
modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente 
contrato e, em hipótese alguma, a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, 
imediatamente, à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado. 
CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE DO PREÇO 
8.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de doze meses da data de 
apresentação da proposta de preços ou do orçamento, exceto quando tratar-se de situações 
previstas na Lei. 
8.2 Os reajustes, quando devidos, deverão ser calculados pelo INCC – Índice Nacional do 
Custo da Construção, decorridos 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta de 
preços, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 
parcela, e deverá retratar a variação efetiva do custo de produção da empresa contratada. 
8.3 A Contratada deve apresentar as justificativas, para prorrogação do prazo de vigência 
do contrato. 
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 
9.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a ampla defesa e 
contraditório, pela inexecução total ou parcial do Edital: 
I. advertência; 
II. multa(s) 
a) de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso por descumprimento dos prazos de 
entrega, previstos neste Edital, limitado a 15 (quinze) dias de atraso; 
b) de 2% (dois por cento) do valor do Contrato por infração a qualquer condição estipulada no Edital, 
não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência. 
9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as seguintes 
consequências: 
9.2.1. Será de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato a multa aplicável, no caso de 
inexecução total, e; 
9.2.2. De 20 % (vinte por cento), no caso de inexecução parcial das obrigações. 
9.3. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha, através 
de DAM – Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da 
notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a Lei nº 6.830/80, com os 
encargos correspondentes. 
9.3.1 Os valores correspondentes à multa estabelecidas na forma acima poderão ser descontadas 
dos saldos eventualmente existentes a favor da Contratada ou da garantia da execução do contrato, 
sem prejuízo da cobrança de valores remanescentes. 
9.4. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o serviço prestado, se a 
irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo 
para aplicação do disposto no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das demais penalidades 
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previstas neste Edital. 
9.5. A Contratada ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 156, 
da Lei nº 14.133/2021, se evidenciada a prática dos ilícitos previstos no artigo 155 do mesmo 
diploma legal. 
9.6. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificado e comprovado em regular processo administrativo comprovado. 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral e escrito pela Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha, nas hipóteses previstas no 
Artigo 137 da Lei 14.133/2021, com a devida motivação, assegurado a ampla defesa e o 
contraditório, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior; 
b) por acordo entre as partes, mediante autorização da Autoridade Competente, reduzido a termo, 
e desde que haja conveniência para a Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha. 
c) por via judicial, nos termos da legislação. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. Este contrato representa todo o acordo entre as parte com relação ao objeto nele previsto. 
11.2. Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser efetuado 
por escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes. 
11.3. A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações 
contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente do contrato não constituirá renúncia ou 
novação nem impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Taperoá para solucionar eventuais litígios decorrentes deste 
contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito. 
 
Cidade, data 

 
A Prefeitura Municipal de _______  
Contratante 

 
___________________ 
Contratada 

 
Testemunha 1 
Nome: CPF: 

 
Testemunha 2 
Nome: CPF: 
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