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PROJETO BÁSICO 
      
       

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU, 

COMPREENDENDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE VAZÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS; E 

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, COM VISTAS A 

ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMARAJU-BA 
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FOLHA DE CONFERÊNCIA 

 

Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA 

Local da Obra: SEDE, ITAMARAJU-BA. 

Nome do Projeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAMARAJU, COMPREENDENDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, MOBILIZAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE VAZÃO E DEMAIS SERVIÇOS 

CORRELATOS; E AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, 

COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

ITAMARAJU-BA 

Valor Total: R$ 4.182.810,16 (Quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, 
oitocentos e dez reais e dezesseis centavos) 
 

I. MEMORIAL DESCRITIVO;  

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;  

III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;  

IV. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE; 

 

V. MEMÓRIA DE CÁLCULO; 

VI. ORÇAMENTO SINTÉTICO; 

 

VII. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

VIII. CURVAS ABC 

IX. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO 

A LEI 13.161/2015; 

 

X. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/LOCALIZAÇÃO;  

XI. PLANTAS  

Itamaraju - Ba, 17/07/2026 
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I. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

Nome do Projeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAMARAJU, COMPREENDENDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, MOBILIZAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE VAZÃO E DEMAIS SERVIÇOS 

CORRELATOS; E AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, 

COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

ITAMARAJU-BA 

 

1. OBRA TOTAL:  SENDO: 

 

 

 

Custo da obra sem BDI: R$   3.343.849,85 

 

BDI adotado: 26,44% e 16,80% (equipamentos) 

                                                   

 

Custo da obra com BDI: R$ 4.182.810,16 

 

 
 

 

 

 

 

 Itamaraju - Ba, 17/06/2026 
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II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

SUMÁRIO 

1. FINALIDADE 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. REGIME DE EXECUÇÃO 

2.2. PRAZO 

2.3. ABREVIATURAS 

2.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

2.5. MATERIAIS 

2.6. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

2.7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

2.8. PROJETOS 

2.9. DIVERGÊNCIAS 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

3.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE 

ITAMARAJU, COMPREENDENDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERFURAÇÃO, 

REVESTIMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, INSTALAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE VAZÃO E 

DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS; E AQUISIÇÃO DOS 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, 

COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMARAJU-BA   
 

4. ENTREGA DE OBRA 
 

  

5. PRESCRIÇÃO DIVERSAS  
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1. FINALIDADE 

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições 

gerais para a obra do: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO 

MUNICÍPIO DE ITAMARAJU, COMPREENDENDO ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, MOBILIZAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS, PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE VAZÃO E DEMAIS SERVIÇOS 

CORRELATOS; E AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO, 

COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

ITAMARAJU-BA 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Sugere-se às LICITANTES fazer um reconhecimento no local da obra antes 

da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual 

das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades 

que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os 

detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. Os aspectos que as 

LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou 

omissos nestas Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO e 

elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá 

ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou 

reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não 

previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação.  

2.1 - REGIME DE EXECUÇÃO 

PREÇO GLOBAL 

2.2  - PRAZO 

O prazo para execução da obra será de 12 meses, contados a partir da data 

de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, 

devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua 

proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 
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2.3  - ABREVIATURA 

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras 

consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas: 

FISCALIZAÇÃO: Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou 

preposto credenciado pela Prefeitura. 

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras. 

ABNT:Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CREA: Conselho Regional  de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

2.4 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 

independentemente de transcrição: 

a. Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações 

técnicas; 

b. Caderno de Encargos da Superintendência de Construções 

Administrativas da Bahia; 

c. Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO; 

d. as normas do Governo do Estado da Bahia e de suas concessionárias de 

serviços públicos; e 

e. as normas do CREA/BAHIA 

 

2.5  - MATERIAIS  

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. 

As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, 

admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes 
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condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou 

testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) 

e mesma ordem de grandeza de preço. 

2.6 MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, 

vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o 

período da obra. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva 

guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda 

fornecer a seguinte documentação relativa à obra: 

a. Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

b. Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

c. Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato. 

 

2.7 RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA   

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as 

ART/RRT referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os 

fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT deverá ser mantida 

no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-

se que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de 

prescrição. 

O prazo prescricional para intentar ação civil é de dez anos, conforme art. 

205 do Código Civil Brasileiro. 

2.7.1 PROJETOS E/OU CROQUIS 
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O Projeto Básico será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, CREA e Governo do Estado da Bahia prevalecerão a 

prescrição contida nas normas desses órgãos. 

O Projeto Executivo e/ou croquis em anexo. 

2.8 DIVERGÊNCIAS  

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as                       partes, 

será adotada a seguinte prevalência: 

a. as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações 

técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos; 

b. as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, 

medidas em escala; 

c. os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor 

escala; e 

d. os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais 

antigos. 

 

3.0 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS  

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-

se os seguintes critérios: 

Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham 

idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham 

idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos 

projetos. 
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Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às 

especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, alteração de 

custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da FISCALIZAÇÂO 

da obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços 

de fôrma como se figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 

especificações, a FISCALIZAÇÂO da obra deverá ser consultado, a fim de definir 

qual a posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta 

a FISCALIZAÇÂO da obra. 

 

➢ DESCRIÇÃO GERAL 
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O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a construção 
de poços artesianos no município e órgãos vinculados à Secretaria Municipal de 
Obras. As obras deverão ser executadas de acordo com as especificações 
técnicas que seguem dentro das normas de construção, como as especificações 
contidas neste memorial e planilhas orçamentarias, sendo o prazo de execução 
de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da expedição da Ordem de 
Execução de Serviço. Os materiais a serem empregados nas obras serão de 
qualidade que não comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a 
finalidade para a qual se destina. A empresa contratada deverá ter um 
responsável técnico para fazer o acompanhamento da montagem dos poços 
artesianos. A contratada deverá executar as obras atendendo às exigências 
contidas na NBR 12.244 (Construção de poço para captação de água 
subterrânea) 

 
➢ SERVIÇOS PRELIMINARES 

➢ PLACA DE OBRA  

Deverá ser afixada placa de obra em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor 
visualização. A placa de obra deverá seguir todos os padrões e especificações 
definidos no “Manual Visual de Placas de Obras” do Governo Municipal, modelo 
da CAIXA. 

A dimensão mínima para a placa será definida pela fiscalização. 
Durante todo o período de obra, as placas deverão ser mantidas em bom 

estado de conservação. 
 

➢ CONSTRUÇÃO DO POÇO  
A perfuração dos poços artesianos será através de máquina perfuratriz do 

tipo rotativa, com perfuração especificado o diâmetro para cada região onde será 
executado o poço, com uso de broca tricônica diamantada, com cisterna de lama 
para lavagem de material da escavação do poço. A descrição dos materiais e 
serviços que competem ao contratado encontra-se disposta nas planilhas 
orçamentárias, estabelecidas para as profundidades de acordo a necessidade 
as quais incluem o Relatório Técnico contendo a descrição do Projeto construtivo 
do poço, devidamente assinado pelo responsável técnico que o elaborou, bem 
como Outorga Prévia, Outorga de Direito de Uso e cópias da documentação 
entregue para os processos de outorga, incluindo A.R.T.’s. 
 
 

➢ REVESTIMENTO  
Com a elevação da sonda de perfuração, será procedida a descida ordenada 

dos revestimentos e filtros geomecânicos, utilizando centralizadores em 
intervalos previamente estabelecidos, para evitar que a coluna entre em contato 
com a parede de perfuração. Os filtros deverão ser instalados em posições 
frontais aos aqüíferos considerados promissores no perfil estratigráfico. O 
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revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a parede de 
perfuração. 

 
➢ APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO  
No espaço anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento 

deverá ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulometria de 1 mm 
a 2 mm, para formação de um envoltório filtrante e estabilizado da formação, a 
fim de evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do 
poço. 

 
➢ LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO  
Depois de concluídos todos os serviços do poço, deverá ser construída uma 

laje de concreto armado, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma 
deverá apresentar inclinações do centro para a borda, a fim de evitar infiltrações 
de águas superficiais. 

 
➢ LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO  
Deverá ser realizada com o uso de compressor de alta pressão (sistema 

airlift) a limpeza inicial para a retirada de sólidos e partículas não desejadas. 
Depois, deverão ser utilizados produtos químicos dispersantes, destinados a 
desincrustar os filtros e promover o desenvolvimento do poço, assim como a 
agregar as partículas finas existentes e sólidos não desejados. A limpeza do 
poço é feita no período de seis meses e a segunda em um ano. 

 
➢ TESTE DE VAZÃO  
Ainda com o compressor, será feito o teste de vazão após a limpeza e 

desenvolvimento, por um período mínimo de 24 horas de bombeamento 
ininterrupto, quando se fará o monitoramento da bomba a ser instalada. 

 
➢ COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE 
Fazer a coleta para análise bacteriológica conforme determina a NBR-12244. 
 
➢ ADMINISTRAÇÃO DIRETA LOCAL 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, 

materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento 

e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. 

 

➢ ENTREGA DA OBRA.  

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 
comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela 
FISCALIZAÇÃO.  

Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o 
art. 73, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada 
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pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994), onde deverão constar todas as 
pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

 
➢ PRESCRIÇÃO DIVERSAS.  

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas 
pavimentadas, drenagem e demais serviços - deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 
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III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO; 
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IV. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 
 
A Prefeitura Municipal de ITAMARAJU, vem através do seu legítimo 
representante declarar, para os devidos fins, que os Projetos referentes ao 
Programa de PLANEJAMENTO URBANO atendem à aplicabilidade da Lei 
10.098/2000, que estabelece normas gerais para promoção de acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida de acordo 
com a NBR 9050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA 

 

 
V. MEMÓRIA DE CÁLCULO; 
 
 

 

1       PERFURAÇÃO DE POÇOS                    1,00  

 1.1       SERVIÇOS PRELIMINARES                    1,00  

 1.1.1   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m²                  4,50  

 1.1.2   4657  ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 
02_02/2022 

mês                  8,00  

 1.1.3   101505  SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 

UN                  1,00  

 1.1.4   C1622  SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN                  1,00  

 1.2       EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS                    1,00  

 1.2.1   047254  SBC PERFURACAO EM SEDIMENTOS 12"" M           1.000,00  

 1.2.2   047207  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 10"" M              400,00  

 1.2.3   047221  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA ALTERADA COM 10"" M              200,00  

 1.2.4   047225  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA SAN COM 6"" M              700,00  
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 1.2.5   6256  ORSE Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm m              400,00  

 1.2.6   6261  ORSE Revestimento Filtro Aço Inox Reforçado DN 6" m              425,00  

 1.2.7   00000032  Próprio TUBO GEOMECANICO STD 4.1/2" M           1.200,00  

 1.2.8   00000033  Próprio FILTRO GEOMECANICO STD 4.1/2" M              400,00  

 1.2.9   01.28.560  CPOS/CDHU Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" UN              250,00  

 1.2.10   047001  SBC LIQUIDO PARA PERFURACAO-
BASALTO/SEDIMENTOS(AGUA+BENTONITA+SODA 

m³                95,50  

 1.2.11   13006  ORSE Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços até 250m un                30,00  

 1.2.12   13007  ORSE Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m m³              250,00  

 1.2.13   6297  ORSE Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m m              250,00  

 1.2.14   6197  ORSE Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m un                  1,00  

 1.2.15   01.28.540  CPOS/CDHU Desinfecção de poço profundo UN                20,00  

 1.2.16   047603  SBC TESTE DE BOMBEAMENTO C/CONJUNTO BOMBA SUBMERSA-POCO 
ARTESIANO 

H                18,00  

 1.2.17   13013  ORSE Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km) km              105,00  

 1.2.18   01.28.590  CPOS/CDHU Lacre do poço profundo (tampa) UN                20,00  

 2       EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E ADM DE OBRA                    1,00  
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 2.1       ADMINISTRAÇAO DE OBRA                    1,00  

 2.1.1   90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H                80,00  

 2.1.2   90776  SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              600,00  

 2.1.3   88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              600,00  

 2.1.4   88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H              600,00  

 2.1.5   88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              600,00  

 2.1.6   88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H              600,00  

 2.1.7   88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              600,00  

 2.2       EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                    1,00  

 2.2.1   00000020  Próprio CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 10HP-180MCA UN                  5,00  

 2.2.2   6.65.64  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 5HP-180MCA UN                  5,00  

 2.2.3   6.65.63  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 3HP-160MCA UN                  5,00  

 2.2.4   6.65.62  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 2HP-160MCA UN                  5,00  

 2.2.5   6.65.60  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 1 HP-120 MCA UN                  5,00  

 2.2.6   I5779  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 40 M              250,00  
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 2.2.7   I5780  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 50 M              250,00  

 2.2.8   I5781  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 65 M              120,00  

 2.2.9   00003938  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" 
X 1/2" 

UN              125,00  

 2.2.10   00003912  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN              110,00  

 2.2.11   00003913  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN                75,00  

 2.2.12   00001777  SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, 
DE 1 1/2" 

UN                25,00  

 2.2.13   00001790  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, 
DE 2" 

UN                25,00  

 2.2.14   00001784  SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" 

UN                25,00  

 2.2.15   I6265  SEINFRA LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" UN                25,00  

 2.2.16   4.31.22  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x4 MM2 0,6/1KV 
(ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

M              800,00  

 2.2.17   4.31.23  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x6 MM2 0,6/1KV 
(ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

M              800,00  

 2.2.18   4.31.24  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x10 MM2 0,6/1KV 
(ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

M              800,00  

 2.2.19   
M103650450  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICOATE 10 CV, 380V 

UN                  8,00  

 2.2.20   
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                  8,00  

 2.2.21   
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                10,00  
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 2.2.22   
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                10,00  

 2.2.23   
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, P/ UM MOTOR 
TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                10,00  

 2.2.24   106346  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA 
GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM 
GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025 

H              280,00  

 3       MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                    1,00  

 3.1   13335  ORSE Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade un                30,00  

 3.2   6312  ORSE Análise Físico-química da Água un                30,00  

 3.3   62.06.82  EMBASA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇOS PROFUNDOS MAIOR 
QUE 100 M ATÉ 160 M, EM COLUNA DEMANGUEIRA FLEXIVEL DE 1" ATÉ 
6" POLEGADASMANGUEIRA FLEXIVEL DE 1" ATÉ 6" POLEGADAS 

UN                20,00  

 3.4   62.06.31  EMBASA REPARO EM BOMBA SUBMERSIVEL E EM SEUS COMPLEMENTOS, COM 
ACIONAMENTO E POTENCIA ATE 15 CV 

UN                45,00  

 3.5   60.05.32  EMBASA SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EM QUADRO ELETRICO DE COMANDO 
ATE 50 CV 

UN                45,00  

 3.6   00000040  Próprio Manutenção corretiva de painel de comando monofásico ou trifásico. Incluindo 
material e mão de obra. 

UN                30,00  

 3.7   00000041  Próprio Substituição de painel de comando: control box. Incluindo fornecimento e 
instalação 

UN                30,00  

 3.8   00000042  Próprio Substituição de cabo: PP 3x2,5mm. Incluindo fornecimento e instalação. M           1.000,00  
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 3.9   00000043  Próprio Substituição de tubo pvc rigido edutor: 1.1/4". Incluindo fornecimento e 
instalação. 

M           1.000,00  
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VI. ORÇAMENTO SINTÉTICO; 
 
      Obra Bancos B.D.I. Encargos 

Sociais 
 

    Registro de Preços para Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
perfuração de poços artesianos no Município de 
Itamaraju, compreendendo estudos 
hidrogeológicos, mobilização de equipamentos, 
perfuração, revestimento, limpeza, 
desenvolvimento, instalação de equipamentos, 
realização de testes de vazão e demais serviços 
correlatos; e aquisição dos materiais necessários 
para o pleno funcionamento, com vistas a atender 
às demandas operacionais das Secretarias 
Municipais de Itamaraju-BA 

SINAPI - 
05/2026 - 
Bahia 
SBC - 05/2026 
- Bahia 
ORSE - 
03/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 
- Ceará 
CPOS/CDHU - 
06/2026 - São 
Paulo 
FDE - 04/2026 
- São Paulo 
EMBASA - 
06/2025 - 
sem_encargos 

26,44% Não Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, de 
acordo com as 
bases. 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BDI 

Total Peso 
(%) 

 1       PERFURAÇÃO DE POÇOS                    
1,00  

  2.743.633,53 2.743.633,53 65,59 
% 

 1.1       SERVIÇOS PRELIMINARES                    
1,00  

  26.052,76 26.052,76 0,62 
% 

 1.1.1   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m²                  
4,50  

450,24 569,28 2.561,76 0,06 
% 
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 1.1.2   4657  ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 
x 2,40m - Rev 02_02/2022 

mês                  
8,00  

1.600,00 2.023,04 16.184,32 0,39 
% 

 1.1.3   101505  SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 

UN                  
1,00  

2.178,76 2.754,82 2.754,82 0,07 
% 

 1.1.4   C1622  SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN                  
1,00  

3.600,02 4.551,86 4.551,86 0,11 
% 

 1.2       EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS                    
1,00  

  2.717.580,77 2.717.580,77 64,97 
% 

 1.2.1   047254  SBC PERFURACAO EM SEDIMENTOS 12"" M           
1.000,00  

536,17 677,93 677.930,00 16,21 
% 

 1.2.2   047207  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 
COM 10"" 

M              
400,00  

432,69 547,09 218.836,00 5,23 
% 

 1.2.3   047221  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA 
ALTERADA COM 10"" 

M              
200,00  

424,24 536,40 107.280,00 2,56 
% 

 1.2.4   047225  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA 
SAN COM 6"" 

M              
700,00  

267,80 338,60 237.020,00 5,67 
% 

 1.2.5   6256  ORSE Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico 
Reforçado DN 150mm 

m              
400,00  

149,00 188,39 75.356,00 1,80 
% 

 1.2.6   6261  ORSE Revestimento Filtro Aço Inox Reforçado DN 6" m              
425,00  

749,50 947,66 402.755,50 9,63 
% 

 1.2.7   00000032  Próprio TUBO GEOMECANICO STD 4.1/2" M           
1.200,00  

135,00 170,69 204.828,00 4,90 
% 

 1.2.8   00000033  Próprio FILTRO GEOMECANICO STD 4.1/2" M              
400,00  

230,63 291,60 116.640,00 2,79 
% 

 1.2.9   01.28.560  CPOS/CDHU Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro 
de 4" ou 6" 

UN              
250,00  

374,26 473,21 118.302,50 2,83 
% 

 
1.2.10  

 047001  SBC LIQUIDO PARA PERFURACAO-
BASALTO/SEDIMENTOS(AGUA+BENTONITA+SODA 

m³                
95,50  

208,01 263,00 25.116,50 0,60 
% 
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1.2.11  

 13006  ORSE Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços 
até 250m 

un                
30,00  

1.753,30 2.216,87 66.506,10 1,59 
% 

 
1.2.12  

 13007  ORSE Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 
250m 

m³              
250,00  

261,65 330,83 82.707,50 1,98 
% 

 
1.2.13  

 6297  ORSE Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m m              
250,00  

53,02 67,03 16.757,50 0,40 
% 

 
1.2.14  

 6197  ORSE Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m un                  
1,00  

6.012,74 7.602,50 7.602,50 0,18 
% 

 
1.2.15  

 01.28.540  CPOS/CDHU Desinfecção de poço profundo UN                
20,00  

3.343,22 4.227,16 84.543,20 2,02 
% 

 
1.2.16  

 047603  SBC TESTE DE BOMBEAMENTO C/CONJUNTO BOMBA 
SUBMERSA-POCO ARTESIANO 

H                
18,00  

10.695,11 13.522,89 243.412,02 5,82 
% 

 
1.2.17  

 13013  ORSE Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 
100km) 

km              
105,00  

26,71 33,77 3.545,85 0,08 
% 

 
1.2.18  

 01.28.590  CPOS/CDHU Lacre do poço profundo (tampa) UN                
20,00  

1.124,71 1.422,08 28.441,60 0,68 
% 

 2       EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E ADM DE OBRA                    
1,00  

  783.431,28 783.431,28 18,73 
% 

 2.1       ADMINISTRAÇAO DE OBRA                    
1,00  

  167.250,80 167.250,80 4,00 
% 

 2.1.1   90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H                
80,00  

147,95 187,06 14.964,80 0,36 
% 

 2.1.2   90776  SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H              
600,00  

48,94 61,87 37.122,00 0,89 
% 

 2.1.3   88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H              
600,00  

36,30 45,89 27.534,00 0,66 
% 

 2.1.4   88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H              
600,00  

35,29 44,62 26.772,00 0,64 
% 

 2.1.5   88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H              
600,00  

27,47 34,73 20.838,00 0,50 
% 
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 2.1.6   88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H              
600,00  

26,62 33,65 20.190,00 0,48 
% 

 2.1.7   88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H              
600,00  

26,14 33,05 19.830,00 0,47 
% 

 2.2       EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                    
1,00  

  616.180,48 616.180,48 14,73 
% 

 2.2.1   00000020  Próprio CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
10HP-180MCA 

UN                  
5,00  

7.360,80 8.597,41  
 (BDI 

16,80%)  

42.987,05 1,03 
% 

 2.2.2   6.65.64  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
5HP-180MCA 

UN                  
5,00  

5.212,78 6.088,52  
 (BDI 

16,80%)  

30.442,60 0,73 
% 

 2.2.3   6.65.63  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
3HP-160MCA 

UN                  
5,00  

4.975,36 5.811,22  
 (BDI 

16,80%)  

29.056,10 0,69 
% 

 2.2.4   6.65.62  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
2HP-160MCA 

UN                  
5,00  

4.071,99 4.756,08  
 (BDI 

16,80%)  

23.780,40 0,57 
% 

 2.2.5   6.65.60  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 1 
HP-120 MCA 

UN                  
5,00  

3.758,57 4.390,00  
 (BDI 

16,80%)  

21.950,00 0,52 
% 

 2.2.6   I5779  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 40 M              
250,00  

19,80 23,12  
 (BDI 

16,80%)  

5.780,00 0,14 
% 

 2.2.7   I5780  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 50 M              
250,00  

25,18 29,41  
 (BDI 

16,80%)  

7.352,50 0,18 
% 

 2.2.8   I5781  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 65 M              
120,00  

73,46 85,80  
 (BDI 

16,80%)  

10.296,00 0,25 
% 
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 2.2.9   00003938  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" 

UN              
125,00  

12,66 14,78  
 (BDI 

16,80%)  

1.847,50 0,04 
% 

 
2.2.10  

 00003912  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2" 

UN              
110,00  

33,56 39,19  
 (BDI 

16,80%)  

4.310,90 0,10 
% 

 
2.2.11  

 00003913  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2 1/2" 

UN                
75,00  

61,22 71,50  
 (BDI 

16,80%)  

5.362,50 0,13 
% 

 
2.2.12  

 00001777  SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" 

UN                
25,00  

79,00 92,27  
 (BDI 

16,80%)  

2.306,75 0,06 
% 

 
2.2.13  

 00001790  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" 

UN                
25,00  

126,28 147,49  
 (BDI 

16,80%)  

3.687,25 0,09 
% 

 
2.2.14  

 00001784  SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" 

UN                
25,00  

171,18 199,93  
 (BDI 

16,80%)  

4.998,25 0,12 
% 

 
2.2.15  

 I6265  SEINFRA LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" UN                
25,00  

51,03 59,60  
 (BDI 

16,80%)  

1.490,00 0,04 
% 

 
2.2.16  

 4.31.22  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x4 
MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

M              
800,00  

15,72 18,36  
 (BDI 

16,80%)  

14.688,00 0,35 
% 

 
2.2.17  

 4.31.23  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x6 
MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

M              
800,00  

22,44 26,20  
 (BDI 

16,80%)  

20.960,00 0,50 
% 

 
2.2.18  

 4.31.24  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x10 
MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

M              
800,00  

36,92 43,12  
 (BDI 

16,80%)  

34.496,00 0,82 
% 

 
2.2.19  

 
M103650450  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE 10 CV, 380V 

UN                  
8,00  

6.756,54 7.891,63  
 (BDI 

16,80%)  

63.133,04 1,51 
% 
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2.2.20  

 
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                  
8,00  

4.896,05 5.718,58  
 (BDI 

16,80%)  

45.748,64 1,09 
% 

 
2.2.21  

 
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                
10,00  

4.896,05 5.718,58  
 (BDI 

16,80%)  

57.185,80 1,37 
% 

 
2.2.22  

 
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                
10,00  

4.896,05 5.718,58  
 (BDI 

16,80%)  

57.185,80 1,37 
% 

 
2.2.23  

 
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

UN                
10,00  

4.896,05 5.718,58  
 (BDI 

16,80%)  

57.185,80 1,37 
% 

 
2.2.24  

 106346  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA 
GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, 
LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE 
BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025 

H              
280,00  

197,58 249,82 69.949,60 1,67 
% 

 3       MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                    
1,00  

  655.745,35 655.745,35 15,68 
% 

 3.1   13335  ORSE Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade un                
30,00  

12.082,70 15.277,36 458.320,80 10,96 
% 

 3.2   6312  ORSE Análise Físico-química da Água un                
30,00  

565,21 714,65 21.439,50 0,51 
% 

 3.3   62.06.82  EMBASA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM 
POÇOS PROFUNDOS MAIOR QUE 100 M ATÉ 160 
M, EM COLUNA DEMANGUEIRA FLEXIVEL DE 1" 
ATÉ 6" POLEGADASMANGUEIRA FLEXIVEL DE 1" 
ATÉ 6" POLEGADAS 

UN                
20,00  

808,80 1.022,64 20.452,80 0,49 
% 

 3.4   62.06.31  EMBASA REPARO EM BOMBA SUBMERSIVEL E EM SEUS 
COMPLEMENTOS, COM ACIONAMENTO E 
POTENCIA ATE 15 CV 

UN                
45,00  

220,53 278,83 12.547,35 0,30 
% 
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 3.5   60.05.32  EMBASA SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EM QUADRO 
ELETRICO DE COMANDO ATE 50 CV 

UN                
45,00  

63,21 79,92 3.596,40 0,09 
% 

 3.6   00000040  Próprio Manutenção corretiva de painel de comando 
monofásico ou trifásico. Incluindo material e mão de 
obra. 

UN                
30,00  

359,68 454,77 13.643,10 0,33 
% 

 3.7   00000041  Próprio Substituição de painel de comando: control box. 
Incluindo fornecimento e instalação 

UN                
30,00  

776,80 982,18 29.465,40 0,70 
% 

 3.8   00000042  Próprio Substituição de cabo: PP 3x2,5mm. Incluindo 
fornecimento e instalação. 

M           
1.000,00  

23,65 29,90 29.900,00 0,71 
% 

 3.9   00000043  Próprio Substituição de tubo pvc rigido edutor: 1.1/4". 
Incluindo fornecimento e instalação. 

M           
1.000,00  

52,50 66,38 66.380,00 1,59 
% 

      Total sem BDI R$                              3.343.849,85  

      Total do BDI R$                                 838.960,31  

      Total Geral R$                              4.182.810,16  
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VII. CURVAS ABC; 

  
    Obra Bancos   

      Registro de 
Preços para 
Contratação 
de empresa 
especializada 
para 
prestação de 
serviços de 
perfuração de 
poços 
artesianos no 
Município de 
Itamaraju, 
compreenden
do estudos 
hidrogeológic
os, 
mobilização 
de 
equipamento
s, perfuração, 
revestimento, 
limpeza, 
desenvolvime
nto, 
instalação de 
equipamento
s, realização 
de testes de 

SINAPI - 05/2026 - 
Bahia 
SBC - 05/2026 - Bahia 
ORSE - 03/2026 - 
Sergipe 
SEINFRA - 028 - Ceará 
CPOS/CDHU - 06/2026 - 
São Paulo 
FDE - 04/2026 - São 
Paulo 
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos 
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vazão e 
demais 
serviços 
correlatos; e 
aquisição 
dos materiais 
necessários 
para o pleno 
funcionament
o, com vistas 
a atender às 
demandas 
operacionais 
das 
Secretarias 
Municipais de 
Itamaraju-BA 

Curva ABC de Insumos 

Código Banco Gru
po 

Descrição Tipo U
nd 

Quanti
dade 

  Valor  
Unitár

io 

  Total     Pes
o 

Valor 
Acumu

lado 

Peso 
Acumu

lado 

  Improd
utiva 

Opera
tiva 

Improd
utiva 

Opera
tiva 

Improd
utiva 

Geral 

 072776  SBC   POCO 
ARTESIANO - 
PERFURACA
O EM 
ALUVIAO 12" 

Material M 1000   536,17   536.17
0,00 

  536.17
0,00 

16,0
3% 

536.170
,00 

16,03% 

 14030  ORSE   Limpeza de 
poço 
Artesiano até 
80m de 
profundidade 

Serviços un 30   12.082
,70 

  362.48
1,00 

  362.48
1,00 

10,8
4% 

898.651
,00 

26,87% 
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 5088  ORSE   Revestimento 
filtro aço inox 
reforçado dn 
6" 

Serviços m 425   749,50   318.53
7,50 

  318.53
7,50 

9,53
% 

1.217.1
88,50 

36,40% 

 032572  SBC   BOMBA 
SUBMERSA 
R20A-12 12 
CV 
TRIFASICA 
220V LEAO 

Material U
N 

18   10.669
,66 

  192.05
3,88 

  192.05
3,88 

5,74
% 

1.409.2
42,38 

42,14% 

 072779  SBC   POCO 
ARTESIANO - 
PERFURACA
O EM ROCHA 
SAN 6" 

Material M 700   267,80   187.46
0,00 

  187.46
0,00 

5,61
% 

1.596.7
02,38 

47,75% 

 
M1036504

30  

EMBAS
A 

  QUADRO DE 
COMANDO, 
TIPO 
PARTIDA 
DIRETA, P/ 
UM MOTOR 
TRIFASICOAT
E     5 CV, 
380V 

Material U
N 

38   4.896,
05 

  186.04
9,90 

  186.04
9,90 

5,56
% 

1.782.7
52,28 

53,31% 

 072775  SBC   POCO 
ARTESIANO - 
PERFURACA
O EM 
ALUVIAO 10" 

Material M 400   432,69   173.07
6,00 

  173.07
6,00 

5,18
% 

1.955.8
28,28 

58,49% 

 00000017  Próprio   TUBO 
GEOMECANI
CO STD 
4.1/2" 

Serviços M 1200   135,00   162.00
0,00 

  162.00
0,00 

4,84
% 

2.117.8
28,28 

63,34% 
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A.09.000.0

20926  

CPOS/
CDHU 

  Centralizador 
de coluna para 
poço 
profundo, 
diâmetro de 4´ 
ou 6´ - 
fornecimento e 
aplicação 

Material U
N 

250   374,26   93.565
,00 

  93.565
,00 

2,80
% 

2.211.3
93,28 

66,13% 

 00000018  Próprio   FILTRO 
GEOMECANI
CO STD 
4.1/2" 

Serviços M 400   230,63   92.252
,00 

  92.252
,00 

2,76
% 

2.303.6
45,28 

68,89% 

 072778  SBC   POCO 
ARTESIANO - 
PERFURACA
O EM ROCHA 
ALTERADA 
10" 

Material M 200   424,24   84.848
,00 

  84.848
,00 

2,54
% 

2.388.4
93,28 

71,43% 

 
A.09.000.0

20405  

CPOS/
CDHU 

  Desinfecção 
de poço 
profundo 

Material U
N 

20   3.343,
22 

  66.864
,40 

  66.864
,40 

2,00
% 

2.455.3
57,68 

73,43% 

 13742  ORSE   Colocação 
Pré-filtro 
comum - 
Unidade 
Rotativa até 
250m 

Serviços m³ 250   261,65   65.412
,50 

  65.412
,50 

1,96
% 

2.520.7
70,18 

75,39% 

 
00009850/

SINAPI  

ORSE   Tubo pvc de 
revestimento 
geomecanico 
nervurado 
reforcado, dn 
= 150 mm, 

Material m 400   149,00   59.600
,00 

  59.600
,00 

1,78
% 

2.580.3
70,18 

77,17% 
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comprimento 
= 2 m 

 00004221  SINAPI   OLEO DIESEL 
COMBUSTIVE
L COMUM 
METROPOLIT
ANO S-10 OU 
S-500 

Material L 7388,33
3619 

  7,49   55.338
,62 

  55.338
,62 

1,65
% 

2.635.7
08,80 

78,82% 

 
M1036504

50  

EMBAS
A 

  QUADRO DE 
COMANDO, 
TIPO 
PARTIDA 
DIRETA, P/ 
UM MOTOR 
TRIFASICOAT
E 10 CV, 380V 

Material U
N 

8   6.756,
54 

  54.052
,32 

  54.052
,32 

1,62
% 

2.689.7
61,12 

80,44% 

 13741  ORSE   Aplicação de 
HEXA-T com 
sonda rotativa 
em poços até 
250m 

Serviços un 30   1.753,
30 

  52.599
,00 

  52.599
,00 

1,57
% 

2.742.3
60,12 

82,01% 

 00000028  Próprio   Substituição 
de tubo pvc 
rigido edutor: 
1.1/4". 
Incluindo 
fornecimento e 
instalação. 

Equipame
nto 

M 1000 0 52,50 52,5 52.500
,00 

0 52.500
,00 

1,57
% 

2.794.8
60,12 

83,58% 

 00000020  Próprio   CJ MOTOR 
BOMBA 
SUBMERSO 
P/POCO 
ARTES 10HP-
180MCA 

Equipame
nto 

U
N 

5 0 7.360,
80 

7360,8 36.804
,00 

0 36.804
,00 

1,10
% 

2.831.6
64,12 

84,68% 
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 4.31.24  FDE   CABO 
FLEXIVEL DE 
COBRE 
MULTIPOLAR 
PP 3x10 MM2 
0,6/1KV 
(ISOLAÇAO 
NAO 
HALOGENAD
O) 

Material M 800   36,92   29.536
,00 

  29.536
,00 

0,88
% 

2.861.2
00,12 

85,57% 

 6.65.64  FDE   CJ MOTOR 
BOMBA 
SUBMERSO 
P/POCO 
ARTES 5HP-
180MCA 

Equipame
nto 

U
N 

5   5.212,
78 

  26.063
,90 

  26.063
,90 

0,78
% 

2.887.2
64,02 

86,35% 

 6.65.63  FDE   CJ MOTOR 
BOMBA 
SUBMERSO 
P/POCO 
ARTES 3HP-
160MCA 

Equipame
nto 

U
N 

5   4.975,
36 

  24.876
,80 

  24.876
,80 

0,74
% 

2.912.1
40,82 

87,09% 

 00004083  SINAPI   ENCARREGA
DO GERAL 
DE OBRAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 612,72   39,30   24.079
,90 

  24.079
,90 

0,72
% 

2.936.2
20,71 

87,81% 

 00000027  Próprio   Substituição 
de cabo: PP 
3x2,5mm. 
Incluindo 
fornecimento e 
instalação. 

Serviços M 1000   23,65   23.650
,00 

  23.650
,00 

0,71
% 

2.959.8
70,71 

88,52% 

 00000026  Próprio   Substituição 
de painel de 

Equipame
nto 

U
N 

30 0 776,80 776,8 23.304
,00 

0 23.304
,00 

0,70
% 

2.983.1
74,71 

89,21% 



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU - BAHIA  

 

      13 

comando: 
control box. 
Incluindo 
fornecimento e 
instalação 

 
A.09.000.0

20929  

CPOS/
CDHU 

  Lacre do poço 
profundo 
(tampa), 
conforme 
Instrução 
Técnica DPO 
nº 10 de 
30/05/2017 do 
DAEE - 
fornecimento e 
aplicação 

Material U
N 

20   1.124,
71 

  22.494
,20 

  22.494
,20 

0,67
% 

3.005.6
68,91 

89,89% 

 6.65.62  FDE   CJ MOTOR 
BOMBA 
SUBMERSO 
P/POCO 
ARTES 2HP-
160MCA 

Equipame
nto 

U
N 

5   4.071,
99 

  20.359
,95 

  20.359
,95 

0,61
% 

3.026.0
28,86 

90,50% 

 6.65.60  FDE   CJ MOTOR 
BOMBA 
SUBMERSO 
P/POCO 
ARTES 1 HP-
120 MCA 

Equipame
nto 

U
N 

5   3.758,
57 

  18.792
,85 

  18.792
,85 

0,56
% 

3.044.8
21,71 

91,06% 

 00037370  SINAPI   ALIMENTACA
O - HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 

Encargos 
Complem
entares 

H 3707,45
6335 

  5,00   18.537
,28 

  18.537
,28 

0,55
% 

3.063.3
59,00 

91,61% 
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COMPLEMEN
TARES) 

 4.31.23  FDE   CABO 
FLEXIVEL DE 
COBRE 
MULTIPOLAR 
PP 3x6 MM2 
0,6/1KV 
(ISOLAÇAO 
NAO 
HALOGENAD
O) 

Material M 800   22,44   17.952
,00 

  17.952
,00 

0,54
% 

3.081.3
11,00 

92,15% 

 000016  SBC   SODA 
CAUSTICA 
EM PO PARA 
PERFURACA
O COM 
BENTONITA 
(2,0kg/m3) 

Material K
G 

1910   9,00   17.190
,00 

  17.190
,00 

0,51
% 

3.098.5
01,00 

92,66% 

 5022  ORSE   Análise físico-
química de 
água 

Serviços un 30   565,21   16.956
,30 

  16.956
,30 

0,51
% 

3.115.4
57,30 

93,17% 

 00002436  SINAPI   ELETRICISTA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 635,043
9129 

  25,75   16.352
,38 

  16.352
,38 

0,49
% 

3.131.8
09,68 

93,66% 

 00002696  SINAPI   ENCANADOR 
OU 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 610,788   25,75   15.727
,79 

  15.727
,79 

0,47
% 

3.147.5
37,47 

94,13% 

 5027  ORSE   Cimentação 
anelar poço de 
100 a 300m 

Serviços sc 250   53,02   13.255
,00 

  13.255
,00 

0,40
% 

3.160.7
92,47 

94,53% 
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 4298  ORSE   Aluguel de 
container - 
Escritório com 
banheiro - 
6,20 x 2,40m, 
equipado com 
Ar 
condicionado 

Serviços m
ês 

8   1.600,
00 

  12.800
,00 

  12.800
,00 

0,38
% 

3.173.5
92,47 

94,91% 

 4.31.22  FDE   CABO 
FLEXIVEL DE 
COBRE 
MULTIPOLAR 
PP 3x4 MM2 
0,6/1KV 
(ISOLAÇAO 
NAO 
HALOGENAD
O) 

Material M 800   15,72   12.576
,00 

  12.576
,00 

0,38
% 

3.186.1
68,47 

95,28% 

 00002706  SINAPI   ENGENHEIR
O CIVIL DE 
OBRA 
JUNIOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 81,1808   138,41   11.236
,23 

  11.236
,23 

0,34
% 

3.197.4
04,70 

95,62% 

 00000247  SINAPI   AJUDANTE 
DE 
ELETRICISTA 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 629,102
5777 

  17,24   10.845
,73 

  10.845
,73 

0,32
% 

3.208.2
50,43 

95,94% 

 00000025  Próprio   Manutenção 
corretiva de 
painel de 
comando 
monofásico ou 
trifásico. 
Incluindo 

Serviços U
N 

30   359,68   10.790
,40 

  10.790
,40 

0,32
% 

3.219.0
40,83 

96,27% 
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material e mão 
de obra. 

 00000246  SINAPI   AUXILIAR DE 
ENCANADOR 
OU 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 610,788   17,24   10.529
,99 

  10.529
,99 

0,31
% 

3.229.5
70,82 

96,58% 

 00006111  SINAPI   SERVENTE 
DE OBRAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 617,860
4144 

  16,37   10.114
,37 

  10.114
,37 

0,30
% 

3.239.6
85,19 

96,88% 

 
B0200010

76  

EMBAS
A 

  MECANICO 
INDUSTRIAL 

Mão de 
Obra 

H 514,5   17,55   9.029,
48 

  9.029,
48 

0,27
% 

3.248.7
14,67 

97,15% 

 I5781  SEINFR
A 

  TUBO 
EDUTOR PVC 
DN 65 

Material M 120   73,46   8.815,
20 

  8.815,
20 

0,26
% 

3.257.5
29,87 

97,42% 

 I5780  SEINFR
A 

  TUBO 
EDUTOR PVC 
DN 50 

Material M 250   25,18   6.295,
00 

  6.295,
00 

0,19
% 

3.263.8
24,87 

97,61% 

 5019  ORSE   Acompanham
ento técnico 
para poço de 
100 a 250m 

Serviços un 1   6.012,
74 

  6.012,
74 

  6.012,
74 

0,18
% 

3.269.8
37,61 

97,79% 

 
B0200010

85  

EMBAS
A 

  ELETRICISTA 
INDUSTRIAL 

Mão de 
Obra 

H 359,5   16,33   5.870,
64 

  5.870,
64 

0,18
% 

3.275.7
08,24 

97,96% 

 00037372  SINAPI   EXAMES - 
HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 

Encargos 
Complem
entares 

H 3707,45
6335 

  1,49   5.524,
11 

  5.524,
11 

0,17
% 

3.281.2
32,35 

98,13% 
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COMPLEMEN
TARES) 

 
B0200020

07  

EMBAS
A 

  OP - 
AUXILIAR 
MECANICO 

Mão de 
Obra 

H 710   7,32   5.197,
20 

  5.197,
20 

0,16
% 

3.286.4
29,55 

98,28% 

 I5779  SEINFR
A 

  TUBO 
EDUTOR PVC 
DN 40 

Material M 250   19,80   4.950,
00 

  4.950,
00 

0,15
% 

3.291.3
79,55 

98,43% 

 00003913  SINAPI   LUVA DE 
FERRO 
GALVANIZAD
O, COM 
ROSCA BSP, 
DE 2 1/2" 

Material U
N 

75   61,22   4.591,
50 

  4.591,
50 

0,14
% 

3.295.9
71,05 

98,57% 

 00001784  SINAPI   CURVA 45 
GRAUS DE 
FERRO 
GALVANIZAD
O, COM 
ROSCA BSP 
MACHO/FEM
EA, DE 2 1/2" 

Material U
N 

25   171,18   4.279,
50 

  4.279,
50 

0,13
% 

3.300.2
50,55 

98,70% 

 00003912  SINAPI   LUVA DE 
FERRO 
GALVANIZAD
O, COM 
ROSCA BSP, 
DE 2" 

Material U
N 

110   33,56   3.691,
60 

  3.691,
60 

0,11
% 

3.303.9
42,15 

98,81% 

 00037371  SINAPI   TRANSPORT
E - HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 

Encargos 
Complem
entares 

H 3627,45
6335 

  0,88   3.192,
16 

  3.192,
16 

0,10
% 

3.307.1
34,31 

98,90% 
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COMPLEMEN
TARES) 

 00001790  SINAPI   CURVA 90 
GRAUS DE 
FERRO 
GALVANIZAD
O, COM 
ROSCA BSP 
FEMEA, DE 2" 

Material U
N 

25   126,28   3.157,
00 

  3.157,
00 

0,09
% 

3.310.2
91,31 

99,00% 

 12542  ORSE   Transporte de 
perfuratriz 
rotativa até 
250 (mínimo 
100km) 

Serviços km 105   26,71   2.804,
55 

  2.804,
55 

0,08
% 

3.313.0
95,86 

99,08% 

 
B0200052

76  

EMBAS
A 

  PE - 
MECANICO  
INDUSTRIAL 

Mão de 
Obra 

H 490   5,27   2.582,
30 

  2.582,
30 

0,08
% 

3.315.6
78,16 

99,16% 

 
B0100000

16  

EMBAS
A 

  AJUDANTE 
DE 
ELETRICISTA 

Mão de 
Obra 

H 310   7,35   2.278,
50 

  2.278,
50 

0,07
% 

3.317.9
56,66 

99,23% 

 00001777  SINAPI   CURVA 45 
GRAUS DE 
FERRO 
GALVANIZAD
O, COM 
ROSCA BSP 
FEMEA, DE 1 
1/2" 

Material U
N 

25   79,00   1.975,
00 

  1.975,
00 

0,06
% 

3.319.9
31,66 

99,28% 

 
B0200052

85  

EMBAS
A 

  PE - 
ELETRICISTA 
INDUSTRIAL 

Mão de 
Obra 

H 355   4,90   1.739,
50 

  1.739,
50 

0,05
% 

3.321.6
71,16 

99,34% 
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 00004813  SINAPI   PLACA DE 
OBRA (PARA 
CONSTRUCA
O CIVIL) EM 
CHAPA 
GALVANIZAD
A *N. 22*, 
ADESIVADA, 
DE *2,4 X 1,2* 
M (SEM 
POSTES 
PARA 
FIXACAO) 

Material m² 4,5   377,50   1.698,
75 

  1.698,
75 

0,05
% 

3.323.3
69,91 

99,39% 

 00043484  SINAPI   EPI - FAMILIA 
ELETRICISTA 
- HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1218,66
588 

  1,33   1.620,
83 

  1.620,
83 

0,05
% 

3.324.9
90,74 

99,44% 

 00003938  SINAPI   LUVA DE 
REDUCAO 
DE FERRO 
GALVANIZAD
O, COM 
ROSCA BSP, 
DE 1" X 1/2" 

Material U
N 

125   12,66   1.582,
50 

  1.582,
50 

0,05
% 

3.326.5
73,24 

99,48% 

 
B0200052

07  

EMBAS
A 

  PE - 
AUXILIAR 
MECANICO 

Mão de 
Obra 

H 710   2,20   1.562,
00 

  1.562,
00 

0,05
% 

3.328.1
35,24 

99,53% 

 00043485  SINAPI   EPI - FAMILIA 
ENCANADOR 
- HORISTA 

Encargos 
Complem
entares 

H 1200   1,19   1.428,
00 

  1.428,
00 

0,04
% 

3.329.5
63,24 

99,57% 
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(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

 099226  SBC   SONDADOR Mão de 
Obra 

H 49,66   25,76   1.279,
12 

  1.279,
12 

0,04
% 

3.330.8
42,35 

99,61% 

 I6265  SEINFR
A 

  LUVA DE 
UNIÃO F. 
GALV. COM 
ROSCA DN 2" 

Material U
N 

25   51,03   1.275,
75 

  1.275,
75 

0,04
% 

3.332.1
18,10 

99,65% 

 00043460  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
ELETRICISTA 
- HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1218,66
588 

  0,78   950,56   950,56 0,03
% 

3.333.0
68,66 

99,68% 

 00043491  SINAPI   EPI - FAMILIA 
SERVENTE - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 605,033
7 

  1,48   895,45   895,45 0,03
% 

3.333.9
64,11 

99,70% 

 004809  SBC   AGUA LIMPA 
EM 
CAMINHAO 
PIPA (CARGA 
DE 
9,0m3=0,11m

Material m³ 10,6005   75,00   795,04   795,04 0,02
% 

3.334.7
59,15 

99,73% 
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3) (PRECO 
MEDIO) 

 00043487  SINAPI   EPI - FAMILIA 
ENCARREGA
DO GERAL - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 600   1,23   738,00   738,00 0,02
% 

3.335.4
97,15 

99,75% 

 I2167  SEINFR
A 

  TUBO AÇO 
GALVANIZAD
O DE 20MM 
(3/4') 

Material M 30   23,24   697,20   697,20 0,02
% 

3.336.1
94,35 

99,77% 

 
B0200052

32  

EMBAS
A 

  PE - 
AJUDANTE 
DE 
ELETRICISTA 

Mão de 
Obra 

H 310   2,21   685,10   685,10 0,02
% 

3.336.8
79,45 

99,79% 

 I0177  SEINFR
A 

  BACIA 
TURCA DE 
LOUÇA COM 
SIFÃO 
INTEGRADO 

Material U
N 

1   650,72   650,72   650,72 0,02
% 

3.337.5
30,17 

99,81% 

 018091  SBC   BENTONITA 
ATIVADA 3% 
(1 m3 =2.400 
kg) 

Material K
G 

100,275   6,00   601,65   601,65 0,02
% 

3.338.1
31,82 

99,83% 

 I10268  SEINFR
A 

  CAIXA 
D'AGUA DE 
POLIETILENO 
DE 1000 L, 
COM TAMPA 

Material U
N 

1   584,75   584,75   584,75 0,02
% 

3.338.7
16,57 

99,85% 
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 00043461  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
ENCANADOR 
- HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1200   0,41   492,00   492,00 0,01
% 

3.339.2
08,57 

99,86% 

 099910  SBC   OPERADOR 
DE 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENT
OS 

Mão de 
Obra 

H 16,074   28,50   458,12   458,12 0,01
% 

3.339.6
66,69 

99,87% 

 00000863  SINAPI   CABO DE 
COBRE NU 
35 MM2 
MEIO-DURO 

Material M 9   46,09   414,81   414,81 0,01
% 

3.340.0
81,50 

99,89% 

 00037373  SINAPI   SEGURO - 
HORISTA 
(COLETADO 
CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 3707,45
6335 

  0,11   407,82   407,82 0,01
% 

3.340.4
89,32 

99,90% 

 I1691  SEINFR
A 

  PONTALETE / 
BARROTE DE 
3"x3" 

Material M 25   16,09   402,25   402,25 0,01
% 

3.340.8
91,57 

99,91% 

 00001020  SINAPI   CABO DE 
COBRE, 
FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 
5, ISOLACAO 
EM PVC/A, 

Material M 27,6034
8 

  12,10   334,00   334,00 0,01
% 

3.341.2
25,58 

99,92% 
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ANTICHAMA 
BWF-B, 
COBERTURA 
PVC-ST1, 
ANTICHAMA 
BWF-B, 1 
CONDUTOR, 
0,6/1 KV, 
SECAO 
NOMINAL 10 
MM2 

 00043467  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
SERVENTE - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 605,033
7 

  0,47   284,37   284,37 0,01
% 

3.341.5
09,94 

99,93% 

 I2391  SEINFR
A 

  PEDREIRO Mão de 
Obra 

H 8   26,86   214,88   214,88 0,01
% 

3.341.7
24,82 

99,94% 

 I0498  SEINFR
A 

  CARPINTEIR
O 

Mão de 
Obra 

H 8   26,86   214,88   214,88 0,01
% 

3.341.9
39,70 

99,94% 

 I2320  SEINFR
A 

  ENCANADOR Mão de 
Obra 

H 8   26,18   209,44   209,44 0,01
% 

3.342.1
49,14 

99,95% 

 00039809  SINAPI   CAIXA PARA 
MEDIDOR 
POLIFASICO, 
EM 
POLICARBON
ATO / 
TERMOPLAS
TICO, PARA 

Material U
N 

1   197,35   197,35   197,35 0,01
% 

3.342.3
46,49 

99,96% 
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ALOJAR 1 
DISJUNTOR 
(PADRAO DA 
CONCESSIO
NARIA 
LOCAL) 

 I2543  SEINFR
A 

  SERVENTE Mão de 
Obra 

H 8,12   20,26   164,51   164,51 0,00
% 

3.342.5
11,00 

99,96% 

 I2161  SEINFR
A 

  TUBO 
CERÂMICO 
DE 100MM 

Material M 5   29,90   149,50   149,50 0,00
% 

3.342.6
60,50 

99,96% 

 00000867  SINAPI   CABO DE 
COBRE NU 
50 MM2 
MEIO-DURO 

Material M 2,0475   65,65   134,42   134,42 0,00
% 

3.342.7
94,92 

99,97% 

 00003378  SINAPI   HASTE DE 
ATERRAMEN
TO EM ACO 
COM 3,00 M 
DE 
COMPRIMEN
TO E DN = 
3/4", 
REVESTIDA 
COM BAIXA 
CAMADA DE 
COBRE, SEM 
CONECTOR 

Material U
N 

1   108,09   108,09   108,09 0,00
% 

3.342.9
03,01 

99,97% 

 I1916  SEINFR
A 

  TABUA DE 1" 
DE 3A. - L = 
30cm 

Material M 8   12,77   102,16   102,16 0,00
% 

3.343.0
05,17 

99,97% 

 I2943  SEINFR
A 

  HIDROM 
TIPO 
TAQUIMÉTRI

Material U
N 

1   93,67   93,67   93,67 0,00
% 

3.343.0
98,84 

99,98% 
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CO 3 m3/h, 
3/4"- 
COMPLETO 

 I0043  SEINFR
A 

  AJUDANTE 
DE 
ENCANADOR 

Mão de 
Obra 

H 4   21,10   84,40   84,40 0,00
% 

3.343.1
83,24 

99,98% 

 00004509  SINAPI   SARRAFO 
*2,5 X 10* CM 
EM PINUS, 
MISTA OU 
EQUIVALENT
E DA REGIAO 
- BRUTA 

Material M 14,4373
5 

  5,17   74,64   74,64 0,00
% 

3.343.2
57,88 

99,98% 

 00043486  SINAPI   EPI - FAMILIA 
ENGENHEIR
O CIVIL - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 80   0,88   70,40   70,40 0,00
% 

3.343.3
28,28 

99,98% 

 00043463  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
ENCARREGA
DO GERAL - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 600   0,10   60,00   60,00 0,00
% 

3.343.3
88,28 

99,99% 

 00034709  SINAPI   DISJUNTOR 
TERMOMAGN

Material U
N 

1   58,94   58,94   58,94 0,00
% 

3.343.4
47,22 

99,99% 
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ETICO PARA 
TRILHO DIN 
(IEC), 
TRIPOLAR, 
10 - 50 A 

 00002685  SINAPI   ELETRODUT
O DE PVC 
RIGIDO 
ROSCAVEL 
DE 1", SEM 
LUVA 

Material M 6,15285   7,84   48,24   48,24 0,00
% 

3.343.4
95,46 

99,99% 

 00001213  SINAPI   CARPINTEIR
O DE 
FORMAS 
PARA 
CONCRETO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 1,69741
4697 

  25,75   43,71   43,71 0,00
% 

3.343.5
39,17 

99,99% 

 00034643  SINAPI   CAIXA DE 
INSPECAO 
PARA 
ATERRAMEN
TO E PARA 
RAIOS, EM 
POLIPROPILE
NO, 
DIAMETRO = 
300 MM X 
ALTURA = 
400 MM 
(INCLUIDA 
TAMPA SEM 
ESCOTILHA) 

Material U
N 

1   42,38   42,38   42,38 0,00
% 

3.343.5
81,55 

99,99% 
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 00037752  SINAPI   CAMINHAO 
TOCO, PESO 
BRUTO 
TOTAL 16000 
KG, CARGA 
UTIL MAXIMA 
11030 KG, 
DISTANCIA 
ENTRE 
EIXOS 5,41 
M, POTENCIA 
185 CV 
(INCLUI 
CABINE E 
CHASSI, NAO 
INCLUI 
CARROCERI
A) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

U
N 

6,20329
E-05 

  589.39
4,14 

  36,56   36,56 0,00
% 

3.343.6
18,11 

99,99% 

 00001094  SINAPI   ARMACAO 
VERTICAL 
COM HASTE 
E CONTRA-
PINO, EM 
CHAPA DE 
ACO 
GALVANIZAD
O 3/16", COM 
1 ESTRIBO, 
SEM 
ISOLADOR 

Material U
N 

1   36,49   36,49   36,49 0,00
% 

3.343.6
54,60 

99,99% 

 00004096  SINAPI   MOTORISTA 
OPERADOR 
DE 
CAMINHAO 

Mão de 
Obra 

H 1,07702
7063 

  31,39   33,81   33,81 0,00
% 

3.343.6
88,41 

100,00
% 
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COM MUNCK 
(HORISTA) 

 00004346  SINAPI   PARAFUSO 
DE FERRO 
POLIDO, 
SEXTAVADO, 
COM ROSCA 
PARCIAL, 
DIAMETRO 
5/8", 
COMPRIMEN
TO 6", COM 
PORCA E 
ARRUELA DE 
PRESSAO 
MEDIA 

Material U
N 

3   11,10   33,30   33,30 0,00
% 

3.343.7
21,71 

100,00
% 

 00004783  SINAPI   PINTOR 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 1,03406
5809 

  25,75   26,63   26,63 0,00
% 

3.343.7
48,34 

100,00
% 

 00007340  SINAPI   IMUNIZANTE 
PARA 
MADEIRA, 
INCOLOR 

Material L 0,73282
5 

  29,83   21,86   21,86 0,00
% 

3.343.7
70,20 

100,00
% 

 I1725  SEINFR
A 

  PREGO 
15X15 (1.1/4" 
x 13) 
(APROXIMAD
AMENTE 
672UN/KG) 

Material K
G 

1   15,99   15,99   15,99 0,00
% 

3.343.7
86,19 

100,00
% 

 I2082  SEINFR
A 

  TIJOLO 
MACIÇO 
COMUM 

Material U
N 

30   0,47   14,10   14,10 0,00
% 

3.343.8
00,29 

100,00
% 
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 00003363  SINAPI   GUINDAUTO 
HIDRAULICO, 
CAPACIDADE 
MAXIMA DE 
CARGA 6200 
KG, 
MOMENTO 
MAXIMO DE 
CARGA 11,7 
TM, 
ALCANCE 
MAXIMO 
HORIZONTAL 
9,70 M, PARA 
MONTAGEM 
SOBRE 
CHASSI DE 
CAMINHAO 
PBT MINIMO 
13000 KG 
(INCLUI 
MONTAGEM, 
NAO INCLUI 
CAMINHAO) 

Equipame
nto para 
Aquisição 
Permanen
te 

U
N 

8,48346
E-05 

  143.75
0,00 

  12,19   12,19 0,00
% 

3.343.8
12,48 

100,00
% 

 00000416  SINAPI   GRAMPO 
METALICO 
TIPO OLHAL 
PARA HASTE 
DE 
ATERRAMEN
TO DE 3/4", 
CONDUTOR 
DE *10* A 50 
MM2 

Material U
N 

1   11,18   11,18   11,18 0,00
% 

3.343.8
23,66 

100,00
% 
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 00001575  SINAPI   TERMINAL A 
COMPRESSA
O EM COBRE 
ESTANHADO 
PARA CABO 
16 MM2, 1 
FURO E 1 
COMPRESSA
O, PARA 
PARAFUSO 
DE FIXACAO 
M6 

Material U
N 

3   1,92   5,76   5,76 0,00
% 

3.343.8
29,42 

100,00
% 

 00039276  SINAPI   CURVA 180 
GRAUS, DE 
PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, 
DE 1", PARA 
ELETRODUT
O 

Material U
N 

1   5,68   5,68   5,68 0,00
% 

3.343.8
35,10 

100,00
% 

 00003398  SINAPI   ISOLADOR 
DE 
PORCELANA, 
TIPO 
ROLDANA, 
DIMENSOES 
DE *72* X 
*72* MM, 
PARA USO 
EM BAIXA 
TENSAO 

Material U
N 

1   5,59   5,59   5,59 0,00
% 

3.343.8
40,69 

100,00
% 

 00014153  SINAPI   FITA 
METALICA 
PERFURADA, 
L = *18* MM, 

Material U
N 

0,06   86,69   5,20   5,20 0,00
% 

3.343.8
45,89 

100,00
% 
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ROLO DE 30 
M, CARGA 
RECOMENDA
DA = *30* 
KGF 

 00001884  SINAPI   CURVA 90 
GRAUS, 
LONGA, DE 
PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, 
DE 1", PARA 
ELETRODUT
O 

Material U
N 

1   3,84   3,84   3,84 0,00
% 

3.343.8
49,73 

100,00
% 

 00011267  SINAPI   ARRUELA 
LISA, 
REDONDA, 
DE LATAO 
POLIDO, 
DIAMETRO 
NOMINAL 
5/8", 
DIAMETRO 
EXTERNO = 
34 MM, 
DIAMETRO 
DO FURO = 
17 MM, 
ESPESSURA 
= *2,5* MM 

Material U
N 

2   1,38   2,76   2,76 0,00
% 

3.343.8
52,49 

100,00
% 

 00043483  SINAPI   EPI - FAMILIA 
CARPINTEIR
O DE 
FORMAS - 
HORISTA 

Encargos 
Complem
entares 

H 1,67805   1,39   2,33   2,33 0,00
% 

3.343.8
54,82 

100,00
% 
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(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

 00043490  SINAPI   EPI - FAMILIA 
PINTOR - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1,01902
5 

  1,80   1,83   1,83 0,00
% 

3.343.8
56,66 

100,00
% 

 00043466  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
PINTOR - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1,01902
5 

  1,77   1,80   1,80 0,00
% 

3.343.8
58,46 

100,00
% 

 00043462  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
ENGENHEIR
O CIVIL - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 80   0,02   1,60   1,60 0,00
% 

3.343.8
60,06 

100,00
% 

 I0109  SEINFR
A 

  AREIA MEDIA Material m³ 0,0189   83,58   1,58   1,58 0,00
% 

3.343.8
61,64 

100,00
% 
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 00005065  SINAPI   PREGO DE 
ACO POLIDO 
COM 
CABECA 10 X 
10 (7/8 X 17) 

Material K
G 

0,05085   30,96   1,57   1,57 0,00
% 

3.343.8
63,22 

100,00
% 

 00001892  SINAPI   LUVA EM 
PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, 
DE 1", PARA 
ELETRODUT
O 

Material U
N 

1   1,53   1,53   1,53 0,00
% 

3.343.8
64,75 

100,00
% 

 00021127  SINAPI   FITA 
ISOLANTE 
ADESIVA 
ANTICHAMA, 
USO ATE 750 
V, EM ROLO 
DE 19 MM X 5 
M 

Material U
N 

0,20868   6,11   1,28   1,28 0,00
% 

3.343.8
66,02 

100,00
% 

 00005069  SINAPI   PREGO DE 
ACO POLIDO 
COM 
CABECA 17 X 
27 (2 1/2 X 11) 

Material K
G 

0,0594   16,59   0,99   0,99 0,00
% 

3.343.8
67,01 

100,00
% 

 00043488  SINAPI   EPI - FAMILIA 
OPERADOR 
ESCAVADEIR
A - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1,05968
01 

  0,89   0,94   0,94 0,00
% 

3.343.8
67,95 

100,00
% 
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 00039996  SINAPI   VERGALHAO 
ZINCADO 
ROSCA 
TOTAL, 1/4" 
(6,3 MM) 

Material M 0,1664   5,51   0,92   0,92 0,00
% 

3.343.8
68,87 

100,00
% 

 00011950  SINAPI   BUCHA DE 
NYLON SEM 
ABA S6, COM 
PARAFUSO 
DE 4,20 X 40 
MM EM ACO 
ZINCADO 
COM ROSCA 
SOBERBA, 
CABECA 
CHATA E 
FENDA 
PHILLIPS 

Material U
N 

4   0,20   0,80   0,80 0,00
% 

3.343.8
69,67 

100,00
% 

 00039997  SINAPI   PORCA 
ZINCADA, 
SEXTAVADA, 
DIAMETRO 
1/4" 

Material U
N 

2   0,33   0,66   0,66 0,00
% 

3.343.8
70,33 

100,00
% 

 00043459  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
CARPINTEIR
O DE 
FORMAS - 
HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1,67805   0,24   0,40   0,40 0,00
% 

3.343.8
70,73 

100,00
% 
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 00043464  SINAPI   FERRAMENT
AS - FAMILIA 
OPERADOR 
ESCAVADEIR
A - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMEN
TARES - 
COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 1,05968
01 

  0,02   0,02   0,02 0,00
% 

3.343.8
70,75 

100,00
% 

 
 
 
VIII – CURVA ABC DE SERVIÇOS: 
 

    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
 

  Registro de Preços para Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
perfuração de poços artesianos no Município de 
Itamaraju, compreendendo estudos 
hidrogeológicos, mobilização de equipamentos, 
perfuração, revestimento, limpeza, 
desenvolvimento, instalação de equipamentos, 
realização de testes de vazão e demais serviços 
correlatos; e aquisição dos materiais necessários 
para o pleno funcionamento, com vistas a atender 
às demandas operacionais das Secretarias 
Municipais de Itamaraju-BA 

SINAPI - 05/2026 - Bahia 
SBC - 05/2026 - Bahia 
ORSE - 03/2026 - Sergipe 
SEINFRA - 028 - Ceará 
CPOS/CDHU - 06/2026 - 
São Paulo 
FDE - 04/2026 - São Paulo 
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos 

26,44% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases. 

Curva ABC de Serviços 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor 
Unit 

Total Peso 
(%) 

Peso 
Acumulado 

(%) 
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 047254  SBC PERFURACAO EM SEDIMENTOS 12"" POCOS ARTESIANOS M 1.000,0 536,17 536.170,00 16,03 16,03 

 13335  ORSE Limpeza de poço artesiano até 80m de profundidade Desenvolvimento, ensaio de 
vazão, entrega do poço 

un 30,0 12.082,70 362.481,00 10,84 26,87 

 6261  ORSE Revestimento Filtro Aço Inox Reforçado DN 6" Conversão InfoWOrca m 425,0 749,50 318.537,50 9,53 36,40 

 047603  SBC TESTE DE BOMBEAMENTO C/CONJUNTO BOMBA 
SUBMERSA-POCO ARTESIANO 

POCOS ARTESIANOS H 18,0 10.695,11 192.511,98 5,76 42,16 

 047225  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA 
SAN COM 6"" 

POCOS ARTESIANOS M 700,0 267,80 187.460,00 5,61 47,76 

 
M103650430  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE     5 CV, 380V 

Material UN 38,0 4.896,05 186.049,90 5,56 53,33 

 047207  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 
COM 10"" 

POCOS ARTESIANOS M 400,0 432,69 173.076,00 5,18 58,50 

 00000032  Próprio TUBO GEOMECANICO STD 4.1/2" ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS 

M 1.200,0 135,00 162.000,00 4,84 63,35 

 01.28.560  CPOS/CDHU Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro 
de 4" ou 6" 

1,28 UN 250,0 374,26 93.565,00 2,80 66,15 

 00000033  Próprio FILTRO GEOMECANICO STD 4.1/2" ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS 

M 400,0 230,63 92.252,00 2,76 68,91 

 047221  SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ROCHA 
ALTERADA COM 10"" 

POCOS ARTESIANOS M 200,0 424,24 84.848,00 2,54 71,44 

 01.28.540  CPOS/CDHU Desinfecção de poço profundo 1,28 UN 20,0 3.343,22 66.864,40 2,00 73,44 

 13007  ORSE Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 
250m 

Conversão InfoWOrca m³ 250,0 261,65 65.412,50 1,96 75,40 

 6256  ORSE Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico 
Reforçado DN 150mm 

Conversão InfoWOrca m 400,0 149,00 59.600,00 1,78 77,18 
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 106346  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA 
GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, 
LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE 
BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2025 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na 
Operação dos Equipamentos 

H 280,0 197,58 55.322,40 1,65 78,84 

 
M103650450  

EMBASA QUADRO DE COMANDO, TIPO PARTIDA DIRETA, 
P/ UM MOTOR TRIFASICOATE 10 CV, 380V 

Material UN 8,0 6.756,54 54.052,32 1,62 80,45 

 13006  ORSE Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços 
até 250m 

Conversão InfoWOrca un 30,0 1.753,30 52.599,00 1,57 82,03 

 00000043  Próprio Substituição de tubo pvc rigido edutor: 1.1/4". 
Incluindo fornecimento e instalação. 

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS 

M 1.000,0 52,50 52.500,00 1,57 83,60 

 00000020  Próprio CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
10HP-180MCA 

Equipamento UN 5,0 7.360,80 36.804,00 1,10 84,70 

 4.31.24  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x10 
MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

Material M 800,0 36,92 29.536,00 0,88 85,58 

 90776  SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 600,0 48,94 29.364,00 0,88 86,46 

 6.65.64  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
5HP-180MCA 

Equipamento UN 5,0 5.212,78 26.063,90 0,78 87,24 

 6.65.63  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
3HP-160MCA 

Equipamento UN 5,0 4.975,36 24.876,80 0,74 87,98 

 00000042  Próprio Substituição de cabo: PP 3x2,5mm. Incluindo 
fornecimento e instalação. 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

M 1.000,0 23,65 23.650,00 0,71 88,69 

 00000041  Próprio Substituição de painel de comando: control box. 
Incluindo fornecimento e instalação 

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS 

UN 30,0 776,80 23.304,00 0,70 89,39 

 01.28.590  CPOS/CDHU Lacre do poço profundo (tampa) 1,28 UN 20,0 1.124,71 22.494,20 0,67 90,06 
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 88264  SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 600,0 36,30 21.780,00 0,65 90,71 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 600,0 35,29 21.174,00 0,63 91,34 

 6.65.62  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 
2HP-160MCA 

Equipamento UN 5,0 4.071,99 20.359,95 0,61 91,95 

 047001  SBC LIQUIDO PARA PERFURACAO-
BASALTO/SEDIMENTOS(AGUA+BENTONITA+SODA 

POCOS ARTESIANOS m³ 95,5 208,01 19.864,95 0,59 92,55 

 6.65.60  FDE CJ MOTOR BOMBA SUBMERSO P/POCO ARTES 1 
HP-120 MCA 

Equipamento UN 5,0 3.758,57 18.792,85 0,56 93,11 

 4.31.23  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x6 
MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

Material M 800,0 22,44 17.952,00 0,54 93,64 

 6312  ORSE Análise Físico-química da Água Conversão InfoWOrca un 30,0 565,21 16.956,30 0,51 94,15 

 88247  SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 600,0 27,47 16.482,00 0,49 94,64 

 62.06.82  EMBASA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM 
POÇOS PROFUNDOS MAIOR QUE 100 M ATÉ 160 
M, EM COLUNA DEMANGUEIRA FLEXIVEL DE 1" 
ATÉ 6" POLEGADASMANGUEIRA FLEXIVEL DE 1" 
ATÉ 6" POLEGADAS 

62 UN 20,0 808,80 16.176,00 0,48 95,13 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 600,0 26,62 15.972,00 0,48 95,61 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 600,0 26,14 15.684,00 0,47 96,07 

 6297  ORSE Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m Conversão InfoWOrca m 250,0 53,02 13.255,00 0,40 96,47 

 4657  ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 
x 2,40m - Rev 02_02/2022 

Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização 

mês 8,0 1.600,00 12.800,00 0,38 96,85 
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 4.31.22  FDE CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3x4 
MM2 0,6/1KV (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) 

Material M 800,0 15,72 12.576,00 0,38 97,23 

 90777  SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 80,0 147,95 11.836,00 0,35 97,58 

 00000040  Próprio Manutenção corretiva de painel de comando 
monofásico ou trifásico. Incluindo material e mão de 
obra. 

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

UN 30,0 359,68 10.790,40 0,32 97,91 

 62.06.31  EMBASA REPARO EM BOMBA SUBMERSIVEL E EM SEUS 
COMPLEMENTOS, COM ACIONAMENTO E 
POTENCIA ATE 15 CV 

62 UN 45,0 220,53 9.923,85 0,30 98,20 

 I5781  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 65 Material M 120,0 73,46 8.815,20 0,26 98,47 

 I5780  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 50 Material M 250,0 25,18 6.295,00 0,19 98,66 

 6197  ORSE Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m Conversão InfoWOrca un 1,0 6.012,74 6.012,74 0,18 98,83 

 I5779  SEINFRA TUBO EDUTOR PVC DN 40 Material M 250,0 19,80 4.950,00 0,15 98,98 

 00003913  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2 1/2" 

Material UN 75,0 61,22 4.591,50 0,14 99,12 

 00001784  SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" 

Material UN 25,0 171,18 4.279,50 0,13 99,25 

 00003912  SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2" 

Material UN 110,0 33,56 3.691,60 0,11 99,36 

 C1622  SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO 0 UN 1,0 3.600,02 3.600,02 0,11 99,47 

 00001790  SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" 

Material UN 25,0 126,28 3.157,00 0,09 99,56 

 60.05.32  EMBASA SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EM QUADRO 
ELETRICO DE COMANDO ATE 50 CV 

60 UN 45,0 63,21 2.844,45 0,09 99,65 
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 13013  ORSE Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 
100km) 

Conversão InfoWOrca km 105,0 26,71 2.804,55 0,08 99,73 

 101505  SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 

Instalações Elétricas - Rede 
de Distribuição 

UN 1,0 2.178,76 2.178,76 0,07 99,79 

 103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical Viária m² 4,5 450,24 2.026,08 0,06 99,86 

 00001777  SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" 

Material UN 25,0 79,00 1.975,00 0,06 99,91 

 00003938  SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" 

Material UN 125,0 12,66 1.582,50 0,05 99,96 

 I6265  SEINFRA LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" Material UN 25,0 51,03 1.275,75 0,04 100,00 
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IX. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO 

A LEI 13.161/2015; 
 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI 

     
Nº do Processo: perfuração de poços artesianos  

Proponente: ITAMARAJU - BAHIA 

Empreendimento:   

     
Tipo de Obra: 

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e 
Construções Correlatas  

     

Cálculo do ISS a considerar***    

Alíquota ISS (2% a 5%): 5,000%    

Base de cálculo para ISS (%): 60,000%    

     

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 
TCU – Plenário): 

  20,76% a 26,44% 

    

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % BDI ADOTADO - % (Inserir 

percentuais) 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central (AC) 3,43% 4,93% 6,71% 6,00 

Seguro e Garantia (S+G) 0,28% 0,49% 0,75% 0,51 

Risco (R)  1,00% 1,39% 1,74% 1,50 

Despesas Financeiras (DF) 0,94% 0,99% 1,17% 1,00 

Lucro (L) 6,74% 8,04% 9,40% 8,20 

Impostos** (soma dos itens 
abaixo)   6,65 

COFINS 
Conforme Legislação específica. 

3,00 

PIS 0,65 

ISS*** (Calculado acima) 3,00 

INSS (Alíquota desoneração)**** 2,00% 2,00% 2,00%   

TOTAL (%)* 26,44 

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos 
patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando 
a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do 
orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima. 

 

 

 

 

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 
 

 
(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de 
declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota 
do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%. 

 

 

 
(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na 
composição do BDI, no item tributos. 
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Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário  

     
 

 

      

 

     
 

     
 

     
 

Onde:     
 

AC: Administração Central     
 

S: Seguro     
 

R: Risco      
 

G: Garantia     
 

DF: Despesas Financeiras     
 

L: Lucro     
 

I: Impostos     
 

     
 

     
 

LOCAL, .   
 

     
 

        
 

Profissional:   
 

CREA:    
 

 
 
 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI 

     
Nº do Processo: perfuração de poços artesianos  

Proponente: ITAMARAJU - BAHIA 

Empreendimento:   

     
Tipo de Obra: 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos  

     

Cálculo do ISS a considerar***    

Alíquota ISS (2% a 5%): 5,000%    

Base de cálculo para ISS (%): 60,000%    

     

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – 
Plenário): 

  11,10% a 16,80% 

    

DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA - 
% BDI ADOTADO - % 

(Inserir 
percentuais) 

1º Quartil Médio 
3º 

Quartil 

Administração Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 2,51 

Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,54 

Risco (R)  0,56% 0,85% 0,89% 0,85 
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Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,85 

Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 4,06 

Impostos** (soma dos itens abaixo)   6,65 

COFINS Conforme Legislação 
específica. 

3,00 

PIS 0,65 

ISS*** (Calculado acima) 3,00 

INSS (Alíquota desoneração)**** 2,00% 2,00% 2,00%   

TOTAL (%)* 16,80 

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora 
dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, 
justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável 
técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima. 

 

 

 

 

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 
vigente. 

 

 

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através 
de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva 
alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%. 

 

 

 

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na 
composição do BDI, no item tributos. 

 

 

     
 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário  

     
 

 

      

 

     
 

     
 

     
 

Onde:     
 

AC: Administração Central     
 

S: Seguro     
 

R: Risco      
 

G: Garantia     
 

DF: Despesas Financeiras     
 

L: Lucro     
 

I: Impostos     
 

     
 

     
 

LOCAL, .   
 

     
 

        
 

Profissional:   
 

CREA:    
 

 


