

29:50



Usuário: WILSON DOS SANTOS MOTA JUNIOR
CPF: 911.306.205-06

Sair do Sistema
 27/02/2026 10:30 - v.3.10.14-b24766721

[Acesso à Informação](#)

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 974407

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.761.705/0001-73 - MUNICIPIO DE MUCURI

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA

Quadro Resumo

Quadro de Composição de Investimento							
No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Contrapartida
1	Unidades Habitacionais	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-HIS-PADRÃO POPULAR C/ PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		25,00	UN		R\$ 186.846,23
1.1		CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE	SPA Concluída Automaticamente			1	R\$ 186.846,23
Total Geral:							R\$ 198.135,37
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							-R\$ 98.135,37

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Situação	Qtd.	Und.	Lote de Licitação	Repasso	Contrapartida
		INTERESSE SOCIAL-HIS-PADRÃO POPULAR C/ PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	pelo Sistema					
2	—	Unidades Habitacionais		25,00	UN		R\$ 76.620,62	R\$ 4.671,16
2.1		SALDO DEMAIS METAS (APÓS SUSPENSIVA) TRABALHO SOCIAL	SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema			2	R\$ 76.620,62	R\$ 4.671,16
3	—	Elaboração de Estudos e Projetos		3,00	UN		R\$ 108.554,39	R\$ 6.617,98
3.1		ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema			1	R\$ 108.554,39	R\$ 6.617,98
Total Geral:							R\$ 3.250.000,00	R\$ 198.135,37
Diferença do Valor Orçado (Proposta):							R\$ 0,00	-R\$ 98.135,37



Usuário: WILSON DOS SANTOS MOTA JUNIOR
CPF: 911.306.205-06

27/02/2026 10:30 - v.3.10.14-b24766721
Sair do Sistema



Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 974407

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.761.705/0001-73 - MUNICIPIO DE MUCURI

Voltar

Versão: 5

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 109.816,	
1.1	Composição - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,00	MÊS	R\$ 9.273,08	20,35 %	R\$ 9.151,33	R\$ 109.816,	<input type="text" value="Q"/>
Total:								R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):								R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 61.893,5	
2.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,00	M2	R\$ 416,42	R\$ 341,46	20,35 %	R\$ 410,95	R\$ 3.287,50	
2.2	SINAPI - 10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	1,00	MES	R\$ 2.416,87	R\$ 1.981,83	14,45 %	R\$ 2.268,20	R\$ 2.268,25	
2.3	Composição - 002	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO	1,00	UN	R\$ 2.796,99	R\$ 2.293,53	20,35 %	R\$ 2.760,26	R\$ 2.760,25	
2.4	Composição - 003	Cópia FNDE 03 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R\$ 2.976,70	R\$ 2.440,89	20,35 %	R\$ 2.937,61	R\$ 2.937,50	
2.5	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	730,00	M	R\$ 70,29	R\$ 57,64	20,35 %	R\$ 69,37	R\$ 50.640,0	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3	-	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES							R\$ 419.589,	
3.1	SINAPI - 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	218,50	M3	R\$ 46,77	R\$ 38,35	20,35 %	R\$ 46,15	R\$ 10.083,7	<input type="text" value="Q"/>
3.2	SINAPI - 101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	117,00	M2	R\$ 7,46	R\$ 6,12	20,35 %	R\$ 7,37	R\$ 862,25	<input type="text" value="Q"/>
3.3	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	117,00	M2	R\$ 47,07	R\$ 38,60	20,35 %	R\$ 46,46	R\$ 5.435,75	<input type="text" value="Q"/>
3.4	SINAPI - 96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	364,00	M2	R\$ 203,16	R\$ 166,59	20,35 %	R\$ 200,49	R\$ 72.978,2	<input type="text" value="Q"/>
3.5	SINAPI - 104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	1.267,50	KG	R\$ 12,12	R\$ 9,94	20,35 %	R\$ 11,96	R\$ 15.159,2	<input type="text" value="Q"/>
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.6	SINAPI - 104917	CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	667,50	KG	R\$ 15,29	R\$ 12,54	20,35 %	R\$ 15,09	R\$ 10.072,5	
3.7	SINAPI - 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	320,00	KG	R\$ 17,05	R\$ 13,98	20,35 %	R\$ 16,82	R\$ 5.382,50	
3.8	Composição - 96556_ADPP-01	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	35,25	M3	R\$ 973,44	R\$ 798,22	20,35 %	R\$ 960,66	R\$ 33.863,2	
3.9	SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	177,25	M3	R\$ 30,57	R\$ 25,07	20,35 %	R\$ 30,17	R\$ 5.347,75	
3.10	SINAPI - 96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	136,50	M3	R\$ 119,31	R\$ 97,83	20,35 %	R\$ 117,74	R\$ 16.071,5	
3.11	SINAPI - 96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM	170,75	M2	R\$ 47,07	R\$ 38,60	20,35 %	R\$ 46,46	R\$ 7.933,00	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00										



Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.12	SINAPI - 96536	BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	714,50	M2	R\$ 77,92	R\$ 63,89	20,35 %	R\$ 76,89	R\$ 54.938,0	
3.13	SINAPI - 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	2.010,00	KG	R\$ 13,79	R\$ 11,31	20,35 %	R\$ 13,61	R\$ 27.356,0	
3.14	SINAPI - 104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	192,50	KG	R\$ 15,29	R\$ 12,54	20,35 %	R\$ 15,09	R\$ 2.904,75	
3.15	SINAPI - 104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	975,00	KG	R\$ 17,05	R\$ 13,98	20,35 %	R\$ 16,82	R\$ 16.399,5	
3.16	Composição - 96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA,	47,75	M3	R\$ 796,29	R\$ 652,96	20,35 %	R\$ 785,84	R\$ 37.523,7	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
3.17	SINAPI - 93382	COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	80,25	M3	R\$ 30,57	R\$ 25,07	20,35 %	R\$ 30,17	R\$ 2.421,25	
3.18	SINAPI - 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	848,75	M2	R\$ 5,69	R\$ 4,67	20,35 %	R\$ 5,62	R\$ 4.770,00	
3.19	SINAPI - 98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	848,75	M2	R\$ 58,55	R\$ 48,01	20,35 %	R\$ 57,78	R\$ 49.040,7	
3.20	SINAPI - 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	848,75	M2	R\$ 49,00	R\$ 40,18	20,35 %	R\$ 48,36	R\$ 41.045,5	
4	—	SUPRAESTRUTURA							R\$ 244.746,	
4.1	SINAPI - 92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	359,75	M2	R\$ 67,75	R\$ 55,56	20,35 %	R\$ 66,87	R\$ 24.056,5	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.2	Composição - 92463_ADP-01	RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	513,50	M2	R\$ 70,11	R\$ 57,49	20,35 %	R\$ 69,19	R\$ 35.529,0	
4.3	SINAPI - 92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	103,25	M2	R\$ 130,87	R\$ 107,31	20,35 %	R\$ 129,15	R\$ 13.334,7	
4.4	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.760,00	KG	R\$ 13,99	R\$ 11,47	20,35 %	R\$ 13,80	R\$ 24.288,0	
								Total:	R\$ 3.251,67	
								Valor não utilizado (QCI):		R\$ 0,00





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.5	SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	375,00	KG	R\$ 12,69	R\$ 10,41	20,35 %	R\$ 12,53	R\$ 4.698,75	
4.6	SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.632,50	KG	R\$ 11,57	R\$ 9,49	20,35 %	R\$ 11,42	R\$ 18.643,2	
4.7	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.140,00	KG	R\$ 10,15	R\$ 8,32	20,35 %	R\$ 10,01	R\$ 21.421,5	
4.8	SINAPI - 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	144,25	M2	R\$ 196,18	R\$ 160,87	20,35 %	R\$ 193,61	R\$ 27.928,2	
4.9	Composição - 103669_AD-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES -	32,00	M3	R\$ 979,97	R\$ 803,58	20,35 %	R\$ 967,11	R\$ 30.947,5	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.10	Composição - 103682_ADP-01	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	44,50	M3	R\$ 999,62	R\$ 819,69	20,35 %	R\$ 986,50	R\$ 43.899,2	
5	-	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 424.793,	
5.1	SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2.162,50	M2	R\$ 106,91	R\$ 87,67	20,35 %	R\$ 105,51	R\$ 228.165,	
5.2	SINAPI - 105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	405,00	M	R\$ 57,04	R\$ 46,77	20,35 %	R\$ 56,29	R\$ 22.797,5	
5.3	SINAPI - 105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	230,00	M	R\$ 43,75	R\$ 35,88	20,35 %	R\$ 43,18	R\$ 9.931,50	
5.4	SINAPI - 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM	84,00	M2	R\$ 626,39	R\$ 513,64	20,35 %	R\$ 618,17	R\$ 51.926,2	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
5.5	SINAPI - 94570	PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	65,00	M2	R\$ 214,32	R\$ 175,74	20,35 %	R\$ 211,50	R\$ 13.747,5	
5.6	SINAPI - 94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	70,00	M2	R\$ 303,99	R\$ 249,27	20,35 %	R\$ 300,00	R\$ 21.000,0	
								Total:	R\$ 3.251,67	
								Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.7	SINAPI - 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	12,00	M2	R\$ 414,65	R\$ 340,01	20,35 %	R\$ 409,20	R\$ 4.910,50	
5.8	SINAPI - 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	75,00	UN	R\$ 977,03	R\$ 801,16	20,35 %	R\$ 964,20	R\$ 72.315,0	
6	-	COBERTURA E PROTEÇÕES							R\$ 495.282,	
6.1	SINAPI - 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	1.837,25	M2	R\$ 87,84	R\$ 72,03	20,35 %	R\$ 86,69	R\$ 159.271,	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	








Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
6.2	SINAPI - 94447	ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.837,25	M2	R\$ 50,60	R\$ 41,49	20,35 %	R\$ 49,93	R\$ 91.734,0	
6.3	SINAPI - 102233	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	2.595,00	M2	R\$ 13,12	R\$ 10,76	20,35 %	R\$ 12,95	R\$ 33.605,2	
6.4	SINAPI - 94232	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	13.150,00	UN	R\$ 3,51	R\$ 2,88	20,35 %	R\$ 3,47	R\$ 45.630,5	
6.5	SINAPI - 94221	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	266,25	M	R\$ 29,44	R\$ 24,14	20,35 %	R\$ 29,05	R\$ 7.734,50	
6.6	SINAPI - 92548	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00	UN	R\$ 1.594,00	R\$ 1.307,08	20,35 %	R\$ 1.573,07	R\$ 157.307,00	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7	-	REVESTIMENTOS							R\$ 430.898,	
7.1	SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	3.402,50	M2	R\$ 5,39	R\$ 4,42	20,35 %	R\$ 5,32	R\$ 18.101,2	
7.2	SINAPI - 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	111,00	M2	R\$ 7,26	R\$ 5,95	20,35 %	R\$ 7,16	R\$ 794,75	
7.3	SINAPI - 87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	587,25	M2	R\$ 36,52	R\$ 29,95	20,35 %	R\$ 36,04	R\$ 21.164,5	
7.4	SINAPI - 87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	2.001,25	M2	R\$ 32,90	R\$ 26,98	20,35 %	R\$ 32,47	R\$ 64.980,5	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.5	SINAPI - 104958	MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	814,00	M2	R\$ 29,15	R\$ 23,90	20,35 %	R\$ 28,76	R\$ 23.410,7	
7.6	SINAPI - 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	111,00	M2	R\$ 39,91	R\$ 32,73	20,35 %	R\$ 39,39	R\$ 4.372,25	
7.7	SINAPI - 87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	491,25	M2	R\$ 61,76	R\$ 50,64	20,35 %	R\$ 60,95	R\$ 29.941,7	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.8	SINAPI - 87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	96,00	M2	R\$ 55,78	R\$ 45,74	20,35 %	R\$ 55,05	R\$ 5.284,75	
7.9	SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	758,75	M2	R\$ 9,66	R\$ 7,92	20,35 %	R\$ 9,53	R\$ 7.231,00	
7.10	SINAPI - 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	761,25	M2	R\$ 8,29	R\$ 6,80	20,35 %	R\$ 8,18	R\$ 6.227,00	
7.11	SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	761,25	M2	R\$ 49,43	R\$ 40,53	20,35 %	R\$ 48,78	R\$ 37.133,7	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.12	SINAPI - 87775	MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	758,75	M2	R\$ 66,48	R\$ 54,51	20,35 %	R\$ 65,60	R\$ 49.774,0	
7.13	SINAPI - 96111	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	897,50	M2	R\$ 73,37	R\$ 60,16	20,35 %	R\$ 72,40	R\$ 64.979,0	
7.14	SINAPI - 88485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	2.815,25	M2	R\$ 4,70	R\$ 3,85	20,35 %	R\$ 4,63	R\$ 13.034,5	
7.15	SINAPI - 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	111,00	M2	R\$ 5,83	R\$ 4,78	20,35 %	R\$ 5,75	R\$ 638,25	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.16	SINAPI - 104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	111,00	M2	R\$ 14,81	R\$ 12,14	20,35 %	R\$ 14,61	R\$ 1.621,75	
7.17	SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	2.815,25	M2	R\$ 12,04	R\$ 9,87	20,35 %	R\$ 11,88	R\$ 33.445,2	
7.18	SINAPI - 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	1.520,00	M2	R\$ 5,44	R\$ 4,46	20,35 %	R\$ 5,37	R\$ 8.162,50	
7.19	SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.520,00	M2	R\$ 12,04	R\$ 9,87	20,35 %	R\$ 11,88	R\$ 18.057,5	
7.20	SINAPI - 102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	525,00	M2	R\$ 2,28	R\$ 1,87	20,35 %	R\$ 2,25	R\$ 1.181,25	
7.21	Composição - 102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	525,00	M2	R\$ 21,63	R\$ 17,74	20,35 %	R\$ 21,35	R\$ 11.208,7	
7.22	SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	525,00	M2	R\$ 19,60	R\$ 16,07	20,35 %	R\$ 19,34	R\$ 10.153,5	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	







Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8	—	PAVIMENTAÇÕES							R\$ 273.888,	
8.1	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	1.346,75	M2	R\$ 0,81	R\$ 0,66	20,35 %	R\$ 0,79	R\$ 1.064,00	<input type="button" value="Q"/>
8.2	SINAPI - 100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	134,75	M3	R\$ 199,20	R\$ 163,34	20,35 %	R\$ 196,58	R\$ 26.489,2	<input type="button" value="Q"/>
8.3	SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	1.346,75	M2	R\$ 2,47	R\$ 2,03	20,35 %	R\$ 2,44	R\$ 3.286,00	<input type="button" value="Q"/>
8.4	SINAPI - 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1.346,75	M2	R\$ 43,47	R\$ 35,65	20,35 %	R\$ 42,90	R\$ 57.775,5	<input type="button" value="Q"/>
8.5	SINAPI - 87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	378,25	M2	R\$ 63,17	R\$ 51,80	20,35 %	R\$ 62,34	R\$ 23.580,0	<input type="button" value="Q"/>
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.6	SINAPI - 87630	APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	804,75	M2	R\$ 48,75	R\$ 39,98	20,35 %	R\$ 48,12	R\$ 38.724,5	
8.7	SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	420,00	M2	R\$ 55,99	R\$ 45,91	20,35 %	R\$ 55,25	R\$ 23.205,0	
8.8	SINAPI - 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	477,50	M2	R\$ 47,32	R\$ 38,80	20,35 %	R\$ 46,70	R\$ 22.299,2	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.9	SINAPI - 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	324,50	M2	R\$ 64,04	R\$ 52,51	20,35 %	R\$ 63,20	R\$ 20.508,5	
8.10	SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	403,75	M2	R\$ 0,81	R\$ 0,66	20,35 %	R\$ 0,79	R\$ 319,00	
8.11	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	28,25	M3	R\$ 911,74	R\$ 747,63	20,35 %	R\$ 899,77	R\$ 25.418,5	
8.12	SINAPI - 98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	63,00	M	R\$ 85,28	R\$ 69,93	20,35 %	R\$ 84,16	R\$ 5.302,00	
8.13	SINAPI - 88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE	967,50	M	R\$ 7,25	R\$ 5,95	20,35 %	R\$ 7,16	R\$ 6.927,25	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.14	SINAPI - 101965	DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	162,50	M	R\$ 118,41	R\$ 97,10	20,35 %	R\$ 116,86	R\$ 18.989,7	<input type="text" value="Q"/>
9	-	INSTALAÇÕES							R\$ 594.794,	
9.1	SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	50,00	UN	R\$ 11,41	R\$ 9,36	20,35 %	R\$ 11,26	R\$ 563,00	<input type="text" value="Q"/>
9.2	SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	25,00	UN	R\$ 11,41	R\$ 9,36	20,35 %	R\$ 11,26	R\$ 281,50	<input type="text" value="Q"/>
9.3	SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	25,00	UN	R\$ 13,37	R\$ 10,96	20,35 %	R\$ 13,19	R\$ 329,75	<input type="text" value="Q"/>
9.4	SINAPI - 93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	25,00	UN	R\$ 24,76	R\$ 20,30	20,35 %	R\$ 24,43	R\$ 610,75	<input type="text" value="Q"/>
9.5	Composição - 93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	50,00	UN	R\$ 220,05	R\$ 180,44	20,35 %	R\$ 217,16	R\$ 10.858,0	<input type="text" value="Q"/>
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.6	SINAPI - 101493	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	25,00	UN	R\$ 1.586,50	R\$ 1.300,93	20,35 %	R\$ 1.565,67	R\$ 39.141,7	
9.7	Composição - 101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,00	UN	R\$ 225,80	R\$ 185,16	20,35 %	R\$ 222,84	R\$ 5.571,00	
9.8	SINAPI - 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	175,00	UN	R\$ 29,31	R\$ 24,03	20,35 %	R\$ 28,92	R\$ 5.061,00	
9.9	SINAPI - 97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	175,00	UN	R\$ 13,03	R\$ 10,68	20,35 %	R\$ 12,85	R\$ 2.248,75	
9.10	SINAPI - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	125,00	UN	R\$ 29,42	R\$ 24,12	20,35 %	R\$ 29,03	R\$ 3.628,75	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.11	SINAPI - 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,00	UN	R\$ 44,42	R\$ 36,42	20,35 %	R\$ 43,83	R\$ 1.095,75	
9.12	SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	250,00	UN	R\$ 30,69	R\$ 25,17	20,35 %	R\$ 30,29	R\$ 7.572,50	
9.13	SINAPI - 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,00	UN	R\$ 35,15	R\$ 28,82	20,35 %	R\$ 34,68	R\$ 5.202,00	
9.14	SINAPI - 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,00	UN	R\$ 48,26	R\$ 39,57	20,35 %	R\$ 47,62	R\$ 1.190,50	
9.15	SINAPI - 91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,00	UN	R\$ 28,63	R\$ 23,48	20,35 %	R\$ 28,26	R\$ 706,50	
9.16	SINAPI - 91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	25,00	UN	R\$ 45,30	R\$ 37,15	20,35 %	R\$ 44,71	R\$ 1.117,75	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.17	Composição - 91947_ADP-01	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SOPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	50,00	UN	R\$ 8,21	R\$ 6,73	20,35 %	R\$ 8,10	R\$ 405,00	<input type="text" value="Q"/>
9.18	SINAPI - 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	300,00	UN	R\$ 12,51	R\$ 10,26	20,35 %	R\$ 12,35	R\$ 3.705,00	<input type="text" value="Q"/>
9.19	SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	325,00	UN	R\$ 20,06	R\$ 16,45	20,35 %	R\$ 19,80	R\$ 6.435,00	<input type="text" value="Q"/>
9.20	SINAPI - 91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	UN	R\$ 35,47	R\$ 29,09	20,35 %	R\$ 35,01	R\$ 1.750,50	<input type="text" value="Q"/>
9.21	SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	175,00	UN	R\$ 16,92	R\$ 13,87	20,35 %	R\$ 16,69	R\$ 2.920,75	<input type="text" value="Q"/>
9.22	SINAPI - 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5	2.447,50	M	R\$ 3,26	R\$ 2,67	20,35 %	R\$ 3,21	R\$ 7.856,50	<input type="text" value="Q"/>
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.23	SINAPI - 91926	MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6.470,00	M	R\$ 4,72	R\$ 3,87	20,35 %	R\$ 4,66	R\$ 30.150,2	
9.24	SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	620,00	M	R\$ 7,26	R\$ 5,95	20,35 %	R\$ 7,16	R\$ 4.439,25	
9.25	SINAPI - 101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	647,50	M	R\$ 11,42	R\$ 9,36	20,35 %	R\$ 11,26	R\$ 7.290,75	
9.26	SINAPI - 101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	207,50	M	R\$ 10,87	R\$ 8,91	20,35 %	R\$ 10,72	R\$ 2.224,50	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.27	SINAPI - 91834	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.117,50	M	R\$ 19,39	R\$ 15,90	20,35 %	R\$ 19,14	R\$ 21.389,0	
9.28	SINAPI - 91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.457,50	M	R\$ 10,27	R\$ 8,42	20,35 %	R\$ 10,13	R\$ 14.764,5	
9.29	SINAPI - 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	551,50	M	R\$ 8,06	R\$ 6,61	20,35 %	R\$ 7,96	R\$ 4.390,00	
9.30	SINAPI - 90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	1.457,50	M	R\$ 9,64	R\$ 7,90	20,35 %	R\$ 9,51	R\$ 13.860,7	
9.31	SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM	175,00	UN	R\$ 13,51	R\$ 11,08	20,35 %	R\$ 13,33	R\$ 2.332,75	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.32	SINAPI - 89408	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	200,00	UN	R\$ 9,53	R\$ 7,81	20,35 %	R\$ 9,40	R\$ 1.880,00	
9.33	SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00	UN	R\$ 14,35	R\$ 11,77	20,35 %	R\$ 14,17	R\$ 1.417,00	
9.34	SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	200,00	UN	R\$ 7,16	R\$ 5,87	20,35 %	R\$ 7,06	R\$ 1.412,00	
9.35	SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	127,50	M	R\$ 5,22	R\$ 4,28	20,35 %	R\$ 5,15	R\$ 656,75	
9.36	SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	217,50	M	R\$ 26,07	R\$ 21,38	20,35 %	R\$ 25,73	R\$ 5.596,25	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.37	Composição - CPU-01	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	25,00	UN	R\$ 300,29	R\$ 246,24	20,35 %	R\$ 296,35	R\$ 7.408,75	
9.38	SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	25,00	UN	R\$ 94,94	R\$ 77,85	20,35 %	R\$ 93,69	R\$ 2.342,25	
9.39	SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	75,00	UN	R\$ 99,89	R\$ 81,91	20,35 %	R\$ 98,58	R\$ 7.393,50	
9.40	SINAPI - 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	50,00	UN	R\$ 43,57	R\$ 35,73	20,35 %	R\$ 43,00	R\$ 2.150,00	
9.41	SINAPI - 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"	100,00	UN	R\$ 12,39	R\$ 10,16	20,35 %	R\$ 12,23	R\$ 1.223,00	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.42	SINAPI - 97741	X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	25,00	UN	R\$ 176,88	R\$ 145,04	20,35 %	R\$ 174,56	R\$ 4.364,00	
9.43	Composição - 104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	25,00	UN	R\$ 159,34	R\$ 130,66	20,35 %	R\$ 157,25	R\$ 3.931,25	
9.44	SINAPI - 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	25,00	UN	R\$ 42,14	R\$ 34,55	20,35 %	R\$ 41,58	R\$ 1.039,50	
9.45	SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	168,75	M	R\$ 13,28	R\$ 10,89	20,35 %	R\$ 13,11	R\$ 2.212,25	
9.46	SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	75,00	M	R\$ 5,22	R\$ 4,28	20,35 %	R\$ 5,15	R\$ 386,25	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.47	SINAPI - 89408	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	50,00	UN	R\$ 9,53	R\$ 7,81	20,35 %	R\$ 9,40	R\$ 470,00	
9.48	SINAPI - 89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,00	UN	R\$ 13,12	R\$ 10,76	20,35 %	R\$ 12,95	R\$ 323,75	
9.49	SINAPI - 102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	25,00	UN	R\$ 266,01	R\$ 218,13	20,35 %	R\$ 262,52	R\$ 6.563,00	
9.50	SINAPI - 102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	25,00	UN	R\$ 4,91	R\$ 4,03	20,35 %	R\$ 4,85	R\$ 121,25	
9.51	SINAPI - 102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	50,00	UN	R\$ 5,54	R\$ 4,54	20,35 %	R\$ 5,46	R\$ 273,00	
9.52	SINAPI - 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE	25,00	UN	R\$ 19,82	R\$ 16,25	20,35 %	R\$ 19,56	R\$ 489,00	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
9.53	SINAPI - 94704	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	50,00	UN	R\$ 26,10	R\$ 21,40	20,35 %	R\$ 25,75	R\$ 1.287,50	
9.54	SINAPI - 94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	25,00	UN	R\$ 40,57	R\$ 33,27	20,35 %	R\$ 40,04	R\$ 1.001,00	
9.55	SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	200,00	UN	R\$ 9,53	R\$ 7,81	20,35 %	R\$ 9,40	R\$ 1.880,00	
9.56	SINAPI - 89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	100,00	UN	R\$ 13,01	R\$ 10,67	20,35 %	R\$ 12,84	R\$ 1.284,00	
9.57	SINAPI - 89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	25,00	UN	R\$ 14,64	R\$ 12,00	20,35 %	R\$ 14,44	R\$ 361,00	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
9.58	SINAPI - 103953	DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	50,00	UN	R\$ 7,84	R\$ 6,43	20,35 %	R\$ 7,74	R\$ 387,00	
9.59	SINAPI - 89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	75,00	UN	R\$ 18,10	R\$ 14,84	20,35 %	R\$ 17,86	R\$ 1.339,50	
9.60	SINAPI - 89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,00	UN	R\$ 19,60	R\$ 16,07	20,35 %	R\$ 19,34	R\$ 483,50	
9.61	SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	110,00	M	R\$ 13,28	R\$ 10,89	20,35 %	R\$ 13,11	R\$ 1.442,00	
9.62	SINAPI - 89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	263,75	M	R\$ 19,81	R\$ 16,24	20,35 %	R\$ 19,54	R\$ 5.153,75	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.63	SINAPI - 89726	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	75,00	UN	R\$ 11,05	R\$ 9,06	20,35 %	R\$ 10,90	R\$ 817,50	
9.64	SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	50,00	UN	R\$ 16,05	R\$ 13,16	20,35 %	R\$ 15,84	R\$ 792,00	
9.65	SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	50,00	UN	R\$ 10,84	R\$ 8,89	20,35 %	R\$ 10,70	R\$ 535,00	
9.66	SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	225,00	UN	R\$ 15,40	R\$ 12,63	20,35 %	R\$ 15,20	R\$ 3.420,00	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	






Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.67	SINAPI - 89744	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R\$ 27,57	R\$ 22,61	20,35 %	R\$ 27,21	R\$ 680,25	
9.68	SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R\$ 24,38	R\$ 19,99	20,35 %	R\$ 24,06	R\$ 601,50	
9.69	SINAPI - 104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R\$ 41,78	R\$ 34,26	20,35 %	R\$ 41,23	R\$ 1.030,75	
9.70	SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	25,00	UN	R\$ 9,96	R\$ 8,17	20,35 %	R\$ 9,83	R\$ 245,75	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.71	SINAPI - 89711	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	83,75	M	R\$ 22,89	R\$ 18,77	20,35 %	R\$ 22,59	R\$ 1.892,00	<input type="text" value="Q"/>
9.72	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	255,25	M	R\$ 28,29	R\$ 23,20	20,35 %	R\$ 27,92	R\$ 7.126,50	<input type="text" value="Q"/>
9.73	SINAPI - 89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	100,00	M	R\$ 12,43	R\$ 10,19	20,35 %	R\$ 12,26	R\$ 1.226,00	<input type="text" value="Q"/>
9.74	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	845,00	M	R\$ 39,41	R\$ 32,32	20,35 %	R\$ 38,90	R\$ 32.870,5	<input type="text" value="Q"/>
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.75	SINAPI - 97902	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	125,00	UN	R\$ 637,82	R\$ 523,01	20,35 %	R\$ 629,44	R\$ 78.680,0	
9.76	SINAPI - 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R\$ 48,72	R\$ 39,95	20,35 %	R\$ 48,08	R\$ 1.202,00	
9.77	SINAPI - 104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	UN	R\$ 19,13	R\$ 15,69	20,35 %	R\$ 18,88	R\$ 472,00	
9.78	SINAPI - 104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	25,00	UN	R\$ 19,96	R\$ 16,37	20,35 %	R\$ 19,70	R\$ 492,50	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.79	SINAPI - 98107	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	25,00	UN	R\$ 300,44	R\$ 246,36	20,35 %	R\$ 296,49	R\$ 7.412,25	
9.80	SINAPI - 98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	25,00	UN	R\$ 2.144,45	R\$ 1.758,45	20,35 %	R\$ 2.116,29	R\$ 52.907,2	
9.81	SINAPI - 98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	25,00	UN	R\$ 3.168,57	R\$ 2.598,23	20,35 %	R\$ 3.126,97	R\$ 78.174,2	
9.82	SINAPI - 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO	25,00	UN	R\$ 547,25	R\$ 448,75	20,35 %	R\$ 540,07	R\$ 13.501,7	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.83	SINAPI - 86943	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R\$ 276,67	R\$ 226,87	20,35 %	R\$ 273,04	R\$ 6.826,00	
9.84	SINAPI - 86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	18,00	UN	R\$ 422,07	R\$ 346,10	20,35 %	R\$ 416,53	R\$ 7.497,50	
9.85	SINAPI - 86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO	25,00	UN	R\$ 605,79	R\$ 496,75	20,35 %	R\$ 597,84	R\$ 14.946,00	
Total:									R\$ 3.251.67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.86	SINAPI - 100860	SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R\$ 118,09	R\$ 96,83	20,35 %	R\$ 116,53	R\$ 2.913,25	
9.87	SINAPI - 95546	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	25,00	UN	R\$ 128,32	R\$ 105,22	20,35 %	R\$ 126,63	R\$ 3.165,75	
10	-	COMPLEMENTAÇÕES							R\$ 12.806,0	
10.1	SINAPI - 99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	25,00	UN	R\$ 5,77	R\$ 4,73	20,35 %	R\$ 5,69	R\$ 142,25	
10.2	SINAPI - 99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	18,00	M2	R\$ 19,12	R\$ 15,68	20,35 %	R\$ 18,87	R\$ 339,75	
10.3	SINAPI - 99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	403,75	M2	R\$ 4,02	R\$ 3,30	20,35 %	R\$ 3,97	R\$ 1.603,00	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.4	SINAPI - 99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	897,50	M2	R\$ 1,75	R\$ 1,44	20,35 %	R\$ 1,73	R\$ 1.552,75	<input type="button" value="Q"/>
10.5	SINAPI - 99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	100,00	M2	R\$ 3,29	R\$ 2,70	20,35 %	R\$ 3,25	R\$ 325,00	<input type="button" value="Q"/>
10.6	SINAPI - 99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	1.186,50	M2	R\$ 6,11	R\$ 5,01	20,35 %	R\$ 6,03	R\$ 7.154,50	<input type="button" value="Q"/>
10.7	SINAPI - 99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	420,00	M2	R\$ 1,14	R\$ 0,93	20,35 %	R\$ 1,12	R\$ 470,50	<input type="button" value="Q"/>
10.8	SINAPI - 99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	398,00	M2	R\$ 1,84	R\$ 1,51	20,35 %	R\$ 1,82	R\$ 724,25	<input type="button" value="Q"/>
10.9	SINAPI - 99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	50,00	UN	R\$ 10,01	R\$ 8,21	20,35 %	R\$ 9,88	R\$ 494,00	<input type="button" value="Q"/>
11	-	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E DRENAGEM							R\$ 183.162,	
11.1	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM	942,72	M2	R\$ 100,27	R\$ 82,22	20,35 %	R\$ 98,95	R\$ 93.282,1	<input type="button" value="Q"/>
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
11.2	SINAPI - 92396	PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	466,10	M2	R\$ 89,91	R\$ 73,73	20,35 %	R\$ 88,73	R\$ 41.357,0	
11.3	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	503,32	M	R\$ 41,23	R\$ 33,81	20,35 %	R\$ 40,69	R\$ 20.480,0	
11.4	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	33,86	M3	R\$ 839,23	R\$ 688,17	20,35 %	R\$ 828,21	R\$ 28.043,1	
Total:									R\$ 3.251,67	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	