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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 02/2024 

 

1. Informações gerais 
1.1. Área requisitante SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação: 30 dias  
 
1.3. Descrição sucinta do objeto 
 
O objeto da presente demanda consiste na contratação de empresa especializada para 
realização de obras de pavimentação em concreto da ladeira na comunidade do Oitizeiro, 
zona rural do município de Maragojipe- Bahia. 
 
 

1.4. Prioridade 

PRIORIDADE ALTA. 

1.5. Justificativa de prioridade 
 
A CRFB/88 prevê no art. 5°, inciso XXXIII o direito da sociedade a receber dos órgãos 
informações de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança a sociedade e do Estado. Além disso, o art. 8°, §2° da Lei 12.527/20 prevê a 
obrigatoriedade 
 

2. Justificativa da necessidade 
 

Justifica-se a pretensa contratação a fim de proporcionar melhorias estruturais nas estradas 
vicinais no trecho da ladeira, muito íngreme de acesso a comunidade do Oitizeiro e Laranjeiras 
neste município de Maragojipe-BA. Considerando as condições climáticas, os impactos 
causados pela as fortes chuvas ao longo do ano, principalmente no período do inverno, tem 
deixado a comunidade ilhada, sem o direito de ir e vim, o trânsito de veículos no trecho que 
consiste a ladeira, encontra-se severamente danificado, causando prejuízos aos transeuntes e 
ao escoamento da produção agrícola, impactando assim, diretamente no sustento de pequenos 
produtores rurais do nosso município. A pavimentação de parte da ladeira de acesso à 
comunidade, contribuirá no desenvolvimento socioeconômico e trará benefícios e comodidade 
à população local e visitante.  
 

3. Materiais e/ou Serviços a serem contratados 
3.1. Materiais e/ou Serviços  

Ite
m 

Código Banc
o 

Descrição Un
d 

Qua
nt. 

Valo
r 
Unit 

Valo
r 
Unit 
com 
BDI 

Total Pes
o 
(%) 

 1      SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

        6.692,4
0 

8,21 
% 

 
1.1  

 103689  SINA
PI 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA 
COM CHAPA 

m² 5 365,
23 

438,
60 

2.193,0
0 

2,69 
% 
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GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE 
MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

 
1.2  

 99064  SINA
PI 

LOCAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO. 
AF_10/2018 

M 362,5 0,70 0,84 304,50 0,37 
% 

 
1.3  

 
74210/0
01  

SINA
PI 

BARRACAO PARA 
DEPOSITO EM 
TABUAS DE 
MADEIRA, 
COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO 4 
MM,  INCLUSO 
PISO ARGAMASSA 
TRAÇO 1:6 
(CIMENTO E 
AREIA) 

m² 5 698,
63 

838,
98 

4.194,9
0 

5,15 
% 

 2      MOVIMENTAÇÃO 
DE TERRA 

        2.350,8
0 

2,88 
% 

 
2.1  

 100576  SINA
PI 

REGULARIZAÇÃO 
E COMPACTAÇÃO 
DE SUBLEITO DE 
SOLO  
PREDOMINANTEM
ENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 

m² 362,5 2,94 3,53 1.279,6
2 

1,57 
% 

 
2.2  

 94304  SINA
PI 

ATERRO 
MECANIZADO DE 
VALA COM 
ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, 
PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO ARGILO-
ARENOSO. 
AF_08/2023 

m³ 11 81,0
9 

97,3
8 

1.071,1
8 

1,31 
% 

 3      PAVIMENTAÇÃO         70.884,
29 

86,9
7 % 

 
3.1  

 94273  SINA
PI 

ASSENTAMENTO 
DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO 
RETO, 
CONFECCIONADA 
EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 

M 6 39,6
4 

47,6
0 

285,60 0,35 
% 
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100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X 
ALTURA). 
AF_01/2024 

 
3.2  

 4908  ORS
E 

Pó de pedra m³ 12 179,
31 

215,
33 

2.583,9
6 

3,17 
% 

 
3.3  

 85662  SINA
PI 

ARMACAO EM 
TELA DE ACO 
SOLDADA 
NERVURADA Q-92, 
ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 15X15CM 

m² 362,5 14,4
0 

17,2
9 

6.267,6
2 

7,69 
% 

 
3.3  

 94276  SINA
PI 

ASSENTAMENTO 
DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO 
CURVO, 
CONFECCIONADA 
EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X 
ALTURA). 
AF_01/2024 

M 250 39,1
0 

46,9
5 

11.737,
50 

14,4
0 % 

 
3.5  

 94287  SINA
PI 

EXECUÇÃO DE 
SARJETA DE 
CONCRETO 
USINADO, 
MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE 
X 10 CM ALTURA. 
AF_01/2024 

M 250 34,0
1 

40,8
4 

10.210,
00 

12,5
3 % 

 
3.8  

 8393  ORS
E 

Pavimentação em 
concreto usinado, 
bomb., lançado e 
adensado, não 
armado, cor natural, 
desempolado, fck = 
21 MPa, e = 10 cm, 
regulariz. e compac. 
subleito,lona 
plástica, exceto 
juntas 

m² 363,5 91,1
8 

109,
49 

39.799,
61 

48,8
3 % 

 4      SINALIZAÇAO         1.465,3
8 

1,80 
% 
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4.1  

 4648  ORS
E 

Sinalização 
permanente, 
vertical, com placa 
circular padrão dnit 
diam. = 0,75m, com 
poste de madeira 
3,50m fixado com 
base de concreto 
40x40x50, inclusive 
mão de obra - Rev 
01/2023 

un 2 610,
12 

732,
69 

1.465,3
8 

1,80 
% 

 5      SERVIÇOS FINAIS         114,00 0,14 
% 

 
5.1  

 6191  ORS
E 

Limpeza de ruas 
(varrição e remoção 
de entulhos) 

m² 200 0,48 0,57 114,00 0,14 
% 

                    

      Total sem 
BDI 

67.878,02 

      Total do BDI 13.628,85 

      Total Geral 81.506,87 

 

 

4. Responsáveis pela contratação  

Ordem ID Nome Cargo/Função Despacho 

1. Portaria: nº 
996/2022 

Murilo da 
Conceição 
Sandes 

Secretário Interino De 
Planejamento 

Membro da 
equipe de 
planejamento 
da contratação 

     

 

5. Acompanhamento da contratação  

Ordem Descrição Responsável Data 

1. Engenheiro Civil Everton de Jesus 
Pinheiro, Fiscal de 
Contratos 

 60 dias. 
Período do 
cronograma 

 

6. Assinaturas dos responsáveis: 
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. 

DFD finalizado em: 17 de maio de 2024 
 
 
 
 

MURILO DA CONCEIÇÃO SANDES 
SECRETÁRIO INTERINO DE PLANEJAMENTO 


