RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZE PAULINO DATA : 21/11/2021 DI : 25,00%
— - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZE PAULINO
ORSE 2024/03 112,54% 70,11%
LOCAL: LAJEDAQ/BA SINAPI 2024/04 SEM DESONERAGAO 116,64% 71.67%
- Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA DE LAJEDAQ/BA
1.1. SO0051 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 3,72 3,72
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 3,83 7,66
TOTAL Encargos Complementares;| 11,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢m - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 4,00000000 6,75 27,00,
106995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥m ORSE m 1,00000000 3,57, 3,57,
104813S Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem| ORSE m2 1,00000000 285,00 285,00
postes para fixacao)
1050758 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,15000000| 17,04 2,56
TOTAL Material 318,13]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,00000000 18,21 18,21
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 13,65 27,30]
TOTAL Mao de Obra;| 45,51
VALOR: 374,96
2.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04] 0,04]
TOTAL Encargos Complementares:| 2,13
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 118,17 118,17
TOTAL Mao de Obra: 118,17
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 2,00 2,00
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: 2,00
VALOR: 122,30
2.2.90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 1,25 1,25
COLETADO CAIXA)




00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 1,34 1,34
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,10 0,10
- COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,04] 0,04
TOTAL Encargos Complementares:| 2,73
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000| 35,29 35,29
TOTAL Mao de Obra: 35,29
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000| 0,86 0,86
HORISTA
TOTAL Servigo] 0,86
VALOR: 38,88
3.1. 97647 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000] 23,23 2,67|
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000] 31,59 1,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 3,95
VALOR: 3,95
3.2. 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000| 23,23 5,77
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000| 31,59 2,77
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 8,54
VALOR: 8,54
3.3. 97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000] 32,69 0,24]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02150000] 23,23 0,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 0,73
VALOR: 0,73
3.4. 97665 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02050000 32,69 0,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000| 23,23 1,34}
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 2,01
VALOR: 2,01
3.5. 97663 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14480000| 31,50] 4,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40960000| 23,23 9,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 14,07|
VALOR: 14,07
3.6. S00018 Demolicéo de piso ceramico ou ladrilho (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,07000000; 3,73 0,26
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,70000000 3,83 2,68
TOTAL Encargos Complementares:| 2,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,07000000 18,21 1,27
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,70000000 13,65 9,56
TOTAL Mao de Obra 10,83
VALOR: 13,75
3.7. 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000| 32,27 3,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 23,23 7,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 10,64
VALOR: 10,64
3.8. 97640 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02290000| 34,52 0,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06470000| 23,23 1,50
TOTAL Mao de Obra com C 2,29
VALOR: 2,29
3.9. 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11510000 32,27 3,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38720000, 23,23 8,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, 12,70|
VALOR: 12,70
3.10. 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000| 32,27 9,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000 23,23] 18,43
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 27,48|
VALOR: 27,48




3.11. 97622 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000 32,27 11,42]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000 23,23 51,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 62,42
VALOR: 62,42
4.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,05980000] 36,84 2,20
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,04310000 38,01 1,63
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 3,83|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 1,95600000 13,62 26,64
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000] 19,66 1,37
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000] 17,74] 0,88
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000] 17,89 0,53
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU| SINAPI M 3,29200000 2,59 8,52]
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,65800000| 28,81 18,95
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 56,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40700000] 23,87 9,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36700000| 31,88 11,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 21,40
VALOR: 82,12
4.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,05160000] 36,84 1,90
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,03720000| 38,01 1,41
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| 3,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, SINAPI MIL 0,02750000] 945,00 25,98
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material:| 25,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 23,23 9,26




88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000] 31,59 4,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 13,46
VALOR: 42,75
4.3. 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00020000 36,84 0,00
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00010000] 38,01 0,00
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horério:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L =*5* CM SINAPI M 0,88000000 1,30 1,14
00042528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E =*2* MM SINAPI M2 1,18000000 8,79 10,37]
TOTAL Material;| 11,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000] 23,23 4,27
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000] 31,59 5,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 10,05
VALOR: 21,56
4.4. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16290000| 31,35 5,10,
TOTAL Material:| 5,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOH COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22650000| 33,74 7,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 7,64
VALOR: 12,74
4.5. 94219 CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00870000] 36,84 0,32
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00630000| 38,01 0,23
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario| 0,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* SINAPI UN 3,00000000 2,44 7,32
TELHAS/M
TOTAL Material:| 7,32
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 23,23 8,13
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30500000 31,59 9,63




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares|

17,76]

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,01170000] 697,27 8,15
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
TOTAL Servico:| 8,15|
VALOR: 33,78
4.6. 96486 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), SINAPI KG 0,03700000] 28,69 1,06
OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, SINAPI M2 1,03630000 32,01 33,17
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 2,21340000] 0,27 0,59
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000] 30,30 0,37]
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" SINAPI CENTO 0,03360000; 51,94] 1,74]
(6,35 MM) X 25 MM
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E| SINAPI UN 1,22670000 2,24] 2,74]
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = SINAPI M 3,54700000 5,96 21,14
0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material:| 60,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000] 34,52 20,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 20,71
VALOR: 81,52
4.7. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, SINAPI M 1,15120000 3,85 4,43
COMPRIMENTO 6 M
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 0,69300000| 0,27 0,18
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" SINAPI CENTO 0,03180000] 51,94 1,65
(6,35 MM) X 25 MM
TOTAL Material:| 6,26
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21140000, 34,52 7,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 7,29)
VALOR: 13,55
5.1. S13028 Impermeabilizagao com vedlaje da Rebotec ou similar, 01 dem&o (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,07000000; 3,90, 0,27
TOTAL Encargos Complementares:| 0,27|




Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113730 |VedaLaje Rebotec 15kg ou similar ORSE kg 0,50000000 21,27 10,64
TOTAL Material 10,64]

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104783S |Pimor (horista) ORSE h 0,07000000; 18,21 1,27
TOTAL Mao de Obra: 1,27]
VALOR: 12,18

5.2. S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,10000000| 3,73 0,37
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000| 3,83 0,38
TOTAL Encargos Complementares:| 0,7_5'

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,10000000| 18,21 1,82
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 13,65 1,37
TOTAL Méo de Obra:| 3,19

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x ORSE m3 0,00500000 553,58 2,77]

0.23 m - Confecgéo mecanica e transporte

TOTAL Servico;| 2,77
VALOR: 6,68

5.3. 87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS),

ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA SINAPI M2 0,15810000| 14,12 2,23

25 X 25 MM
TOTAL Material| 2,23]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 32,27 13,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 23,23 9,50,
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 22,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,02930000 788,61 23,10]
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL .|
AF_08/2019
TOTAL Servico;| 23,10)
VALOR: 48,02,

5.4. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 0,85 7,76
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO| SINAPI M2 1,06000000 28,45 30,15

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000| 4,99 0,93
TOTAL Material:| 38,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000 32,10, 8,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000| 23,23 3,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 11,17|

VALOR: 50,01

5.5. 90950 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE

LAJE , E =3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E =5 MM SINAPI M2 1,43500000 6,43 9,22
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H=1M SINAPI M2 1,14300000 13,48 15,40

TOTAL Material| 24,62|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 32,27 19,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 23,23] 6,85
TOTAL Mao de Obra com C 25,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,07600000; 709,30 53,90
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| 53,90
VALOR: 104,37

5.6. 96467 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000, 0,85 0,54
00001297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 0,12250000 23,60 2,89

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09200000 4,99 0,45
TOTAL Material: 3,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07260000| 32,10] 2,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02860000| 23,23 0,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 2,99
VALOR: 6,87

5.7. S10615 Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,55000000 3,73 2,05
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,45000000 3,83 1,72
TOTAL Encargos Complementares:| 3,77

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111297 Ceramica 45 x 45 cm, Eliane, linha Forma Branco AC ou similar ORSE m2 1,05000000 32,90 34,55
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,35000000 3,50 1,23
TOTAL Material 35,78]

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,55000000 18,21 10,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,45000000 13,65 6,14
TOTAL Mao de Obra: 16,16}

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

503406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar ORSE kg 4,00000000 0,88| 3,52
TOTAL Servigo?] 3,52|
VALOR: 59,20

5.8. 101737 PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,56370000| 38,30 21,58
00004801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA SINAPI M2 1,06000000 81,25 86,12

TOTAL Material 107,70)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48360000, 32,27 15,60,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20150000 23,23 4,68
TOTAL Méo de Obra com C 20,28

VALOR: 127,98

6.1. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI M 9,60000000| 12,05 115,68
INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 435,68 435,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO) SINAPI UN 1,00000000 168,07 168,07
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 1,00000000 380,19 380,19
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico;| 1.099,62
VALOR: 1.099,62

6.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI M 10,00000000 12,05 120,50
INSTALAGAOQ. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 435,68 435,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO] SINAPI UN 1,00000000 192,06 192,06
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 1,00000000 410,19 410,19
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo:| 1.158,43|
VALOR: 1.158,43




6.3. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI M 10,20000000 12,05 122,91
INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -| SINAPI UN 1,00000000 435,68 435,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO| SINAPI UN 1,00000000 192,08 192,08
MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 1,00000000 483,85 483,85
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: 1.234,50|
VALOR: 1.234,50]

6.4. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM SINAPI UN 0,83330000] 235,55 196,28|
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM,
SEM GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,| SINAPI UN 9,20000000] 0,20 1,84
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000] 21,26 13,25
TOTAL Material:| 211,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000| 32,27 16,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000| 23,23 6,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 22,75|
VALOR: 234,12

7.1. 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 9,17| 9,17|
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 384,49 384,49

(SEM ASSENTO)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI SINAPI UN 2,00000000 24,93 49,86
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000| 105,12 9,26
TOTAL Material: 452,78
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77910000| 31,50 24,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000] 23,23 10,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 34,72
VALOR: 487,50
7.2.100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 31,60] 31,62]
TOTAL Material 31,60)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15360000 31,50, 4,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000, 23,23 1,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 5,95
VALOR: 37,55
7.3. 512290 Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louca de embutir, sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10
cm, assentada. (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 3,76 7,52
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 3,73 7,46
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 3,83 7,66
TOTAL Encargos Complementares:| 22,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100718 Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar) ORSE un 1,00000000 72,90 72,90
1116838 Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,00000000| 36,46 36,46
112057 Furo em bancada de marmore ou granito para colacagéo de torneira ou valvula ORSE un 1,00000000 15,99 15,99
109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) ORSE m 1,20000000 17,97 21,56
112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagao de cuba ORSE un 1,00000000 106,61 106,61
107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado ORSE m 0,80000000 64,20 51,36
106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" ORSE un 1,00000000 159,00 159,00
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,48000000| 516,98 248,15
112051 Testeira em granito cinza andorinha, I=4 cm (de topo) - fornecimento e colocagéo ORSE m 2,00000000| 39,16 78,32
102257 Torneira para lavatério cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar ORSE un 1,00000000 109,90 109,90
102384 Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,00000000 47,18 47,18
TOTAL Material 947,43]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 18,21 36,42
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 18,21 36,42
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 13,65 27,30]
TOTAL Méo de Obra: 100,14
VALOR: 1.070,17
7.4. 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS SINAPI UN 1,00000000 51,72 51,72
TOTAL Material: 51,72|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,89700000 31,50 59,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59770000 23,23 13,88




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares|

73,63|

VALOR: 125,35

7.5. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 60,47, 0,29
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 2,19 0,07}
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000| 9,55 9,55
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000] 68,52 0,51

TOTAL Material: 10,42

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 23,37 3,86
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000] 31,50 5,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 9,06

VALOR: 19,48

7.6. 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000; 11,72 0,09
00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 32,84 32,84

TOTAL Material:| 32,93

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000] 23,37 1,68
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000| 31,50] 2,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,94

VALOR: 36,87

7.7.00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4 " (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4 " SINAPI UN 1,00000000 36,43 36,43

TOTAL Material: 36,43
VALOR: 36,43

7.8. 86919 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 10,89 10,89
86872 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 727,13 727,13
INSTALAGAO. AF_01/2020
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 103,48| 103,48|
INSTALAGAOQ. AF_01/2020
86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SINAPI UN 1,00000000 49,25 49,25

LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020




TOTAL Servigo] 890,75|
VALOR: 890,75
7.9. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, SINAPI UN 1,00000000 300,88 300,88
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO
TOTAL Material: 300,88|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28400000 32,27 9,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22310000| 23,23 5,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 14,34]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, SINAPI M3 0,01410000| 262,80 3,70
LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servico:| 3,70
VALOR: 318,92
7.10. S02074 Pia de cozinha com bancada em aco inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, valvula cromada, sifdo cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 3,76 7,52
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 3,73 7,46
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 3,83 7,66
TOTAL Encargos Complementares:| 22,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) ORSE m 1,20000000 17,97 21,56
100245 Pia de cozinha em ago inox - 430, dim 1,20x0,60m ¢/ 1 cuba, sem valvula (padrao comercial) ORSE un 1,00000000 249,48 249,48
102016 Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou ORSE un 1,00000000| 178,60, 178,60,
similar.
114004 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) ORSE un 1,00000000 186,45 186,45
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2x 1.1/2" ORSE un 1,00000000 54,30 54,30
TOTAL Material 690,39
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,00000000 18,21 36,42
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 2,00000000 18,21 36,42
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 13,65 27,30]
TOTAL Méo de Obra: 100,14|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas ORSE kg 2,88000000 11,88 34,21
formas, para superestruturas e fundagoes - R1
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,03600000 605,56 21,80
TOTAL Servico:| 56,01
VALOR: 869,15




7.11. S01200 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000| 3,76 3,14
510550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000| 3,73 2,80,
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000| 3,83 8,04
TOTAL Encargos Complementares:| 13,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 70,87| 0,67
1000138 Estopa ORSE kg 0,25000000 16,33 4,08
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha ORSE un 1,00000000 0,90, 0,90,
102036 Solucao limpadora pve ORSE | 0,13500000 68,25 9,21
109868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 3,39 23,73
TOTAL Material 38,59
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,83500000| 18,21 15,21
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000 18,21 13,66
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,10000000 13,65 28,67
TOTAL Méo de Obra:| 57,54
VALOR: 110,03
8.1. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA SINAPI UN 1,00000000 18,45 18,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA| SINAPI UN 1,00000000 10,66 10,66
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:| 29,11
VALOR: 29,11
8.2. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA SINAPI UN 1,00000000 10,66 10,66
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 19,76 19,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico;| 30,42
VALOR: 30,42
8.3. S97593S Luminéria tipo spot, de sobrepor, com 1 [ampada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalag&o. af_02/2020 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1381918 Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base €27 (127/220 v) ORSE un 1,00000000 16,07 16,07
112266S Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica para 1 lampada, base €27, potencia maximal ORSE un 1,00000000 111,84 111,84
40/60 w (nao incluilampada)
TOTAL Material 127,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




5882475 Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,18330000 21,09 3,87
5882645 Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,45180000 25,55 11,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 15,41
VALOR: 143,31
8.4. S97608S Luminaria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lampada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalagéo. af_02/2020 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
138191S Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w, base €27 (127/220 v) ORSE un 1,00000000 16,07 16,07,
1387758 Luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio, comgrade, para 1 lampada, base e27, potencial ORSE un 1,00000000 84,06 84,06

maxima 40/60 w (nao inclui lampada)

TOTAL Material: 100,13

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5882475 Auxiliar de com encargos ORSE h 0,22990000 21,09 4,85
5882645 Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,55180000| 25,55 14,10,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 18,95
VALOR: 119,06

8.5. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000 337,01 337,01
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: 337,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000] 24,39 11,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000] 32,69 15,72]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 27,45
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,01170000] 767,63 8,98
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL|
AF_08/2019
TOTAL Servico:| 8,98
VALOR: 373,44

8.6. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 8,49 8,49
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 0,85 0,85

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| 9,34)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 24,39 0,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 32,69 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 2,00

VALOR:




8.7. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000| 8,49 8,49
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 1,11 1,11

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| 9,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 24,39 1,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 32,69 2,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 3,77]
VALOR: 13,37

9.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000; 1,05 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000] 3,12 2,27|

TOTAL Material:| 2,31

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24590000] 33,74 8,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000] 23,23 1,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 10,19

VALOR: 12,50

9.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000, 8,89 1,48]

TOTAL Material:| 1,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000, 33,74 2,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000| 23,23 0,51

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 2,75|

VALOR: 4,23

9.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000] 29,67| 6,77|

TOTAL Material: 6,77

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000] 33,74 5,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000] 23,23 1,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares| 6,76|

VALOR: 13,53




9.4. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000] 1,05 0,08
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 3,12 4,17|

TOTAL Material 2,25

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 33,74 12,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 23,23 2,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 14,97

VALOR: 19,22

9.5. 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,29472000] 8,89 2,62]

TOTAL Material:| 2,62

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05660000] 33,74 1,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000] 23,23 0,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 2,11

VALOR: 4,73

9.6. 95626 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000| 29,67 6,11

TOTAL Material:| 6,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000] 33,74 9,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000, 23,23 1,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 10,74

VALOR: 16,85

9.7. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02760000 19,00 0,52
00043653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI L 0,49608000] 30,69 15,22
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,40000000] 1,05 0,42

TOTAL Material:| 16,16

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28060000] 33,74 9,46
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 9,46
VALOR: 25,62

9.8. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 (M2)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16290000 31,35 5,10
TOTAL Material| 5,10)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22650000| 33,74 7,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 7,64
VALOR: 12,74]
10.1. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 CR (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA SINAPI CHI 0,02800000 39,70 1,11
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA SINAPI CHP 0,00700000 41,19 0,28
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| 1,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU| SINAPI M 0,41250000| 26,63 10,98
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000; 17,78 1,97
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,| SINAPI M 0,74450000 7.41 5,51
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,55000000 10,90 5,99
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 29,67 0,75
TOTAL Material| 25,20)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72470000 23,87 17,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72470000| 31,88 23,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 40,39
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA| SINAPI M3 0,00400000 479,41 1,91
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico;| 1,91
VALOR: 68,89
10.2. 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 C (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 23,23 91,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 91,89)
VALOR: 91,89
10.3. S00083 Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 05 usos (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,30000000 3,72 4,84
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,30000000 3,83 4,98




TOTAL Encargos Complementares:

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua ORSE | 0,01500000 8,58 0,13
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,40000000 6,75 2,70
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,30000000 18,16 5,45
104509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta ORSE m 0,24000000 6,02 1,44
106189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da ORSE m 0,73000000| 29,90 21,83
regiao - bruta
TOTAL Material 31,55
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,30000000 18,21 23,67
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,30000000 13,65 17,75
TOTAL Méo de Obra: a1,32|
VALOR: 82,75
10.4. 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 CR (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHI 0,61970000, 1,62} 1,00
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHP 0,65720000| 5,75 3,77
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horério:| 4,77]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,76090000 110,00] 83,69
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 325,15890000 0,79 256,87
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59120000 111,44 65,88
TOTAL Material: 406,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR CcoMm SINAPI H 1,27680000 39,73 50,72
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 23,23 47,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 97,80
VALOR: 509,01
10.5. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI CHP 1,04200000 1,35 1,40
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,09|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 31,88 78,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 32,27] 79,35




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000] 23,23 171,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 329,10
VALOR: 331,19

10.6. 96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017CR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000] 24,70, 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,85600000 0,21 0,17

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material 0,78

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000] 23,95 1,79
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000] 32,02 6,27]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 8,06

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 9,57| 9,57|
TOTAL Servico:| 9,57
VALOR: 18,41

10.7. 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000] 24,70] 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,63500000| 0,21 0,13]

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000] 23,95 1,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000] 32,02 4,80)
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 6,16

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 9,40 9,40
TOTAL Servico:| 9,40
VALOR: 16,30

10.8. 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 24,70 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,48000000] 0,21 0,10

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material 0,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000] 23,95 1,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000] 32,02 3,71




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares|

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 8,63 8,63
TOTAL Servico:| 8,63
VALOR: 14,10

10.9. 104920 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 24,70] 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 0,31700000| 0,21 0,06

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material 0,67]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 23,95 0,59,
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 32,02 2,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:, 2,63|

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 7,37 7,37
TOTAL Servico:| 7,37]
VALOR: 10,67

10.10. 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 24,70] 0,61
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI UN 1,14300000 0,21 0,24

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material 0,85

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 23,95 2,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000| 32,02 8,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 10,38,

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 9,67 9,67
TOTAL Servigo:| 9,67|
VALOR: 20,90

10.11. S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo (m3)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 3,83 3,83
TOTAL Encargos Complementares:| 3,83

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 13,65 13,65
TOTAL Mao de Obra: 13,65




VALOR: 17,48
10.12. S02642 Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510555 Encargos Complementares - Armador ORSE h 3,00000000 3,65 10,95
510550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 3,73 1,87}
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000| 3,83 5,75
510603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 3,00000000 4,42 13,26
TOTAL Encargos Complementares:| 31,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100560S Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 7,94 mm (I x e), 3,162 kg/m ORSE m 3,00000000 32,99 98,97|
100262 Barra quadrada de ferro 3/4" (2,85 kg/m) ORSE m 2,20000000 29,41 64,70
1109978 Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,50000000 48,00] 24,00]
TOTAL Material 187,67
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1003788 Armador (horista) ORSE h 3,00000000 18,21 54,63
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,50000000 18,21 9,11
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 1,50000000 13,65 20,48
106160S Soldador (horista) ORSE h 3,00000000 18,21 54,63
TOTAL Mao de Obra 138,85
VALOR: 358,26
10.13. S01432 CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 4,00000000 3,76 15,04
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000 3,83 15,32
TOTAL Encargos Complementares:| 30,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100112 Adaptador pvc rigido roscavel ¢/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 1 1/4" ORSE un 2,00000000 20,84 41,68
100113 Adaptador pvc rigido roscavel ¢/ flanges e anel, p/ caixa d'agua d= 2" ORSE un 1,00000000| 22,80 22,80
100071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' agua ORSE un 1,00000000 25,35 25,35
100464 Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) ORSE un 1,00000000 4.827,26 4.827,26
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 6,70000000 0,22 1,47
103510S Joelho pve, 90 graus, roscavel, 1 1/4", cor branca, agua fria predial ORSE un 2,00000000 10,29 20,58]
101432 Luva pvc rigido roscavel d=11/4" ORSE un 2,00000000 7,58 15,16
101434 Luva pvc rigido roscavel d=2" ORSE un 1,00000000 11,40 11,40
103876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 2,00000000 3,88 7,76
106017S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/4 " (ref1509) ORSE un 1,00000000 77,16 77,16
1118258 Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 1", agua fria, com haste e torneira metalicos e balao ORSE un 1,00000000 55,82 55,82
plastico
109860S Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial ORSE m 2,40000000 36,60 87,84
109861S Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial ORSE m 1,60000000 20,09 32,14

TOTAL Material:|

5.226,42)




Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 4,00000000 18,21 72,84
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,00000000 13,65 54,60
TOTAL Méo de Obra: 127,44

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura ORSE m3 0,20000000 560,79 112,16
TOTAL Servico:| 112,16}
VALOR: 5.496,26

10.14. 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 CR (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00550000 2,19 0,01
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 7,16 7,51

TOTAL Material 7,52|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02350000 23,37 0,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02350000 31,50] 0,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 1,28

VALOR: 8,80

10.15. 94797 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 CR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00660000| 11,72 0,07
00011825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E SINAPI UN 1,00000000 61,87] 61,87]

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
TOTAL Material| 61,94
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25650000| 23,37 5,99
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25650000 31,50] 8,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 14,06
VALOR: 76,00

10.16. 89541 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 CR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 60,47| 0,56
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01310000| 2,19 0,02]
00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,60 1,60
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000; 68,52 0,75

TOTAL Material:| 2,93

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05770000 23,37 1,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05770000| 31,50] 1,81




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 3,15]
VALOR: 6,08

10.17. 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 CR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000| 60,47 0,56
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,94 1,94
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01310000; 2,19 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000| 68,52] 0,75

TOTAL Material:| 3,27

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08590000 23,37 2,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08590000 31,50] 2,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 4,70
VALOR: 7,97
10.18. S01266 FLANGE PVC RIGIDO ROSCAVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIAM = 1" (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,17000000; 3,76 0,64
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,17000000; 3,83 0,65
TOTAL Encargos Complementares:| 1,29)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,32000000 0,22] 0,07|
101002 Flange pvc rigido roscavel, ¢/ sextavado e sem furos, d=1" ORSE un 1,00000000 8,72 8,72
TOTAL Material 8,79|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,17000000| 18,21 3,10
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,17000000 13,65 2,32
TOTAL Méo de Obra: 5,42]
VALOR: 15,48
10.19. S02040 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,54000000 3,76 2,03
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,54000000 3,83 2,07]
TOTAL Encargos Complementares;| 2,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,20000000| 0,22 0,26
101946 Registro gaveta bruto 1 " (Deca hd - ref. 1510 ou similar) ORSE un 1,00000000 31,34 31,34
TOTAL Material 31,60|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,54000000 18,21 9,83
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,54000000 13,65 7,37




TOTAL Mao de Obra; 17,20]
VALOR: 52,90
10.20. S00946 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,23000000 3,76 0,86
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,23000000| 3,83 0,88
TOTAL Encargos Complementares:| 1,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104179S Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" ORSE un 1,00000000 12,90, 12,90,
TOTAL Material: 12,90
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,23000000 18,21 4,19
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,23000000 13,65 3,14
TOTAL Mao de Obra: 7,33
VALOR: 21,96
10.21. S01332 UNIAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 1", P/ AGUA (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,11000000 3,76 0,41
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000| 3,83 0,42
TOTAL Encargos Complementares: 0,83|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,94000000 0,22] 0,43]
1099008 Uniao pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 1,00000000 15,42 15,42
TOTAL Material 15,85
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,11000000 18,21 2,00
1061118 Servente de obras (horista) ORSE h 0,11000000| 13,65 1,50
TOTAL Mao de Obra 3,50(
VALOR: 20,15
10.22. S01304 LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 1" (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,11000000 3,76 0,41
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 3,83 0,42
TOTAL C 0,83]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,00000000| 0,22 0,22
103876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 1,00000000 3,88 3,88
TOTAL Material 4,10)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,11000000 18,21 2,00
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,11000000 13,65 1,50
TOTAL Mao de Obra: 3,53|




VALOR: 8,40

10.23. S01224 ADAPTADOR DE PVC RIGIDO ROSCAVEL COM FLANGES PARA CAIXA D'AGUA DIAM = 1" (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,31000000| 3,76 1,17}
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,31000000| 3,83 1,19]
TOTAL Encargos Complementares:| 2,36

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' agua ORSE un 1,00000000 25,35 25,35
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,96000000] 0,22] 0,21
TOTAL Material 25,56|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,31000000 18,21 5,65
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,31000000 13,65 4,23]
TOTAL Méo de Obra:| 9,88

VALOR: 37,77

10.24. 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 CR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000| 60,47| 0,56
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,94} 1,94}
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01310000| 2,19 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000| 68,52] 0,75

TOTAL Material: 3,27]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08590000 23,37| 2,00,
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08590000| 31,50] 2,70
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 4,70
VALOR: 7,97
10.25. S05964 CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEGCAO DE MACRO MEDIDORES, DIM. INT. = 0,60 X 0,90 X 0,40 (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$00026 Coleta e carga manuais de entulho ORSE m3 0,45110000 17,48 7,89
S06457 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso Geral, com formas ORSE m3 0,23510000 2.404,76| 565,36
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
502497 Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,67740000 52,39 35,49
S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagao ORSE m3 0,22620000 17,48 3,95
TOTAL Servico:| 612,69
VALOR: 612,66
11.1. 89472 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




00034570 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 9,99000000 4,46 44,55
00038600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 0,95000000] 4,79 4,55
00038593 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 1,43000000 2,52 3,60
00038594 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 1,43000000} 3,98 5,69
TOTAL Material 58,39|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000] 32,27 21,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000] 23,23 15,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 37,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88626 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:45 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,01680000] 661,40 1,11
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| 11,11
. VALOR: 106,68
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