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1-APRESENTACAO

Apresenta-se a seguir o projeto de pavimentacdo e drenagem superficial de diversas ruas do
Bairro PRODECOOL, no municipio de Baixa Grande, cujo objetivo ¢ melhorar o tragado
viario existente, facilitar a interligacdo entre os logradouros da cidade e promover as
condi¢des de escoamento das aguas pluviais, melhorando as condi¢des de vida da populagdo
da area beneficiada, em particular de toda a cidade em geral.

2-ASPECTOS GERAIS

A cidade de Baixa Grande, Baixa Grande ¢ um municipio brasileiro do estado da Bahia. Sua
populacdo ¢ estimada em 2024 de 18 680 habitantes, segundo o IBGE. Localizada a 252 km
da capital baiana no piemonte da Chapada Diamantina e centro leste do estado, pertence
ao territério de identidade Bacia do Jacuipe e tem como principal acesso a BA-052. O
municipio tem area de 982,657 km?, assim a densidade demografica ¢ de 19 habitantes por
km?2.

Localizagio

Laocalizagdo de Baixa Grande na Bahia

3-PROJETO GEOMETRICO

Objetivo Principal deste projeto ¢ o estabelecimento das caracteristicas técnicas do
sistema viario sob enfoque, para defini¢do da geometria da via tanto em planta como em
perfil e a obtencdo de tragados regulares em harmonia com a morfologia local, em
particular com a ocupacao ja existente.

Todo detalhamento nesta fase, apoiou-se no levantamento semi-cadastral da sede.

Na elabora¢do do projeto preservou-se o alinhamento das ruas existentes evitando-se
interferir em construgdes de postes, ocorrendo desta forma, uma adaptagao do projeto a
situacdo atual das vias, efetuando-se pequenas corregdes em planta com o objetivo de
melhorar as condigdes de conforto e seguranga para o usuario.



Foi também considerado neste projeto a preservacdo do greide existente, evitando-se
assim uma movimentacdo de terra exagerada, ou seja, a via a ser pavimentada ndo
precisa de nenhum tipo de corte exagerado de terra, apenas uma pequena regularizagao
com reaproveitamento deste solo.

Todo o escoamento das aguas pluviais sera feito aproveitando totalmente a secao
transversal das vias, ou seja, devido a topografia acidentada do bairro consideramos
também a captacdo através de sarjeta instalada conforme o projeto, desta forma,
dificilmente a via que sera calcada acumulara dgua de chuva.

A definicdo da geometria do sistema e sua caracterizacdo foram adotadas através dos
elementos basicos tais como: raios, declividade e largura da plataforma. Os servigos
foram desenvolvidos de acordo com a seguinte ordenagao:

e Lancamento em planta de acordo com a configuracdo geométrica do arruamento
existente;

e (élculo do estaqueamento e dos elementos geométricos das curvas no eixo, para
langamento nas plantas;

e Desenho em planta dos elementos definidores do sistema referentes no eixo, tais
como: raios, cotas, larguras de plataforma, declividades transversais, etc;

¢ Elementos de locagao;

e Fornecimento dos parametros definidos das curvas e sua correta localizagao.

Como foi dito anteriormente os greides ficaram colocados no terreno natural para evitar

movimentos de terra exagerados.

4-PROJETO DE PAVIMENTACAO

Um pavimento consiste numa estrutura construida sobre uma area terraplenada com a
finalidade precipua de melhorar as condi¢cdes de trafegabilidade sobre a mesma. Isto
consiste basicamente de:

e Suportar as cargas superficiais do trafego, transmitindo-as e dispersando-as em
profundidades, a niveis admissiveis para cada estrato existente ou projetado;

e Proporcionar conforto e segurancga aos usuarios pela rolagem suave dos pneumaticos,
sobre superficie de aspereza adequada. Isto provocara reducdo acentuada no consumo
de combustiveis e danos ao veiculo;

e Resistir aos esfor¢os horizontais(desgastes), levando a superficie de rolamento a uma
vida util mais longa, permitindo uma trafegabilidade continua no sistema viario,
mesmo durante os periodos chuvosos.

Na defini¢do do tipo de pavimento a ser empregado, foi dada grande importancia ao seu
custo, a disponibilidade de material na regido e a oferta de mao-de-obra capacitada para
a sua execucdo. Procurou-se também adotar um tipo de pavimento que ndo definisse
muito daquele existente na cidade, porém, visando o cumprimento da norma vigente de
acessibilidade, houve a necessidade de a via ser executada com piso compartilhado
(executado com piso paralelepipedo).
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Face ao exposto, projetou-se o pavimento com revestimento em paralelepipedo
retangular com espessura de sobre coxim de areia ¢ meio fio tipo econdmico e
intertravado espessura de 10 cm .



QUADRO DE QUANTITATIVOS
—

) . MEIO FIO COM | AREA DE PASSEIO: CINTA DE CONFINAMENTO
Hi COMPRIMENTO(m) | LARGURA MEDIA AREA DE TIPO DE DESCONTO DE | COM DESCONTO PASSEIO (m*} EM CONCRETO PRE- LIMPEZA
(m) PAVIMENTAGAO (m?) CALGAMENTO | INTERSEGOES | DASAREA DAS e=7cm FABRICADO (m?)
(m) RAMPAS (m?) (80X80X0,8X25)cm
RUA DO CENTRO COMUNITARIO 222,17 6,00 1333,02 PARALELEPIPEDO 43354 485,77 34,70 10,80 1828,79
1TV DO CENTRO COMUNITARIO 34,70 7,00 242,90 PARALELEPIPEDO 69,40 71,04 497 10,80 313,94
Z TV DO CENTRO COMUNITARIO-TRECHO 1 47.38 560 26533 PARALELEFIPEDO 94,76 10147 710 10,80 366,80
TOTAL 304,25 - 1841,25 - 597,70 668,28 46,78 32,40 2509,53
QUADRO DE RAMPAS COM PISO TATIL
A PISO TATIL -
RUA QUANTIDADE AREA (m?) ARRE:JS:(LMD,?S APENAS NAS
RAMPAS (m)
RUA DO CENTRO COMUNITARIO 4,00 612 24,48 390
1° TV DO CENTRO COMUNITARIO 2,00 612 12,24 195
2° TV DO CENTRO COMUNITARIO-TRECHO 1 2,00 612 12,24 195
TOTAL 8,00 4896 7,80
SINALIZACAO
PLACA PLACA
RUA IDENTIFICAGAO DA | SINALIZACAO
VIA VERTICAL
RUA DO CENTRO COMUNITARIO 1,00 2,00
1° TV DO CENTRO COMUNITARIO 1,00 1,00
2TV DO CENTRO COMUNITARIO-TRECHO 1 1,00 1,00
TOTAL 3.00 4,00

5. ESTUDO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1. INTRODUCAO

A érea em estudo € destinada a atender a populagdo carente.

Este trabalho tem por objetivo apresentar a nivel de projeto basico, o sistema de drenagem
de aguas pluviais superficial, disciplinando-as € conduzindo-as até os pontos de desdguee, de
uma forma ordenada disciplinando as dguas para evitar erosdes.

A adogao da drenagem superficial ao invés de profunda além de ser menos onerosa,
beneficia maior quantidade de pessoas atendidas com pavimento. Conforme mostra o
dimensionamento do escoamento por esta via, a capacidade dela supera a vazao escoada,
consequentemente a ndo adogdo de galerias profundas em alguns trechos.

5.2. CONCEPCAO DO SISTEMA

Do que foi acima descrito, nasceu a concep¢ao de projeto, qual seja:
a) Fazer fluir o defluvio, tanto quanto possivel, pela superficie;

b) Dominar o seu escoamento, qualquer que seja a grandeza do filete hidrico, conduzindo-o
em estrutura (de dissipacao, se necessario), para o coletor de cota mais baixa, sucessivamente;

c) Captar as aguas através de calhas, descidas de agua até o corrego lateral conforme
indicado em planta;

d) Orientar as declividades transversais da rua e estacionamentos de forma a melhor
direcionar o fluxo da agua.

5.3. ELEMENTOS DE CALCULO

Os parametros, expressdes e procedimentos utilizados, estdo em consondncia com a
metodologia devidamente consagrada para esta especialidade.



5.3.1. Método Utilizado

Os deflavios foram avaliados pelo Método Racional, o qual considera que a vazdo maxima,
proveniente de uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando toda a bacia passa a
contribuir para a secdo em estudo, e que ainda neste momento permaneca chovendo.

A sua expressao €:
Q=cd C.I.LA. (I/s)
Onde:

Q = vazdo eml/s (em cada secdo)

cd = coeficiente de dispersao (para bacias maiores que 50 Hac)
C = coeficiente de escoamento superficial=0.60

I = intensidade da chuva (I/s x ha)

A = area contribuinte (Ha).

5.3.2. Pardmetros do Projeto

5.3.2.1. Tempo de concentragdo

Foi considerado como o tempo necessario de precipitagdo para que toda bacia passe a

contribuir para a se¢dao em estudo.

Para se obter a vazao de pico nesta se¢ao faz-se, TC = tempo de duragdo da precipitacao.
Compode-se de duas parcelas:

01 - Tempo de entrada
02 - Tempo de Escoamento

Tempo de Entrada - foi adotado em fungao dos seguintes parametros:

a) Declividade entre o divisor de dgua e a primeira area de entrada;
b) Superficie por onde se escoard a agua, até atingir o sistema;

E usual tomar-se para estimativa de tempo de entrada, 10 min.
Tempo de Escoamento - tempo que uma particula de dgua leva para atingir a se¢do em
estudo da bacia, partindo do ponto mais distante.

Pela expressao de George Ribeiro, temos:

TS = 16 x L
(1,50 - 0,2P1 ) ( 100Im )"

Onde :

TS = tempo de escoamento (min)
L = distancia maxima em Km



PI = percentagem da area com cobertura vegetal ( adotamos P1 =20% )
Im = declividade da distancia maxima (m/m)

Assim, Tc =Ts + 10 (min)
Tc adotado=12 min

5.3.2.2. Periodo de retorno

O tempo de recorréncia, em anos, (Tr) de uma precipitagdo de determinada intensidade
¢ o tempo em que esta precipitagdo ¢ igualada ou superada pelo menos um vez. Em drenagem
urbana convencionou-se adotar Tr = 10 anos para areas urbanas.
5.3.2.3 Coeficiente de escoamento superficial (C)

E a relagdo entre a parcela de agua que escoa pela superficie da bacia (vazdo maxima
na se¢do em estudo) durante a Tc e a intensidade da precipitagao.

Adotamos a expressao de Honer:

C= 0,364 log Tc + 0,0042p2 - 0,145

Onde:

Tc = tempo de concentragdo

p2 = percentagem da area que serd impermeabilizada (p2 = 80%)

5.3.3. Pluviometria

Formula geral para determinacao de L

A principal forma de caracterizagdo de chuvas intensas ¢ por meio da equagdo de
intensidade,duracgao e freqiiéncia da precipitagao ,representada por :
a c
Im= KT/ (t+b)

Foi adotado o software da PLUVIO 2.1 para obtermos a intensidade média de
precipitagdo em mm/h

T=Periodo de retorno em anos=5 anos
t =Duracao da precipitacdo em minutos=10 min

PARAMETROS RELATIVOS A LOCALIDADE:

K=8979,543
a=(0.245
b=56,025
c=1,118



Logo:Im=119,009 mm/h Is=330,58 L /s x Ha

Sendo Tr = 10 anos e considerando que 0,36 mm/ h x Ha=1.00 L/s x Ha,

5.4. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

5.4.1. Cdlculo da capacidade superficial das ruas.

Calculo da capacidade de escoamento superficial de cada trecho das vias.
Foram empregadas a formula de KUTTER, por ele proprio simplificada, e a equagdo da
continuidade:

V=C\|Rhx I (m/s) e C=(100\ Rh )

(m+\ Rh )

Q=sxV (s)

Q = vazao (l/s)
I = declividade do trecho da via (m/m)
S = se¢dio molhada de uma sarjeta (m?)
Rh = raio hidraulico (m)
m = coeficiente de rugosidade (KUTTER)
- para via pavimentada = 0,35
- para via ndo pavimentada = 1,0

Admitiu-se para o calculo da capacidade das ruas com secdo transversal de L=7.00 m
de largura molhada e declividade transversal para um lado de 3%.

I ~ow ]

Considerou-se ainda, para a rua, meio-fio e pavimento em bloco retangular de
concreto.

Para toda as rua a capacidade de escoamento da via € superior a vazao a escoar €
as velocidades de escoamento estdo dentro dos limites da velocidade admissivel (0,5 m/s até
4,5m/s).




Foram tomados os parametros e coeficientes ja vistos, determinadas as se¢des através da
expressao de MANNING e verificada a capacidade pela equagdo da continuidade.

Rh2/3 x1I 12
V —

0=SxV
Para o coeficiente de rugosidade “n”, foram considerados os seguintes valores:
- paralelepipedo: n=0,014

Quanto a velocidade, foram considerados os limites.

Dimensoes das calhas -Sarjetas

0,10

L=LARGURA DA RUA=ver tabela de dimensoes

»
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6-ESPECIFICACOES
1. ADMINISTRA(;AO DA OBRA

1.1. Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares

A administragdo da obra sera conduzida por um engenheiro civil pleno, responsavel por
supervisionar e coordenar todas as etapas do projeto. O profissional executara atividades
relacionadas ao planejamento, fiscalizag¢do e controle técnico, garantindo a conformidade com
as normas técnicas e os padrdes de qualidade exigidos.

1.2. Encarregado Geral com Encargos Complementares

O Encarregado Geral atuard diretamente no acompanhamento da obra em campo,
coordenando as equipes operacionais e garantindo a correta execucao das atividades de
pavimentacdo. Caberd a ele também o controle de insumos, equipamentos € recursos
humanos, além do cumprimento das metas didrias. Os encargos complementares envolvem o
apoio a gestdo de seguranca, organizacao do canteiro e interface com os servigos de apoio.



2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Fornecimento e Instalacao de Placa de Obra

Sera fornecida e instalada uma placa de obra confeccionada em chapa galvanizada, seguindo
as especificacdes da referéncia AF 03/2022 PS, com dimensao de 3 metros x 1.5 metros. A
estrutura de suporte serd de madeira tratada para resisténcia a intempéries, garantindo
estabilidade e durabilidade durante todo o periodo da obra. As dimensdes e informacgdes
contidas na placa estardo de acordo com as exigéncias legais e normativas locais.

A instalagdo sera realizada em local visivel e acessivel, permitindo a fécil identificagdo por
moradores, fiscais e demais interessados.

2.2. Barracao fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72
m2) com materiais novos.

Serd instalado um barracdo fechado de pequeno porte destinado ao armazenamento de
cimento, materiais de construgao, ferramentas ¢ itens de almoxarifado necessarios a execugao
da obra. A estrutura possuira area de 38,72 m? e sera executada com materiais novos,
garantindo melhores condi¢des de durabilidade, vedacdo e seguranca para preservacao dos
insumos armazenados. O barracdo contard com fechamento adequado para prote¢do contra
intempéries, umidade e acesso nao autorizado, proporcionando organizagao logistica e apoio
as atividades operacionais do canteiro de obras.

2.3. Locaciao de Pavimentacao

Sera realizada a demarcagdo da area destinada a pavimentagdo, com a utilizacdo de
equipamentos de topografia para garantir o correto posicionamento e alinhamento do projeto.
Os trabalhos serao conduzidos por equipe especializada, utilizando instrumentos devidamente
calibrados, assegurando a precisdo necessaria para a execugao futura do pavimento.

3. SERVICOS TERRAPLANAGEM

3.1. Regularizac¢iao e Compactaciao de Subleito de Solo Predominantemente Arenoso

Apoés a escavacdo e remocdo do solo excedente, serd realizada a regularizacdo do subleito
com equipamentos adequados, seguida da compactagdo em camadas. O solo natural, de
caracteristica predominantemente arenosa, sera tratado conforme a necessidade para garantir
resisténcia e estabilidade ao pavimento. Os ensaios de controle tecnologico (como grau de
compactacdo e umidade) serdo realizados periodicamente para assegurar o atendimento aos
parametros de projeto.

4. PAVIMENTACAO
4.1. CALCAMENTO
4.1.1. Execucido de Pavimento em Paralelepipedos

Sera realizado o pavimento utilizando paralelepipedos, com rejuntamento em argamassa trago
1:3 (cimento e areia). As etapas incluem:



e Distribuicdo e nivelamento do solo preparado;
o Assentamento dos paralelepipedos com alinhamento adequado;
e Preenchimento das juntas com argamassa ¢ acabamento homogéneo.

4.1.2. Execucio de Pavimento em intertravado 10 cm

Sera realizado o pavimento utilizando intertravado 10 cm,blocos faces de 22x11 cm, com
rejuntamento em argamassa traco 1:3 (cimento e areia). As etapas incluem:

e Distribui¢do e nivelamento do solo preparado;
e Assentamento dos blocos com alinhamento adequado;
e Preenchimento das juntas com argamassa e acabamento homogénea

Sera utilizado apenas no trecho da travessa 1-trecho por ser estreita e ndo poder colocar
passeio, servindo como piso compartilhado.

4.1.3. Assentamento de Guia (Meio-fio) em Trecho Reto, Confeccionada em Concreto
Pré-fabricado, Dimensées 100x15x13x30 cm (Comprimento x Base Inferior x Base
Superior x Altura)

O meio-fio sera assentado em trechos retos da via, utilizando pecas pré-fabricadas em
concreto com dimensdes de 100 cm de comprimento, base inferior de 15 cm, base superior de
13 cm e altura de 30 cm. As guias serdo posicionadas com alinhamento e prumo, fixadas
sobre base de concreto magro e rejuntadas com argamassa. Essa etapa visa garantir conten¢ao
lateral do pavimento e orientagdo do escoamento superficial da dgua pluvial.

4.2. VIGA DE CONFINAMENTO

Ser4 executada viga de travamento lateral em concreto armado moldada “in loco”, destinada
ao confinamento e estabilizacdo da pavimentagdo em paralelepipedo, impedindo
deslocamentos horizontais das pegas devido as solicitagdes provenientes do trafego de
veiculos, vibragdes e acdes de intempéries.

A viga devera ser implantada ao longo das bordas da pavimentagdo, conforme alinhamentos
definidos em projeto executivo, obedecendo as dimensdes, niveis e cotas estabelecidas.

4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA

A escavagao devera ser realizada com os devidos cuidados para evitar desmoronamentos,
erosdes ou alteragdes nas condigdes naturais do terreno adjacente. Quando necessario,
deverdo ser adotadas medidas provisérias de contencdo e drenagem para garantir a
estabilidade das paredes da vala e a seguranca dos trabalhadores.

O fundo da escavagdo devera permanecer nivelado, compactado e livre de materiais
organicos, solos moles, dgua acumulada ou quaisquer elementos que prejudiquem o
desempenho da estrutura.

4.2.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME



As formas para execugao da viga de travamento serdo confeccionadas em chapa de madeira
compensada resinada com espessura de 17 mm, adequadamente cortadas, montadas, travadas
e escoradas, de modo a garantir estabilidade, alinhamento, estanqueidade e geometria da peca
durante a concretagem.

Os painéis deverdo apresentar superficie limpa e integra, permitindo acabamento uniforme do
concreto. Apds o periodo necessario de cura e ganho de resisténcia do concreto, serd realizada
a desmontagem cuidadosa das formas, evitando danos as arestas e superficies da estrutura.

As chapas poderdo ser reutilizadas até quatro vezes, desde que mantidas em condigdes
adequadas de uso.

4.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO

A armadura da viga de travamento serd executada com aco CA-50, incluindo corte, dobra,
posicionamento, montagem e amarragdo das barras longitudinais e estribos, conforme
detalhamento estrutural do projeto.

As armaduras deverdo permanecer firmemente posicionadas durante a concretagem,
utilizando espacadores adequados para garantir o cobrimento minimo do concreto.

Todos os servigos deverao seguir as prescricoes da ABNT NBR 6118 e demais normas
pertinentes, garantindo resisténcia, estabilidade e durabilidade da estrutura.

4.2.4 CONCRETO FCK = 15 MPa - PREPARO MECANICO

O concreto estrutural da viga de travamento sera executado com resisténcia caracteristica
minima de fck = 15 MPa, no traco 1:3,4:3,5 (cimento, areia média e brita 1), preparado
mecanicamente em betoneira de 400 litros.

Os materiais empregados deverdao ser isentos de impurezas e atender as especificacoes
normativas vigentes. O concreto devera apresentar trabalhabilidade adequada ao langamento
manual e adensamento mecanico, garantindo homogeneidade, compacidade e desempenho
estrutural satisfatorio.

4.2.5 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

Seré executado lastro em concreto magro no fundo da vala da viga de travamento, com funcao
de regularizacao da base, nivelamento e melhoria das condigdes de apoio da estrutura.

O concreto magro devera possuir trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1), preparado
manualmente, conforme especificagdes da composigao de referéncia.

A superficie devera permanecer regular e nivelada antes da instalacdo das armaduras e inicio
da concretagem estrutural.



4.2.6 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO

O langamento do concreto sera realizado manualmente, utilizando baldes ou meios adequados
as condi¢des da obra, evitando segregacdo dos materiais e deslocamento das armaduras e
formas.

Apos o langamento, o concreto devera ser adensado mecanicamente com vibrador de imersao,
assegurando o preenchimento completo das formas e eliminagao de vazios internos.

O acabamento superficial deverd garantir alinhamento e regularidade da peca, sendo
posteriormente executada a cura do concreto conforme recomendagdes normativas e boas
praticas executivas.

5. ACESSIBILIDADE

5.1. Execucio de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado.

Seré executada a calgada/passeio com concreto moldado no local, utilizando concreto simples
(ndo armado), aplicado diretamente sobre a base regularizada. O acabamento serd do tipo
convencional (desempenado ou escovado), assegurando superficie antiderrapante e de fécil
manutengdo. Essa estrutura servira como espago de circulagdo segura para pedestres.

5.2. Piso Podotatil de alerta ou direcional, de Concreto, assentado sobre Argamassa.

Serd executado piso podotatil com a finalidade de garantir acessibilidade e seguranga as
pessoas com deficiéncia visual ou mobilidade reduzida, conforme previsto nas diretrizes da
ABNT NBR 9050 e normas correlatas. O piso serd instalado na cal¢ada.

Os pisos podotateis serdo do tipo direcional e de alerta, confeccionados em concreto pré-
moldado colorido, com pecas modulares de 25 x 25 cm, assentadas sobre argamassa
industrializada tipo AC-II, garantindo perfeita fixacdo, resisténcia e durabilidade. A superficie
do piso serd antiderrapante e com relevos em conformidade com os padrdes de alerta e
direcionamento, permitindo o reconhecimento tatil com o uso da bengala longa.

A instalacdo serd feita de forma continua e sem desniveis ou interferéncias, assegurando a
fluidez da circulacdo e promovendo total acessibilidade, além de orientacdo segura aos
usudrios. A cor das pecas serd contrastante com o piso adjacente, de modo a atender também a
sinalizacdo visual, conforme as exigéncias legais e recomendagdes técnicas.

5.3. Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck
= 25 MPa, desempolada, pintada em Novacor, 02 demios e com piso tatil de
alerta/direcional

Serd executada rampa de acesso destinada a garantir a acessibilidade de pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida, conectando de forma segura e adequada o passeio publico
ao leito da via. A rampa serd moldada in loco, utilizando concreto simples com resisténcia
caracteristica Fck = 25 MPa, com acabamento desempolado, que proporciona superficie
antiderrapante.



A inclinacdo, dimensdes, patamares € demais elementos geométricos seguirdo rigorosamente
as diretrizes da ABNT NBR 9050, assegurando a plena conformidade com os requisitos de
acessibilidade urbana.

Sera aplicada pintura indicativa com tinta acrilica Novacor ou similar, em duas demaos,
garantindo contraste visual, durabilidade e orientacdo aos usuarios.

A rampa e o passeio serdo equipados com piso tatil direcional e de alerta, confeccionado em
concreto colorido, com pecas modulares de 25 x 25 cm, aplicadas com argamassa
industrializada AC-II, proporcionando aderéncia e resisténcia, além de promover a orientacao
adequada as pessoas com deficiéncia visual. A aplicagdo serd feita de forma continua e sem
interferéncias, garantindo total acessibilidade e seguranca.

6. SINALIZACAO

6.1. Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificacao de logradouros

Serdo fornecidas e instaladas placas de identificagdo de logradouros com dimensdes de 20 cm
x 35 cm, confeccionadas em chapa esmaltada, de alta durabilidade e legibilidade. A instalagao
sera feita conforme padrdes municipais, garantindo a correta fixacdo e orienta¢do ao publico,
facilitando a identificacdo de vias e enderecos.

Rua
Nome da Rua

Modelo referéncia:

6.2. Confeccio, montagem e instalacio de placa de sinalizacio em chapa de aco
galvanizado n° 18 (60x50 cm), com 02 demaos de fundo anti-corrosivo (Super Galvit e/ou
similar), 02 demaos de esmalte e mensagem em pelicula refletiva, auto-adesiva

Sera realizada a confecc¢do e instalacao de placas de sinalizacao vertical com medidas de 60
cm x 50 cm, utilizando chapa de aco galvanizado n° 18, oferecendo excelente resisténcia
mecanica e a corrosdo. As placas receberao duas demaos de fundo anticorrosivo (Super Galvit
ou similar), seguidas de duas demaos de tinta esmalte para acabamento.

As mensagens e simbolos serdo aplicados em pelicula refletiva auto-adesiva, garantindo
visibilidade noturna e durabilidade, conforme normas de sinalizacdo viaria
(DENATRAN/CONTRAN). A montagem e fixagdo respeitardao altura padrao e distancia
segura do fluxo vidrio. Segue modelos:

Parada Obrigatoria Velocidade Maxima Permitida



7. SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1. Limpeza de Superficie com Jato de Alta Pressao
Sera realizada a limpeza das superficies com jato de alta press@o. O procedimento incluira:

e Remocdo de sujeiras, incrustagdes e materiais indesejados;
e Lavagem uniforme para preparagao da superficie a ser trabalhada.

O servigo sera realizado por equipe especializada, utilizando equipamentos de alta poténcia,
garantindo qualidade e seguranga no processo.

7. CONSIDERACOES FINAIS

O servigo sera executado por equipe especializada, seguindo rigorosamente o projeto
executivo e as normas técnicas aplicaveis. Todas as etapas serdo acompanhadas por
responsavel técnico habilitado, garantindo a qualidade do pavimento e sua conformidade com
os requisitos estabelecidos.

Este memorial serve como referéncia para a execucao da obra, podendo ser ajustado conforme
necessidade especifica do projeto.
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