
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Obra
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 283.876,91 283.876,91

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10 447,61 581,67 5.816,70

 1.2  62 ORSE Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 
(s=38,72 m2) com materiais novos

un 1 14.546,70 18.903,44 18.903,44

 1.3  10184 ORSE Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 
operários com materiais novos

un 1 24.171,61 31.411,01 31.411,01

 1.4  57 ORSE Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos un 1 27.925,73 36.289,49 36.289,49

 1.5  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.994,24 2.591,51 2.591,51

 1.6  4177 ORSE Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

m² 2886,06 6,28 8,16 23.550,25

 1.7  1 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1 1.397,58 1.816,16 1.816,16

 1.8  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 10075 5,31 6,90 69.517,50

 1.9  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 771,98 93,68 121,74 93.980,85

 2   ADMINISTRAÇÃO 1 1.433.255,84 1.433.255,84

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4928 140,17 182,15 897.635,20

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4928 45,98 59,75 294.448,00

 2.3  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18 10.310,49 13.398,48 241.172,64

 3   INFRAESTRUTURA 1 1.154.481,16 1.154.481,16

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 570,97 98,54 128,05 73.112,71

 3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 451,8 31,61 41,08 18.559,94

 3.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 119,17 10,49 13,63 1.624,29

 3.4  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1818,35 205,50 267,05 485.590,37

 3.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2354,75 21,15 27,48 64.708,53

 3.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1334,14 16,17 21,01 28.030,28

 3.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6341,36 13,93 18,10 114.778,62

 3.8  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 20,36 567,19 737,06 15.006,54

 3.9  102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 176,39 875,21 1.137,34 200.615,40

 3.10  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 20,22 189,37 246,09 4.975,94

 3.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 153,02 351,26 456,46 69.847,51

 3.12  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 1219,7 47,36 61,54 75.060,34

 3.13  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 771,98 2,56 3,33 2.570,69

 4   SUPERESTRUTURA 1 1.584.076,28 1.584.076,28

 4.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2123,87 96,81 125,80 267.182,85

 4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3644,72 14,24 18,50 67.427,32

 4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1259,12 12,94 16,82 21.178,40

 4.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2089,95 10,39 13,50 28.214,33

 4.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12346,79 8,63 11,21 138.407,52

 4.6  102477 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 56,03 875,21 1.137,34 63.725,16

 4.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 56,03 351,26 456,46 25.575,45
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 4.8  101951 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 
= 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 2796,35 190,84 248,00 693.494,80

 4.9  2341 ORSE Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, 
p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

m² 2796,35 75,21 97,74 273.315,25

 4.10  ESC01 Próprio LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 160 26,72 34,72 5.555,20

 5   ALVENARIA 1 831.962,32 831.962,32

 5.1  103319 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 5584,14 101,80 132,29 738.725,88

 5.2  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 681,03 71,74 93,23 63.492,43

 5.3  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 407,61 54,31 70,58 28.769,11

 5.4  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 3,36 223,28 290,15 974,90

 6   ESQUADRIAS 1 384.996,64 384.996,64

 6.1  90788 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12 881,70 1.145,77 13.749,24

 6.2  90789 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13 883,73 1.148,41 14.929,33

 6.3  90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 84 910,55 1.183,26 99.393,84

 6.4  90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 63 1.115,90 1.450,11 91.356,93

 6.5  9429 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente 
e dobradiças

un 2 1.930,61 2.508,83 5.017,66

 6.6  7149 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com 
duas folhas, inclusive batentes e ferragens

un 18 1.340,33 1.741,76 31.351,68

 6.7  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 
instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m² 62,16 695,38 903,65 56.170,88

 6.8  11183 ORSE Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive 
dobradiça

m² 51,36 487,35 633,31 32.526,80

 6.9  8170 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, 
c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros

un 3 2.231,38 2.899,68 8.699,04

 6.10  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 114,43 213,86 277,91 31.801,24

 7   COBERTURA 1 1.297.002,07 1.297.002,07

 7.1  12023 ORSE Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm,  absorção 
sonoraNRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou 
similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos

m² 2405,15 95,00 123,45 296.915,77

 7.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 2513,09 168,49 218,95 550.241,06

 7.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 2513,09 26,68 34,67 87.128,83

 7.4  9296 ORSE Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 
0,50 x 0,20m.  Rev 01

m 284,08 678,01 881,07 250.294,37

 7.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 375 56,88 73,92 27.720,00

 7.6  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 483,68 134,76 175,12 84.702,04

 8   REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 1 3.176.390,00 3.176.390,00

 8.1  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 3013,74 51,13 66,44 200.232,89

 8.2  7767 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus 
polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou 
emboço

m² 3013,74 171,75 223,19 672.636,63

 8.3  10716 ORSE Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm m² 63,98 150,98 196,20 12.552,88
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 8.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 11850,07 47,47 61,69 731.030,82

 8.5  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 14863,81 7,08 9,20 136.747,05

 8.6  104977 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM 
PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2405,15 62,19 80,82 194.384,22

 8.7   FACHADA 1 1.228.805,51 1.228.805,51

 8.7.1  5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 
Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 540,36 505,25 656,57 354.784,17

 8.7.2  12510 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 
127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d 
esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 300 234,70 304,99 91.497,00

 8.7.3  11347 ORSE Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 
refletivo

m² 344,28 1.749,08 2.272,93 782.524,34

 9   PINTURA INTERNA-PAREDES 1 747.671,16 747.671,16

 9.1  2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 
convencional - Rev 03

m² 8713,6 63,49 82,51 718.959,14

 9.2  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 731,33 30,21 39,26 28.712,02

 10   PINTURA EXTERNA 1 191.775,30 191.775,30

 10.1  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m² 2954,48 26,84 34,88 103.052,26

 10.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2954,48 15,00 19,49 57.582,82

 10.3  88414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 2954,48 8,11 10,54 31.140,22

 11   PINTURA DE TETO 1 164.824,93 164.824,93

 11.1  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m² 2405,15 26,84 34,88 83.891,63

 11.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2405,15 17,78 23,11 55.583,02

 11.3  88414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 2405,15 8,11 10,54 25.350,28

 12   PISO E RODAPÉ E  BATE MACA 1 3.258.384,99 3.258.384,99

 12.1  11068 ORSE Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett 
ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso

m² 1936,15 721,07 937,03 1.814.230,63

 12.2  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 
plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

m² 50 44,50 57,83 2.891,50

 12.3  7767 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus 
polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou 
emboço

m² 448,72 171,75 223,19 100.149,82

 12.4  12704 ORSE Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 23,00m, e = 2mm, ref. IQ TORO 
SC, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do 
piso

m² 85 496,93 645,76 54.889,60

 12.5  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2519,87 46,28 60,14 151.544,98

 12.6  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 2519,87 106,99 139,03 350.337,53

 12.7  87769 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 2519,87 160,74 208,88 526.350,45

 12.8  2260 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm m 2507,62 29,48 38,31 96.066,92

 12.9  8803 ORSE Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado - 
Rev 01

m² 343,35 344,10 447,16 153.532,39

 12.10  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 2519,87 2,56 3,33 8.391,17

 13   BANCADAS, LOUÇAS,METAIS E ACESSÓRIO 1 808.546,96 808.546,96

 13.1  2025 ORSE Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) un 28 145,55 189,14 5.295,92

 13.2  11736 ORSE Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm m² 117,05 705,44 916,72 107.302,08

 13.3  4428 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula 
cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 
1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03

un 54 3.442,24 4.473,19 241.552,26
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 13.4  9796 ORSE Tanque em chapa inox - 304, dimensões 1200x800x50mm, polido ou escovado, 
exclusive, sifão, válvula e torneira

un 13 4.699,13 6.106,52 79.384,76

 13.5  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_01/2020

UN 71 341,46 443,73 31.504,83

 13.6  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 71 166,95 216,95 15.403,45

 13.7  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 918,34 1.193,38 17.900,70

 13.8  2266 ORSE Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 200,7 105,68 137,33 27.562,13

 13.9  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 285,75 125,26 162,78 46.514,39

 13.10  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 60 357,14 464,10 27.846,00

 13.11  12491 ORSE Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, 
P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento

un 23 1.370,27 1.780,67 40.955,41

 13.12  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 38 62,33 81,00 3.078,00

 13.13  3685 ORSE Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar un 8 99,94 129,87 1.038,96

 13.14  4304 ORSE Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens m² 13,6 1.069,18 1.389,40 18.895,84

 13.15  7788 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), 
revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias 
granito ou mármore

un 10 1.908,47 2.480,06 24.800,60

 13.16  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 38 87,07 113,15 4.299,70

 13.17  9506 ORSE Porta toalha, linha Slim, ref. 2042.C.SLM, da Deca ou similar un 73 528,86 687,25 50.169,25

 13.18  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 73 70,20 91,22 6.659,06

 13.19  1888 ORSE Espelho plano 3mm m² 85 369,05 479,58 40.764,30

 13.20  14067 ORSE Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar un 110 19,02 24,72 2.719,20

 13.21  8404 ORSE Registro gaveta, base (sem acabamento) d=20mm (3/4"), ref.4509, Deca ou 
similar

un 137 83,69 108,76 14.900,12

 14   INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1 628.875,04 628.875,04

 14.1   AGUA FRIA 1 139.959,06 139.959,06

 14.1.1   REGISTROS E CONEXÕES 1 54.696,81 54.696,81

 14.1.1.1  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 36,42 47,33 141,99

 14.1.1.2  103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26 17,47 22,70 590,20

 14.1.1.3  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 111 43,32 56,29 6.248,19

 14.1.1.4  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 202 8,32 10,81 2.183,62

 14.1.1.5  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 12,64 16,43 82,15

 14.1.1.6  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 47,11 61,22 857,08

 14.1.1.7  89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 92 101,76 132,24 12.166,08

 14.1.1.8  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 93 5,96 7,75 720,75

 14.1.1.9  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 8,88 11,54 80,78

 14.1.1.10  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 79 40,41 52,51 4.148,29

 14.1.1.11  89521 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31 117,22 152,33 4.722,23

 14.1.1.12  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 329 13,84 17,99 5.918,71

 14.1.1.13  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 23,15 30,08 691,84

 14.1.1.14  94673 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 170 7,35 9,55 1.623,50

 14.1.1.15  94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 10 12,10 15,72 157,20

 14.1.1.16  89507 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 45,35 58,93 766,09

 14.1.1.17  94684 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 16 125,51 163,10 2.609,60

 14.1.1.18  103968 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 89 16,52 21,47 1.910,83

 14.1.1.19  1090 ORSE Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm - 
Rev01_10/2022

un 63 48,98 63,65 4.009,95
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 14.1.1.20  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 274 7,39 9,60 2.630,40

 14.1.1.21  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 6,09 7,91 47,46

 14.1.1.22  89616 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32 39,69 51,58 1.650,56

 14.1.1.23  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 26,62 34,59 103,77

 14.1.1.24  94714 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 313,38 407,24 407,24

 14.1.1.25  3205 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d =  3" un 1 175,68 228,30 228,30

 14.1.2   RESERVATÓRIO 1 23.434,80 23.434,80

 14.1.2.1  102621 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 11.753,71 15.273,95 15.273,95

 14.1.2.2  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 235,58 306,14 306,14

 14.1.2.3  102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS

UN 2 1.803,92 2.344,19 4.688,38

 14.1.2.4  95635 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 222,60 289,27 289,27

 14.1.2.5  99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 737,99 959,02 2.877,06

 14.1.3   TUBOS 1 61.827,45 61.827,45

 14.1.3.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 575,18 5,34 6,94 3.991,75

 14.1.3.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 130,58 20,22 26,28 3.431,64

 14.1.3.3  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 451,68 27,96 36,33 16.409,53

 14.1.3.4  89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 469,3 62,30 80,96 37.994,53

 14.2   ÁGUA QUENTE 1 238.256,88 238.256,88

 14.2.1  89634 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 107,9 40,45 52,56 5.671,22

 14.2.2  89717 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 396,89 44,47 57,79 22.936,27

 14.2.3  94722 SINAPI TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 354,64 241,22 313,47 111.169,00

 14.2.4  89700 SINAPI TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 26 25,02 32,51 845,26

 14.2.5  89643 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26 18,19 23,64 614,64

 14.2.6  89643 SINAPI CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26 18,19 23,64 614,64

 14.2.7  94752 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 41 199,24 258,91 10.615,31

 14.2.8  89641 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26 15,30 19,88 516,88

 14.2.9  94736 SINAPI CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 537,55 698,55 2.095,65

 14.2.10  89832 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 26 42,71 55,50 1.443,00

 14.2.11  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 26 181,56 235,94 6.134,44

 14.2.12  103523 SINAPI RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 
PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM 
TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 18.943,04 24.616,48 73.849,44

 14.2.13  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 382,36 496,88 1.490,64

 14.2.14  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 66,82 86,83 260,49

 14.3   ESGOTO 1 250.659,10 250.659,10

 14.3.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 79 855,63 1.111,89 87.839,31

 14.3.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 161 11,18 14,53 2.339,33

 14.3.3  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 15,67 20,36 203,60
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 14.3.4  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 43 28,08 36,49 1.569,07

 14.3.5  11334 ORSE Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m un 6 855,63 1.111,89 6.671,34

 14.3.6  1666 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 
50mm

un 63 14,49 18,83 1.186,29

 14.3.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 336 40,37 52,46 17.626,56

 14.3.8  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 359,56 28,98 37,66 13.541,03

 14.3.9  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 298,7 23,44 30,46 9.098,40

 14.3.10  98070 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, 
VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 15.575,97 20.240,97 20.240,97

 14.3.11  98091 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 11.750,30 15.269,51 15.269,51

 14.3.12  98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.903,41 6.371,98 6.371,98

 14.3.13  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 128 55,52 72,15 9.235,20

 14.3.14  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 163 35,89 46,64 7.602,32

 14.3.15  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco, Akros ou similar

un 70 66,38 86,26 6.038,20

 14.3.16  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40 19,45 25,28 1.011,20

 14.3.17  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm

un 8 55,15 71,67 573,36

 14.3.18  1571 ORSE Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
100mm

un 1 78,31 101,76 101,76

 14.3.19  1559 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm un 6 28,51 37,05 222,30

 14.3.20  1606 ORSE Junção 45° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 5 14,46 18,79 93,95

 14.3.21  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 39,27 51,03 153,09

 14.3.22  1170 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 10 27,85 36,19 361,90

 14.3.23  1182 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50 x 40mm un 5 38,33 49,81 249,05

 14.3.24  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 71 24,81 32,24 2.289,04

 14.3.25  1111 ORSE Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm un 10 26,63 34,61 346,10

 14.3.26  1110 ORSE Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 135 22,50 29,24 3.947,40

 14.3.27  ETE10 Próprio Estação de Tratamento de Efluentes Hospitalar 10m³/dia UN 1 28.069,90 36.476,84 36.476,84

 15   ÁGUA PLUVIAL 1 77.413,18 77.413,18

 15.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 300,2 40,37 52,46 15.748,49

 15.2  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 167,5 55,52 72,15 12.085,13

 15.3  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18 29,52 38,36 690,48

 15.4  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 18 855,63 1.111,89 20.014,02

 15.5  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 18 74,65 97,01 1.746,18

 15.6  4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 18 57,27 74,42 1.339,56

 15.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 145,04 98,54 128,05 18.572,37

 15.8  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 65 85,44 111,03 7.216,95

 16   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1 1.526.159,25 1.526.159,25

 16.1   CABOS 1 466.661,72 466.661,72

 16.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4634,16 3,56 4,63 21.456,16

 16.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 14652,11 5,16 6,71 98.315,66

 16.1.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 481,79 7,97 10,36 4.991,34
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 16.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2017,62 11,11 14,44 29.134,43

 16.1.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 627,1 19,89 25,85 16.210,54

 16.1.6  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1784,78 28,72 37,32 66.607,99

 16.1.7  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1434,51 30,11 39,13 56.132,38

 16.1.8  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 637,78 42,49 55,22 35.218,21

 16.1.9  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 729,08 62,80 81,61 59.500,22

 16.1.10  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,43 45,64 59,31 974,46

 16.1.11  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 268,4 91,74 119,22 31.998,65

 16.1.12  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 299,2 118,62 154,15 46.121,68

 16.2   DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 1 36.379,67 36.379,67

 16.2.1  101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 91,75 119,23 953,84

 16.2.2  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 159,35 207,08 2.070,80

 16.2.3  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 163 15,42 20,04 3.266,52

 16.2.4  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,50 20,14 40,28

 16.2.5  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27 28,35 36,84 994,68

 16.2.6  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.005,62 1.306,80 1.306,80

 16.2.7  9969 ORSE Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: 
Siemens 5SM3-3450 ou similar

un 2 1.473,76 1.915,15 3.830,30

 16.2.8  11772 ORSE Disjuntor termo magnético tripolar de 450 a 600 A, 35kA un 3 4.271,51 5.550,83 16.652,49

 16.2.9  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 40 92,97 120,81 4.832,40

 16.2.10  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 4 467,79 607,89 2.431,56

 16.3   INTERRRUPTORES 1 11.779,85 11.779,85

 16.3.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 159 30,02 39,01 6.202,59

 16.3.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 45,31 58,88 765,44

 16.3.3  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 36,68 47,67 953,40

 16.3.4  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 73,87 95,99 95,99

 16.3.5  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 41 66,39 86,27 3.537,07

 16.3.6  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 57,81 75,12 225,36

 16.4   TOMADAS 1 25.425,98 25.425,98

 16.4.1  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 174 56,99 74,06 12.886,44

 16.4.2  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 37,45 48,67 97,34

 16.4.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 267 35,86 46,60 12.442,20

 16.5   CAIXAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 1 55.311,48 55.311,48

 16.5.1  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 53 175,38 227,91 12.079,23

 16.5.2  13527 ORSE Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" un 909 22,53 29,28 26.615,52

 16.5.3  1262 ORSE Curva de 90º de pvc rígido  roscável  diâm = 3" un 3 64,44 83,74 251,22

 16.5.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 576 17,24 22,40 12.902,40
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 16.5.5  372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 46 4,45 5,78 265,88

 16.5.6  374 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") un 6 8,52 11,07 66,42

 16.5.7  373 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") un 122 6,45 8,38 1.022,36

 16.5.8  375 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") un 14 10,56 13,72 192,08

 16.5.9  377 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") un 5 36,32 47,20 236,00

 16.5.10  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 2 2,83 3,68 7,36

 16.5.11  ELE06 Próprio CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA

UN 12 44,62 57,98 695,76

 16.5.12  11816 ORSE Box reto em alumínio de 3/4" un 21 10,61 13,79 289,59

 16.5.13  705 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" un 10 36,24 47,09 470,90

 16.5.14  9521 ORSE Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 1 78,75 102,34 102,34

 16.5.15  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 120 0,63 0,82 98,40

 16.5.16  12506 ORSE Arruela de lisa 3/8" un 14 0,70 0,91 12,74

 16.5.17  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 4 0,63 0,82 3,28

 16.6   ELETRODUTOS 1 117.627,35 117.627,35

 16.6.1  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4471,39 8,64 11,23 50.213,71

 16.6.2  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,5 13,53 17,58 518,61

 16.6.3  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2 13,85 18,00 36,00

 16.6.4  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 27 19,67 25,56 690,12

 16.6.5  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 751,3 23,57 30,63 23.012,32

 16.6.6  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,5 19,07 24,78 359,31

 16.6.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 67,5 27,86 36,20 2.443,50

 16.6.8  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,8 47,05 61,14 1.088,29

 16.6.9  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18,2 15,67 20,36 370,55

 16.6.10  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 798,5 9,51 12,36 9.869,46

 16.6.11  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 798,5 27,97 36,35 29.025,48

 16.7   LUMINÁRIAS,ACESSÓRIOS E LÂMPADAS 1 165.360,81 165.360,81

 16.7.1  11952 ORSE Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 
209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt

un 567 191,39 248,71 141.018,57

 16.7.2  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 
similar

un 1222 15,33 19,92 24.342,24

 16.8   ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 214.157,43 214.157,43

 16.8.1  7645 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, 
diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. 
Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar

un 12 6.196,46 8.052,30 96.627,60

 16.8.2  615 ORSE Luminária para iluminação pública, completa, fechada, incl. braço metálico, 
reator e lâmpada vapor de mercúrio 250 w, exclusive poste, tecnolux -  ref. cw-
50 (ou similar)

un 68 730,63 949,45 64.562,60

 16.8.3  12094 ORSE Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca un 88 71,37 92,75 8.162,00

 16.8.4  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 
diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 
da Conipost ou similar

un 5 2.398,61 3.116,99 15.584,95

 16.8.5  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 68 182,84 237,60 16.156,80

 16.8.6  101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 68 147,83 192,11 13.063,48

 16.9   ELETROCALHA 1 1.577,86 1.577,86

 16.9.1  3400 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 mm (ref. 
mopa ou similar)

m 19,6 44,68 58,06 1.137,98

 16.9.2  13184 ORSE Fornecimento e instalação de cotovelo horizontal sistema "x" 50 x 20 mm und 1 14,44 18,76 18,76

 16.9.3  8695 ORSE Suporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 
ou similar)

un 14 15,96 20,74 290,36
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 16.9.4  9539 ORSE Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - 
Rev 01

un 14 7,19 9,34 130,76

 16.10   ENTRADA DE SERVIÇO 1 1.378,80 1.378,80

 16.10.1  7770 ORSE Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento kg 2 138,73 180,28 360,56

 16.10.2  3249 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, 
completo

un 1 563,46 732,22 732,22

 16.10.3  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 3 73,37 95,34 286,02

 16.11   QUADROS 1 23.746,99 23.746,99

 16.11.1  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 832,88 1.082,33 1.082,33

 16.11.2  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 4 1.391,59 1.808,37 7.233,48

 16.11.3  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 2.033,62 2.642,69 5.285,38

 16.11.4  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 603,56 784,33 784,33

 16.11.5  12233 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 2.597,27 3.375,15 6.750,30

 16.11.6  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 702,90 913,42 1.826,84

 16.11.7  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 603,56 784,33 784,33

 16.12   GERADOR E SUBESTAÇÃO 1 406.751,31 406.751,31

 16.12.1  13578 ORSE Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva- 
Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-
380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1

un 1 44.136,05 57.354,80 57.354,80

 16.12.2  13535 ORSE Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste com elo 
fusível 3H, em poste com 11 m

un 1 7.837,93 10.185,39 10.185,39

 16.12.3  GER01 Próprio GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 
E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

UN 1 261.032,03 339.211,12 339.211,12

 17   CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 97.250,45 97.250,45

 17.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 350 49,40 64,20 22.470,00

 17.2  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 268,6 13,38 17,39 4.670,95

 17.3  98267 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 715 10,09 13,11 9.373,65

 17.4  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 350 12,81 16,65 5.827,50

 17.5  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 348 7,75 10,07 3.504,36

 17.6  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 6 1.225,11 1.592,03 9.552,18

 17.7  11420 ORSE Bloco terminal para telefone - 10 pares UN 1 20,86 27,11 27,11

 17.8  97884 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 1 918,65 1.193,79 1.193,79

 17.9  8682 ORSE Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm un 1 656,40 852,99 852,99

 17.10  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 10 32,86 42,70 427,00

 17.11  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250 10,71 13,92 3.480,00

 17.12  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150 12,09 15,71 2.356,50

 17.13  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10 13,53 17,58 175,80

 17.14  101795 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 5 659,58 857,12 4.285,60

 17.15  100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 163,88 212,96 212,96

 17.16  11242 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 un 350 9,24 12,01 4.203,50

 17.17  12791 ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 
4SFP

un 1 3.661,83 4.758,55 4.758,55

 17.18  11242 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 un 1 9,24 12,01 12,01

 17.19  10268 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 un 350 43,68 56,76 19.866,00
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 18   CFTV 1 101.117,71 101.117,71

 18.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 12,81 16,65 33,30

 18.2  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 39,69 51,58 670,54

 18.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 17,24 22,40 22,40

 18.4  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250 13,53 17,58 4.395,00

 18.5  98300 SINAPI CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 250 6,84 8,89 2.222,50

 18.6  10725 ORSE Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV un 26 57,60 74,85 1.946,10

 18.7  3837 ORSE Conector borne SAK 6,0mm un 13 25,00 32,49 422,37

 18.8  12942 ORSE Monitoramento de fluxo de pessoas - incluso 01 computador NUC intel I5 8gb, 
DDR3, HD1tb, VGA HDMI 03 usb win10 PRO ou similar  08 câmeras HIKVision 
DS-2CD1101-I, ou similar  01 roteador e 01 licença de software.

un 1 11.211,00 14.568,69 14.568,69

 18.9  10708 ORSE Plataforma de comunicação Ision 3000R IP, capacidade 30 troncos digitais e 08 
analógicos, 005 interface GSM iCell Light (Oi-Vivo-TIM-Claro) 148 ramais 
analógicos e 3 ramais digitais 2B+D, Orbit.go, Leucotron ou similar, inclusive 
instalação

un 1 32.374,65 42.070,86 42.070,86

 18.10  10724 ORSE Fornecimento e instalação de fonte de alimentação  12V / 10A (ou similar) un 1 91,15 118,45 118,45

 18.11  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 350 49,40 64,20 22.470,00

 18.12  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 250 9,51 12,36 3.090,00

 18.13  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 250 27,97 36,35 9.087,50

 19   COMUNICAÇÃO  VISUAL 1 8.286,70 8.286,70

 19.1  10718 ORSE Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 
15 x 15 cm

Un 10 32,61 42,38 423,80

 19.2  12431 ORSE Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 
m, fornecimento e instalação

un 50 51,97 67,54 3.377,00

 19.3  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 3 15,43 20,05 60,15

 19.4  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 
de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 40 25,18 32,72 1.308,80

 19.5  10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 10 30,35 39,44 394,40

 19.6  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 85 24,65 32,03 2.722,55

 20   CLIMATIZAÇÃO 1 2.539.904,49 2.539.904,49

 20.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 2255,9 33,73 43,83 98.876,10

 20.2  9306 ORSE Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m un 500 15,20 19,75 9.875,00

 20.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1817,3 13,58 17,65 32.075,35

 20.4  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 398 8,28 10,76 4.282,48

 20.5  1126 ORSE Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 127 12,50 16,24 2.062,48

 20.6  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 2255,9 67,74 88,03 198.586,88

 20.7  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,8 13,58 17,65 543,62

 20.8  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 425,6 9,79 12,72 5.413,63

 20.9  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 425,6 9,79 12,72 5.413,63

 20.10  CVRF Próprio CONDENSADORA VRF 515000 BTU/H UN 3 71.643,00 93.100,08 279.300,24

 20.11  103268 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 118 7.078,46 9.198,46 1.085.418,28

 20.12  103270 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 9 7.606,72 9.884,93 88.964,37

 20.13  CLIM10 Próprio Bomba Dreno para Ar Condicionado Cassete UN 127 960,90 1.248,69 158.583,63

 20.14  CLIM11 Próprio GÁS REFRIGERANTE R4 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 415 1.057,88 1.374,72 570.508,80

 21   SISTEMA FOTOVOLTAICO 1 499.590,17 499.590,17

 21.1   CAIXAS E ACESSÓRIOS 1 474.558,93 474.558,93

 21.1.1  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 578,66 751,97 751,97
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 21.1.2  3232 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido

un 6 369,82 480,58 2.883,48

 21.1.3  4538 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e 
porta cadeado

un 5 679,16 882,57 4.412,85

 21.1.4  IFT01 Próprio Inversor Fotovoltáico trifásico 20000w un 1 14.113,64 18.340,68 18.340,68

 21.1.5  IFT02 Próprio Inversor Fotovoltáico trifásico 50000w un 2 18.023,54 23.421,59 46.843,18

 21.1.6  PFV Próprio PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA LAJE DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 299 1.014,22 1.317,98 394.076,02

 21.1.7  MC4 Próprio CONECTOR MC4 - MACHO E FÊMEA UN 299 18,66 24,25 7.250,75

 21.2   CABOS 1 5.705,10 5.705,10

 21.2.1  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5 66,26 86,10 430,50

 21.2.2  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 118,62 154,15 3.083,00

 21.2.3  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10 28,72 37,32 373,20

 21.2.4  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 
EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 40 29,43 38,24 1.529,60

 21.2.5  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 20 11,11 14,44 288,80

 21.3   DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 1 11.441,94 11.441,94

 21.3.1  8001 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),curva C, 5KA

un 1 130,23 169,23 169,23

 21.3.2  9004 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),curva C, 5KA

un 2 182,25 236,83 473,66

 21.3.3  11559 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha banca), 
corrente 65 KA

un 1 1.583,76 2.058,10 2.058,10

 21.3.4  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 92,97 120,81 483,24

 21.3.5  DPS1000 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 1000Vcc - 40KA un 21 157,76 205,01 4.305,21

 21.3.6  DPS1200 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 1200Vcc - 40KA UN 15 202,77 263,50 3.952,50

 21.4   ELETRODUTO 1 6.041,88 6.041,88

 21.4.1  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,3 16,68 21,68 4.776,10

 21.4.2  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,6 12,09 15,71 952,03

 21.4.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11 9,41 12,23 134,53

 21.4.4  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,4 14,33 18,62 44,69

 21.4.5  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 11 9,41 12,23 134,53

 21.5   ELETROCALHA 1 1.842,32 1.842,32

 21.5.1  760 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge 
valemam ou similar)

un 7 14,23 18,49 129,43

 21.5.2  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

un 4 41,85 54,38 217,52

 21.5.3  7383 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica perfurada 500 x  75 x 3000 
mm

m 3,3 180,55 234,62 774,25

 21.5.4  8697 ORSE Suporte vertical  75 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 
ou similar)

un 4 15,46 20,09 80,36

 21.5.5  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 
ou similar)

un 24 18,04 23,44 562,56

 21.5.6  726 ORSE Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou 
similar)

un 2 7,05 9,16 18,32

 21.5.7  699 ORSE Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou 
similar)

un 2 23,04 29,94 59,88

 22   GASES MEDICINAIS 1 1.870.485,96 1.870.485,96

 22.1   TUBOS E CONEXÕES 1 237.442,43 237.442,43

 22.1.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 1258,89 68,91 89,55 112.733,60

 22.1.2  103837 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 120,3 134,32 174,55 20.998,37

 22.1.3  103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 401,5 106,62 138,55 55.627,83

 22.1.4  103839 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 249 19,95 25,93 6.456,57
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 22.1.5  103842 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 31,75 41,26 165,04

 22.1.6  103845 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 184 45,36 58,95 10.846,80

 22.1.7  103846 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 3 43,47 56,49 169,47

 22.1.8  103808 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 16 38,70 50,29 804,64

 22.1.9  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 459 19,99 25,98 11.924,82

 22.1.10  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 83 26,97 35,05 2.909,15

 22.1.11  103866 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 13 42,43 55,14 716,82

 22.1.12  103851 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 15 21,96 28,54 428,10

 22.1.13  103857 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 45 24,01 31,20 1.404,00

 22.1.14  103858 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 14 28,76 37,37 523,18

 22.1.15  103863 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 116 36,80 47,82 5.547,12

 22.1.16  1377 ORSE Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm un 112 27,34 35,53 3.979,36

 22.1.17  11009 ORSE Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 15mm un 22 22,52 29,26 643,72

 22.1.18  GAS34 Próprio TÊ DE REDUÇÃO DE COBRE - DIAM 28X22 mm UN 27 43,83 56,96 1.537,92

 22.1.19  CAP Próprio Cap/Tampão cobre  d=  28mm UN 2 9,97 12,96 25,92

 22.2   PAINEL DE ALARME PARA REDE  DE GASES MEDICINAIS E 
SECCIONADORAS

1 17.473,70 17.473,70

 22.2.1  PAINEIS Próprio PAINEIS DE ALARME COM PRESSOSTATO UN 5 1.966,52 2.555,49 12.777,45

 22.2.2  P-CO2 Próprio PAINEL DE ALARME INSTALADO PARA REDE DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(REF.:LINDE OUEQUIVALENTE)

un 5 722,78 939,25 4.696,25

 22.3   PONTO DE CONSUMO 1 24.571,79 24.571,79

 22.3.1  AR COMP Próprio PONTO DE AR COMPRIMIDO UN 55 89,88 116,80 6.424,00

 22.3.2  OX-
NITROSO 

Próprio PONTO DE ÓXIDO NITROSO UN 65 89,41 116,19 7.552,35

 22.3.3  O2 Próprio PONTO DE OXIGÊNIO UN 51 89,88 116,80 5.956,80

 22.3.4  VACUO Próprio PONTO DE VÁCUO UN 33 89,88 116,80 3.854,40

 22.3.5  CO2 Próprio PONTO DE DIÓXIDO DE CARBONO un 4 150,87 196,06 784,24

 22.4   PAINÉIS MODULARES PARA LEITO (REGUAS HOSPITALARES): (DE 
EMBUTIR)

1 71.077,63 71.077,63

 22.4.1  11218 ORSE Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto 
p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido 
nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar

un 47 1.163,75 1.512,29 71.077,63

 22.5   CAIXAS E SECCIONAMENTOS 1 744.642,26 744.642,26

 22.5.1  QUA01 Próprio Quadro de válvulas UN 30 18.600,00 24.170,70 725.121,00

 22.5.2  2764 ORSE Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, 
seção 0,20 x 0,15m

m 5 323,94 420,96 2.104,80

 22.5.3  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 40,5 301,02 391,18 15.842,79

 22.5.4  6192 ORSE Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5 un 7 173,00 224,81 1.573,67

 22.6   FERRAGENS - FIXAÇÕES AÉREAS e SUBTERRÂNEAS 1 18.844,88 18.844,88

 22.6.1  
PERFILADO 

Próprio PERFILADO PERFURADO DE FG 38X38 M 71 16,13 20,96 1.488,16

 22.6.2  12613 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 141 53,05 68,94 9.720,54

 22.6.3  12500 ORSE Cantoneira "ZZ" para fixação de  perfilado, ref. Mopa ou similar un 141 7,89 10,25 1.445,25

 22.6.4  12567 ORSE Porca losangular 1/4" com pino (fornecimento e colocação) un 141 2,14 2,78 391,98

 22.6.5  9819 ORSE Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" un 141 1,84 2,39 336,99

 22.6.6  718 ORSE Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 
6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar)

un 141 5,60 7,28 1.026,48

 22.6.7  8351 ORSE Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 141 6,14 7,98 1.125,18

 22.6.8  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 141 1,76 2,29 322,89

 22.6.9  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 141 0,63 0,82 115,62
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 22.6.10  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 10 7,94 10,32 103,20

 22.6.11  4178 ORSE Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento Un 32 1,15 1,49 47,68

 22.6.12  14045 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 2" com fixações, p/tubo galvanizado un 13 7,13 9,27 120,51

 22.6.13  96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 30 60,02 78,00 2.340,00

 22.6.14  4190 ORSE Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento un 30 3,50 4,55 136,50

 22.6.15  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 
similar)

un 30 3,18 4,13 123,90

 22.7   CENTRAIS DE GASES 1 756.433,27 756.433,27

 22.7.1  8738 ORSE Serviços de confecção e instalação de manifold 1+1 P-45, em tubo de aço 
carbono 1/2" SCH 80

un 5 567,27 737,17 3.685,85

 22.7.2  ON Próprio Cilindro de Gás Especial 50l - Oxido Nitroso (Principal + Reserva) UN 1 1.813,02 2.356,02 2.356,02

 22.7.3  GAS30 Próprio Cilindro de ar medicinal UN 1 2.446,25 3.178,90 3.178,90

 22.7.4  GAS Próprio USINA DE OXIGÊNIO UN 1 575.000,00 747.212,50 747.212,50

 23   GASES GLP 1 9.250,76 9.250,76

 23.1   INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS /  GÁS GLP / TUBULAÇÃO 1 7.955,06 7.955,06

 23.1.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 22 68,91 89,55 1.970,10

 23.1.2  103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 25,5 106,62 138,55 3.533,03

 23.1.3  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 56,47 73,38 293,52

 23.1.4  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 66,80 86,81 86,81

 23.1.5  GAS31 Próprio Central de gás GLP para 02 cilindros de 45kg UN 2 583,00 757,61 1.515,22

 23.1.6  8708 ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) un 1 428,15 556,38 556,38

 23.2   CONEXÕES 1 1.295,70 1.295,70

 23.2.1  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 15,10 19,62 39,24

 23.2.2  92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 24,06 31,27 187,62

 23.2.3  92953 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 22,25 28,91 57,82

 23.2.4  10888 ORSE Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, 
p/instalação de gás

un 1 35,88 46,63 46,63

 23.2.5  981 ORSE Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de   
3/4"

un 2 63,96 83,12 166,24

 23.2.6  93098 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 21,90 28,46 113,84

 23.2.7  914 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de   1/2" un 2 24,42 31,73 63,46

 23.2.8  915 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de   3/4" un 8 32,31 41,99 335,92

 23.2.9  925 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de   3/4" un 1 31,85 41,39 41,39

 23.2.10  92299 SINAPI TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 2 25,36 32,96 65,92

 23.2.11  93099 SINAPI CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1 27,56 35,81 35,81

 23.2.12  1414 ORSE Tê  de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") un 1 27,70 36,00 36,00

 23.2.13  9014 ORSE Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás un 1 81,42 105,81 105,81

 24   SPDA 1 239.391,41 239.391,41

 24.1  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 20 73,37 95,34 1.906,80

 24.2  12876 ORSE Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka un 3 254,23 330,37 991,11

 24.3  822 ORSE Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios m 924,23 46,35 60,23 55.666,37

 24.4  8082 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 656,03 155,25 201,75 132.354,05

 24.5  10209 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado un 60 5,12 6,65 399,00

 24.6  8795 ORSE Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal un 462 37,64 48,91 22.596,42

 24.7  10090 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para 
cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

un 400 2,50 3,25 1.300,00

 24.8  10425 ORSE Conector split -  bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e 
instalação

un 20 19,22 24,98 499,60

 24.9  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60 28,98 37,66 2.259,60
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 24.10  9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 
pressão c/barramento

un 1 369,38 480,01 480,01

 24.11  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 118,09 98,54 128,05 15.121,42

 24.12  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 110,21 31,61 41,08 4.527,43

 24.13  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 49,62 64,48 1.289,60

 25   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO 1 429.541,40 429.541,40

 25.1  1511 ORSE Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo 
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

un 84 280,00 363,86 30.564,24

 25.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 6 859,08 1.116,37 6.698,22

 25.3  11978 ORSE Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar un 126 132,44 172,11 21.685,86

 25.4  7825 ORSE Central de luz de emergencia 300w/12V, caixa plastica, modelo ILU 300PC, 
ref.Gevi Gamma ou similar

un 18 475,35 617,72 11.118,96

 25.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 122 17,14 22,27 2.716,94

 25.6  10446 ORSE Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento un 10 337,54 438,63 4.386,30

 25.7  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 275,68 127,43 165,60 45.652,61

 25.8  92368 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8,48 168,45 218,90 1.856,27

 25.9  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 27 149,19 193,87 5.234,49

 25.10  92636 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 193,62 251,61 503,22

 25.11  97490 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 882,29 1.146,54 1.146,54

 25.12  97488 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 440,73 572,73 4.581,84

 25.13  97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 17 672,11 873,41 14.847,97

 25.14  97496 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2 1.071,09 1.391,88 2.783,76

 25.15  8363 ORSE Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio - Rev 03 un 11 373,40 485,23 5.337,53

 25.16  7787 ORSE Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de   2 1/2" un 11 73,85 95,97 1.055,67

 25.17  92890 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 201,24 261,51 784,53

 25.18  12684 ORSE Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para combate a 
incendio - Rev. 01

un 22 403,92 524,89 11.547,58

 25.19  10896 ORSE Registro globo angular 90º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com 
corrente

un 22 362,66 471,28 10.368,16

 25.20  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 536,87 697,66 2.092,98

 25.21  7787 ORSE Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de   2 1/2" un 6 73,85 95,97 575,82

 25.22  92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 294,45 382,64 1.147,92

 25.23  1054 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm 
x 3"

un 1 308,46 400,84 400,84

 25.24  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 8,98 11,67 128,37

 25.25  1510 ORSE Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" 
com tampão e corrente (incêndio)

un 11 498,25 647,48 7.122,28

 25.26  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 1.897,88 2.466,30 27.129,30

 25.27  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 156,92 203,92 203,92

 25.28  9670 ORSE Fornecimento e instalação  de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 un 3 223,74 290,75 872,25

 25.29  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 447,29 581,25 6.393,75

 25.30  103016 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 503,57 654,39 654,39

 25.31  6023 ORSE Fornecimento de registro gaveta de bronze com rosca e volante DN 3" un 3 348,38 452,72 1.358,16
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 25.32  12016 ORSE Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

un 5 258,70 336,18 1.680,90

 25.33  11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1 6.884,66 8.946,62 8.946,62

 25.34  11977 ORSE Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca 
VERIN ou similar

un 1 114,54 148,84 148,84

 25.35  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 3 1.218,14 1.582,97 4.748,91

 25.36  102136 SINAPI INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 
CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

UN 1 149,73 194,57 194,57

 25.37  13862 ORSE Bomba para incêndio jockey 2cv, modelo ME-IN 1320 N2T ou similar un 3 3.247,83 4.220,56 12.661,68

 25.38  4081 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou 
similar

un 3 7.950,73 10.331,97 30.995,91

 25.39  13001 ORSE Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo 
BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar

un 3 13.274,93 17.250,77 51.752,31

 25.40  RES40 Próprio RESERVATÓRIO ENTERRADO - 40.000L UN 1 67.303,57 87.460,99 87.460,99

 26   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO E MURO COM GRADIL(HT=3.00 
M)

1 2.186.659,87 2.186.659,87

 26.1  8791 ORSE Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto 
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

m² 284 442,59 575,15 163.342,60

 26.2  13764 ORSE Portão em ferro  de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou 
branco ou azul, padrão belgo ou similar

m² 426 805,76 1.047,09 446.060,34

 26.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 2560,53 18,11 23,53 60.249,27

 26.4  9346 ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral m² 2974 0,35 0,45 1.338,30

 26.5  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 2974 1,68 2,18 6.483,32

 26.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2731,63 41,64 54,11 147.808,50

 26.7  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 50 39,85 51,79 2.589,50

 26.8  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 143,41 983,04 1.277,46 183.200,54

 26.9  92395 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 6826,08 132,53 172,22 1.175.587,50

 27   SUBESTAÇÃO 1 85.542,56 85.542,56

 27.1  4122 ORSE Poste circular de concreto 11/1000 - Fornecimento Un 1 2.882,28 3.745,52 3.745,52

 27.2  2861 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm un 2 190,48 247,53 495,06

 27.3  2964 ORSE Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg un 3 37,99 49,37 148,11

 27.4  2858 ORSE Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka un 3 391,40 508,62 1.525,86

 27.5  12876 ORSE Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka un 3 254,23 330,37 991,11

 27.6  3338 ORSE Fornecimento de conector estribo para condutor 4 e 2 (222) un 3 34,00 44,18 132,54

 27.7  2885 ORSE Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un 3 50,00 64,98 194,94

 27.8  102108 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE 
(NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 41.286,49 53.651,79 53.651,79

 27.9  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 186,51 242,37 12.118,50

 27.10  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 20 87,82 114,12 2.282,40

 27.11  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 91,64 119,09 238,18

 27.12  2841 ORSE Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 1,1 24,61 31,98 35,18

 27.13  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 2 73,37 95,34 190,68

 27.14  9392 ORSE Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 3 46,82 60,84 182,52

 27.15  9853 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 
0,80x0,80x1,50m

un 1 1.424,51 1.851,15 1.851,15

 27.16  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6 15,67 20,36 122,16

 27.17  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1 832,88 1.082,33 1.082,33

 27.18  4138 ORSE Conector estribo pressão para cabo Al 4 CAA, fornecimento un 3 18,69 24,29 72,87

 27.19  7892 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m un 2 252,35 327,93 655,86

 27.20  3066 ORSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 3 65,65 85,31 255,93

 27.21  2837 ORSE Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4 awg un 3 11,88 15,44 46,32
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 27.22  10326 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),65KA

un 1 3.211,14 4.172,88 4.172,88

 27.23  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 49,62 64,48 128,96

 27.24  9392 ORSE Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 1,5 46,82 60,84 91,26

 27.25  8082 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 4 155,25 201,75 807,00

 27.26  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 70,73 91,91 275,73

 27.27  2905 ORSE Fornecimento de mão francesa plana 726mm un 4 9,18 11,93 47,72

 28   ABRIGOS PARA RESÍDUOS E EM GERAL 1 261.336,26 261.336,26

 28.1  ABR Próprio ABRIGOS PARA CASA DE GASES, RESÍDUOS, GERADOR E SUBESTAÇÃO UN 1 201.105,24 261.336,26 261.336,26

 29   SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 1 1.142.962,09 1.142.962,09

 29.1  101125 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 
AF_07/2020

m³ 2400 16,01 20,80 49.920,00

 29.2  100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 3120 8,78 11,41 35.599,20

 29.3  100938 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 46800 8,66 11,25 526.500,00

 29.4  71 ORSE Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e 
compactação

m³ 3000 74,73 97,11 291.330,00

 29.5  2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas m² 9712,14 0,93 1,21 11.751,69

 29.6  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 280 626,23 813,79 227.861,20

 30   SERVIÇOS FINAIS 1 62.053,66 62.053,66

 30.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 10075 3,29 4,28 43.121,00

 30.2  11358 ORSE Remoção de tapume m² 771,98 17,44 22,66 17.493,07

 30.3  8328 ORSE Demolição de Barracão de Obra m² 127,06 8,72 11,33 1.439,59

Total Geral 27.083.065,52

_______________________________________________________________
Jorge Otávio da Silva Brandão

Setor de Engenharia

Total sem BDI 20.841.199,34
Total do BDI 6.241.866,18
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