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EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026 (90004/2026)
PREAMBULO

Contratante (UASG) MUNICIPIO DE ARATUIPE (983345)

Processo administrativo | 071/2026 (25/02/2026)

no

Fundamento Legal Lei Federal n° 14.133/2021 e Decretos Municipais n°s
050/2022, 115/2023, 122/2023 e 165/2024.

Objeto Contratacdo de empresa de engenharia para EXECUGAO
DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE
MARGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA,
conforme edital e anexos.

Valor total estimado da R$ 335.621,22 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos

Contratagéo e vinte e um reais e vinte e dois centavos).

Data e horario da sessao Dia 24/03/2026 as 11h (horario de Brasilia)
publica

Local de realizagao https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
Critério de Julgamento Menor preco global

Modo de disputa Aberto/Fechado

Regime de Execugao Empreitada por preco global

Preferéncia Nao

ME/EPP/EQUIPARADAS

Agente de Contratagao | Vanessa Carla Novais Ribeiro de Oliveira
Publica

0] Edital completo podera ser adquirido no endereco eletrénico
https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes, a partir da data de sua publicagdo._Informacdes
ou duvidas podem ser dirimidas por meio do e-mail copelaratuipe@gmail.com ou pelo telefone
(75) 3199-9457

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
1.1. Qualquer pessoa €& parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.
1.2 A resposta a impugnacgédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.
1.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, por email no seguinte endereco eletrénico: copelaratuipe@gmail.com
1.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
1.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

1.5.  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.
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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026

MUNICIPIO DE ARATUIPE
CONCORRENCIA N° 004/2026
(Processo Administrativo n° 071/2026)

Torna-se publico que o Municipio de Aratuipe, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ sob o n® 13.796.073/0001-83, sediado na Rua Dr. Joao Martins, 01, Centro, Aratuipe,
Bahia, por meio de sua Agente de Contratagdo, aqui designada como Pregoeira, nomeada pela Portaria
GP n° 051/2025, realizara licitagcdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n°® 14.133, de 2021, dos Decretos municipais de n°s 050/2022, 115/2023, 122/2023 e
165/2024 e demais legislagédo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a Contratagdo de empresa de engenharia para EXECUGAO DE PiER
FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA,
conforme edital e anexos, e conforme condigées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

1.1. A licitagao sera realizada em unico item.

2, DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

211. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderéao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que |he foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

26.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato

agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagédo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagao, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

29. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. Odisposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigco que inclua
como encargo do contratado a elaborag¢éao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacées
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea
nos termos da Lei n° 14.133/2021.
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2.12. Avedacédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horério estabelecidos para abertura da sesséo publica, juntamente com a garantia da proposta, no
percentual de 1% do valor total estimado da contratacdo, mediante uma das modalidades previstas no
art. 96, da Lei 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagdo, nos termos do art. 58, da Lei
14.133/2021. Obs.: Se nao for possivel juntar a garantia no sistema, no momento do
cadastramento da proposta, seja por inviabilidade do sistema, seja para nao identificar a
licitante, a referida garantia da proposta (ja emitida até a data e horario da abertura da sesso)
devera ser juntada, no prazo de até 3h, apos a fase de lances, a partir da solicitagao do Agente
de Contratagao, sob pena de desclassificagao da licitante.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos
no instrumento convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIlll, da Constituico;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte,
a assinalagédo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangbes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagado acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

411. O PREGO TOTAL DA OBRA ofertado para o item Unico, expresso em R$ (reais);

a) Para fins de langamento do preco no sistema, inclusive na fase de lances, sera
admitido o uso de até 04 (quatro) casas decimais;

b) Selecionada a proposta vencedora, 0os precos serao considerados com no maximo
02 (duas) casas decimais, desprezando-se a fragdo correspondente as terga e quarta
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casas decimais, por exemplo, preco ofertado de R$ 5,3256, sera considerado como

R$ 5,32.
4.1.2. A quantidade ofertada para o item sera “1”, em razéo da disputa pelo prego total da
obra adotado para esta licitagao;
4.1.3. Descricdo do objeto contendo as informacgdes similares a especificacdo do Projeto
Basico

4.2, Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

421. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacdo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucgéo do objeto.

4.4, Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragado, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagado vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com
disponibilizagédo de trabalhadores em dedicagéo exclusiva de mao de obra, o que configura cessao de
mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17, inciso XIl, da Lei Complementar no 123/2006.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispbée o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.9. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacgao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.101. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicagao do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 3.11.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso I1X, da Constituicdo; ou
condenacéao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. Sera desclassificada a proposta eletronica que identifique o licitante.

5.3.1. Considera-se proposta de precgo eletrénica mencionada no item 5.3, o preenchimento,
apos a divulgacao do edital e antes da abertura da sesséao publica, dos campos préprios constantes
no sistema Comprasnet.

5.3.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.3. A néo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

54. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comisséo e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do ITEM.

5.6.1. No presente caso, para langamento no sistema, o valor unitario sera o valor total da
obra.

5.7. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de 0,5% (meio por cento).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado “ABERTO/FECHADO”.
5.12. Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
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5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.5. Apéds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagcao do licitante.

5.16. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir
POR TEMPO SUPERIOR A DEZ MINUTOS, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagio do fato pelo Agente de
Contratagcao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Emrelagao aitens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.
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5.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.20.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
Agente de Contratagdo/Comissao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.21.1. Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razao de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.21.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragao.

5.21.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.21.5. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de até 3h contados da solicitagdo do Agente de contratagcio ou Comissdo de
contratagao, no sistema, envie a PROPOSTA DE PRECOS DETALHADA adequada ao ultimo
lance ofertado apdés a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
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complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.21.6. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apbs a negociacao do prego, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagao
e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagao/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.5. Verificadas as condigbes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 do Decreto Municipal n°® 122 de 06 de
novembro de 2023.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
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6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do
valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara
pela superagéo do valor global estimado e pela superagédo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de servigos de engenharia e/ou obras, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracéo, independentemente do regime de execugao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracédo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, nos termos consignados no Decreto Municipal n°® 165, de 20 de dezembro
de 2024.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precgos elaborada pela Administracao,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagdo da
proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragcao, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento
das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precgos unitarios,
no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratagao integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.11.  Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragado do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagcao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagédo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliagbdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagao
de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, que consistira na
apresentacao dos documentos consignados no Estudo Técnico Preliminar (Anexo |) deste edital.

711. A documentacao exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagao técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
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habilitagdo econdémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 20% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, ou por
copia autenticada por cartério ou por membro da Comissao de Licitagao da Prefeitura Municipal de
Aratuipe.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art.
63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagédo, declaragéo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagao, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcao
data e horario exclusivos, a ser agendado junto a Secretaria da Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos do Municipio de Aratuipe, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigcbes e peculiaridades da contratagao.

7.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°,

e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcdo ou a alteragado dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).
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7.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

712.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até 03 horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.13.  Averificagéo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em
relacéo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nos termos da Lei 14.133/21, art. 64,
e Decreto Municipal 122/2023, art. 39, §4°, para:

7.14.1. complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizagado de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo
e classificagao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serado disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagcéo, e ndo como condigéo para participagao
na licitagao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes ou
s06 conhecidos apods o julgamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE - BAHIA
CNPJ N2.13.796.073/0001-83

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo
de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao
ou inabilitacao do licitante:

8.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer sera de até 10 (dez) minutos;
8.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou

de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagéo;
8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerido com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes.

9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou n&o entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao

9.1.5. fraudar a licitagcao

9.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacédo das san¢des serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgéos de controle.

94. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo.
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9.7. A sancéao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta do Municipio de Aratuipe, Bahia, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragoes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4°, do Decreto Municipal n® 122, de 2023.

9.10. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sancao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacgé&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral dos danos causados ao Municipio de Aratuipe, Bahia.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura
do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, por
email no seguinte endereco eletrénico: copelaratuipe@gmail.com

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.
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10.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnag¢ao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.  Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

11.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comisséo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacido de suas propostas € a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracgéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il — Projeto Basico (planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,etc.).
11.11.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.11.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragdo Unificada
11.11.5. ANEXO V — Modelo de Proposta

Aratuipe, Bahia, 09 de marco de 2026.

. Antonio Marcos Araujo de Souza
Autoridade Competente
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ANEXO |
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. OBJETO
1. O Estudo Técnico Preliminar — ETP ¢é referente a Contratagcdo de empresa de

engenharia para EXECUQAQ DE PiER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARGOGIPINHO,
NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA.

2. AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Gestao e Ordem Publica
3. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. Faz-se necessaria a contratacdo de servigos de engenharia para a execugao de pier
flutuante na orla do Distrito de Maragogipinho, no Municipio de Aratuipe/BA. A implantacdo dessa
estrutura é essencial para proporcionar melhores condigdes de acesso, embarque e desembarque de
pessoas e mercadorias, considerando a forte relagao da comunidade local com as atividades nauticas,
pesqueiras e turisticas.

Atualmente, a auséncia de infraestrutura adequada compromete a seguran¢a dos usuarios,
dificulta a mobilidade e limita o potencial de desenvolvimento econémico da regido. A construgdo do
pier flutuante visa oferecer uma solugao segura, funcional e compativel com as variagées do nivel da
maré, garantindo maior durabilidade e eficiéncia operacional.

Dessa forma, a iniciativa busca atender a uma demanda da populagao local e dos visitantes,
promovendo a valorizagdo da orla, o fortalecimento das atividades econémicas tradicionais, o incentivo
ao turismo e o desenvolvimento sustentavel do Municipio de Aratuipe/BA.

3.2. O Distrito de Maragogipinho, no Municipio de Aratuipe/BA possui forte vocagéo para atividades
nauticas, pesqueiras, artesanais e turisticas, sendo a dindmica econémica e social da localidade
diretamente vinculada ao uso do espaco aquaviario. Contudo, a auséncia de infraestrutura adequada
para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias compromete a seguranga dos usuarios,
dificulta a organizagao da orla e limita o pleno aproveitamento do potencial econémico da regiao.

Diante desse cenario, a execugao de pier flutuante apresenta-se como solugao técnica adequada
€ necessaria para atender as demandas da comunidade local, proporcionando estrutura segura, estavel
e compativel com a variagdo do nivel da maré. A implantagdo do pier contribuira para melhorar as
condicdes de acesso as embarcagdes, apoiar as atividades pesqueiras e fomentar o turismo,
fortalecendo a economia local.

A estrutura flutuante permitira maior organizagao do espago publico, redugao de riscos de acidentes
e valorizacao da orla, promovendo melhores condi¢des de trabalho para pescadores e maior conforto
e segurancga para moradores e visitantes. Trata-se de intervencéo estratégica que alia funcionalidade,
segurancga e desenvolvimento urbano ordenado.

A inexisténcia de equipamento publico adequado para atracacgao e apoio as atividades aquaviarias
justifica a atuagdo do Poder Publico Municipal na execugao da obra, garantindo solugao estruturada,
duradoura e compativel com as necessidades do Distrito de Maragogipinho, contribuindo para o
desenvolvimento sustentavel e a valorizagao das potencialidades locais.

4. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO, SE HOUVER
4.1. Processo de licitagdo na modalidade de Tomada de Pregos de n° 008/2022, que contratou a
empresa LLES ENGENHARIA E PROJETOS, inscrita no CNPJ sob o n° 13.103.698/0001-12, para
elaboracdo dos projetos arquitetdbnicos e memorial descritivo das obras do Municipio de Aratuipe,
inclusive, da obra a ser contratada.

5. DEMONSTRANDO O ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO

5.1. O processo de contratagdo para a execucao de pier flutuante na Orla do Distrito de
Maragogipinho, no Municipio de Aratuipe/BA, encontra-se estrategicamente alinhado ao planejamento
municipal voltado a valorizagao da infraestrutura costeira, ao fortalecimento das atividades econdmicas
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locais e ao incentivo ao turismo sustentavel. Tal alinhamento é essencial para garantir que a
intervencao atenda de forma eficaz as demandas da comunidade, cuja dindmica social e econdmica
esta diretamente relacionada as atividades nauticas e pesqueiras.

A contratagdo esta diretamente vinculada as diretrizes municipais de desenvolvimento
urbano, ordenamento da orla e promogédo da economia local, que reconhecem a necessidade de
implantacédo de infraestrutura adequada para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias,
com seguranca e funcionalidade. A implantacdo do pier flutuante constitui acdo estratégica para
promover a valorizagao do Distrito de Maragogipinho, melhorar a mobilidade aquaviaria, garantir maior
seguranga aos usuarios e impulsionar o potencial turistico e comercial da regido, contribuindo para o
desenvolvimento sustentavel do Municipio de Aratuipe/BA.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. A contratacao apresenta como requisito temporal a execugdo completa dos servigos contratados
no prazo maximo de 04 (quatro) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico.

6.2. Como regime de execucéo da futura contratagao, esta Unidade Técnica entende que o mais correto

é o Regime de Empreitada por Prego global, o que garante maior controle técnico e financeiro da
obra.

6.3. DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA.
6.3.1. A seguir estao relacionados os itens de maior relevancia a serem executados:

6.3.1.1. Para fins de comprovacéao da capacidade operacional:

Item Descrigao
1 Execugdo de Estruturas de Pier, Passarelas, Plataformas Flutuantes ou Similar.

6.3.1.1.1. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante

6.3.1.1.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacgdes:

a) Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total
do objeto do contrato;

b) Assinatura do representante legal do contratante;

c) Data de emisséo;

d) Mengdo ao documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos
executados (ART/RRT);

e) Informagdes quanto a autoria do documento, como nome completo e endereco.

6.3.1.2. Para fins de comprovagao da capacidade profissional:

Item Descrigao
1 Execucgédo de Estruturas de Pier, Passarelas, Plataformas Flutuantes ou Similar.

6.3.2. As parcelas de maior relevancia correspondem aos servigos principais a serem executados,
conforme definidos no Projeto Basico, comprovando-se mediante atestado técnico, minimas de até
50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, para a comprovacdo da capacidade
operacional.
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6.4. A empresa licitante devera apresentar na fase de habilitagcdo os documentos abaixo relacionados,
nos termos do art. 62 a 70 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

* Habilitagao juridica, conforme o caso ou a natureza da empresa, consistira em:

| Apresentacao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos
de eleigdo de seus administradores (ata da assembleia de constituicdo e da eleicdo da diretoria em
exercicio, devidamente arquivados e publicados).

Il Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

lll. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgado competente, quando
a atividade assim o exigir.

* Habilitagao fiscal, social e trabalhista

I. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF).

Il. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Ill. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal.

IV. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

VI. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

* Habilitagdo Econémico-Financeira

| Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il).

Il. A certiddo em que ndo constar prazo de validade, sera atribuida validade de 90 (noventa) dias,
contados da data de emisséo.

I1l. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial e extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art.
58 da Lei n° 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar os demais
requisitos de habilitagdo.

IV. Capital minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

V. Demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, extraidas do Livro Diario, acompanhadas dos termos
de abertura e encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartério competente ou
extraidos do Sistema publico de Escrituracdo Digital - SPED, devendo estar assinados por
contabilista habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de trés meses da data de apresentagao da proposta;
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a) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balango de abertura
ou copia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartério competente, devendo estar
assinados por contabilista habilitado, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) A empresa para efeito de comprovagao de capacidade econdmico-financeira devera fazer prova,
apresentando os indices minimos abaixo, calculados de acordo com as respectivas formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = >ou=1
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = >ou=1
Passivo Circulante

SG = ATIVO TOTAL >ou=1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LG = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LC = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL

c) A empresa que apresentar resultado menor do que um 01 (um) em qualquer dos indices referidos
acima, podera manter-se na disputa desde que comprove, por meio de registro no Balango Patrimonial
do ultimo exercicio, possuir patriménio liquido, no minimo, correspondente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagao.

d) As formulas deveréo estar devidamente aplicadas em memoaria de calculos juntada ao balango e
deverao estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

* Qualificagao Técnica
LA empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentagéo abaixo:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e do responsavel técnico no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagao previstas no projeto basico, em plena validade;

b) Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade compativel em caracteristicas e
quantidades com o objeto da licitacdo, através de atestado (s) dos mais expressivos servigos
realizados e concluidos, similares aos do objeto a ser licitado, fornecidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, cuja CONTRATADA seja a Empresa licitante, comprovando-se
as quantidades minimas fixadas na tabela do item 6.3.1.1 deste Estudo Técnico Preliminar
relativas as parcelas de maior relevancia.

ll. A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a
apresentagcao da documentacgao abaixo:

a) Comprovagao da capacitagdo técnico profissional, mediante apresentacdo de Certidao de Acervo
Técnico — CAT, com registro de atestado, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe
técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagcado de Responsabilidade Técnica - ART ou
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o0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugédo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo mencionados na tabela do item
6.3.1.2 deste Estudo Técnico Preliminar.

Il O registro do profissional devera ser comprovado com a apresentacéo de:

a) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA e/ou CAU da regido pertinente.

b) A vinculagéo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

b.1) Se empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou cépia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b.2) Se sécio: Contrato Social, com todas as alteragdes, devidamente registradas no 6rgdo competente;
b.3) Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou ainda,
cOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;
b.4) Se autébnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagao dos servigos prestados a licitante ou
copia do contrato de prestagdo de servicos entre o profissional e o licitante ou declaragdo de
contratagao futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

IV. Além do profissional acima mencionado, a empresa devera apresentar a indicagdo do pessoal
técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagéo do objeto da
licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos (art. 67, inciso I, da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

6.5. Havera alocagao de mao de obra na presente contratagao.

6.6. Consorcio: Tendo em vista que o valor da contratagdo nao € de grande vulto e o objeto ndo ser
de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, nao sera admitido a participagéo de
consorcio na presente contratagao.

6.7. Garantia dos servigos: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art.
618 do Cadigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso || do Cddigo de Defesa do Consumidor. Deverdo ser
observados os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos determinados na NBR
15.575/2013 - Desempenho de edificagbes habitacionais, Parte 01 a Parte 06.

6.8. Garantia de proposta: As licitantes deverao fornecer garantia de proposta na apresentagéo da
mesma, no percentual de 1% do valor estimado para a contratagéo, na forma prevista no art. 58, § 1°,
da Lei n° 14.133/2021;

6.9. Garantia contratual: sera exigida do licitante vencedor, visando boa execugao contratual, a
apresentacao de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, em uma
das modalidades previstas no artigo 96, § 1° da Lei n°® 14.133/2021, que seré liberada de acordo com
as condic¢des previstas no edital, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

6.9.1. Caso a licitante vencedora opte pela modalidade de seguro-garantia, devera apresenta-la no
prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagao e anterior a assinatura do contrato
e as demais no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, sob pena de
inadimplemento de clausula contratual.

6.10. Subcontratagao: Sera permitida a subcontratagéo dos itens da obra até o limite de 50%.

6.11. Sede da Empresa: N&o sera obrigatdria a presenga de sedeffilial em Aratuipe, Bahia, mas devera
ter registro ou visto no CREA/BA e/ou CAU/BA.

6.12. Visita: A LICITANTE devera estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza
e localizagao dos servigos, suas condi¢cdes gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e o
Municipio de ARATUIPE/BA se desobriga de fornecer agua, energia elétrica ou quaisquer outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE - BAHIA
CNPJ N2.13.796.073/0001-83

servicos a CONTRATADA. A LICITANTE devera apresentar documento afirmando que conhece as
condigbes para a execugao dos servigos.

6.13. CANTEIRO DE OBRAS: As edificagbes, moveis, equipamentos e materiais remanescentes do
canteiro de obras, apds o término das obras, sao de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados
e os locais limpos de quaisquer vestigios de sua utilizagao.

6.14. INSTALAGAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO: A instalagdo, mobilizacdo e
desmobilizagao referem-se as atividades de estruturacgao fisica e de equipar os ambientes de trabalho,
cujo custo sera diluido no prego global da obra.

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

7.1. Por se tratar de obra de construgdo a ser executada no regime de empreitada por preco unitario,
todos os quantitativos estimativos constam da planilha orgamentaria, que sera anexo do Edital, com o
custo total estimado em R$ 335.621,22 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais
e vinte e dois centavos).

8. ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGAO A
CONTRATAR

8.1. Trata-se de obra, com Projetos Executivos e demais servigos de engenharia necessarios para
execugao do empreendimento.

8.2. Nao se vislumbra no mercado outra solugdo que nao seja a contratagdo de empresa especializada
em engenharia.

9. ESTIMATIVAS DE PREGCOS OU PRECOS REFERENCIAIS

9.1. A obra ja possui projetos executivos elaborados e o orgamento de referéncia, cujo valor estimado
é R$ 335.621,22 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e dois
centavos).

9.2. As despesas decorrentes para a contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Municipio de Aratuipe deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Orgao / Unidade: 05.05.000
Atividade 1010

Elemento da Despesa: 4.4.9.0.51.00.0000
Fonte: 1500

10. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO E PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO
SERVICO OU DO MATERIAL

10.1. A contratagdo destina-se a execugdo completa de pier flutuante na Orla do Distrito de
Maragogipinho, no Municipio de Aratuipe/BA, compreendendo o fornecimento integral de materiais,
fabricagdo, transporte, montagem, instalagcdo, fixacdo e entrega final da estrutura em pleno
funcionamento.

A intervencéao consiste na implantagcado de um sistema modular de pier flutuante, interligado a
margem por passarela metalica articulada, destinado a atracagdo de pequenas embarcagdes e uso
recreativo, devendo permitir a variagcao do nivel da ldmina d’agua, garantindo estabilidade, seguranga
e durabilidade em ambiente aquatico. Estdo previstos, de forma integrada, os seguintes servigos e
fornecimentos:

» Execucdo da estrutura flutuante composta por tubuldées metalicos com compartimentos
estanques e protegao anticorrosiva;
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» Execugao do deck em madeira tipo magaranduba (ou material de desempenho equivalente),
fixado a estrutura flutuante, incluindo amarradores em ago inox;

» Fabricacdo e instalagdo de passarela mével metdlica articulada, com piso em madeira,
corrimaos laterais e rampa de acesso, atendendo as normas de acessibilidade aplicaveis;

* Implantagéo do sistema de ancoragem e fixagdo mediante estacas metalicas cravadas, com
revestimento e elementos de guia que permitam o deslocamento vertical do pier conforme variagao da
mare;

» Execucgédo de contengédo em concreto armado para fixagdo da passarela a margem;

* Fornecimento e instalagao de acessérios nauticos, tais como cabecgos de amarragao, escada
de acesso a agua, defensas laterais e demais elementos de seguranga;

» Transporte dos médulos, mobilizagdo de equipamentos (inclusive caminhdo munck ou
equivalente), montagem no local e realizagao de testes finais de estabilidade e seguranga.

As intervengdes deverdo observar rigorosamente as normas técnicas aplicaveis (ABNT,
normas nauticas e ambientais), bem como as exigéncias de seguranga do trabalho e licenciamento
ambiental. Cabera a contratada a responsabilidade pelos projetos executivos, dimensionamentos
estruturais, emissdo de ART/RRT e garantia da adequada performance estrutural e funcional do pier
flutuante, assegurando qualidade, seguranga e durabilidade da solugédo implantada.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

11.1. Os servicos serdo executados em conformidade com o memorial descritivo, projeto
arquitetdnico executivo e complementares, planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro.
Ressalta-se que a melhor forma de execucgéo sera por meio de CONTRATACAO INDIRETA, utilizando
o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, o que garante maior controle técnico e financeiro
da obra.

Quanto a forma de contratacdo, os itens envolvidos na execugcdo da obra possuem forte
conectividade, de modo que o fracionamento do objeto poderia comprometer a coeréncia técnica, gerar
prejuizos a execugao ou até acarretar solu¢cdo de continuidade. Assim, ndo ha justificativa para o
parcelamento do objeto, nos termos da Sumula n® 247 do TCU, que admite a adjudicagao por item
apenas quando o objeto for divisivel e tal medida ndo comprometer a integridade do conjunto nem a
economia de escala, o que nao € o caso.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E
DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS
DISPONIVEIS

12.1. A execugdo do pier flutuante na Orla do Distrito de Maragogipinho, no Municipio de
Aratuipe/BA, visa promover melhorias significativas na infraestrutura local, proporcionando condigbes
adequadas e seguras para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, além de apoiar as
atividades nauticas, pesqueiras e turisticas desenvolvidas na regido. A implantagdo dessa estrutura
contribuira diretamente para a organizagédo do espago publico, o0 aumento da seguranga dos usuarios
e a valorizagao da orla.

A instalagédo do pier flutuante oferecera uma solugéo eficiente e duradoura para suprir a
caréncia de infraestrutura adequada de atracagao, beneficiando pescadores, comerciantes, moradores
e visitantes. Espera-se, com isso, fomentar o desenvolvimento econdmico local, fortalecer o turismo
regional e melhorar a mobilidade aquaviaria, promovendo maior dinamismo as atividades tradicionais
do Distrito de Maragogipinho.

A utilizagdo de materiais resistentes a acdo do ambiente aquatico, aliados a adogao de boas
praticas de engenharia e ao adequado dimensionamento estrutural, garantira estabilidade, seguranca
e durabilidade a estrutura implantada, minimizando custos de manutengcdo e assegurando a
sustentabilidade da solugdo. A empresa contratada devera observar rigorosamente as especificacoes
técnicas constantes no Projeto Bésico, garantindo qualidade construtiva e conformidade com as
normas técnicas, ambientais e de segurancga aplicaveis.

Com essa iniciativa, o Municipio de Aratuipe reafirma seu compromisso com o
desenvolvimento urbano ordenado, a valorizagdo das potencialidades locais e a promog¢ao de
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infraestrutura publica capaz de impulsionar o crescimento econdmico e melhorar a qualidade de vida
da populagéo.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRASIAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU
EMPREGADOS PARA A FISCALIZAGAO E GESTAO CONTRATUAL

13.1. Visando a correta execugao do contrato, a administragao devera executar minimamente
as seguintes agdes antes de contratagao:

o Definigdo do programa de necessidades, elencando as agdes a serem realizadas, de projeto e
de obra;

e Elaboragdo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisao adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo
de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos Estudos
Técnicos Preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugao;

o Elaboragao do Edital de Licitagao.

No processo licitatério, a empresa licitante devera observar as regras estabelecidas pela Lei
n® 14.133 de 2021 acerca da participagao no procedimento, as diretrizes quanto a execugao de obras
e servicos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da
contratagao.

14. CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
14.1. Nao se vislumbra contratagéo correlata em execugao neste Municipio.

15. ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAGOES

15.1. A execugédo do pier flutuante na Orla do Distrito de Maragogipinho, no Municipio de
Aratuipe/BA, devera ser conduzida com responsabilidade socioambiental, observando rigorosamente
a legislacéo vigente e adotando praticas construtivas que minimizem os impactos ao meio ambiente,
especialmente ao ecossistema aquatico e a faixa de orla.

Embora se trate de intervengao pontual e de impacto controlado, é fundamental assegurar
que todas as etapas — fabricagéo, transporte, cravagéo de estacas, montagem e instalacdo — sejam
realizadas de forma tecnicamente adequada, prevenindo danos ao leito do corpo hidrico, a qualidade
da agua e a fauna e flora locais.

Dentre as medidas mitigadoras a serem adotadas, destacam-se:

e Obtencdo das autorizagbes e licengas ambientais cabiveis junto aos 6rgdos competentes,
quando exigido, antes do inicio da execugéo;

e Adocdo de sistema de ancoragem e fixagdo dimensionado para minimizar intervengdes
excessivas no leito e evitar processos erosivos ou assoreamento;

e Controle e destinagcdo ambientalmente adequados de residuos soélidos gerados durante a
execugao, incluindo sobras metalicas, madeira, embalagens e residuos de concreto;

o Utilizagdo de materiais resistentes a corrosédo e apropriados para ambiente aquatico, evitando
liberagao de substancias contaminantes na agua;

e Planejamento da execugéo para reduzir a geracdo de ruidos e interferéncias nas atividades
locais, especialmente nas atividades pesqueiras;

e Recuperacdo e organizacao da area de entorno apds a concluséo dos servigos, assegurando
condigbes adequadas de uso e preservagao paisagistica da orla.

Essas medidas reforgam o compromisso da Administragdo Municipal com a prote¢cdo do meio
ambiente e com a adocao de solugdes de infraestrutura que conciliem desenvolvimento econdémico,
valorizagao da orla e sustentabilidade ambiental.
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16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e da Lei estadual n° 14.634, de 2023, respondendo
cada parte pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (art. 115, caput, da Lei n° 14.133,
de 2021).

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (art. 115, §5°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

16.3. O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execugao do contrato por
fato ou ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia.

16.4. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrbnica
por meio do email: copelaratuipe@gmail.com

16.5. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da contratada para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

16.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

16.7. Compete ao(s) fiscal(is) do contrato ou ao(s) seu(s) substituto(s):

a) anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a sua
execucao, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados;

b) emitir notificagbes para a corregcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
correcao, quando identificar qualquer inexatidao ou irregularidade;

c) emitir notificagbes para a corregcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definicdo de prazo para a corregéo;

d) informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

e) comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execugao do contrato nas datas estabelecidas;

f) fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢Ges estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administragcdo, com a conferéncia das notas
fiscais e das documentagbes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o
recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao;

g) comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, data (s) do término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao contratual;

h) acompanhar o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario; e
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i) atuar tempestivamente na solugdo do problema, caso ocorram descumprimento das
obrigacdes contratuais, reportando o fato ao gestor do contrato para que adote as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

16.8. Sem prejuizo das obriga¢des de que tratam os demais subitens deste item 13, o fiscal do contrato
devera verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo exigidas no edital e identificar possivel
razdo que, nos termos dos §8§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e art. 48 da Lei n°
14.634, de 2023, impecga a contratada de licitar e contratar.

16.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua intimagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua justificativa.

16.20. O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

16.21. Nao havendo regularizagdo ou nio aceita a justificativa apresentada, a Administragcdo devera
adotar as medidas necessarias a apuragdo dos fatos nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.22. Compete ao gestor do contrato ou ao seu substituto:

a) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

b) coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execugao, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao;

¢) acompanhar a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

d) coordenar os atos preparatérios a instrugéo processual e ao envio da documentagao pertinente
ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a prorrogagao, a
alteragao, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e a extingdo dos
contratos, entre outros;

e) emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo (s) fiscal (is) quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pela contratada, com mengéo ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes;

f) adotar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo sancionatério para fins de
aplicacao de sancgoes.

16.23. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para alinhamento da execugao do contrato
e demais procedimento de gestao do ajuste.
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16.24. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros em razédo da execugao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, art. 120).

16.25. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

16.26. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deveréa ser consultada a situagdo da empresa.
Serdo exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
17.1. A empresa contratada obriga-se a:

a) Executar os servigos com presteza e qualidade técnica, assegurando que a obra seja entregue em
conformidade com os requisitos de cada atividade definida em contrato, especialmente no que se refere
as normas técnicas aplicaveis, a descricdo dos servigos, as atribuicdes e responsabilidades, aos
relatérios exigidos, bem como ao cronograma fisico-financeiro constante da proposta aprovada;

b) Corrigir ou complementar os servigos executados, sempre que solicitado pela contratante, durante a
vigéncia contratual, sem énus adicional,

¢) Reparar, corrigir, substituir ou refazer, as suas expensas, total ou parcialmente, o objeto do contrato
que apresentar vicios, defeitos ou incorregdes atribuiveis a contratada, desde que identificados durante
a vigéncia do contrato;

d) Manter equipe técnica qualificada e compativel com os perfis profissionais descritos na proposta,
sem que se configure qualquer vinculo empregaticio entre os profissionais e a contratante;

e) Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execugao dos servigos contratados, salvo mediante
autorizagao prévia e expressa da contratante;

f) Responder por todos os danos causados a Administragao Publica ou a terceiros, decorrentes de agao
ou omissao dolosa ou culposa, sem prejuizo da responsabilidade da contratante pela fiscalizagdo da
execugao contratual;

g) Manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificagdes aos quais
venha a ter acesso em razao da execucgao dos servigos, sendo vedada sua divulgacao ou reproducéo
sem autorizagao expressa da contratante;

h) Assumir integralmente os encargos decorrentes de eventuais demandas civeis ou penais, direta ou
indiretamente relacionadas a execucgao dos servigos, inclusive aquelas conexas ou decorrentes de
prevencao, conexao ou continéncia processual;

i)Abster-se de veicular publicidade ou divulgar qualquer informacéo relativa as atividades contratadas,
salvo mediante autorizacao prévia e expressa da contratante;

j) Garantir a adequada alocacéo da equipe técnica, assegurando a estrita observancia das disposicdes
constantes neste Estudo Técnico Preliminar e na proposta aprovada, sem que haja sobreposi¢cao ou
incompatibilidade com outros contratos ou projetos;

k) Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes da necessidade de refazimento dos servicos,
quando executados em desacordo com as exigéncias contratuais, bem como pelos atrasos decorrentes
dessas corregdes e por eventuais penalidades aplicaveis;

I) Assumir, nos termos da legislagéo vigente, todas as despesas relacionadas a execugao contratual,
incluindo, mas ndo se limitando a: tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
licengas, alvaras e quaisquer outros custos necessarios para a perfeita execugéo do objeto contratual.
Isso inclui o recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) ao Municipio,
onde os servigos serao prestados;

m) Manter, durante toda a execugéo do contrato, as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagcao exigidas
no processo licitatorio.
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18. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

18.1. Avaliagao da Execugao
18.1.1. Nao sera utilizado instrumento de medi¢ao de resultado para avaliagdo da execugao do objeto.

18.1.2. As medicbes serdo mensais e levardo em consideragdo a elaboragdo, apresentacéo e
aprovacgao dos servigos, pela equipe de fiscalizagao do Municipio de Aratuipe. Ou seja, ao final de cada
periodo mensal, a contratada recebera o equivalente a somatéria dos servigos executados nesse
intervalo de tempo, conforme cronograma fisico-financeiro da obra, devendo a contratada apresentar o
relatério fotografico anexo a cada fatura mensal, para comprovacdo dos servigos executados
juntamente com o livro diario de obra.

18.1.3. A CONTRATANTE tera o direito de suspender, no todo ou em parte, os pagamentos previstos
nesta Clausula no caso de inadimplemento pela CONTRATADA, de suas obrigagdes decorrentes das
leis vigentes ou desta Especificagdo Técnica até a efetiva comprovagao do cumprimento dos referidos
pontos elencados pela CONTRATANTE. Depois de referida comprovagdo, a CONTRATANTE efetuara
0 pagamento dos valores suspensos sem qualquer reajuste, correcéo ou direito de reclamagao pela
CONTRATADA.

18.2. Recebimento do Objeto

18.2.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 04 (quatro) meses, pelo(s) fiscal(is)
do contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo (art. 140, inciso |, “a” da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

18.2.2. O prazo de que trata o subitem anterior sera contado do recebimento de comunicagéo escrita
da contratada com a comprovacéo da prestagédo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

18.2.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is)
do contrato devera apurar o resultado das avaliagées da execugao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestagcéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos.

18.2.4. A analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos referida no subitem anterior
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, circunstancia que
devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatério(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato.

18.2.5. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

18.2.6. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento
provisorio.
18.2.7. O recebimento provisério estara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

18.2.8. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar, Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplicagédo das penalidades. (art. 140, §1° da Lei Federal n° 14.133, de 2021)

18.2.9. Quando a fiscalizag¢ao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado de recebimento
provisorio devera conter o registro, a analise e a concluséo sobre todas as ocorréncias na execugéo
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do Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao
servidor ou comissao designada pela autoridade competente para recebimento definitivo.

18.2.10. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio da obra que se dara no prazo de 04 (quatro) meses, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos (art.
140, inciso |, “b” da Lei Federal n° 14.133, de 2021):

a) emissao de documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o
cumprimento de obrigagdes assumidas pela contratada, com mengéo ao seu desempenho na
execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

b) analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagédo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéao e o pagamento da despesa, indicagao das clausulas
contratuais correspondentes, solicitando a contratada por escrito, as respectivas corregoes;

c) emissao de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos, com base nos
relatérios elaborados e documentagdes apresentadas;

d) comunicacdo a contratada para emissédo de nota (s) fiscal (is) ou instrumento(s) de cobrancga
equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo;

e) envio da documentagdo correspondente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao; e

f) no caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a contratada devera ser comunicada para emissdo de nota (s) fiscal (is) ou
instrumento(s) de cobranga equivalente(s) relativamente a parcela incontroversa da execugéao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento (art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

18.2.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s).

18.2.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugdo do
Contrato (art. 140, §2° da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

18.3. Liquidagao

18.3.1. Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca equivalente(s), a Administracao,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, adotara, na forma desse subitem, as
providéncias para fins de liquidagao da despesa.

18.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou
instrumento(s) de cobrancga equivalente(s) apresentado(s) pela contratada expressa(m) os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;

c¢) os dados do Contrato e do Contratante;
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d) o periodo respectivo de execugio do Contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.3.3. Havendo erro na apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga
equivalente(s), ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a
contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da
regularizagao da situagao, sem 6nus para o Contratante;

18.3.4. A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranga equivalente(s) devera(ao) ser
obrigatoriamente acompanhado(s) da comprovagao da regularidade fiscal da contratada mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo de habilitagao fiscal, social e trabalhista, na
forma exigida neste Estudo Técnico Preliminar;

18.3.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

18.3.6. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

18.4. Prazo para pagamento

18.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da finalizagao da liquidagao
da despesa, conforme subitem anterior.

18.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a contratada serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo, de
acordo com a variagdo do indice Nacional de Precos - INPC do IBGE, pro rata tempore.

18.5. Forma de pagamento
18.5.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria ou crédito em conta da contratada

18.5.2 A (s) nota (s) fiscal (is) ou instrumento (s) de cobrancga equivalente(s) devera(ao) atender as
exigéncias legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigagao, sujeitando-se as
retengoes tributarias previstas em lei, e, as situagdes especificas, a adogao da forma eletrénica.

18.5.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de prego, serao retidos na
fonte, por ocasido da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente,
quando houver.

18.5.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por
aquele regime, estando o pagamento condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

18.5.5 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado, conforme artigo 142 da 14.133/21, respeitada a ordem cronoldgica
prevista no artigo 141 da 14.133/21.

18.5.6 No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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18.5.7 No pagamento de parcelas pertinentes a obras e/ou servigos de engenharia, deverédo ser
adicionalmente observados:

I. qualquer pagamento somente sera efetuado mediante apresentacéo das respectivas nota (s) fiscal
(is) /fatura (s), emitida em nome do CONTRATANTE;

Il. 0 pagamento da primeira parcela esta condicionado a apresentagao:

a) da Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo;
b) no caso de obra, da comprovagéao de instalagao da placa de divulgagao e identificagéo;
c) da prova da matricula da obra/servigo junto a Previdéncia Social,

d) guias de recolhimento das contribuicées de assisténcia e previdéncia social e do FGTS, nos termos
da legislacao especifica em vigor, as quais deverao estar acompanhadas de declaragao elaborada em
papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim,
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra
empregada nos servigos contratados.

lll. quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na
Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel, e ainda:

a) Os servigos serao medidos mensalmente, em cujo processo devera constar a real aliquota de ISSQN
adotada pelo Municipio no qual os servigos foram executados;

IV. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara
em aprovagao definitiva dos servigos executados total ou parcialmente;

V. para efeito do pagamento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a baixa definitiva
da matricula da obra/servigo junto ao INSS com respectiva Certiddo Negativa de Débito — CND,
observando-se o que se segue, na hipétese da impossibilidade do atendimento ao disposto neste
inciso:

a) ao final da obra, se houver comprovagéo de que a Contratada apresentou ao Orgdo competente os
documentos necessarios para expedigcdo de CND e se a Administragao tiver como aferir e atestar, de
forma expressa, em documento assinado e com identificagdo do seu subscritor, que todas as
obrigagdes previdenciarias relacionadas a obra realizada foram cumpridas, podera ser liberado o
pagamento.

b) Apos a inspegao final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, o Municipio de
Aratuipe/BA e a CONTRATADA assinarao um TERMO DE ENCERRAMENTO FISICO, que devera
acompanhar a medigdo final juntamente com As Built dos Servigcos executados impressos e em arquivo
magnético.

19. DECLARAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

19.1. E plenamente viavel a contratagdo de empresa especializada para a execucdo do pier
flutuante na Orla do Distrito de Maragogipinho, no Municipio de Aratuipe/BA, conforme as justificativas
técnicas, econdmicas e sociais apresentadas. A intervencgao visa suprir a necessidade de infraestrutura
adequada para apoio as atividades nauticas, pesqueiras e turisticas, promovendo maior seguranca,
funcionalidade e valorizagdo da area costeira.

A solucdo proposta apresenta viabilidade técnica, considerando a utilizagdo de sistema
modular flutuante compativel com a variagao do nivel da maré, estrutura dimensionada para as cargas
previstas e sistema de ancoragem adequado as condi¢des locais. Do ponto de vista econbémico, a
implantagcéo do pier representa investimento estratégico com potencial de retorno social e financeiro
indireto, por meio do fortalecimento da economia local e da dinamizacéo das atividades produtivas e
turisticas do distrito.
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Adicionalmente, a intervengdo é ambientalmente compativel, desde que observadas as
normas técnicas e exigéncias dos érgdos competentes, utilizando materiais apropriados ao ambiente
aquatico e adotando métodos construtivos que minimizem impactos ao meio ambiente. Assim, conclui-
se pela viabilidade técnica, operacional e institucional da contratagao, estando a solugdo adequada as
necessidades do Municipio de Aratuipe/BA e aos objetivos de desenvolvimento local sustentavel.

20. TOPICOS PARA ORIENTAR O PROJETO BASICO OU CONTRATO

1 - Prazo de execucéo da obra: 04 (quatro) meses;

2 - O regime da contratacdo € EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

3 - Informar que sera permitida a subcontratagéo até o limite de 50% de servigos acessorios da obra;
4 - Recomendar que o licitante, antes de apresentar a proposta, realize a vistoria do local da obra,
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a
nao incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de pregos, podendo, no entanto, o licitante declarar que conhece o local e as peculiaridades
da futura contratagao;

5 - Apresentar os critérios de fiscalizagao, as informagdes referentes ao Diario de Obra e os critérios
de similaridade dos materiais;

6 - Informar as normas para medigdes, desembolso financeiro do Municipio de Aratuipe, pagamento e
atualizagao de precos;

7 - Informar os critérios para alteragcao de contrato;

8 - Estabelecer as obrigagcées do contratante e da contratada (inclusive normas de seguranga do
trabalho).

21. INDICAGAO DA MODALIDADE DE CONTRATAGAO
21.1. Tendo em vista o objeto da contratagdo, OBRA, sugere-se a realizagdo de Licitagéo na
modalidade CONCORRENCIA, na forma eletrénica.

Cabe consignar que o objeto, ora tratado, possui padrées de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado. Além disso, trata-
se de obra comum, cujo critério de julgamento sera o de menor prego.

Sendo assim, a contratagdo do servico sera realizada mediante licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, em sua forma eletrénica, no do tipo menor prego, nos termos do inciso XXXVIII do
art 6° e art. 29 da Lei 14.133/2021:

Art. 6° Para fins desta Lei, consideram-se:

(..)

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagao de bens e servigcos
especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
Julgamento podera ser:

a) menor prego;

(...)

Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se
refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padrées
de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagbes usuais de mercado.

No presente caso, ndo sera adotado Sistema de Registro de Precos.
Aratuipe/BA, 12 de fevereiro de 2026.
Jessica Rodrigues Ferreira de Oliveira Silva Luis Alberto Goes de Jesus

Engenheira Civil do Municipio de Aratuipe Secretario Municipal de Gestdo e Ordem Publica
CREA n° 3000065861
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EMGENHARIA & PROJETOS

L LES

PROJETO BASICO

EXECUGAO DE PiER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE
MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

1. OBJETIVO

Contratacdo de empresa de engenharia para execu¢do de obras/servicos de
EXECUCAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARGOGIPINHO,
NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA, descritos neste instrumento de projeto basico, pelo
tipo de licitagcdo menor preco, segundo o regime de execugédo de empreitada por prego

global.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

As obras/servico, objeto deste certame, advirdo conforme Projetos e Especificacbes
Técnicas.

Os servicos de engenharia objeto desta contratacdo sdo caracterizados como

especiais, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3. JUSTIFICATIVA

O Distrito de Maragogipinho, no Municipio de Aratuipe/BA, possui forte vocagao para
atividades nauticas, pesqueiras, artesanais e turisticas, sendo a dindmica econdémica e
social da localidade diretamente vinculada ao uso do espacgo aquaviario. Contudo, a
auséncia de infraestrutura adequada para embarque e desembarque de pessoas e
mercadorias compromete a seguranc¢a dos usudrios, dificulta a organizacao da orla e
limita o pleno aproveitamento do potencial econémico da regio.

Diante desse cenario, a execucado de pier flutuante apresenta-se como solugao
técnica adequada e necessaria para atender as demandas da comunidade local,
proporcionando estrutura segura, estavel e compativel com a variagéo do nivel da maré.

A implantagdo do pier contribuira para melhorar as condicdes de acesso as
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embarcagdes, apoiar as atividades pesqueiras e fomentar o turismo, fortalecendo a
economia local.

A estrutura flutuante permitira maior organizacdo do espago publico, reducao de
riscos de acidentes e valorizagao da orla, promovendo melhores condi¢cdes de trabalho
para pescadores e maior conforto e seguranga para moradores e visitantes. Trata-se de
intervengao estratégica que alia funcionalidade, seguranga e desenvolvimento urbano
ordenado.

A inexisténcia de equipamento publico adequado para atracacdo e apoio as
atividades aquaviarias justifica a-atuacdo do Poder Publico Municipal na execugéo da
obra, garantindo solucao estruturada, duradoura e compativel com as necessidades do
Distrito de Maragogipinho, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel e a

valorizacao das potencialidades locais.

4. ESTIMATIVA DE CUSTO

O orgamento estimado para a execucdo dos servicos com BDI incluso é de
R$ 335.621,22 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte
e dois centavos), conforme discriminado na Planilha Orcamentaria anexa.

A proponente deve considerar nos precos unitarios correspondentes propostos,
todos os materiais e servigcos necessarios, bem como mobiliza¢do; deslocamentos,
desmobilizacédo, leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

Todas as propostas deverao ter como pardmetro o valor acima descrito e sera

irreajustavel.

5. GARANTIA DE PROPOSTA

As licitantes deverao fornecer garantia de proposta na apresentagdo da mesma, no
percentual de 1% do valor estimado para a contratagdo, na forma prevista no art. 58, §
1°, da Lei n°® 14.133/2021.
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6. GARANTIA DO CONTRATO
A licitante vencedora devera fornecer garantia do contrato no percentual de 5% do

valor inicial do contrato, na forma prevista no art. 98, da Lei n° 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE AVALIAGAO
Os critérios de avaliagao das propostas serao definidos conforme disposto no edital
da licitagdo, considerando-se aspectos técnicos, financeiros e de qualificacdo das

empresas participantes.

8. SUBCONTRATAGAO
A subcontratacao dos servicos fica limitada em até 50%.
O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagcao

a subcontratagao.

9. CONSORCIO

Nao sera aceito consorcio para a execugao dos servigos.

10. VISITA

A LICITANTE devera estar plenamente informada de tudo que se relacione com a
natureza e localizagdo dos servigcos, suas condicées gerais, locais e tudo que possa
influir nos seus custos e o Municipio de ARATUIPE/BA se desobriga de fornecer agua,
energia elétrica ou quaisquer outros servicos a CONTRATADA. A LICITANTE devera
apresentar documento afirmando que conhece as condigdes para a execucao dos

Servigos.

11. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo para execugao deste objeto sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da

assinatura da Ordem de Servico.
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12. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

Recebida a obra, durante 5 (cinco) anos, o executor responde por vicios de solidez
ou segurancga (rachaduras, infiltragdes, vazamentos, etc.), conforme preceitua o Cédigo
Civil.

13. EXIGENCIAS TECNICAS
Para fins de habilitagdo técnica, os documentos necessarios para participagao na

licitagcao incluem, mas nao se limitam a:

13.1.

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e

Registro e quitacdo da empresa licitante e do responsavel técnico no CREA

Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no projeto basico, em plena

validade no momento da licitagao.

13.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugao de
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,

a saber:

13.2.1. Execucgao de Estruturas de Pier, Passarelas, Plataformas Flutuantes ou

Similar.

13.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as

seguintes informacdes:
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13.3.1. Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a
execucao parcial ou total do objeto do contrato;

13.3.2. Assinatura do representante legal do contratante;

13.3.3. Data de emisséo;

13.3.4. Mencao ao documento de responsabilidade técnica expedido em razao
das obras ou servicos executados (ART/RRT);

13.3.5. Informa¢des quanto a autoria do documento, como nome completo e

endereco.

13.4. Comprovacao da capacitagcao técnico profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, com registro de atestado, expedida pelo CREA ou
CAU da regido pertinente, nos termos da legislacido aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

13.4.1. Execucao de Estruturas de Pier, Passarelas, Plataformas Flutuantes ou

Similar.

13.5. Além dos profissionais acima mencionados, a empresa devera apresentar
declaragao indicando o nome, CPF e n°® do registro na entidade profissional competente

do Responsavel Técnico que acompanhara a execugado dos servigos de que trata o

objeto desta Licitagao.

Obs1. O nome do responsavel técnico indicado devera constar dos atestados de
responsabilidade técnica apresentados para qualificagao técnica da licitante.

Obs2. A comprovagao de vinculo entre o profissional e empresa se dara por meio
da apresentacao da cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante

como empregador, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
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como socio, do contrato de trabalho ou prestacdo de servicos, da Certidao
expedida pelo CREA/CAU em que conste o profissional como pertencente ao
quadro permanente da empresa, ou ainda, do termo através do qual o profissional
assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o compromisso
de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser,

a esta, adjudicado.

14. PROPOSTA DE PRECOS
Deverdo ser apresentados na documentagcdo da licitagdo os itens abaixo

relacionados:

14.1. Planilhas organizadas conforme orcamento de referéncia (ver edital) — Planilha

Geral, Planilha Analitica, Cronograma Fisico-Financeiro e BDI.

14.2. Nao poderao ser alterados os coeficientes de mao de obra dos previstos nos

bancos de pregos utilizados.

15. CRITERIOS DE JULGAMENTO

Sera vencedora a licitante que apresentar o menor preco global e, no caso de
empate entre duas ou mais propostas de menor preco, sera realizado sorteio publico
para definir a vencedora.

Para efeito de contratacdo, sera obedecido rigorosamente a ordem de classificagao
geral, priorizando a proposta de menor prego, e esta condicionada a disponibilidade de
recursos financeiros.

A proponente devera considerar no prego proposto, todos os materiais e servigos
necessarios, bem como, impostos em geral, leis sociais, transporte, alimentagao,

seguro, lucros, despesas indiretas, etc.
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16. CANTEIRO DE OBRAS
As edificagdes, moveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de
obras, ap6s o término das obras, sdo de propriedade do Empreiteiro, devendo ser

retirados e os locais limpos de quaisquer vestigios de sua utilizagao.

17. INSTALAGAO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
A instalagdo, mobilizacdo e desmobilizagdo referem-se as atividades de
estruturacéao fisica e de equipar os-ambientes de trabalho, cujo custo, sera diluido no

preco global da obra.

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da Dotacao

Orcamentaria, constante do orcamento do exercicio financeiro de 2026.

19. FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servigos sera realizada por profissional designado pela
Administragao contratante, através de servidor formalmente designado na forma do art.
117 da Lei n°® 14.133/2021, a quem compete verificar se a Contratada esta executando
os servicos, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o
integram.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugcao do contrato, determinando prazo para a
correcao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua

competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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A PROPONENTE identificara profissional legalmente habilitado para execugao dos
servicos Responsavel Técnico Engenheiro Civil, com a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), que devera ser o interlocutor da mesma e a
FISCALIZACAO.

O Municipio de ARATUIPE/BA podera ordenar & contratada a suspensdo de
qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condicbes temporarias
ou de acordo com a sua conveniéncia. A CONTRATADA néo tera o direito a reclamacao

judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

20. CONDIGCOES DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

As faturas deverao vir acompanhadas da documentacao justificadora relativa a cada
servico faturado, devidamente atestada pela Fiscalizacao.

As mesmas s6 serédo liberadas para pagamento apds aprovadas pela area gestora,
estar isentas de erros ou omissdes; sem o que, serao, de forma imediata, devolvidas a
CONTRATADA para correcgdes.

Os documentos de cobrancas indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo Municipio de ARATUIPE/BA, e que
cubram a execucao das obras/servigos.

Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) nao produzir os resultados acordados;

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

21. RELATORIOS
Além do diario de obras, a PROPONENTE devera apresentar relatérios mensais do
andamento dos servigos e o respectivo relatério fotografico conjuntamente quando da

apresentacgao das faturas mensais dos servigos executados.
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22. QUADROS COMPLEMENTARES
Nao é necessaria apresentacido de quadros complementares, por se tratar de obras

de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

23. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados
no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 4 (quatro) meses, pelo
fiscal técnico, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133/2021).

A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcao
nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

Os servigos poderéao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta; sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

Ap6s a inspecgao final e sendo os servigos aprovados pelo fiscal do contrato, o
Municipio de ARATUIPE/BA e a CONTRATADA assinardo um TERMO DE
ENCERRAMENTO FiSICO, que devera acompanhar a medic&o final juntamente com

As Built dos Servigos executados impressos e em arquivo magnético.

24. SANGOES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecugéo total ou parcial das obrigagdes desta aquisicdo, a Administragao
podera, garantida a prévia defesa, aplicar a fornecedora, segundo a extensao da falta

cometida, as seguintes penalidades, previstas no artigo 156 da Lei n°® 14.133/2021.
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25. DISPOSICOES FINAIS

Quaisquer outras informagdes necessarias para a realizagdo da licitacdo serdo
estabelecidas no edital e seus anexos, observando-se as disposi¢coes da Lei n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

Qualquer duvida sobre as obras/servicos sera dirimida pela Fiscalizacdo, que se

norteara pelo Projeto Basico e Projetos Executivos.

26. ANALISE E APROVAGAO DO PROJETO BASICO
Submeto o presente a apreciacao e aprovacido do Responsavel pela solicitacdo da

demanda e despesa.

Aratuipe/BA, 12 de fevereiro de 2026.

Tailan Santos de Souza

Engenheiro Civil

Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3
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01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA

CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

03 - LOCALIDADE:

EXECUGAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, NO
MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

04 - DATA: 05 - BANCOS: 06 - BDI SERVICO: 7 - BDI INSUMO:
ARATUIPE/BA 09/03/2026 SINAPI - 12/2025 - Bahia 20,73% 14,45%
PLANILHA ORGAMENTARlA SINTETICA
item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor :S:‘ com Total Pesos BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.429,50 0,72%
T 103689 SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 450 [R$ 44719 RS 539,89 | R$ 242950 0,72% | BDI SERVIGO
2 PIER FLUTUANTE RS 317.562,12 94,62%
21 COTAGAO 433 | PROPRIO | EXECUCAO COMPLETA DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO
DE MARAGOGIPINHO, MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICAGAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM,. INSTALAGAO, FIXAGAO, ACABAMENTOS | UN 1,00 |R$ 277.468,00 |R§ 317.562,12 | R§  317.562,12 94,62%| BDI INSUMO
E ENTREGA FINAL EM PLENO FUNCIONAMENTO
3 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 15.629,60 4,66%
34 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280,00 | R$ 46,24 | R$ 5582 | RS 15.629,60 4,66% BDI SERVICO
Total sem BDI: R$ 292.427,55
Total do BDI: R$ 43.193,67
TOTALGERAL: R§  335.621,22

ARATUIPE/BA

Local

Tailan Santos de Souze

Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3

Responsavel Técnico

Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

Paginaldel

segunda-feira, 9 de margo de 2026

Data




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 - DESCRIGAO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE EXECUCAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, NO

MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

03 - LOCALIDADE: 04 - DATA: 05 - DATA-BASE: 06 - BDI SERVICO: 7 - BDI INSUMO:
ARATUIPE/BA 09/03/2026 SINAPI - 12/2025 - Bahia 20,73% 14,45%

MEMORIAL DE CALCULO

DADOS
ITEM CODIGO |  BANCO DESCRICAO | UNIDADE | QrpE | e | OBSERVAGOES
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA N " i N
103689 SINAPL | ANIZADA B ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 032022 PS m 450|  Quantidade Area Largura Comprimento Altura Porcentagem Total
11 300 150 450| COMPRIMENTO X ALTURA
4,50 m
2 PIER FLUTUANTE
COMPLETA DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO
COTAGAO DE MARAGOGIPINHO, MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA,
433 PROPRIO o DE 2 UN 1,00(  Quantidade Area Largura Comprimento Altura Porcentagem Total
24 TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAGAO, FIXAGAO, ACABAMENTOS| QUANTIDADE NECESSARIA
E ENTREGA FINAL EM PLENO FUNCIONAMENTO
1 1,00
1,00) UN
3 'ADMINISTRAGAO DE OBRA
90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280,00|  Quantidade Area Meses Semanas Dias Horas Total
31 4,00] - 20,00 3,50) 280,00] COMPRIMENTO X ALTURA
280,00 H
ARATUIPE/BA ﬂ/ segunda-feira, 9 de marco de 2026
Local Vo7 Data

Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3

Responsavel Técnico
Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

Pagina 1de 1




01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

03 - LOCALIDADE:

EXECUGAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

04 - DATA:

ARATUIPE/BA

09/03/2026

COTAGOES DE MERCADO

FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAGAO, FIXAGAO, ACABAMENTOS E ENTREGA FINAL EM PLENO FUNCIONAMENTO

EXECUGAO COMPLETA DE PiER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,

EMPRESA RAZAO SOCIAL FRETE TOTAL

E.E.R. CIA LTDA EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA RS ) RS 242.543,00
08.875.250/0001-87

Paralela PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA RS ) R$  298.954.40
22.491.677/0001-02

WAF W.A.F EMPREENDIMENTOS LTDA RS ) R$  277.468,00
17.419.135/0001-99

MEDIANA:| RS 277.468,00

OBS.: Nas cotagdes acima cotadas,ndo estdo incluidas as taxas de BDI.

ARATUIPE/BA N e
Local

Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3
Responsavel Técnico
Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

Paginaldel

segunda-feira, 9 de margo de 2026

Data




01 — NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA

02 — DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

03 — LOCALIDADE:

MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

04 — DATA:

EXECUCAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE

ARATUIPE/BA

12/02/2026

QUADRO DE COMPOSIGAO DE BDI

|ﬁ°0 DE OBRA DO EMPREENDIMENTO [ DESONERAGAO |
|Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas | Nao |
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administragéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragé&o) CPRB 0,00% OK 0.00% 4.50% 4.50%
BDI SEM desoneragao o o o, o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 20,73% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI.PAD =

(1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgéo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 60%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragdo do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao

Observagoes:

ARATUIPE/BA

Local
Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3
Responsavel Técnico
Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Data



01 — NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA

02 — DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

03 — LOCALIDADE:

EXECUCAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE
MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

04 — DATA:

ARATUIPE/BA

12/02/2026

QUADRO DE COMPOSIGAO DE BDI

|ﬁ°0 DE OBRA DO EMPREENDIMENTO [ DESONERAGAO |
|Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras) | Nao |
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administragéo Central AC 1,50% - 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,30% - 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 3,50% - 3,50% 511% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao o o o, o
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 14,45% OK 11,10% 14,02% 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI.PAD =

(1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Fornecimento
de Materiais e Equipamentos (aquisigao indireta - em conjunto com licitagdo de obras), é de 60%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragdo do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao

Observagoes:

ARATUIPE/BA

Local
Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3
Responsavel Técnico
Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE EXECUGAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA

03 - LOCALIDADE: 04 - DATA:
ARATUIPE/BA 12/02/2026
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descrigao R$ 335.621,22 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
) 0, 0, 0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.429,50 G000 0,0% 0,0% 0,0%
2.429,50 - - -
: 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
2 PIER FLUTUANTE R$ 317.562,12 79.390,53 79.390,53 79.390,53 79.390,53
= 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
3 ADMINISTRAGAO DE OBRA R$ 15.629,60 3.907.40 3.907.40 3.007.40 3.007.40
Custo Mensal 85.727,43 83.297,93 83.297,93 83.297,93
% mensal 25,5% 24,8% 24,8% 24,8%
Custo Acumulado 85.727,43 169.025,36 252.323,29 335.621,22
% acumulado 25,5% 50,4% 75,2% 100,0%
ARATUIPE/BA quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Local

Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3
Responsavel Técnico
Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

Paginaldel
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Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, Sao Cristévao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br



PROPOSTA N° 003/2026 Rev.00

APRESENTACAO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE — BAHIA

PREZADOS,

CONFORME SOLICITADO, PARA A VOSSA APRECIACAO, ESTAMOS
ENCAMINHANDO NOSSA PROPOSTA DE PRECO PARA EXECUCAO DO SERVICOS

SOLICITADOS CONFORME A DESCRICAO DO OBJETO A SEGUIR:

OBJETO: EXECUCAO COMPLETA DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO
DISTRITO DE MARGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA.

Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, S&o Cristovao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br



PARALELA

ENGENHARIA

QUEM SOMOS

A Paralela Engenharia ¢ Empreendimentos Ltda. ¢ uma empresa com mais de 10 anos de
atuacdo no setor da construgdo civil, reconhecida pela exceléncia técnica e pela qualidade na
execucao de obras publicas e privadas. Sediada no Estado da Bahia, possui forte presenca na regiao

Nordeste, com atuag¢do consolidada nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.

Com corpo técnico altamente qualificado, formado por engenheiros e profissionais
experientes, a empresa desenvolve e executa servicos de elevada complexidade técnica,
abrangendo diversas areas da construcao civil, tais como: edifica¢des, urbanizacao, pavimentacao,
obras de contencdo, drenagem urbana, reformas prediais, recuperacado e reforgo estrutural, além de

vistorias e inspecdes técnicas.

No ambito de obras especiais e de infraestrutura, a Paralela Engenharia possui experiéncia
compativel com intervengdes em ambientes costeiros e areas sujeitas a acdo de marés, empregando
solugdes construtivas adequadas, seguras e durdveis, observando rigorosamente as normas técnicas

aplicaveis e as condi¢des ambientais locais.

A empresa atua com foco permanente em qualidade, seguranga do trabalho,
sustentabilidade e cumprimento rigoroso de prazos, oferecendo solugdes integradas que asseguram

desempenho estrutural, funcionalidade e durabilidade das obras executadas.

A Paralela Engenharia acredita no desenvolvimento regional sustentavel e na valorizagao
da infraestrutura como instrumento de transformacao social, firmando-se como parceira de setores
publicos e privados na execucao de obras que impulsionam o crescimento das cidades e melhoram

a qualidade de vida da populacao.

Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, S&o Cristovao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br



PARALELA

ENGENHARIA

CORPO TECNICO

Responsavel Técnico: Jocemar Leal Silva (Sécio — Diretor)

Engenheiro Civil e Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA: 61200BA

Engenheiro Civil: Tarcisio de Souza Sapucaia

CREA: 3000140432BA

Técnico de Seguranca do Trabalho: Carlos Matos Pereira Filho

Registro DRT: 4995

Mestre de Obras: José Vilarino da Silva

SIRP: 0024406/BA

Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, S&o Cristovao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br



PARALELA

ENGENHARIA

PROPOSTA

e EXECUCAO COMPLETA DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE
MARGOGIPINHO

e VALOR DA PROPOSTA: RS 298.954,40
(Duzentos e Setenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta
Centavos);

e VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias;

e PRAZO DE EXECUCAO: 90 (noventa) dias.

VALOR

ITEM DISCRIMINACAO TOTAL

03 TUBULOES EM CHAPA MEDINDO 0,70 X4,60M, COM
1 QUATRO D" MAOS, DE FIBRA COM COMPARTIMENTO | R$ 22.634,40
E PINTURA.

DECK EM MASSARANDUBA, MEDINDO 4.00 X 5.00M
2 |FIBRADO NOS TUBULOES, COM TRES R$ 61.520,00
AMARRADORES EM ACO INOX.

PASSARELA MOVEL EM ACO INOX, MEDINDO 14.00M
3 X 1.20M, COM RAMPA DE 1.00 X 1.20M, PISO EM R$ 100.800,00
MASSARANDUBA.

04 TUBO DE ACO CRAVEJADO COM BATE ESTACA,
4 REVESTIDO COM TUBO INOX, TAMBEM CRAVEJADO, | R$ 64.000,00
FIXADO NO PIER, COM BARRA DE INOX.

CONTENCAO EM CONCRETO, ARMADO COM BATE

> |ESTACA, PARA FIXACAO DA PASSARELA. R$ 36.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO MUCK E ESTADIA DO

6 |PESSOAL. R$ 14.000,00

VALOR TOTAL RS 298.954,40

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVENTOS
E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, S&o Cristovao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br



PARALELA

ENGENHARIA

DADOS PARA CONTRATO

e PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
e (CNPIJ: 22.491.677/0001-02
e ENDERECO: AV. LUIS VIANA FILHO, N° 13223, TORRE 05, SALA 801,
SAO CRISTOVAO, SALVADOR - BAHIA.
e DADOS BANCARIOS:
BANCO BRADESCO
AGENCIA N° 3679
CONTA CORRENTE N° 40264
A TITULAR DA CONTA E A CONTRATADA
e RESPONSAVEL: JOCEMAR LEAL SILVA
e CPF N°018.909.625-03
e TELEFONE: (71) 3140-7618 | (71) 9.9107-7970
e E-MAIL: jocemar@paralelaengenharia.com.br

engenharia@paralelaengenharia.com.br

Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, S&o Cristovao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br



1| PARALELA

ENGENHARIA

JOCEMAR LEAL
SOCIODIRETOR / RESPONSAVEL TECNICO

@paralelaengenharia

paralelaengenharia.com.br

Tel.: (71) 3140-7618

PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ: 22.491.677/0001-02
Av. Luis Viana Filho, n°13223, Hangar Business, Torre 05, Sala 801, Sao Cristovao — Salvador/Bahia
CEP n° 41.500-300 | (71) 3140-7618 / (71) 3042-7618 | adm@paralelaengenharia.com.br




PROPOSTA DE PRECOS

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.491.677/0001-02

ENDERECO: AV. LUIS VIANA FILHO, N° 13223, TORRE 05, SALA 801, SAO CRISTOVAO.
CEP: 41.500-30

MUNICIPIO/UF: SALVADOR/BA

TEL: (71) 3140-7618

E-MAIL: engenharia@paralelaengenharia.com.br / jocemar@paralelaengenharia.com.br
DATA: 27/01/2026

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.

OBJETO:

A presente proposta tem por objeto a execugdo completa de pier flutuante na Orla do Distrito
de Maragogipinho, municipio de Aratuipe/BA, compreendendo o fornecimento de materiais,
fabricacao, transporte, montagem, instalacao, fixacdo, acabamentos e entrega final em pleno
funcionamento, conforme especificagcdes técnicas descritas neste documento.

A empresa proponente declara que os servigos serdo executados de forma integral,
observando rigorosamente as caracteristicas técnicas, dimensdes, materiais e métodos

construtivos aqui estabelecidos.

DESCRIGAO GERAL DA INTERVENCAO:

A intervengao consiste na implantagdo de um pier flutuante modular, interligado a margem por
passarela metalica articulada, destinado a atracacdo de pequenas embarcacbes e uso
recreativo.

O sistema devera permitir variagdo do nivel da lamina d’agua, garantindo estabilidade

estrutural, seguranga aos usuarios e durabilidade em ambiente aquatico.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DO PIER:

Dimensées e Configuragéo

Plataforma flutuante principal com dimensdes aproximadas de 4,00 m x 5,00 m;

Passarela de acesso metalica com comprimento aproximado de 14,00 m e largura minima de
1,20 m;



Inclinagcdo maxima da passarela conforme normas de acessibilidade aplicaveis;

Sistema modular, permitindo manutencgao e substituicdo de mddulos.

Estrutura Flutuante

Estrutura metalica em ago carbono galvanizado a fogo ou ago inox, dimensionada para cargas
permanentes e acidentais;

Flutuadores em material de alta resisténcia (polietileno rotomoldado, fibra ou equivalente),
estanques e com protegcao UV;

Capacidade de flutuagdo compativel com uso simultdneo de pessoas e pequenas

embarcacgoes.

Assoalho (Deck)

Assoalho em madeira magaranduba, madeira plastica estrutural ou material de desempenho
equivalente;

Tabuas com espessura minima adequada ao uso externo e ambiente umido;

Fixagéo por sistema oculto ou parafusos em ago inox, sem saliéncias cortantes;

Espacamento regular entre tabuas para drenagem;

Tratamento da madeira com produto especifico para ambientes aquaticos.

Passarela de Acesso

Estrutura metalica treligada ou equivalente, em ago galvanizado ou inox;

Piso em madeira magaranduba ou material equivalente;

Corrimaos laterais metalicos em toda a extenséo;

Sistema de articulagao nas extremidades, permitindo movimentagao vertical conforme variagao

do nivel da agua.

Sistema de Fixagao e Ancoragem

Fixacdo do pier por meio de estacas cravadas no leito ou sistema equivalente tecnicamente
comprovado;

Estacas metalicas com protecdo anticorrosiva;

Guias ou colares que permitam o deslocamento vertical do pier;

Concretagem de blocos de ancoragem quando necessario;

Todo o sistema devera garantir estabilidade lateral e longitudinal, sem deslocamentos

excessivos.



Acabamentos e Acessorios

Defensas laterais em borracha nautica ou material equivalente;
Cabecgos ou cunhos de amarragdo em acgo inox;

Escada de acesso a agua em ago inox;

Bordas protegidas e sem arestas vivas;

Pintura ou acabamento metalico resistente a corrosao.

Transporte, Montagem e Instalagéo
Transporte dos moédulos por caminhdo munck ou equipamento compativel;

Montagem no local pela empresa contratada;

Mao de obra especializada incluida;

Testes finais de estabilidade e seguranca antes da entrega.

Normas e Responsabilidades

Atendimento as normas técnicas aplicaveis (ABNT, normas nauticas e ambientais);
Responsabilidade integral da contratada por projetos executivos, calculos estruturais e
ART/RRT;

Cumprimento das exigéncias ambientais e de seguranca do trabalho.

REFERENCIA VISUAL
As imagens anexas a esta proposta tém carater orientativo e vinculante, representando o
padrdao minimo aceitavel de concepgao, solugdo estrutural, sistema de acesso, fixagao,

acabamento e desempenho funcional do pier flutuante.

Imagem 1



Imagem 2

PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA

ITEM DISCRIMINACAO VALOR TOTAL

03 TUBULOES EM CHAPA MEDINDO 0,70 X4,60M, COM
1 QUATRO D" MAOS, DE FIBRA COM COMPARTIMENTO E R$ 22.634,40
PINTURA.

DECK EM MASSARANDUBA, MEDINDO 4.00 X 5.00M
2 |FIBRADO NOS TUBULOES, COM TRES AMARRADORES EM | R$ 61.520,00
ACO INOX.

PASSARELA MOVEL EM ACO INOX, MEDINDO 14.00M X
3 1.20M, COM RAMPA DE 1.00 X 1.20M, PISO EM R$ 100.800,00
MASSARANDUBA.

04 TUBO DE ACO CRAVEJADO COM BATE ESTACA,
4 REVESTIDO COM TUBO INOX, TAMBEM CRAVEJADO, R$ 64.000,00
FIXADO NO PIER, COM BARRA DE INOX.

CONTENCAO EM CONCRETO, ARMADO COM BATE

ESTACA, PARA FIXACAO DA PASSARELA. R$  36.000,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO MUCK E ESTADIA DO
6 | PESSOAL. RS 14.000,00

VALOR TOTAL RS 298.954,40

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DECLARAGOES DA PROPONENTE

A empresa proponente declara que:

Possui capacidade técnica e operacional para execugao integral do objeto;

Conhece as condicdes do local de implantagao;

Executara os servigos conforme descrito nesta proposta, sem substituicbes de materiais ou

meétodos construtivos sem autorizagao prévia do contratante;



Assumira integral responsabilidade técnica, estrutural e funcional pelo pier flutuante executado.

DISPOSICOES FINAIS

A presente proposta constitui documento formal, vinculante e suficiente para definicdo das
condicdes técnicas e comerciais da execucao do pier flutuante.

Qualquer divergéncia entre a proposta apresentada e a execugédo dos servigos autorizard o
contratante a exigir a imediata corre¢cao, sem 6nus adicional, ou a rejei¢cao total ou parcial da
obra.

A empresa proponente reconhece que as especificagbes técnicas, materiais, dimensoes,
meétodos construtivos e padrdées de acabamento descritos nesta proposta ndo poderao ser
alterados, salvo mediante autorizagdo expressa e formal do contratante.

A execugdo em desacordo com esta proposta implicara responsabilidade técnica, civil e

financeira integral da empresa executora.

Salvador/BA, 27 de janeiro de 2026.

~
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PARAL ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 22.491.677/0001-02




EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA

CNPJ: 08875250/0001-87
END: RUA SANTO ANTONIO 17- SAO FELIX VALENGA

E.F.R CIA. LTDA

COTAGAO DE VALORES

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA
CNPJ: 08.875.250/0001-87

ENDERECO: R SANTO ANTONIO

CEP: 45.400-000

MUNICIPIO/UF: VALENCA/BA

TEL: (75) 8823-8101

E-MAIL: marambaia@hotmail.com
DATA:28/01/2026

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

OBJETO:

A presente proposta tem por objeto a execugdo completa de pier flutuante na Orla do Distrito de
Maragogipinho, municipio de Aratuipe/BA, compreendendo o fornecimento de materiais, fabricagao,
transporte, montagem, instalacdo, fixacdo, acabamentos e entrega final em pleno funcionamento,
conforme especificagdes técnicas descritas neste documento.

A empresa proponente declara que os servicos serdo executados de forma integral, observando
rigorosamente as caracteristicas técnicas, dimensdes, materiais e métodos construtivos aqui

estabelecidos.

DESCRICAO GERAL DA INTERVENGAO:

A intervencdo consiste na implantacdo de um pier flutuante modular, interligado a margem por
passarela metalica articulada, destinado a atracacéo de pequenas embarcacgdes e uso recreativo.

O sistema devera permitir variacdo do nivel da lamina d’agua, garantindo estabilidade estrutural,

seguranga aos usuarios e durabilidade em ambiente aquatico.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DO PIER:

Dimensées e Configuragao

Plataforma flutuante principal com dimensodes aproximadas de 4,00 m x 5,00 m;

Passarela de acesso metalica com comprimento aproximado de 14,00 m e largura minima de 1,20 m;
Inclinacdo maxima da passarela conforme normas de acessibilidade aplicaveis;

Sistema modular, permitindo manutengao e substituigdo de médulos.
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EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA

CNPJ: 08875250/0001-87
END: RUA SANTO ANTONIO 17- SAO FELIX VALENGA

E.F.R CIA. LTDA

Estrutura Flutuante

Estrutura metdlica em ago carbono galvanizado a fogo ou ago inox, dimensionada para cargas
permanentes e acidentais;

Flutuadores em material de alta resisténcia (polietileno rotomoldado, fibra ou equivalente), estanques e
com protecao UV;

Capacidade de flutuagao compativel com uso simultdneo de pessoas e pequenas embarcagoes.

Assoalho (Deck)

Assoalho em madeira macaranduba, madeira plastica estrutural ou material de desempenho
equivalente;

Tabuas com espessura minima adequada ao uso externo e ambiente Umido;

Fixacao por sistema oculto ou parafusos em ago inox, sem saliéncias cortantes;

Espagamento regular entre tdbuas para drenagem;

Tratamento da madeira com produto especifico para ambientes aquaticos.

Passarela de Acesso

Estrutura metalica trelicada ou equivalente, em ago galvanizado ou inox;

Piso em madeira magaranduba ou material equivalente;

Corrimaos laterais metalicos em toda a extensao;

Sistema de articulagado nas extremidades, permitindo movimentacao vertical conforme variacao do nivel

da agua.

Sistema de Fixacdo e Ancoragem

Fixacdo do pier por meio de estacas cravadas no leito ou sistema equivalente tecnicamente
comprovado;

Estacas metalicas com protegio anticorrosiva;

Guias ou colares que permitam o deslocamento vertical do pier;

Concretagem de blocos de ancoragem quando necessario;

Todo o sistema devera garantir estabilidade lateral e longitudinal, sem deslocamentos excessivos.

Acabamentos e Acessorios
Defensas laterais em borracha nautica ou material equivalente;
Cabegos ou cunhos de amarragao em ago inox;

Escada de acesso a agua em aco inox;
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EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA

CNPJ: 08875250/0001-87
END: RUA SANTO ANTONIO 17- SAO FELIX VALENGA

E.F.R CIA. LTDA

Bordas protegidas e sem arestas vivas;

Pintura ou acabamento metalico resistente a corrosao.

Transporte, Montagem e Instalagéo
Transporte dos modulos por caminhdo munck ou equipamento compativel,

Montagem no local pela empresa contratada;

Mao de obra especializada incluida;

Testes finais de estabilidade e seguranca antes da entrega.

Normas e Responsabilidades
Atendimento as normas técnicas aplicaveis (ABNT, normas nauticas e ambientais);
Responsabilidade integral da contratada por projetos executivos, céalculos estruturais e ART/RRT;

Cumprimento das exigéncias ambientais e de seguranga do trabalho.

REFERENCIA VISUAL
As imagens anexas a esta proposta tém carater orientativo e vinculante, representando o padrao
minimo aceitavel de concepcao, solugdo estrutural, sistema de acesso, fixagdo, acabamento e

desempenho funcional do pier flutuante.

Imagem 1
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EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA

CNPJ: 08875250/0001-87
END: RUA SANTO ANTONIO 17- SAO FELIX VALENGA

E.F.R CIA. LTDA

PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA

ITEM DISCRIMINACAO VALOR TOTAL
01 03 TUBULOES EM CHAPA MEDINDO 0,70 X4,60M, COM QUATRO D’
MAOS, DE FIBRA COM COMPARTIMENTO E PINTURA. R$ 18.000,00
02 DECK EM MASSARANDUBA, MEDINDO 4.00 X 5.00M FIBRADO NOS
R$ 49.875,00

TUBULOES, COM TRES AMARRADORES EM AGO INOX.

03 PASSARELA MOVEL EM ACO INOX, MEDINDO 14.00M X 1.20M,

R$ 84.750,00
COM RAMPA DE 1.00 X 1.20M, PISO EM MASSARANDUBA.

04 04 TUBO DE ACO CRAVEJADO COM BATE ESTACA, REVESTIDO
COM TUBO INOX, TAMBEM CRAVEJADO, FIXADO NO PIER, COM R$ 51.888,00
BARRA DE INOX.

05 CONTENGAO EM CONCRETO, ARMADO COM BATE ESTACA, PARA

~ R$ 29.180,00
FIXACAO DA PASSARELA.
06 TRANSPORTE COM CAMINHAO MUCK E ESTADIA DO PESSOAL.
R$ 8.850,00
VALOR TOTAL R$ 242.543,00

DECLARAGOES DA PROPONENTE

A empresa proponente declara que:

Possui capacidade técnica e operacional para execugao integral do objeto;

Conhece as condig¢des do local de implantacao;

Executara os servicos conforme descrito nesta proposta, sem substituicdes de materiais ou métodos

construtivos sem autorizac&o prévia do contratante;
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EBERVAL FERRAZ RIBEIRO E CIA LTDA

CNP): 08875250/0001-87
END: RUA SANTO ANTONIO 17- SAO FELIX VALENGA

E.F.R CIA. LTDA

Assumira integral responsabilidade técnica, estrutural e funcional pelo pier flutuante executado.

DISPOSIGOES FINAIS

A presente proposta constitui documento formal, vinculante e suficiente para definicdo das condicées
técnicas e comerciais da execucao do pier flutuante.

Qualquer divergéncia entre a proposta apresentada e a execucdo dos servigos autorizara o contratante
a exigir a imediata corregdo, sem 6nus adicional, ou a rejei¢3o total ou parcial da obra.

A empresa proponente reconhece que as especificagbes técnicas, matenais, dimensdes, métodos
construtivos e padrées de acabamento descritos nesta proposta ndao poderdo ser alterados, salvo
mediante autorizag&o expressa e formal do contratante.

A execucdo em desacordo com esta proposta implicara responsabilidade técnica, civil e financeira
integral da empresa executora.

Valenca/BA, 28 de janeiro de 2026.

EBERVAL FER RIBEIRO E CIA LTDA
CNPJ N7 08.875.250/0001-87
JORGE BATISTA MARAMBAIA
CPF N° 166.461.775-20
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WAF

EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA DE PRECOS

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: W.A.F EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.419.135/0001-99

ENDERECO: ROD BA 001

CEP: 44.400-000

MUNICIPIO/UF: NAZARE/BA

TEL: (75) 9882-3922

E-MAIL: WAF. EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM
DATA: 27/01/2026

PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

OBJETO:

A presente proposta tem por objeto a execucdo completa de pier flutuante na Orla do Distrito de
Maragogipinho, municipio de Aratuipe/BA, compreendendo o fornecimento de materiais, fabricagdo,
transporte, montagem, instalacdo, fixa¢do, acabamentos e entrega final em pleno funcionamento,
conforme especificacdes técnicas descritas neste documento.

A empresa proponente declara que os servigos serdo executados de forma integral, observando

rigorosamente as caracteristicas técnicas, dimensdes, materiais € métodos construtivos aqui estabelecidos.

DESCRICAO GERAL DA INTERVENCAO:

A intervencao consiste na implantacdo de um pier flutuante modular, interligado a margem por passarela
metalica articulada, destinado a atracacao de pequenas embarcagdes € uso recreativo.

O sistema deverd permitir variagdo do nivel da lamina d’agua, garantindo estabilidade estrutural,

seguranga aos usudrios e durabilidade em ambiente aquatico.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DO PiER:

Dimensoes e Configuragdo

Plataforma flutuante principal com dimensdes aproximadas de 4,00 m x 5,00 m;

Passarela de acesso metalica com comprimento aproximado de 14,00 m e largura minima de 1,20 m;

Inclinagdo maxima da passarela conforme normas de acessibilidade aplicaveis;



EMPREENDIMENTOS

Sistema modular, permitindo manutengao e substituicao de médulos.

Estrutura Flutuante

Estrutura metéalica em ago carbono galvanizado a fogo ou aco inox, dimensionada para cargas
permanentes e acidentais;

Flutuadores em material de alta resisténcia (polietileno rotomoldado, fibra ou equivalente), estanques e
com protecao UV;

Capacidade de flutuacdo compativel com uso simultineo de pessoas € pequenas embarcagoes.

Assoalho (Deck)

Assoalho em madeira magaranduba, madeira plastica estrutural ou material de desempenho equivalente;
Tabuas com espessura minima adequada ao uso externo e ambiente imido;

Fixacdo por sistema oculto ou parafusos em aco inox, sem saliéncias cortantes;

Espacamento regular entre tdbuas para drenagem;

Tratamento da madeira com produto especifico para ambientes aquaticos.

Passarela de Acesso

Estrutura metalica trelicada ou equivalente, em aco galvanizado ou inox;

Piso em madeira magaranduba ou material equivalente;

Corrimaos laterais metalicos em toda a extensao;

Sistema de articulacdo nas extremidades, permitindo movimentagao vertical conforme variacao do nivel

da agua.

Sistema de Fixa¢do e Ancoragem

Fixagdo do pier por meio de estacas cravadas no leito ou sistema equivalente tecnicamente comprovado;
Estacas metélicas com prote¢ao anticorrosiva;

Guias ou colares que permitam o deslocamento vertical do pier;

Concretagem de blocos de ancoragem quando necessario;

Todo o sistema devera garantir estabilidade lateral e longitudinal, sem deslocamentos excessivos.

Acabamentos e Acessorios
Defensas laterais em borracha nautica ou material equivalente;

Cabecos ou cunhos de amarracdo em aco inox;
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EMPREENDIMENTOS

Escada de acesso a 4gua em ago inox;
Bordas protegidas e sem arestas vivas;

Pintura ou acabamento metalico resistente a corrosao.

Transporte, Montagem e Instalagdo
Transporte dos modulos por caminhdao munck ou equipamento compativel;

Montagem no local pela empresa contratada;

Mao de obra especializada incluida;

Testes finais de estabilidade e seguranca antes da entrega.

Normas e Responsabilidades
Atendimento as normas técnicas aplicaveis (ABNT, normas nauticas e ambientais);
Responsabilidade integral da contratada por projetos executivos, calculos estruturais e ART/RRT;

Cumprimento das exigéncias ambientais e de seguranga do trabalho.

REFERENCIA VISUAL
As imagens anexas a esta proposta tém carater orientativo e vinculante, representando o padrao minimo
aceitavel de concepcdo, solucdo estrutural, sistema de acesso, fixagdo, acabamento e desempenho

funcional do pier flutuante.

Imagem 1
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Imagem 2

PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA

ITEM DISCRIMINACAO VALOR TOTAL
01 03 TUBULOES EM CHAPA MEDINDO 0,70 X4,60M, COM

QUATRO D' MAOS, DE FIBRA COM COMPARTIMENTO E R$ 19.000,00

PINTURA.
02 DECK EM MASSARANDUBA, MEDINDO 4.00 X 5.00M FIBRADO

NOS TUBULOES, COM TRES AMARRADORES EM ACO INOX. RS 39.652.50
03 PASSARELA MOVEL EM ACO INOX, MEDINDO 14.00M X 1.20M,

COM RAMPA DE 1.00 X 1.20M, PISO EM MASSARANDUBA. RS 98.570.00
04 04 TUBO DE ACO CRAVEJADO COM BATE ESTACA,

REVESTIDO COM TUBO INOX, TAMBEM CRAVEJADO, FIXADO |R$ 59.000,00

NO PIER, COM BARRA DE INOX.
05 CONTENCAO EM CONCRETO, ARMADO COM BATE ESTACA,

PARA FIXACAO DA PASSARELA. RS 30.000.00
06 TRANSPORTE COM CAMINHAO MUCK E ESTADIA DO

PESSOAL. R$ 10.745,50

VALOR TOTAL RS 277.468,00

DECLARACOES DA PROPONENTE

A empresa proponente declara que:

Possui capacidade técnica e operacional para execucao integral do objeto;

Conhece as condi¢des do local de implantagao;
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Executard os servigos conforme descrito nesta proposta, sem substitui¢des de materiais ou métodos
construtivos sem autorizacao prévia do contratante;

Assumird integral responsabilidade técnica, estrutural e funcional pelo pier flutuante executado.

DISPOSICOES FINAIS

A presente proposta constitui documento formal, vinculante e suficiente para definicdo das condigdes
técnicas e comerciais da execu¢ao do pier flutuante.

Qualquer divergéncia entre a proposta apresentada e a execu¢do dos servicos autorizara o contratante a
exigir a imediata corre¢do, sem Onus adicional, ou a rejei¢ao total ou parcial da obra.

A empresa proponente reconhece que as especificacdes técnicas, materiais, dimensdes, métodos
construtivos e padroes de acabamento descritos nesta proposta ndo poderao ser alterados, salvo mediante
autorizacdo expressa e formal do contratante.

A execucdo em desacordo com esta proposta implicara responsabilidade técnica, civil e financeira

integral da empresa executora.

Nazaré - BA, 27 de janeiro de 2026.

Eiv%ﬁiﬂ

WAF EMPREENDIMENTOS LTDA
AVEMIDA RUY BARBOSA, I* 14 EDIF. NOLASCO),

[ s )

W.A.F EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N° 17.419.135/0001-99

Eng.° Wellington Andrade Fonseca
Sécio Administrador

CPF n° 837.131.315-20

Engenheiro Civil — Responsavel Técnico
CREA-BA n° 0515925160



01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA

CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

03 - LOCALIDADE:

EXECUGAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO

DE ARATUIPE/BA

04 - DATA:

05 - DATA-BASE:

06 - BDI SERVICO:

7 - BDI INSUMO:

ARATUIPE/BA 12/02/2026 SINAPI - 12/2025 - Bahia 20,73%
PLANILHA ORGAMENTARIA ANALITICA
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.429,50
11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 447,19 447,19
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m?2 0,5000000 26,25 13,12
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 33,07 12,33
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 24,37 27,26
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,2083000 5,12 16,42
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 377,50 377,50
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 31,04 0,35
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 16,63 0,21
MOsemLS=> 31,90 LS => 0,00 MO com LS => 31,90
Valor do BDI => 92,70 Valor com BDI => 539,89
Quant. => 4,5000000 Preco Total => 2.429,50
2 PIER FLUTUANTE 317.562,12
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo COTAGAO Préprio EXECUGAO COMPLETA DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO Equipamento para UN 1,0000000 277.468,00 277.468,00
433 DE MARAGOGIPINHO, MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA, Aquisigdo Permanente
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALACAO, FIXACAO, ACABAMENTOS
E ENTREGA FINAL EM PLENO FUNCIONAMENTO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => ##HHHHHE Valor com BDI => 317.562,12
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 317.562,12
3 ADMINISTRAGAO DE OBRA 15.629,60
3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 46,24 46,24
Composigéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,78 0,78
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 37,22 37,22
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 4,52 4,52
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,85 0,85
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,28 1,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO semLS=> 38,00 LS => 0,00 MO com LS => 38,00
Valor do BDI => 9,58 Valor com BDI => 55,82
Quant. => 280,0000000 Preco Total => 15.629,60
Total sem BDI 292.427,55
Total do BDI 43.193,67
Total Geral 335.621,22

ARATUIPE/BA

N

Local

Y

Tailan Santos de Souza

Engenheiro Civil

CREA-BA 051850488-3

Responsavel Técnico

Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

Péginaldel

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RUA DR. JOAO MARTINS, 01 - CENTRO - ARATUIPE — BAHIA
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

03 - LOCALIDADE:

EXECUCAO DE PIER FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARAGOGIPINHO, NO MUNICIPIO
DE ARATUIPE/BA

04 - DATA:

05 - DATA-BASE:

06 - BDI SERVICO:

7 - BDIINSUMO:

ARATUIPE/BA

12/02/2026

CURVA ABC DE SERVICOS

SINAPI - 12/2025 - Bahia

20,73%

14,45%

Codigo Banco Descricdo Und | Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
EXECUGCAO COMPLETA DE PIER FLUTUA[\ITE NA ORLA DO DISTRITO DE
COTAGAO . MARAGOGIPINHO, MUNICIPIO DE ARATUIPEJBA, COMPREENDENDO O
433 Proéprio FORNECIMENTO DE MA_TERIAIS, F_ABRICACAO. TRANSPORTE, UN 1,00 R$ 317.562,12 | R$ 317.562,12 94,62% 94,62%
MONTAGEM, INSTALACAO, FIXACAO, ACABAMENTOS E ENTREGA FINAL
EM PLENO FUNCIONAMENTO
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280,00 R$ 55,82 | R$ 15.629,60 4,66% 99,28%
103689 SINAPI g?\ﬁ\,;‘ AEI\(I:IQ//I\ED’:\TI(E) ESIWNR?J?LLJARE\AIDOE?\/IIEA%LE/?(R:: IZ\E?)%ZAOZ(;?QASCHAPA m? 4,50 R$ 539,89 | R$ 2.429,50 0,72% 100,00%
Total sem BDI 292.427,55
Total do BDI 43.193,67
Total Geral 335.621,22

ARATUIPE/BA

Local

Tailan Santos de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 051850488-3

Responsavel Técnico

Nome: Tailan Santos de Souza
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051850488-3

Paginaldel

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Data




Prefeitura Municipal de Aratuipe
¥4l Rua Dr. JoZo Martins, 01 - Centro - Aratuipe — Bahia
CNPJ N°. 13.796.073/0001-83

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....... /..., QUE FAZEM

ENTRE SI O MUNICIPIO DE ARATUIPE,

O MUNICIPIO DE ARATUIPE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
13.796.073/0001-83, sediado na Rua Dr. Jodao Martins, 01, Centro, Aratuipe, Bahia, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Antonio Marcos Araujo de Souza, doravante denominado CONTRATANTE e,
de outro lado, a empresa , pessoa juridica, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na , neste ato, representada por
, conforme consta no contrato social, doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo de n°® 071/2026, no Processo de Licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026, e na proposta comercial apresentada pela
CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrigdo, na parte em que
com este nao conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de empresa de engenharia para EXECUGAO DE PIER
FLUTUANTE NA ORLA DO DISTRITO DE MARGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA, nas
condigbes estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, Projeto Basico e nos arquivos que compdem o Projeto
Basico.

0.1. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
0.1.1. O Estudo Técnico Preliminar;
0.1.2. O Projeto Basico com os arquivos que o compdem;
0.1.3. O Edital da Licitagao;
0.1.4. A Proposta da CONTRATADA,;
0.1.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

0.2. O regime de execugéo € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1.0 prazo de vigéncia da contratagédo é de 07 (sete) meses contados da assinatura do presente contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021 e o prazo de execugao sera de 04 (quatro) meses.

2.2.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1.0 regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigbes de concluséo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Estudo Técnico
Preliminar e Projeto Basico, anexos a este Contrato.

E
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1.Sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual no percentual de até 50% (cinquenta por cento), nos
termos mencionados no Projeto Basico e no Estudo Técnico Preliminar.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1.0 valor total da contratagéo é de R$.......... (-eer)

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. 0 prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1.0s pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI do més de 12/2025 e composicdes proprias.

7.2.Ap6s o interregno de um ano, e, mediante pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagao, pelo contratante, do indice IPCA-SE exclusivamente para as obrigagdes iniciadas
e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade.

7.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4.Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.5.Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1.S40 obrigacdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico e no Estudo Técnico
Preliminar;

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se
de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;
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Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Estudo Técnico Preliminar;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar a Procuradoria do Municipio de Aratuipe, para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

A Administragao tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da data do protocolo do requerimento.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

i. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

stro de Imoveis;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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u) Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

9.2.1. Aindicagcédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11)
e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagao
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica
e a legislagao de regéncia;

9.5.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7.Efetuar comunicagdao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8.Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;
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9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas
as condic¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei
n°® 14.133, de 2021;

9.21.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga do Contratante;

9.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servigo.

9.25. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.26. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.30. Adotar as providéncias e precaugbdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.

9.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.32. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.

9.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental competente.

9.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislagéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatéria; e

9.36.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proéprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
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de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacado devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

9.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagédo ambientalmente adequada dos residuos da construgéao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverado ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.37.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15115 e
15.116, de 2004.

9.37.5. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.37.6. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata.

9.38. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacao de pregos os custos correspondentes.

9.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
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bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

9.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagado e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengcédo de licengas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.42. Cumoprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na
modalidade , em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2. O contratado apresentara comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas, devendo a referida
garantia ser apresentada no prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato e as demais no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
sob pena de inadimplemento de obrigagcéo contratual.

10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administragao.

10.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

10.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&do adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
10.7, observada a legislagao que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica informada
pelo Municipio de Aratuipe, com corre¢gao monetaria.
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10.11.
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10.13.

10.14.
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Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto

ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,

sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo para a liberagéo

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

10.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢cdo do contrato ou apds a sua

extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

10.17. O garantidor nio € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital

e neste Contrato.

10.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista

especificamente no Estudo Técnico Preliminar.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1.
a)

b)

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa a inexecugao parcial do contrato;

der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c)
d)
e)

f)

der causa a inexecugao total do contrato;
ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2

i)

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangdes:

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se

justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i)

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

11.3.

11.4.

11.4.

11.4.

11.4.

11.5.

11.6.

(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
| do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatoéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 10% a
20% do valor do Contrato.

(3) Compensatéria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1,
de 20% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infragcao descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 20% a 30% do valor do
Contrato.

(5) Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 10% a 20% do valor
do Contrato.

(6) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 5% a 15% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa, nos
termos do art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao, nos termos do art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).

3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicagéo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacao das sanc¢des serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagado ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢gdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragédo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) € no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021)

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequagédo do cronograma
fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderaa Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a extingéo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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12.4.21. Se a operacgéao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

12.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
daLein.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Municipio de Aratuipe deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:
Orgao / Unidade: 05.05.000
Atividade 1010
Elemento da Despesa: 4.4.9.0.51.00.0000
Fonte: 1500

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagéao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
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antecipacgao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICAGAO

16.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP), se o Municipio ja tiver feito a adesdo, na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Nazaré, Bahia, para dirimir os litigios que decorrerem da execucgao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n°® 14.133/21.

Aratuipe (BA), de de 2026

MUNICIPIO DE ARATUIPE
Antonio Marcos Araujo de Souza
(Prefeito Municipal de Aratuipe)

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A Agente de Contratagéo
Prefeitura Municipal de Aratuipe Estado da Bahia
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026

Pelo presente instrumento, a empresa .................c....... , CNPJ n® .., , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infrafirmado:

1) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de
16 (dezesseis) anos. Ressalva, ainda, que, caso empregue menores na condicdo de aprendiz (a partir
de 14 anos, devera informar tal situagdo no mesmo documento).

2) Declara, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa €& o(a)
SF(@) ittt , Portador(a) do RG sob n® ..., e
CPF N , cuja fungao/cargo é..........cccooiiiiiiiiii (sécio
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declara para os devidos fins que NENHUM sd6cio desta empresa exerce cargo ou fungéo publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracéo Publica.

5) Declara de que a empresa ndo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de diregdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Sumula Vinculante n® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declara que a(s) sua(s) proposta(s) econémica(s) compreende(m) a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7) Declara, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este processo
licitatorio, bem como em caso de eventual contratagao, concorda que o Contrato seja encaminhado para
0 seguinte endereco:

E-mail:
Telefone: (xx)

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone, compromete-se em protocolizar pedido de alteragéo junto ao
Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.
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9) Nomeia e constitui 0 senhor (a).....cccceeiviiiiiiiiiiiincene, , portador(a) do CPF/MF sob
N , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugéo da Contrato, referente
a Concorréncia Eletrénica n.° 004/2026 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagdes
contidas no instrumento convocatério, seus Anexos e na Ata de Registro de Pregos/Contrato.

.............................................................................. y reeeeeny reeeeneneeeeennn. € 2026.
Local e Data Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA

| - IDENTIFICAGAO DA PROPONENTE

Nome Fantasia:

Razéo Social:
CNPJ:
Optante pelo Simples (Sim/Nao):

Endereco: Bairro:
Cidade: Estado:
CEP.:

Telefone: Conta Bancarria:

Banco: Agéncia:

Representante legal:
RG e Emissor: CPF.:

Nacionalidade: Estado civil:

Il - DESCRIGAO DO SERVIGO OFERTADO

Item Descrigao

Contratacdo de empresa de engenharia para EXECUQZ\O DE PIER FLUTUANTE NA
1 ORLA DO DISTRITO DE MARGOGIPINHO, NO MUNICIPIO DE ARATUIPE/BA.

A - PRECO GLOBAL: R$ ( )

B - LEIS SOCIAIS (LS): % ( )

C - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI): __ % ( )

lll - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias.

de de 2026.
Representante Legal Responsavel Técnico
Identificagdo/Assinatura Identificagdao/Assinatura

Carimbo de CNPJ ou papel timbrado da empresa



