
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE MORPARÁ

AVENIDA EDENILTON MAGALHÃES SOUZA, 420, 
CENTRO, MORPARÁ. CEP 47.582-020

CNPJ 13.798.574/0001-07

OBRA: AGENTE PROMOTOR:

IMPLANTAÇÃO UBS TIPO I PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ

ENDEREÇO: AGENTE EXECUTOR:

MORPARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ 59,29% MÊS

Nº PROCESSO / SEI: AGENTE FINANCEIRO:

0 ESTADO DA BAHIA 100,71% HORA

BANCOS:

SINAPI - 03/2026 - Bahia   ORSE - 01/2026 - Sergipe  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

  CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (45X25M) 346.136,36 100,00 %

 1   SERVIÇOES PRELIMINARES 1,00 15.172,00 4,38 %

 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

m² 1.400,00 0,76 0,94 1.316,00 0,38 %

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 160,00 70,10 86,60 13.856,00 4,00 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,00 50.517,71 14,59 %

 2.1  96524 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 77,87 178,75 220,83 17.196,03 4,97 %

 2.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 155,75 4,04 4,99 777,19 0,22 %

 2.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 155,75 49,91 61,66 9.603,55 2,77 %

 2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 155,75 25,14 31,06 4.837,60 1,40 %

 2.5  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2.517,85 5,82 7,19 18.103,34 5,23 %

 2.6  95425 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 12.589,25 3,14 3,88 48.846,29 14,11 %

 3   MURRO DE CONTENÇÃO 1,00 231.600,37 66,91 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº ART/RRT:

0

ENCARGOS SOCIAIS:

DATA:

BDI:

12/05/2026

23,54%
ENCARGOS SOCIAIS:

COM DESONERAÇÃO

DESONERAÇÃO
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 3.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

m³ 299,38 626,19 773,60 231.600,37 66,91 %

Página 2 de 2


