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1 - Responsável pela elaboração do ETP: 
 

Nome: Carla Gyovana Santos Araújo Oliveira 
Matrícula: 9081 
 

2 – Descrição da necessidade (art. 18, §1º, inciso I): 
 

A criação de abelhas sem ferrão, em especial da espécie uruçu nordestina (Melipona scutellaris), está 
se tornando uma prática cada vez mais valorizada em diversas regiões do Brasil. Esta espécie nativa 
do Nordeste possui características únicas que a tornam ideal para a meliponicultura, desempenhando 
um papel fundamental na polinização de plantas e na preservação da biodiversidade local. 
 

A Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre da Sapiranga, localizada no litoral do município 
de Mata de São João, é um ambiente perfeito para a criação dessas abelhas. Esta área de Mata 
Atlântica abriga uma vasta diversidade de fauna e flora, com muitas espécies endêmicas, e é uma 
das últimas porções remanescentes desse bioma ameaçado pela ação humana e pela exploração 
desenfreada dos recursos naturais. 
 

A escolha da abelha uruçu-nordestina para a criação de meliponário é justificada por várias razões. 
Primeiramente, por não possuir ferrão, esta abelha é mais dócil e fácil de manejar, o que facilita seu 
manejo e minimiza riscos para os criadores. Além disso, ela é conhecida por produzir um mel de alta 
qualidade, com características sensoriais e terapêuticas únicas. O mel das abelhas sem ferrão é 
considerado um produto gourmet, valorizado por sua suavidade e sabor diferenciado. A 
meliponicultura também permite a produção de outros produtos valiosos, como própolis, pólen e cera, 
que possuem grande valor comercial. 
 

Além dos benefícios econômicos, a criação de abelhas sem ferrão desempenha um papel vital na 
preservação ambiental. Essas abelhas são excelentes polinizadoras de plantas nativas, contribuindo 
para a manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade local.  
 

A implementação de projetos de criação de abelha uruçu nordestina pode promover o 
desenvolvimento sustentável das comunidades, gerando renda e empregos locais, fortalecendo a 
identidade cultural e contribuindo para a conservação do meio ambiente.  
 

A educação ambiental associada à meliponicultura pode envolver a comunidade local, promovendo a 
conscientização sobre a importância da preservação ambiental, incentivando práticas sustentáveis e 
despertando o interesse pela proteção das abelhas e da natureza em geral.  
 

A aquisição de abelhas sem ferrão para a criação de um meliponário não só beneficiará 
economicamente a comunidade local, mas também contribuirá significativamente para a conservação 
ambiental, promovendo o equilíbrio ecológico e a manutenção dos ecossistemas locais. 
 

3 – Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual (art. 18, §1º, 
inciso II):  
 
 

O município de Mata de São João já elaborou o relatório de apresentações do Plano de Contratações 
Anual (PCA) em conformidade com a Lei 14.133/2021. Seguindo a recomendação nº 002/2022 CGM, 
foi solicitado inclusão da presente contratação no Plano de Contratação Anual por meio da 
comunicação interna nº 15.853/2024.  
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Esta contratação tem como objetivo a proteção da abelha Uruçu Nordestina (Melipona scutellaris), 
bem como garantir a preservação da biodiversidade e fomentar a produção sustentável de mel; além 
disso, visa promover práticas ecológicas que tragam benefícios para a comunidade local. 

 

4 – Requisitos da Contratação (art. 18, §1º, inciso III) / Obrigações da Contratada e Contratante:  
 

 

4.1. Sustentabilidade 
 

É essencial avaliar não apenas a funcionalidade das colmeias de uruçu nordestina, mas 
também seu impacto ambiental e social a longo prazo. 
 

 Materiais Renováveis e Sustentáveis: Utilizar caixas feitas de madeira certificada de 
reflorestamento ou materiais reciclados, que sejam duráveis e minimizem a necessidade 
de substituições frequentes, reduzindo assim o consumo de recursos naturais e a 
produção de resíduos. 

 

 Promoção da Biodiversidade: Implementar práticas que incentivem a plantação de 
espécies vegetais nativas ao redor dos meliponários para fornecer alimento natural às 
abelhas durante todo o ano. Isso ajuda na polinização de plantas nativas e na 
recuperação de áreas degradadas. 
 

 Preservação de Espécies Nativas: Favorecer a introdução e a manutenção de 
espécies de abelhas nativas, que são mais bem adaptadas ao ecossistema local, 
desempenhando um papel crucial na polinização e na manutenção do equilíbrio 
ecológico. 

 

 Impacto da Produção e Transporte: Avaliar e minimizar o impacto ambiental dos 
processos de fabricação das caixas e do transporte das colônias. Preferir fornecedores 
locais para reduzir a pegada de carbono associada ao transporte. 
 

Dessa forma, a avaliação da funcionalidade das colmeias de uruçu nordestina e seu impacto 
ambiental e social a longo prazo deve ser conduzida de maneira integrada e holística. Isso 
garante que a meliponicultura contribua de forma positiva e sustentável tanto para o meio 
ambiente quanto para a sociedade. 
 

4.2. Indicação de Marca ou modelo: 
 

 A presente contratação tem como objeto caixas no modelo INPA. 
 

4.3. Subcontratação: 
 

 Não é permitida a subcontratação; 
 

4.4. Garantia da Contração/execução: 
 

 Não será exigida a garantia de execução. 
 

4.5. Garantia de Participação: 
 

 Não será exigido garantia de participação. 
 

4.6. Da exigência de Amostras/Folders: 
 

 Não será exigida amostras/folders 
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4.7. Obrigações da Contratada: 
 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no contrato e seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda:  

 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes na Ordem de Serviço/Fornecimento, acompanhada das respectivas 
notas fiscais constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 
tipo, procedência. 

 

 Efetuar a troca, reparação ou correção dos produtos entregues, objeto desta licitação, 
que estiverem fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem 
defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a administração.  

 

 Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à PREFEITURA, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

 Manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação;  
 

 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
 

4.8. Obrigações da Contratante: 
 

 Manter com a CONTRATADA, contatos preferencialmente por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais motivados pela urgência, que, entretanto, deverão ser 
formalizados oportunamente. 

 

 Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços. 
 

 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução da Ata de Registro 
de Preços.  

 

 Constatando-se qualquer irregularidade, o responsável pela fiscalização da execução da 
Ata de Registro de Preços, deverá de imediato e por escrito, comunicar à secretaria 
competente, que tomará as medidas pertinentes, consoantes a Lei 14.133/2021. 

 

5 – Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo 
e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de escala (art. 18, §1º, inciso IV): 
 

A estimativa das quantidades para a contratação baseia-se na aquisição de caixas e colmeias de 
abelhas da espécie uruçu nordestina para implementação de meliponário na Unidade de 
Conservação Refugio de Vida Silvestre da Sapiranga no litoral do município, sendo devidamente 
especificado no memorial de cálculo no anexo IV. 
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6 – Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (art. 18, §1º, inciso 
V):  
 

Dado que o objeto da presente licitação aquisição de caixas e colmeias de uruçu nordestina 
(melipona scutellaris) para implantação de meliponário no Refúgio de Vida Silvestre da Sapiranga no 
município, conduzimos um levantamento de mercado e diante da necessidade atual, constatamos 
que: 
 

Solução 01: Aquisição de caixas e colmeias de uruçu nordestina (melipona scutellaris) para 
implantação de meliponário no Refúgio de Vida Silvestre da Sapiranga. 
 

Solução 02: Contratação de empresa para criação de meliponário, incluindo o fornecimento, 
manutenção e manejo das colmeias de abelhas. 

 

Após uma avaliação criteriosa, a Solução 01 foi identificada como a mais vantajosa para os 
interesses da Administração, e isso se baseia em diversos pontos: 

 

 Custos Financeiros: A aquisição direta das caixas e colmeias de uruçu nordestina 
permite um controle mais preciso dos custos, evitando possíveis custos adicionais 
associados à contratação de uma empresa terceirizada. 
 

 Controle Direto: Ao adquirir as caixas e colmeias, a Administração mantém controle 
total sobre o processo de implantação do meliponário, podendo tomar decisões e 
implementar práticas de manejo de acordo com suas necessidades específicas. 

 

 Agilidade na Implementação: A compra direta dos equipamentos pode acelerar o 
processo de implantação do meliponário, eliminando a necessidade de aguardar os 
prazos de contratação e mobilização de uma empresa terceirizada. 

 

 Conformidade com Normas e Padrões: A Administração pode garantir que as caixas e 
colmeias adquiridas atendam plenamente às normas e padrões exigidos para a criação 
de meliponários, assegurando a qualidade e a sustentabilidade do projeto. 

 

 Flexibilidade: Possibilita ajustes e modificações no projeto conforme a necessidade, 
sem depender da aprovação ou disponibilidade de recursos da empresa contratada. 
 

 Conservação da Biodiversidade Local: A aquisição direta das caixas e colmeias de 
uruçu nordestina contribui para a preservação da biodiversidade local, promovendo a 
conservação de uma espécie nativa importante para o ecossistema da região. 

 
Em contrapartida, a Solução 02 (Contratação de empresa para criação de meliponário, incluindo o 
fornecimento, manutenção e manejo das colmeias de abelhas) foi descartada por algumas razões 
fundamentais: 
 

 Custos Elevados: A contratação de uma empresa para todos os aspectos da criação 
do meliponário pode resultar em custos significativamente mais altos em comparação 
com a aquisição direta das caixas e colmeias. 
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 Possíveis Atrasos: A contratação de terceiros para a criação do meliponário pode 
acarretar em atrasos na implementação do projeto, pois a Administração estaria sujeita 
aos prazos e disponibilidade da empresa contratada. 

 

 Menor Controle: Com a terceirização, a Administração poderia ter menos controle 
sobre as práticas de manejo e conservação das colmeias, o que poderia impactar 
negativamente na eficiência e sustentabilidade do meliponário. 

 

 Riscos Operacionais: A transferência das responsabilidades de fornecimento, 
manutenção e manejo das colmeias para uma empresa terceirizada poderia aumentar 
os riscos operacionais e a complexidade da gestão do meliponário. 

 

 Menor Flexibilidade: Terceirizar todas as etapas da criação do meliponário limitaria a 
flexibilidade da Administração para tomar decisões e adaptar o projeto às necessidades 
específicas do local e das comunidades envolvidas. 
 

Ao considerar esses pontos, a Administração concluiu que a Solução 01 oferece benefícios 
estratégicos e operacionais, proporcionando maior controle, eficiência e sustentabilidade na 
implantação do meliponário. 
 

 7 – Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação 
(art. 18, §1º, inciso VI): 

 

Para a estimativa do valor da contratação, foi utilizado o edital obtido por meio do Portal de Compras 
Públicas, com o valor estimado de R$ 89.996,42 (oitenta e nove mil, novecentos e noventa e seis 
reais e quarenta e dois centavos), conforme registro de preços alcançado por meio da busca de 
aquisições semelhantes de outros órgãos públicos, sendo neste caso, do Pregão Eletrônico Nº 
124/2022 da Prefeitura Municipal de Sinop/MT, conforme edital encartado aos autos do presente 
processo.  
Ressalto que a citada estimativa não corresponde ao valor referencial para contratação, sabendo-se 
que serão efetuadas buscas em mais de uma fonte a fim de estimar um valor compatível com o 
praticado no mercado. 
 

8 – Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção 
e à assistência técnica, quando for o caso (art. 18, §1º, inciso VII). 
 

A solução proposta envolve a compra direta de caixas e colmeias de uruçu nordestina (Melipona 
scutellaris) para a criação de um meliponário no Refúgio de Vida Silvestre da Sapiranga, visando a 
conservação da biodiversidade e a produção sustentável de mel, com o objetivo de proteger a 
espécie e incentivar práticas ecológicas que beneficiem a comunidade local. 
Os principais benefícios dessa abordagem são o controle direto pela administração, a redução de 
custos a longo prazo, a flexibilidade para adaptar práticas de manejo e o engajamento comunitário 
que promove educação ambiental e sustentabilidade. 
 

Para o objeto da presente aquisição não haverá necessidade de exigência de manutenção e/ou 
assistência técnica, visto que corresponde a itens sem disponibilização de tecnologias e/ou demais 
características que demandariam a aplicação de tais exigências. 

 

9 – Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, §1º, inciso VIII): 
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O critério de julgamento será por item, visando garantir a ampla competitividade do certame e a 
participação de diversos fornecedores. Dessa forma, assegura-se o princípio da economicidade, além 
de garantir a isonomia e a competitividade proporcional ao dispêndio. 
 

10 – Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (art. 18, §1º, inciso 
IX): 
 

Abaixo estão alguns resultados que demonstram um uso estratégico e eficiente dos recursos 
disponíveis, alinhando benefícios econômicos com a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento 
comunitário: 
 

 Redução de Custos Operacionais: minimização de despesas com manutenção e 
manejo ao adquirir caixas e colmeias de alta qualidade, que exigem menos intervenções 
e reparos frequentes. 
 

 Otimização dos Recursos Humanos: capacitação de pessoal local para o manejo 
direto das colmeias, utilizando o conhecimento e a mão de obra existente, evitando a 
necessidade de contratação de serviços externos especializados. 

 

 Sustentabilidade Financeira: garantia de investimentos sustentáveis que gerem 
retorno através da produção de mel e outros produtos apícolas, contribuindo para a 
autossuficiência financeira do meliponário. 
 

 Desenvolvimento Comunitário: integração da comunidade local nas atividades do 
meliponário, promovendo a geração de empregos, capacitação e desenvolvimento 
econômico regional. 

 

 Melhoria na Gestão Ambiental: contribuição para a conservação da biodiversidade 
local e a melhoria dos ecossistemas através do manejo adequado das abelhas nativas, 
promovendo a polinização de plantas nativas e cultivadas. 

 

11 – Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, 
inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão 
contratual (art. 18, §1º, inciso X): 

 

Por se referir à uma contratação de baixa complexidade, torna-se dispensável a capacitação de 
servidores para fiscalização e gestão contratual. 
 

12 – Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, §1º, inciso XI): 
 

Para a presente contratação não se faz necessário que a administração conte com contratações que 
guardem correlação ou de dependência mútua, operando de maneira independente, dispensando 
qualquer necessidade de conexões ou interligações.  
 

13 – Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos 
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa 
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável (art. 18, §1º, inciso XII):  
 

Abaixo estão alguns possíveis impactos e medidas mitigadoras correspondentes: 
 

 Desmatamento: a implantação do meliponário pode exigir a limpeza de áreas 
vegetadas, resultando na perda de vegetação natural. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                      
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
Prefeitura Municipal de Mata de São João 
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140 - Mata de São João – BA 
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293      

 

Medidas Mitigadora: Planejar a implantação do meliponário para utilizar áreas já 
desmatadas ou degradadas, evitando a remoção de vegetação natural. 
 

 Compactação do Solo: a instalação de infraestruturas para o meliponário pode causar 
compactação do solo, afetando sua estrutura e a biodiversidade subterrânea. 

 

Medidas Mitigadora: implementar programas de revegetação com espécies nativas em 
áreas afetadas pela implantação. 

 

 Competição e Predação: as abelhas introduzidas podem competir por recursos com 
outras espécies polinizadoras nativas ou ser alvo de predadores locais. 
 

Medidas Mitigadora: realizar estudos para identificar possíveis impactos sobre a fauna 
local e desenvolver estratégias para mitigar esses impactos. 
 

 Alteração de Microhabitats: a instalação de colmeias e a atividade associada podem 
alterar os microclimas locais, afetando a flora e fauna nativas. 
 

Medidas Mitigadora: posicionar as colmeias de maneira a minimizar a alteração dos 
microhabitats locais, preservando áreas sensíveis, plantar árvores ou outras plantas 
nativas ao redor do meliponário para ajudar a regular o microclima e fornecer sombra 
natural. 

 

Essas medidas adicionais asseguram que os impactos ambientais negativos sejam minimizados e 
que o projeto de implantação do meliponário contribua positivamente para a conservação do 
ambiente natural e o bem-estar da comunidade local. 
 

14 – Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina (art. 18, §1º, inciso XIII): 
 

Após os estudos técnicos que acompanham esta declaração, o técnico responsável pela elaboração 
deste estudo técnico preliminar, identificado no item 01 e adiante assinante de tal declaração, declara 
ser viável a contratação da solução pretendida, considerando que: 
 
a) a forma da contratação é a mais indicada; 
b) possui a máxima possibilidade de alcance dos resultados pretendidos; 
c) os riscos foram mitigados; 
d) cumpre os princípios de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.     
 

 
Mata de São João/BA, 17 de setembro de 2024. 

 
 

Elaborado por: 
 

(Assinatura digital) 
CARLA GYOVANA SANTOS ARAUJO 
OLIVEIRA 
Subcoordenadora de Projetos Fundiários  
Matrícula: 9081 

 

Ciente e de acordo, 
 

(Assinatura digital) 
ANDERSON SÁ LAUDANO 
Diretor de Regularização Fundiária e Unidades de 
Conservação 
Matrícula: 7706 
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