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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 28/2024

OBJETO: Contratacdo em regime de concessdo de direito real de uso de empresa que sera destinada a implementagio e
execugdo de projeto de implantagdo e operagao de nova unidade industrial.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 16797/2024

TIPO DE LICITAGAO e REGIME DE EXECUGAO: Maior oferta / Execugao indireta.

MODO DE DISPUTA: Aberto

DATA DA LICITAGAO: 12 de fevereiro de 2025.

INICIO DA SESSAOQ: 09h:00min

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até 12 de fevereiro de 2025 as 08h59min

REGENCIA LEGAL: Lei n°. 8.987/1995, pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 714/2023, de 31 de
outubro de 2023, Lei Complementar n°® 123/2006, Decreto Municipal n. 257 de 25 de maio de 2022 e Decreto Municipal n°.
454/2024 de 05 de julho de 2024 e demais legislagdes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste

Edital.
LOCAL.: A Sesséo Publica sera realizada no site www.licitanet.com.br .

1. PREAMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de Mata de S&o Jodo, torna publico que realizara licitagdo na modalidade de Concorréncia Publica,
tipo Maior Oferta, a se processar de forma ELETRONICA através do site www.licitanet.com.br, regida pela Lei n°. 8.987/1995,
pela Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 714/2023, de 31 de outubro de 2023, Lei Complementar n°®
123/2006, Decreto Municipal n. 257 de 25 de maio de 2022 e Decreto Municipal n°. 454/2024 de 05 de julho de 2024 e demais
legislagdes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1.2.Na hipétese de decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo desta licitacdo na data
mencionada acima, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario,
independentemente de nova comunicagéo.

1.3.Somente poderado participar da Sessao Publica, etapa de lances, as empresas que apresentarem Propostas por meio do
site LICITANET

2. OBJETO

2.1. Contratagdo em regime de concessao de direito real de uso de empresa que sera destinada a implementacao e execugao
de projeto de implantag&o e operagao de nova unidade industrial., conforme especificagées constantes no Anexo I:

Il - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL:

3.1. Os documentos que integram o Edital poderdo ser consultados na plataforma www.licitanet.com.br e portal da
Transparéncia do Municipio de Mata de Sao Jodo/BA (www.matadesaojoao.ba.gov.br).

IV — DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:
4.1.A impugnacéao ao edital devera ser realizada exclusivamente pela forma eletronica através do site www.licitanet..com.br;

4.2.Apresentada a impugnagdo, a mesma sera respondida a interessada, dando-se publicidade na Plataforma licitanet,
consoante preceitua o paragrafo unico do art. 164 da lei n® 14.133/2021;

4.3.Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e documentagao correspondente, de
modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias, ddvidas ou erros porventura encontrados, para a devida corregéo
ou esclarecimentos, até 03 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, conforme disposi¢cao elencada no art.
164 da Lei n® 14.133/2021.

4.4.0 setor de Licitagbes responderd, oficialmente, as questdes pertinentes que lhe forem formuladas, disponibilizando as
questbes com as respectivas respostas na Plataforma licitanet.

V - DO PRAZO DE VIGENCIA, FISCALIZAGAO E EXECUGAO CONTRATUAL:

5.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) meses a partir da data da Ultima assinatura observado
da lei n® 14.133/2021.
5.2. Os servicos de implantagdo de operagdo de unidade industrial, além da producdo de todos os cortes e acessorios
necessarios ao abastecimento de todas as unidades avangadas do grupo industrial devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta)
dias Uteis apos a assinatura do Instrumento Contratual.
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5.2.1. Os prazos de implantagdo somente seréo revistos, quando seu descumprimento estiver embasado em motivos de forgca
maior e/ou motivos imputaveis ao PODER CONCEDENTE.

5.2.2. Ocorrendo necessidade de alteragéo do prazo, com base em motivos previstos no subitem anterior, tal fato devera ser
objeto de comunicacéo expressa da CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis
a partir do fato gerador.

VI - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET:

6.1.0 credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao
Portal:www licitanet.com.br.

6.2.Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverao dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas
junto ao Portal: www licitanet.com.br, também dever&o informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes ao certame na forma eletronica.

6.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagéo efetuada
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

VII - DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

7.1.Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as exigéncias deste
Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificagdo e de senha, cujo objeto
social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢gdes deste Edital

7.2.DA VISITA TECNICA:

7.21. CASO OPTE pela Visita Técnica a licitante devera comparecer através de Representante da Empresa,
munido dos sequintes documentos:
1) Declaracao gque o autorize participar da Visita Técnica; e
2) COPIA simples do documento de identificacdo com foto.

7.2.2. Visita Técnica: A visita caso seja optada, devera ser agendada previamente junto a SEDEER, por meio eletronico,
qual seja, sedeermsj@gmail.com ou agendar por telefone 71 98163-5028 — Eduarda Queiroz

7.23. No final da Visita Técnica devera entrar em contato com a SEDEER para recebimento do Atestado de Visita
Técnica, constando que o representante da empresa visitou e vistoriou os locais onde serdo prestados os servigos,
tendo tomado conhecimento de todas as condigdes locais para execugéo do objeto com plena ciéncia das condigoes
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante,
bem como de todas condigdes estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e Termo de Referencia da presente
licitacdo. Nao utilizando deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a contratante.

7.2.4. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARACAO do Representante da
empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢des locais para execugéo do objeto com plena ciéncia das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condigbes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e Termo de Referéncia da
presente licitagéo.

VIl - DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

8.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante a insergdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrénico: www.licitanet.com.br .

8.2. A operacionalidade do certame se fara por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao qual as Licitantes deverdo
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receberinstrucées detalhadas para sua correta utilizagéo.

8.3. A participagdo na licitagdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

8.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupbe o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo
previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

8.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do certame Eletrdnico,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida
pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

8.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico permanecer
acessivel aos Licitantes, os lances continuaréo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconex&o persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sess@o do certame Eletrdnico seré suspensa e tera
reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apdés comunicagdo expressa do Agente de
Contratag@o aos participantes, no sitio eletrénico: www.licitanet.com.br.

8.8. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, ap6és uma desconexao superior a
10 minutos, nédo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo de lances, a sessdo do certame Eletrénico sera
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definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova
publicagdo do aviso.

8.9. No caso de desconexdo apenas do Licitante, este devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua
conexao ao sistema eletrénico.

8.10.Durante a sesséo publica, a comunicagéo entre o Agente de Contratagéo e os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante
troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do sistema eletronico. Ndo sera aceito nenhum outro tipo de contato,
como meio telefénico ou e-mail.

8.11.0 Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.12.Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

8.13.A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema eletrénico, com acompanhamento
em tempo real pelas Licitantes.

IX — DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1.A participagdo no certame Eletrénico ocorrera mediante utilizagcdo da chave de identificagcdo e de senha privativa do Licitante
e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da licitagao.

9.2.Apos a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real, MAIOR
OFERTA, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico —
www.licitanet.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

9.3.As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura das propostas de
precos;

9.4.No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico em campo especifico, devendo
também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes declaragoes:

a) Que esta ciente com as condig¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagcdo definidos no Edital e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério;

b) De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

c) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que ndo emprega menorde 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condigao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) Que nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observado o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll, do art. 5° da ConstituicaoFederal;

e) Que a proposta apresentada para esta licitagéo foi elaborada de maneira independente;

f) Que aceita as condigdes estipuladas neste Edital; que executara os servigos de acordo com as diretrizes e normas técnicas
adotadas pela Prefeitura Municipal de Mata de Sao Jo&o; que obedecera as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Mata
de S&o Jodo, durante a execugdo dos servigos e que entre seus diretores, gerentes, sécios e demais profissionais ndo figuram
servidores ou dirigentes de 6rgéo ou entidade da Prefeitura Municipal de Mata de Sao Jo&o.

9.5.As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo Agente de Contratagéo, na fase de habilitagéo,
quando serdo anexadas aos autos do processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.6.Nos casos de emissao de declaragao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica,
prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E (DOS CRIMES EM
LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei n° 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente Edital.

9.7.Até a abertura da sessao, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

9.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.licitanet.com.br, o Licitante devera fazer a descrigdo detalhada do objeto.

9.9.A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagédo, por parte do proponente das condigbes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, implicando na plena aceitagao destas pelo proponente.

9.10. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos, que forem
omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

9.11. O Preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo
do mesmo, sob a alegagéo de erro, omiss&do ou qualquer outro pretexto.

9.12. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como néo
existente ou ja incluida no precgo, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

9.13. A proposta da licitante devera considerar a tributagéo que efetivamente incidira durante a execugao do contrato.

9.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Edital.

9.15. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.
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9.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Pregos
serdo considerados como inclusos nos pregos, nao sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo,
devendo, os servigos respectivos serem executados sem quaisquer 6nus adicionais para a Prefeitura Municipal de Mata de Sao
Jodo.

9.17. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preco ou qualquer outra condigao que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.

9.18. O prego sera CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuigdes, fretes, seguros ou quaisquer outras despesas.

9.19. Erros no preenchimento da planilha e na composicio do BDI ndao sao motivos suficientes para a
desclassificagao de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado,
e desde que se comprove que estes sao suficientes para arcar com todos os custos da contratagéo

X — DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

10.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdao encaminhar lances publicos, sucessivos e com maior
oferta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e o valor registrado de
cada lance.

10.2. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor de maior oferta registrada,
mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

10.3. Sera permitido aos Licitantes a apresentagdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo considerados
intermediarios os lances que forem iguais ou superiores ao maior ofertado, mas superiores ao ultimo lance dado pelo proprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

10.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secao, sujeitando-se a Licitante desistente as
sangoes previstas neste Edital.

10.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujovalor seja manifestamente
inexequivel.

10.6. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos;

10.7. A etapa de lances da sessdo publica tera duracgdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrerda o periodo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

10.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, o Agente de Contratagcdo devera encaminhar, pelo sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociagao em condi¢des diferentes das previstas nesteEdital.

10.9. No caso de existir a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, neste momento, os procedimentos
obedecerao aos subitens a seguir:

a) Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se ocorreu empate ficto previsto no § 2° do artigo 44 da
Lei Complementar n® 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte,
que preencham as condigOes estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor prego ofertado.
Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condigbes sera convocada e
podera apresentar proposta de precgo inferior aquela, a primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena
de precluséo.

b)  Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condi¢des estabelecidas convocada
ndo exergca o beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo estabelecido, o sistema
automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem
classificatoria, para exercicio do mesmodireito, sucessivamente, se for o caso.

10.10. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através de disputa final, em que os licitantes
empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

10.11. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

1.1. empresas estabelecidas no territério do Estado da Bahia;
10.11.2. empresas brasileiras;
1.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.12. A licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a administragéo publica, por meio
eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas, sujeitando-se a
Licitante as sangdes previstas neste Edital.
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10.13. O sistema verificard a proposta arrematante e o Agente de Contratacdo anunciara o lance vencedor apds o
encerramento da etapa de lances da sessao publica e decisédo acerca da aceitagédo do lance de MAIOR OFERTA

10.14.  Seravencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR OFERTA

10.15. Poderao ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por despacho fundamentado,
sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apods o julgamento da licitagdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica,
financeira, técnica ou administrativa.

11. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO
11.1. A Licitante vencedora devera providenciar a documentacao relativa a PROPOSTA DE PRECO, no prazo de até 02
(duas) horas, contados a partir da arrematagdo, via sistema, respeitado o limite do sistema eletronico:

www.licitanet.com.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem necessarios, os seguintes documentos:

11.2. Carta de apresentaggo da PROPOSTA DE PRECO, a qual sera acompanhada da planilha de pregos
referenciais correspondente a proposta da licitante.

11.3. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do instrumento convocatério, sera

desclassificada caso:

11.3.1.  Contenha vicios insanaveis;

11.3.2.  N&o obedeca as especifica¢des técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;
11.4. Devera a empresa apresentar os seguintes documentos:

a) DECLARACAO, indicando o(s) nome(s), cargo ou fungdo, nimero(s) do CPF e da Identidade (indicar o 6rgdo
emissor) e endereco do(s) representante(s) da empresa que assinara (8o) o Instrumento Contratual, na forma
estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da proponente;

b) DECLARACAO que nos pregos propostos estdo inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestagdo
dos servigos, transporte, instalagéo, frete, seguro, taxas, combustivel, impostos e demais encargos incidentes,
incluindo também as despesas com alimentagéao, transporte e hospedagem dos funcionarios da empresa, assim mao-
de-obra, salarios, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e
indiretas, bem como, todos os itens constantes no Projeto BASICO/Especificagdes técnicas, taxas e contribuigdes
relacionadas as peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, ndo cabendo quaisquer reclamagdes posteriores;
constituindo-se, portanto, na Unica remuneracdo devida pelo contratante para execugdo completa do Instrumento
Contratual.

c) DECLARACAO informando endereco eletrénico (e-mail) para fim exclusivo de comunicagdo entre as partes,
dispensando-se comunicagdo mediante correspondéncia fisica, se responsabilizando pela manutengdo e
funcionamento do endereco eletrénico fornecido.

Xl - DA HABILITAGAO
12.1. Da Qualificagao Técnica:

a) Comprovagédo através da apresentacdo de atestado(s) ou declaragdo(6es) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando atividade pertinente e compativel, em caracteristicas
com o objeto desta licitacao.

12.2. DA HABILITAGAO JURIDICA
12.2.1. Para comprovar habilitagéo juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte documentagao:

12.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

12.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e
no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus atuais administradores;

12.2.4. Inscrigao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentagaoque identifique a Diretoria
em exercicio;

12.2.5. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

12.2.6. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizagdo para empreender atividades
compativeis com o objeto desta Licitagéo.

12.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitagdo.
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12.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida pela
RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social.

12.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou
Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certiddo de Nao Contribuinte.

12.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante Certiddo Negativa de
Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante
ou Certidao de Nao Contribuinte.

12.3.4.1. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela apresentacdo da
Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos municipais da sede da licitante.

12.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio de Certificado de
Regularidade de Situagdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

12.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal Superiordo Trabalho (TST), da sede da
licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011.

12.3.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item também
deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos
documentos relativos a sua matriz.

12.4. Da Qualificagdo Econémico-Financeira:
a) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis, na forma da

lei, comprovando a boa situagéo financeira da licitante, podendo ser atualizado por indices oficiais na hipétese de encerrados a
mais de 3 (trés) meses da data de sua apresentagdo, vedada a substituicdo por Balancetes e Balangos provisérios.

a.1) Quando da apresentacao de balanco patrimonial fisico na forma da lei, a
comprovacao da Qualificagdo Economico Financeira deve ser da seguinte forma:

Balango patrimonial dos 02 ultimos exercicios sociais;
Demonstragdo de Resultado dos Exercicios;

Assinado pelo contador e representante legal da empresa;
Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diario;
Registrado na Junta Comercial.

a.2) Quando da apresentacao de balango patrimonial_digital na forma da lei, a
comprovacao da Qualificagdo Economico Financeira deve ser da seguinte forma:

Balango patrimonial dos 02 ultimos exercicios sociais;

Demonstragéo de Resultado dos Exercicios;

Assinado digitalmente pelo contador e representante legal da empresa;
Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diario;
Recibo emitido pelo sistema publico.

12.41. Os ltens acima indicados ndo se aplicam ao MEI - Micro Empreendedor Individual, logo dispensados de tais
requisitos, conforme o disposto na Lei n® 10.406/2002, arts. 970 e 1.179, §2°, que assegura tratamento favorecido ao mesmo.

12.4.1.1. A empresa licitante que ainda n&do tenha completa do seu primeiro ano de exercicio fiscal, tera sua capacidade
econdmico-financeira comprovada por meio da apresentacdo do Balango de Abertura devidamente registrado na Junta
Comercial.

12.4.1.2. Os documentos referidos item 12.4 “a” limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.4.2. Apresentar Certidao de concordata e faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, devidamente valida a
data da sesséo.

12.4.3. Certiddo negativa de recuperacéao judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

12.4.3.1. Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da
homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.

12.4.3.2. Para o caso de empresas em recuperagao judicial: Ter ciéncia de que no momento da assinatura do Instrumento
Contratual devera apresentar copia do ato de nomeagéo do administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o
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nome do profissional responsavel pela condugéo do processo e, ainda, declaragdo, relatério ou documento equivalente do juizo
ou do administrador, de que a LICITANTE esta cumprindo o plano de recuperagéo judicial;

12.4.3.3. Para o caso de empresas em recuperagao extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura assinatura
do Instrumento Contratual devera apresentar comprovagédo documental de que estd cumprindo as obrigagdes do plano de
recuperagao extrajudicial.

12.4.4. O Certificado de Registro Cadastral — CRC (do Estado da Sede da Licitante), devidamente atualizado, emitido até 90
(noventa) dias antes da data da licitagéo, substitui os documentos indicados nos subitens 12.2 a 12.2.6 , bem como, o Cartao
do CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica.

12.4.5. Estando a documentagéo de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia de todos os dispositivos
deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerara a proponente habilitada e vencedora do certame.

12.5. Declaragoes para qualificagao técnica:

12.5.1. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execugdo do Servico de que
trata o objeto desta licitagao estarao disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso por ocasido de sua utilizagao.

12.5.2. _CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE cdpia do documento comprobatério da Visita
Técnica emitido pela PMSJ,, que a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para execugdo do objeto com
plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato
e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condigdes estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e PROJETO BASICO da presente
licitagao.

12.5.3. _CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARAGCAO do Representante da
empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢des locais para execugéo do objeto com plena ciéncia das condigdes
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas
condicbes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagao.

12.6. Na hipétese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender as exigéncias habilitatorias, serdo
requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitagdo do Licitante subsequente, por ordem de classificagao, e
assim sucessivamente, até a apuragao de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

12.6.1. A hipétese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma Licitante
habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo do orgamento referencial.

12.6.2. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo a Habilitacao.

XIl - DOS RECURSOS

13.1. Divulgada a decisdo da Comissao, em face do ato de julgamento (declaragéo do vencedor), se dela discordar, a Licitante
tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, via sistema, contados a partir da data da intimacédo da dec

isdo que se fara por publicagao no sistema, em conformidade com o que dispde o art. 165, inc. | da Lei 14.133/2021.

13.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso, 3 (trés) dias uUteis, e tera inicio imediatamente
ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceitono §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021;

13.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.4. Caso o Agente de Contratagdo ndo exerga juizo de retratacdo, a questdo sera apreciada pela Autoridade Competente
para no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°®
14.133/2021.

13.5. Orecurso e o pedido de reconsideracao terado efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo
final da autoridade competente.

13.6. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.7. A impugnagéo ou o recurso interposto em desacordo em com as condigbes deste edital e seus anexos néo seréo
conhecidos.

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXQOS, iniciam e expiram exclusivamente em dia de
expediente no ambito do Municipio.

XIV — DO ENCERRAMENTO E DISPOSIGOES SOBRE O FUTURO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatério sera encerrado e
encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre
que apresente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico, para posterior assinatura do Instrumento Contratual.
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14.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade
licitante.

14.3. Sera facultado a Prefeitura Municipal, quando o convocado nao assinar o termo de Instrumento Contratual ou ndo aceitar
ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagéo, para a celebragao do Instrumento Contratual nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

14.4. Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagéo nos termos do subitem acima, a Prefeitura Municipal podera
convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital:

14.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas aobtencédo de prego
melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

14.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo de melhor condi¢do

XV- DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

a) A executar os servigos, objeto deste Edital, de acordo com as especificagdes, condigbes e prazos estabelecidos
neste Edital e anexos.

b) Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugéo deste Instrumento
Contratual, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade;

c) Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execugdo dos servigos, a fim de
serem adotadas as providéncias cabiveis em tempo habil;

d) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital;
e) Nao ceder ou transferir, no todo ou em parte, o Instrumento Contratual.

f) Responder por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagbes na execugéo dos servigos, salvo, a
ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da CONCESSIONARIA, desde que devidamente
apurados na forma da legislagéo vigente e sejam comunicados a PMSJ, no prazo maximo de até 05 (dias)dias da
ocorréncia;

g) Arcar com todos os encargos de natureza tributaria, social e para-fiscal e as obrigagGes trabalhistas e previdenciarias,
vez que nado havera vinculo empregaticio dos empregados da CONCESSIONARIA com a PMSJ, conforme
estabelece a Lei 14.133/2021;

h) Arcar com todas as obrigagdes estabelecidas na legislacdo de acidentes de trabalho quando forem vitimas os seus
empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependéncias da PMSJ;

i) Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infragdes, seja qual for, praticada por seus empregados nas
dependéncias da PMSJ.

j) Devera manter, durante toda a vigéncia do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar,
imediatamente, a PMSJ, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengéo do Instrumento Contratual.

k) Ficara responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugéo do Instrumento Contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

I) Ficaa CONCESSIONARIA obrigada a prestar os servigos de acordo com o Projeto Basico
m) O objeto do Instrumento Contratual sera recebido:

v' provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

v' definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais

n) Obrigacdes especificas para a realizagéo dos servigos:

I. Realizar a implantacdo de operagdo de unidade industrial, além da producdode todos os cortes e acessorios
necessarios ao abastecimento de todas as unidades avancadas do grupo industrial no prazo de até 30 (trinta) dias
Uteis apos o vencimento do certame e assinatura do Termo de Concessaode Direito Real de Uso de Bem Publico;

Il. Implementar as suas expensas, a infraestrutura necessaria a exploracdo do empreendimento e aquisi¢cdo de
equipamentos industriais/maquinarios necessarios a implementagéo do projeto de implantagdo de sua nova operagéo
no MUNICIPIO;

lll. Recrutar, preferencialmente, por intermédio do SINE BAHIA do Municipio, a méo-de-obra a ser utilizada nas
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atividades da empresa;

IV. Gerar em sua unidade industrial o quantitativo de 1.000 (mil) vagas de empregono prazo de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar do inicio de sua nova operagdono MUNICIPIO;

V. Preencher e manter 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de empregos com mao-de-obra local, que deve
ser cadastrada preferencialmente pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no SINE BAHIA
vinculado aoMunicipio;

VI. Disponibilizar refeicdo ou construgdo de um refeitério para alimentagdo dos colaboradores, que devera estar
pronto em até 30 (trinta) dias corridos apds a assinatura do Termo de Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de Bem

Publico;
VII. Obedecer as leis trabalhistas regidas pela CLT;
VIII. Manter os galpdes nas mesmas condigdes que recebeu;

IX. Toda e qualquer benfeitoria ou alteragdes estruturais devem ser apresentadas previamente ao MUNICIPIO, para que
possam ser executadas somente apds aprovagao;

X. Apresentar ao MUNICIPIO, semestralmente, a Relagdo de Empregados — RE daEMPRESA gerada a partir da guia de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, que comprove o
fiel cumprimento do quanto entabulado com a Municipalidade, inserto no presente certame, fornecendo, também, nessas
oportunidades, as fichas cadastrais dos novos funcionarios;

XI. Pagar ao MUNICIPIO o prego de R$236.568,40 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e
quarenta centavos) por més de utilizagdo do bem publico, equivalente ao uso dos dois galpdes industriais (Galpéo 01 e
Galpéo 02), detalhados a seguir:

v Galpdo 01: medindo 7.028,43 m?,com localizagao as margens da BA-093;
v Galpéao 02: medindo 4.800 m?, localizado ao lado do Galpao 01.

XII. O IPTU dos galpdes, por se tratar de posse do MUNICIPIO, devera permanecerlSENTO;

XI. O cumprimento integral do cronograma de contratagdo de méo-de-obra constante nas alineas IV e V,
implicara na isencdo total desta cobranga, respeitada a hipdtese do item Xl, caso haja renegociagdo com o
MUNICIPIO;

XIV. O ndo cumprimento do cronograma mencionado nas alineas “IV” e “V” ou redug¢des no quadro de
colaboradores, por qualquer motivo, em nimero superiorao previsto no item “XI”, implicara na perda da isen¢do do
aluguel dos galpdes; sendo adotado o critério da proporcionalidade, mediante acordo entre as partes;

XV. Em caso de atraso de pagamento do preco publico em 03 (trés) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses
alternados, implicara na devolugdo dos galpdes e perda da Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de
BemPublico;devendo a Empresa punida entregar o galpao livre em até 60 (sessenta) dias corridos;

XVI. O presente instrumento vigera pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses. Qualquer alteragéo
inerente ao objeto tratado no presente instrumento devera ser formalizada através de Termo Aditivo, estando as
partes de pleno acordo.

CUSTOS / BENS DA CONCESSAO

O preco publico a ser pago ao Municipio seguira conforme demonstra a tabela abaixo:

PREGO PUBLICO

VALOR
GALPOES DIMENSOES (m?) VALOR POR m? (R$) REAL
(R$)

Galpao 01 7.028,42 20,00 140.568,40

Galpao 02 4.800 20,00 96.000,00
Total do prego publico por més 236.568,40

Conforme descrito no ltem 8, alinea XV:
l. “O cumprimento integral do cronograma de contratagcdo de mé&o-de-obra constante nas alineas IV e

V, implicara na isengdo total desta cobranga, respeitada a hipétese do item V, caso haja
renegociagcdo com oMUNICIPIO.”

* Item 8, alinea XV: (Em caso de atraso de pagamento do preco publico em 03 (trés) meses consecutivos ou 05 (cinco)
meses alternados, implicara na devolugao dos galpoes e perda da Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de
BemPublico;devendo a Empresa punida entregar o galpao livre em até 60 (sessenta) dias corridos;)

*alineas IV (Gerar em sua unidade industrial o quantitativo de 1.000 (mil) vagas de empregono prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar do inicio de sua nova operagdono MUNICIPIO)

*V (Preencher e manter 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de empregos com mao-de-obra local, que deve ser
cadastrada preferencialmente pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no SINE BAHIA vinculado ao
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Municipio;

RECURSOS HUMANOS

A Mao de Obra, incluindo seus salarios e demais beneficios trabalhistas e previdenciarios, a ser utilizada
pela concessionaria sera de sua integral responsabilidade. Sé deverdo ser utilizados na concesséo, profissionais
devidamente capacitados, uniformizados e identificados através de cracha com, no minimo, nome e foto visiveis.

Todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais encargos incidentes),
os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢des fiscais, e para fiscais, etc.), o fornecimento de mao de obra
especializada, materiais, ferramentas, acessorios, consumiveis e equipamentos, a administragéo, o lucro, as despesas
decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na
modalidade CIF, correndo tal operagdo, Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa
vencedora da licitagéo, os seguros de qualquer natureza e cobertura, as instalagdes, bem como qualquer outro encargo
ou despesa, ainda que aqui ndoespecificada, que possa incidir ou ser necessaria a execugao do objeto da licitagéo.

Desenvolver programas de capacitagcdo para os funcionarios, com o objetivo deaprimorar e elevar o nivel de

prestacao de servigo.

DA ANALISE ESTRUTURAL DOS GALPOES INDUSTRIAIS CONSTRUIDOS

Um galpéo industrial € um bem essencial e de grande importancia para os processos produtivos e/ou logisticos de uma
organizacdo empresarial. Dentre os beneficios principais proporcionados pela utilizagdo de um galpéo, pode-se citar: o uso
de um pé-direito alto que chega a 15 metros de altura; grande durabilidade do piso; e uma circulagdo interna adequada,
espaco apropriado para carga e descarga de material e produtos finalizados, amplo espago para estocagem de material e
produtos finalizados, facil locomocgao interna de materiais. Tem-se, assim, um espago bastante usado para a estocagem e
para o processo de produgcéo de materiais.

Os galpdes industriais foram construidos em Mata de Sdo Jodo — BA, na localidade doMonte Libano, as margens da BA-
093, Zona Industrial. O galpao 01 possui o tamanho de 7.028,43m? e o Galp&do 02 possui 4.800 m?, ambos com estrutura
metalica. Os dois galpdes ficam situados na area 02- A da Zona Industrial do Municipio.

Figura 01 — Planta de Localizagao

Localizagdo: BA-093, KM 3,5, MATA DE
SAO JOAO - BA.

Fonte: Google Maps/SEOSP

Figura 02 — Vista area dos Galpdes
Industriais 01 e 02
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Fonte: Prefeitura Municipal de Mata de Séao
Jodo

A figura 03, trata-se de planta de situagéo. Planta de situagdo € um documento que mostra alocalizagdo de um lote em

relag&o ao terreno e seus arredores:

Figura 04 — Galpéo 01 e Galpao 02 — Planta
de Situagdo
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XVI — DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

16.1. O valor do Instrumento Contratual podera ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze)
meses, a partir da data de sua assinatura, tomando-se por base a variagdo do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a lhe substituir.

16.2. O prazo para resposta ao pedido de repactuagdo de pregos ou de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro, conforme incisos, X e Xl do art. 92, sera de 60 dias corridos.

XVII - DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
17.1. DOS ADITIVOS

17.1.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das seguintes
hipéteses:

17.1.2. Recomposig¢éo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.

17.1.3. Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época
de sua ocorréncia.

17.1.4. Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da
contratagdo, a pedido da Administracdo Publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da
Contratada, observados os limites previstos no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.5. O julgamento da maior oferta tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatério, sendo o
desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

17.1.6. Alteragbes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar acréscimos
contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragéo da proposta, como alteragées normativas e
indisponibilidade de materiais no mercado.

17.1.7. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordancia da Contratada com a adequacao de todos os projetos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes
quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serao causa de qualquer forma de acréscimo
de valor ao Instrumento Contratual.

17.2. DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.2.1. A recomposigao do equilibrio econémico financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos requisitos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e
extenséo deverdo ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo
a alteragao do valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos, respectivamente.

17.2.2.  Ocorrendo alteragdo das condicdes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do Instrumento
Contratual, sera assegurada a recuperagéo dos valores ora contratados, objetivando a manutengéo do equilibrio
econdmico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 124, 11, “d”, da Lei n® 14.133/21

XVIIl. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1.Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, constantes do Capitulo I, incluso no
Titulo IV, comete ato passivel de sangdo o Licitante que:
18.1.1. der causa a inexecugao parcial do Instrumento Contratual;
18.1.2. der causa a inexecugdo parcial do Instrumento Contratual que cause grave danoa Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. dercausa a inexecugéo total do Instrumento Contratual;

18.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

18.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6. néo celebrar o Instrumento Contratual ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

18.1.8. apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagcdo

ou a execugao do Instrumento Contratual;
.1.9.  fraudar a licitagado ou praticar ato fraudulento na execugao do Instrumento Contratual;
18.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
1. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

RN
-
N

18.2. As sancgdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade, nos termos
do estabelecido no art. 156 da Lei n® 14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais disposi¢des
da legislacao vigente.

18.3. A multa, no ambito do Instrumento Contratual, que podera ser:

A empresa contratada, em caso de descumprimento de suas obrigagdes, assegurando o direito ao contraditorio e a ampla
defesa antes da aplicagéo definitiva, estara sujeita a multas previamente estabelecidas, no ambito do contrato.

| - De carater compensatoria, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecugao parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisdo do contrato,
calculada sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugéo total;
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Il - De carater moratério, na hipotese de atraso injustificado na entrega, execugdo do objeto do contrato ou na recusa e/ou
esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de Fornecimento, quando sera aplicado os
seguintes percentuais:

a) 0,01% (zero virgula zero um por cento), aplicada sobre o valor da medigdo mensal, por hora de atrasos néo justificados;

b) 0,8% (zero virgula oito por cento), aplicada sobre o valor da medicdo mensal, quando n&o disponibilizado a quantidade de
veiculos conforme solicitado.

c) 0,5% (zero virgula cinco por cento), aplicada sobre o valor da medigdo mensal, quando ndo cumprir a meta dos servigos
estabelecida pela administragao;

d) 0,3% (zero virgula trés por cento) aplicada sobre o valor da medicdo mensal por cada dia de atraso, pela ndo substituicao
veiculo por um com as caracteristicas semelhantes no prazo de até 24 horas, quando ocorrer problema mecéanico que exija
manutengao corretiva ou preventiva.

e) 0,5% (zero virgula cinco por centro) aplicada sobre o valor da medicdo mensal, pela ndo substituicdo do veiculo quando
necessario.

18.4. Para fins de aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula, sera garantido ao licitante o direito ao contraditério e a
ampla defesa.

18.5. No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacao judicial, a convalidacdo em faléncia ensejara a
imediata rescisdo deste Instrumento Contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais cominacées legais.

18.6._No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacao extrajudicial, o descumprimento do plano de
recuperacio ensejara a imediata rescisdo deste Instrumento Contratual, sem prejuizo da aplicacao das demais

cominacoées legais.

18.7. Para o rito de aplicagdo das penalidades devera ser observado o Decreto Municipal n. 257 de 25 de maio de 2022
e Decreto Municipal n°. 454/2024 de 05 de julho de 2024

XIX. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo e durante a Sessao
Publica, observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no sistema
eletrénico e na documentagéo relativa ao certame.

19.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sesséo pelo Agente de Contratagéo;

19.3. Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas
apresentadas, da analise da documentagéo de habilitagdo da(s) vencedora(s) e da interposicao de recurso(s), se
for o caso;

19.4. Os demais atos licitatérios seréo registrados no processo da licitagao.

19.5. A Licitante devera examinar detidamente as disposigdes contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples
apresentagdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitagdo incondicional de seus termos, independente de
transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de
desconhecimento por menor que seja;

19.6. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus ANEXOS, prevalecerdo as disposi¢des do
primeiro.

19.7. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagéo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis.

19.8. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para
recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer
natureza.

19.9. E facultado a Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitagéo, desde que nio seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagado de habilitagdo ou complementar a instrugéo do processo.

19.10.  Na hipotese de néo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, podera a
Licitante, revalidar, sob consulta, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declaradadesistente do feito
licitatério.

19.11.  Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado
a estalicitagao, fica eleito o foro da Comarca de Mata de Sdo Joao/BA, com exclusao de qualquer outro.

19.12.  Na&o seréo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituigdo aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

PROJETO BASICO;
MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES;
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Mata de Sao Joao/BA, 07 de janeiro de 2025

THAIS RODRIGUES SOARES
Coordenadora de Processos Licitatérios
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ANEXO |

CONCORRENCIA PUBLICA N°.28/2024

PLANILHA DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo em regime de concessédo de direito real de uso de empresa que sera destinada a implementagéo e
execugao de projeto de implantacédo e operacéo de nova unidade industrial.

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO CRITERIO PRECO MINIMO

CONTRATACAO EM REGIME DE CONCESSAO DE
DIREITO REAL DE USO DE EMPRESA, QUE SERA
DESTINADA A IMPLEMENTACAO E EXECUCAO
DE PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO
DE NOVA UNIDADE INDUSTRIAL, LOCALIZADOS
A BA-093, KM 35, MONTE LIBANO, MATA DE SAO
JOAO, GALPAO 01, COM 7.028,42 M2 DE AREA
CONSTRUIDA SITUADO NA AREA 02-A DA ZONA
INDUSTRIAL DE MATA DE SAO JOAO. A
CONCESSAO DO DIREITO REAL DE USO FICARA
CONDICIONADA A REGULAR REALIZACAO DE
PROCEDIMENTO LICITATORIO E POSTERIOR
FIRMAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE CONCESSAO ONEROSA DE DIREITO REAL
DE USO DE BEM PUBLICO NO MUNICIPIO DE MAIOR PREGO
MATA DE SAO JOAO/BA.

236.568,40

CONTRATACAO EM REGIME DE CONCESSAO DE
DIREITO REAL DE USO DE EMPRESA, QUE SERA
DESTINADA A IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DE
PROJETO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE
NOVA UNIDADE INDUSTRIAL, LOCALIZADOS A BA- MAIOR PRECO
093, KM 35, MONTE LIBANO, MATA DE SAO
JOAO, GALPAO 02, COM 4.800 M2 DE AREA
CONSTRUIDA SITUADO NA AREA 02-A DA ZONA
INDUSTRIAL DE MATA DE SAO JOAO. A
CONCESSAO DO DIREITO REAL DE USO FICARA
CONDICIONADA A REGULAR REALIZACAO DE
PROCEDIMENTO LICITATORIO E POSTERIOR
FIRMAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE CONCESSAO ONEROSA DE DIREITO REAL DE
2 USO DE BEM PUBLICO NO MUNICIPIO DE MATA
DE SAO JOAO/BA.
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QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO TIPO DE VALOR ESTIMADAS DE

_ MESES A SEREM
LOCAGAO MENSAL | CONTRATADOS

CONTRATACAO EM REGIME DE
CONCESSA® DE DIREITO REAL
DE USO DE EMPRESA, QUE SERA
DESTINADA A IMPLEMENTACAO
E EXECUCAO DE PROJETO DE
IMPLANTACAO E OPERACAO DE
NOVA UNIDADE ~INDUZTRIAL,
LOCALIZADOS A BA-093, KM 35,
MONTE LIBANO, MATA DE SAQ
JOAO, GALPAO 01, COM
7.028.42 . M2 ' DE  AREA
T G5 A DA ZONA INDOSTRIAL BE
MATA DE SAO JOAO. A| MENSAL | 140.568,40 360
CONCESSAO DO DIREITO REAL
DE USO FICARA CONDICIONADA
A REGULAR REALIZACAO DE
PROCEDIMENTO LICITATORIO E
POSTERIOR = FIRMAMENTO DO
CONTRATO  ADMINISTRATIVO
DE CONCESSAO ONEROSA DE
DIREITO REAL DE USO, DE BEM
PUBLICO NO MUNICIPIO DE
MATA DE SAO JOAO/BA.

CONTRATAGCAO EM REGIME DE
CONCESSAO DE DIREITO REAL ,
DE USO DE EMPRESA, QUE SERA
DESTINADA A IMPLEMENTACAO
E EXECUCAQ DE PROJETQ DE
IMPLANTACAO E OPERACAO DE
NOVA UNIDADE INDUSTRIAL,
LOCALIZADOS A BA-093, KM 35,
MONTE LIBANO, MATA DE SAO
JOAO, GALPAO 02, COM 4.800
B D,

2 | ZONA INDUSTRIAL DE MATA DE MENSAL | 96.000,00 360
SAO JOAO. A CONCESSAO DO,
DIREITO REAL DE USO FICARA
CONDICIONADA A REGULAR
REALIZACAO DE ,
PROCEDIMENTO LICITATORIO E
POSTERIOR FIRMAMENTO DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE CONCESSAO ONEROSA DE
DIREITO REAL DE USO DE BEM
PUBLICO NOQ MUNJICIPIO DE
MATA DE SAO JOAOQ/BA.

236.568,40

Observacgao: A planilha de prego devera ser feita, baseando-se no Anexo | deste Edital.
Local e data.

PROPONENTE:

DADOS DA PROPONENTE:

Nome:

Enderego Completo/Telefone/fax/ e-mail:

Razéo Social

Prefeitura Municipal de Mata de Sao Joao
% Rua Luiz Antonio Garcez, n° 140 - Mata de Sao Jodo — BA
£ Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293
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PROJETO BAsICO
OBJETO:

CONTRATAGAO EM REGIME DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE EMPRESA, QUE SERA DESTINADA A
IMPLEMENTAGAO E EXECUGAO DE PROJETO DEIMPLANTAGAO E OPERAGAO DE NOVA UNIDADE INDUSTRIAL PELO PERIODO
DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) MESES. A CONCESSAO DO DIREITO REAL DE USO FICARA CONDICIONADA A REGULAR
REALIZAGAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO E POSTERIOR FIRMAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSAO
ONEROSA DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PUBLICO NO MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO/BA.

1.1 Objetivo

A presente concessdo tem como objetivo instituir a implantagdo de uma unidade industrialno Municipio e firmar a parceria entre as
partes qualificadas, objetivando a geragdo de emprego e renda para o Municipio, através de concessdo de dois galpdes industriais
localizados a BA-093, KM 35, Monte Libano, Mata de Sdo Jodo, Galpédo 01, com 7.028,42 m3de area construida e Galpao 02, com 4.800 m?
de area construida, situados na Area 02-Ada Zona Industrial de Mata de Sao Jo&o. E por fim, proporcionar a geragdo de empregos por sua

atividade intensiva de mao-de-obra, inclusive com absorgao de mao-de-obra ndo — qualificada.

INTRODUGAO

A atividade industrial é considerada essencial para a economia de qualquer pais. Afinal,alémde gerar empregos, promove transagdes que

impactam diretamente no PIB.

Como muitas grandes economias do mundo, o Brasil se sustenta em trés principais pilares.A agricultura, responsavel por cerca de 10%
do Produto Interno Bruto (PIB) nacional; o setor industrial, responsavel por cerca de 25% do PIB; e o setor terciario, que engloba comércio
e servicos. Apesar da forgca econdmica do pais ser bem dividida nesse sentido, um destes setores esta mais fortemente ligado a fatores
de extrema importancia como geragdo de empregos, cambio, investimentos, importacdo e exportagdo. O setor industrial € um grande

termdmetro da nossa economia. Se ela vai mal, a economia sofre, se ela vai muito bem, a economia avanca.

Ela abrange uma série de atividades produtivas destinadas a transformar matéria-prima em mercadorias comercializaveis. Assim, de forma

geral, é considerada essencial para o desenvolvimento do pais. Afinal, € responsavel por tudo o que consumimos e utilizamos.

JUSTIFICATIVA

A presente concessao se faz necessaria devido a atribuicdo do Municipio de fomentar as atividades econdémicas, conforme previsto na Lei
Orgénica Municipal, incrementando o nivel de emprego e redugdo das desigualdades regionais e sociais do Municipio, sendo para tanto
fundamental estimular novos investimentos e empreendimentos. Sabe-se que é de grande importancia que o Municipio propicie condi¢cdes
para a realizagédo de investimentos no setor produtivo, mediante a formag&o de parcerias com o setor privado, para visar o incremento do

desenvolvimento industrial e comercial.

Tendo em vista o quanto disposto nos artigos 7°, paragrafo Unico, 8°, 10° e 11°, todas da Lei Organica do Municipio de Mata de S&o Jozo,
Bahia, que atribui ao Prefeito aresponsabilidade por administrar os bens publicos municipais, que terdo sempre a utilizagdo mais ampla
possivel, cabendo ao Executivo assegurar o seu aproveitamento em atividades diferenciadas,inclusive, por meio de concesséao de direito real
de uso.

A atividade industrial € considerada essencial para a economia de qualquer pais. Afinal,alémde gerar empregos, promove transac¢des que

impactam diretamente no PIB.

Como muitas grandes economias do mundo, o Brasil se sustenta em trés principais pilares.A agricultura, responsavel por cerca de 10%
do Produto Interno Bruto (PIB) nacional; o setor industrial, responsavel por cerca de 25% do PIB; e o setor terciario, que engloba comércio
e servigos. Apesar da forca econémica do pais ser bem dividida nesse sentido, um destes setores esta mais fortemente ligado a fatores de

extrema importancia como geragao de empregos, cambio, investimentos, importagcao e exportagcdo. O setor industrial € um grande
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termdémetro da nossa economia. Se ela vai mal, a economia sofre, se ela vai muito bem, a economia avanca.

Ela abrange uma série de atividades produtivas destinadas a transformar matéria-prima em mercadorias comercializaveis. Assim, de forma

geral, é considerada essencial para o desenvolvimento do pais. Afinal, & responsavel por tudo o que consumimos e utilizamos.

Em 2021, a Industria respondeu por 22,2% do PIB e por 71,8% das exportagbes brasileiras de bens e servigos. Os dados mais recentes
disponiveis indicam também que o setor industrialrepresenta 68,6% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento e 32,9%
da arrecadagéo de tributos federais (exceto receitas previdenciarias).

71,8%

das exportagoes brasileiras de bens e servicos

Embora
represente

22.2%

do PIB, a

do investimento empresarial em

32,9%

0

da ar’reoada@éo de tributos federais
(exceto receitas previdenciarias)

responde
por:

' daai

Para se ter uma ideia, a cada R$1,00 produzido neste setor, sdo gerados R$2,40 naeconomiacomo um todo. Enquanto que, nos demais

setores, o valor ndo ultrapassa R$1,66.Portanto, em resumo, temos como as principais vantagens desse segmento:

- GERACAO DE EMPREGO: A industria ¢ uma importante fonte de geracéo de empregos. Mesmo com a crise econémica do pais, sendo

a industria um dos setores que mais sofreu, ainda assim ela representa um papel importante no desenvolvimento da economia;

- MELHORIA NO PADRAO DE VIDA DAS PESSOAS: a geracéo de emprego pelas industriasé uma oportunidade para os trabalhadores se

qualificarem e buscarem conhecimento avangado, o que resulta em uma melhoria financeira e de qualidade de vida;

- DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA/INOVACAO: As industrias trazem para o local onde estéo instalados o progresso e o avango

em inovacao e tecnologia, ela semprebuscara e dara espago para novas visdes e ideias;

- REDUGAO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS: Uma industria é sinal de desenvolvimento na regido/municipio onde esta

funcionando, o que faz com que o municipio eleve seu indice de desenvolvimento se igualando as regides mais desenvolvidas.

Tendo em vista o quanto disposto nos artigos 7°, paragrafo unico, 8°, 10° e 11°, todas da Lei Organica do Municipio de Mata de
Sao Jodo, Bahia, que atribui ao Prefeito aresponsabilidade por administrar os bens publicos municipais, que terdo sempre a utilizagao mais
ampla possivel, cabendo ao Executivo assegurar o seu aproveitamento em atividades diferenciadas, inclusive, por meio de concesséo de
direito real de uso;

Considerando o quanto previsto nas Leis 299/2007 e 483/2011 — que dispdem sobre medidas e beneficio fiscal e incentivos para
instalacao e funcionamento de empresas industriais no Municipio de Mata de Sao Joao, autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar
concessao de direito real de uso dificuldade de ampliar o nimero de vagas para melhor atender aos usuarios, o sistema de estacionamento
rotativo pago emerge como possibilidade de aliviar a demanda, focando a preferéncia de estacionamento ao consumidortemporario. Os
beneficios que o empreendimento devera proporcionar para a economia € o desenvolvimento social do Municipio, em decorréncia da
elevacgédo da oferta de emprego na regiao;

Destarte, sera definido as normas para o certame, conforme a necessidade de observancia do quanto estabelecido na
Constituicdo Federal, na Lei Complementar n° 101/2000, na Lei Federal n° 14.133/2021, e nos demais diplomas legais em vigor que
regulamentam a matéria.
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Fundamentacgao legal

Este PROJETO BASICO foi elaborado a luz dos seguintes normativos:

Lei Federal n° 8.987/1995: Dispde sobre o regime de concesséo e permissdo da prestacdo de servigos publicos previsto no art.

175 da Constituicao Federal, e da outras providéncias;

Lei Federal n® 14.133/2021: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da ConstituicdoFederal, institui normas para licitagdes e contratos

da Administragéo Publica e da outras providéncias;

Lei Orgéanica do Municipio: Artigos 7°, paragrafo unico, 8°, 10° e 11°, que atribui ao Prefeito a responsabilidade por administrar
os bens publicos municipais, que terdo sempre a utilizagdo mais ampla possivel, cabendo ao Executivo assegurar o seu aproveitamento
em atividades diferenciadas, inclusive, por meio de concesséo de direito real de uso;

Leis Municipais 299/2007 e 483/2011: dispdem sobre medidas de beneficio fiscal e incentivos para instalagao e funcionamento
de empresas industriais no Municipio de Mata deSdo Jo&o e autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concesséo de direito real de

uso;

A necessidade da observancia do quanto estabelecido na Constituicio Federal, naLei Complementar n° 101/2000, na Lei

Federal n® 14.133/2021, e nos demais diplomas legais em vigor;

Lei Federal n° 11.101/2005 com redagao dada pela Lei n 14.112/2020: artigo 52, inciso Il, que trata sobre a possibilidade de
empresas em recuperagao judicial contratarem com o Poder Publico e receberem beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, com dispensa

da apresentacéo de certidées negativas para o exercicio de suas atividades.

DA ANALISE ESTRUTURAL DOS GALPOES INDUSTRIAIS CONSTRUIDOS

Um galpado industrial € um bem essencial e de grande importancia para os processos produtivos e/ou logisticos de uma
organizagao empresarial. Dentre os beneficios principais proporcionados pela utilizagdo de um galpao, pode-se citar: o uso de um pé-direito
alto que chega a 15 metros de altura; grande durabilidade do piso; e uma circulagéo interna adequada, espago apropriado para carga e
descarga de material e produtos finalizados, amplo espacgo para estocagem de material e produtos finalizados, facil locomogéo interna de

materiais. Tem-se, assim, um espago bastante usado para a estocagem e para o processo de producdo de materiais.

Os galpdes industriais foram construidos em Mata de Sao Jodo — BA, na localidade doMonte Libano, as margens da BA- 093,
Zona Industrial. O galpdo 01 possui o tamanho de 7.028,42m? e o Galpdo 02 possui 4.800 m?, ambos com estrutura metalica. Os dois

galpdes ficam situados na area 02- A da Zona Industrial do Municipio.

Figura 01 — Planta de Localizagdo

: Prefeitura Municipal de Mata de Sao Joao
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Localizagdo: BA-093, KM 3,5, MATA DE SAO JOAO - BA.

Fonte: Google Maps/SEOSP

Figura 02 — Vista area dos Galpdes Industriais 01 e 02

Fonte: Prefeitura Municipal de Mata de Sédo Jodo

A figura 03, trata-se de planta de situag&o. Planta de situagdo € um documento que mostra alocalizagédo de um lote em relagéo ao terreno e
seus arredores:

Figura 04 — Galpao 01 e Galpao 02 — Planta de Situagao
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DOS PRAZOS

Do prazo de Vigéncia:

O Prazo de vigéncia da concessdo sera de 360 (TREZENTOS E SESSENTA) meses, contados a partir da assinatura do
respectivo contrato.
Paragrafo Unico: Qualquer alteragdo inerente ao objeto tratado no presente instrumento devera ser formalizada através de

Termo Aditivo, estando as partes de pleno acordo.

Do prazo de implantagao:

Realizar a implantagdo de operagdo de unidade industrial, além da produgdo de todosos cortes e acessorios necessarios ao
abastecimento de todas as unidades avangadas do grupo industrial no prazo de até 30 (trinta) dias uteis apds o vencimento do certame e
assinatura do Termo de Concesséao de Direito Real de Uso de Bem Publico;

Os prazos de implantagdo somente serao revistos, quando seu descumprimentoestiverembasado em motivos de forga maior e/ou
motivos imputaveis ao PODER CONCEDENTE.

Ocorrendo necessidade de alteragdo do prazo, com base em motivos previstos no subitem anterior, tal fato devera ser objeto de
comunicagéo expressa da CONCESSIONARIAao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a partir do fato gerador.

Obrigagoes e Penalidades:

Preliminarmente, cabe salientar que este certame alude para um objeto novo nesta administragdo, ndo apresentando dados
histéricos que possibilitem o aprofundamento do tema e transcorra sobre a execugdo do mesmo, tendo assim o novo contrato, um carater
também experimental e pioneiro. Visto isso, faz-se necessario delimitar as necessidades da nova contratagdo com base em objeto similar
ja desenvolvido por esta autarquia e em contratos similares de outros entes publicos (CEASA), trazendo assim solidez ao objeto e
viabilidade técnica-financeira.

Apos analise preliminar do termo de referéncia dos certames do objeto supracitado, a empresa vencedora deve-se atentar para

as seguintes necessidades:

XVIl. Realizar a implantagdo de operagdo de unidade industrial, além da produgdode todos os cortes e acessorios
necessarios ao abastecimento de todas as unidades avangadas do grupo industrial no prazo de até 30 (trinta) dias

Uteis apds o vencimento do certame e assinatura do Termo de Concessaode Direito Real de Uso de Bem Publico;

XVII. Implementar as suas expensas, a infraestrutura necessaria a exploragdo do empreendimento e aquisicdo de

equipamentos industriais/maquinarios necessarios a implementacao do projeto de implantagdo de sua nova operagéo

no MUNICIPIO;

XIX. Recrutar, preferencialmente, por intermédio do SINE BAHIA do Municipio, a mao-de-obra a ser utilizada nas atividades
da empresa;

XX. Gerar em sua unidade industrial o quantitativo de 1.000 (mil) vagas de empregono prazo de 60 (sessenta) dias corridos,

a contar do inicio de sua nova operagdono MUNICIPIO;

XXI. Preencher e manter 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de empregos com mé&o-de-obra local, que deve ser
cadastrada preferencialmente pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no SINE BAHIA vinculado ao
Municipio;

XXII. Disponibilizar refeigdo ou construgdo de um refeitério para alimentagao dos colaboradores, que devera estar pronto em
até 30 (trinta) dias corridos
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apods a assinatura do Termo de Concessao Onerosa de Direito Real de Uso de Bem Publico;
XXII. Obedecer as leis trabalhistas regidas pela CLT;

XXIV. Manter os galpdes nas mesmas condigdes que recebeu;

XXV. Toda e qualquer benfeitoria ou alteragdes estruturais devem ser apresentadas previamente ao MUNICIPIO, para que
possam ser executadas somente apds aprovagao;

XXVI.  Apresentar ao MUNICIPIO, semestralmente, a Relagdo de Empregados — RE daEMPRESA gerada a partir da guia de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, que comprove o
fiel cumprimento do quanto entabulado com a Municipalidade, inserto no presente certame, fornecendo, também,
nessas oportunidades, as fichas cadastrais dos novos funcionarios;

XXVII. Pagar ao MUNICIPIO o prego de R$236.568,40 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e
quarenta centavos) por més de utilizagdo do bem publico, equivalente ao uso dos dois galpdes industriais (Galp&o 01 e

Galpéo 02), detalhados a seguir:

®  Galpao 01: medindo 7.028,42 m?2, com
localizagéo as margens da BA-093;

® Galpdo 02: medindo 4.800 m? localizado aolado do Galpao 01.

XXVIIIl. O IPTU dos galpdes, por se tratar de posse do MUNICIPIO, devera permanecerlSENTO;
XXIX. O cumprimento integral do cronograma de contratacdo de méo-de-obra constante nas alineas IV e V, implicara na
isengao total desta cobranga, respeitada a hipétese do item XI, caso haja renegociagdo com o MUNICIPIO;
XXX. O ndo cumprimento do cronograma mencionado nas alineas “IV” e “V” ou redugdes no quadro de colaboradores, por

qualquer motivo, em nimero superiorao previsto no item “XI”, implicara na perda da isengdo do aluguel dos

galpbes; sendo adotado o critério da proporcionalidade, mediante acordo entre as partes;

XXXI. Em caso de atraso de pagamento do prego publico em 03 (trés) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados,
implicara na devolugéo dos galpdes e perda da Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de BemPublico;devendo a
Empresa punida entregar o galpéo livre em até 60 (sessenta) dias corridos;

XXXILI. O presente instrumento vigera pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses.Qualquer alteragéo inerente ao objeto

tratado no presente instrumento devera ser formalizada através de Termo Aditivo, estando as partes de pleno acordo.

Trazendo para o viés econdmico, averigua-se razoabilidade na solicitagdo, visto que,o novo certame ampliara a oferta de
emprego e renda no Municipio, que por consequéncia fomentara toda a cadeia produtiva.

Na avaliagdo de empresarios e especialistas, a crise econdémica decorrente do COVID-19, ocorre em um momento crucial para a
industria brasileira. Ndo apenas com relagdo ao processo de desindustrializagdo que ocorreu nos Ultimos anos, mas também por que ha
variosdesafios ainda a serem vencidos.

Abstraindo a crise atual, é necessario ter em mente que a saude da industria sera decisiva para que o Brasil consiga se
recuperar dos estragos feitos pelo virus e retomar o caminho do desenvolvimento econdmico e social que se prenunciava antes da ecloséo
da pandemia.

O desenvolvimento de politicas publicas focadas no setor industrial sera etapa fundamental para que a economia do Municipio

consiga voltar a crescer. E esse processo, hoje mais do que nunca, tera que se basear no aumento da produtividade do setor.
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CUSTOS / BENS DA CONCESSAO
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O preco publico a ser pago ao Municipio seguira conforme demonstra a tabela abaixo:

PREGO PUBLICO

VALOR REAL
GALPOES DIMENSOES (m?) VALOR POR m? (R$)
(R$)
Galpao 01 7.028,42 20,00 140.568,40
Galpao 02 4.800 20,00 96.000,00
Total do prego publico por més 236.568,40
Conforme descrito no Item 8, alinea XV:
1. “O cumprimento integral do cronograma de contratacdo de mé&o-de-obra constante nas alineas IV e V,

implicara na iseng&o total desta cobranca, respeitada a hipétese do item V, caso haja renegociacdo com o
MUNICIPIO.”

RECURSOS HUMANOS:

A Mao de Obra, incluindo seus salarios e demais beneficios trabalhistas e previdenciarios, a ser utilizada pela

concessionaria sera de sua integral responsabilidade.S6 deverdo ser utilizados na concesséo, profissionais devidamente

capacitados, uniformizados e identificados através de cracha com, no minimo, nome e foto visiveis.

Todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuigbes fiscais,e para fiscais, etc.), o fornecimento de méao de obra especializada,
materiais, ferramentas, acessoérios, consumiveis e equipamentos, a administracdo, o lucro, as despesas decorrentes de
carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade CIF, correndo tal
operacao, Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo, os seguros de
qualquer natureza e cobertura, as instalagdes, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui ndoespecificada,
que possa incidir ou ser necessaria a execugao do objeto da licitagcao

Desenvolver programas de capacitacdo para os funcionarios, com o objetivo deaprimorar e elevar o nivel de prestagao de servigo.
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ANEXO I

CONCORRENCIA PUBLICA N°.28/2024

DECLARAGAO

Declaramos, que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n°. 9.854/99).

Observacdo: Caso ndo possua aprendiz, a licitante devera retirar a expressdo SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ da
declaragao.

Mata de S&o Joao, de

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO 1lI
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 28/2024
A Prefeitura de Mata de Sao Joao, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n? 13.805.528/0001-80, com sede a Rua Luiz Anténio Garcez, s/n, Centro,
Mata de Sao Joao - Bahia, neste ato representado

__, CPF n°. , doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa
, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

. /0001-__, estabelecida a Rua , n2___, Edificio , ,

, ho Municipio de CEP: , através de seu Representante Legal,

, portador de cédula de identidade n® SSP/BA e CPF

n2 -, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; na

presenga das 02 (duas) testemunhas abaixo-assinadas firmam o presente Instrumento
Contratual, decorrente da homologagédo da licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA
PUBLICA N°. 28/2024, em |/ | ; Processo Administrativo n°. 16797/2024,
sujeitando-se os contratantes a Lei Federal n°. 8.987/1995, Lei Federal n° 14.133 de 01-04-
21, Lei n° 945 de 11 de dezembro de 2023, Lei Complementar n°. 123/06 e suas alteragdes e

Decreto Municipal n. 257/2022 e as seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: Contratagdo em regime de concessao de direito real de uso de empresa que sera destinada a implementacédo e execugéo
de projeto de implantag&o e operacao de nova unidade industrial.

Paragrafo Unico: O processo, normas, instrugGes, Edital, anexos e especificagbes, assim também a proposta da CONTRATADA
constante na licitagdo modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N°. 28/2024, passam a fazer parte integrante deste instrumento
contratual independente de transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. A vigéncia do presente Instrumento Contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) meses a partir da data da ultima assinatura
observado da lei n® 14.133/2021.

2.2. Os servigos de implantacdo de operagéo de unidade industrial, além da produgéo de todos os cortes e acessorios necessarios
ao abastecimento de todas as unidades avangadas do grupo industrial devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias uteis apods a
assinatura do Instrumento Contratual.

2.2.1. Os prazos de implantagdo somente serdo revistos, quando seu descumprimento estiver embasado em motivos de forca maior
e/ou motivos imputaveis ao PODER CONCEDENTE.

2.2.2. Ocorrendo necessidade de alteragéo do prazo, com base em motivos previstos no subitem anterior, tal fato devera ser objeto
de comunicagéo expressa da CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis a partir do
fato gerador.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO E DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

3.1. O presente Instrumento Contratual subordina-se a maior oferta/ Execucdo indireta, sendo dele decorrentes as seguintes
obrigacdes:

A —da CONTRATADA:

a) A executar os servigos, objeto deste Edital, de acordo com as especificagdes, condigcbes e prazos estabelecidos neste
Edital e anexos.

b) Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugdo deste Instrumento
Contratual, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade;

c¢) Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execu¢do dos servigos, a fim de serem
adotadas as providéncias cabiveis em tempo habil;

d) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital;
e) Nao ceder ou transferir, no todo ou em parte, o Instrumento Contratual.
f)  Responder por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagbes na execugéo dos servigos, salvo, a ocorréncia de

caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da CONCESSIONARIA, desde que devidamente apurados na forma
da legislacao vigente e sejam comunicados a PMSJ, no prazo maximo de até 05 (dias)dias da ocorréncia;
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g) Arcar com todos os encargos de natureza tributaria, social e para-fiscal e as obrigagbes trabalhistas e previdenciarias, vez
que nao havera vinculo empregaticio dos empregados da CONCESSIONARIA com a PMSJ, conforme estabelece a Lei
14.133/2021;

h) Arcar com todas as obrigagdes estabelecidas na legislacdo de acidentes de trabalho quando forem vitimas os seus
empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependéncias da PMSJ;

i) Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infragbes, seja qual for, praticada por seus empregados nas
dependéncias da PMSJ.

j) Devera manter, durante toda a vigéncia do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas, todas as condigbes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar, imediatamente, a
PMSJ, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do Instrumento Contratual.

k) Ficara responsavel pelos danos causados diretamente & Administragédo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Instrumento Contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

I) Ficaa CONCESSIONARIA obrigada a prestar os servigos de acordo com o Projeto Basico.
m) O objeto do contrato sera recebido:

v' provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

v definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais

n) Obrigacdes especificas para a realizagéo dos servigos:

. Realizar a implantacdo de operagdo de unidade industrial, além da produgdode todos os cortes e acessorios
necessarios ao abastecimento de todas as unidades avangadas do grupo industrial no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds o
vencimento do certame e assinatura do Termo de Concesséaode Direito Real de Uso de Bem Publico;
II. Implementar as suas expensas, a infraestrutura necessaria a exploragdo do empreendimento e aquisicdo de
equipamentos industriais/maquinarios necessarios a implementag&o do projeto de implantagéo de sua nova operag&ono
MUNICIPIO;
lll. Recrutar, preferencialmente, por intermédio do SINE BAHIA do Municipio, a mao-de-obra a ser utilizada nas atividades
da empresa;
IV. Gerar em sua unidade industrial o quantitativo de 1.000 (mil) vagas de empregono prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar do inicio de sua nova operagdono MUNICIPIO;
V. Preencher e manter 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de empregos com mao-de-obra local, que deve ser
cadastrada preferencialmente pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no SINE BAHIA vinculado ao
Municipio;
VI. Disponibilizar refeigdo ou construgdo de um refeitério para alimentagéo dos colaboradores, que devera estar pronto em
até 30 (trinta) dias corridos apos a assinatura do Termo de Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de Bem Publico;
VIIl. Obedecer as leis trabalhistas regidas pela CLT;
VIII. Manter os galpdes nas mesmas condigdes que recebeu;
IX. Toda e qualquer benfeitoria ou alteragdes estruturais devem ser apresentadas previamente ao MUNICIPIO, para que
possam ser executadas somente apds aprovagao;
X. Apresentar ao MUNICIPIO, semestralmente, a Relagdo de Empregados — RE da EMPRESA gerada a partir da guia de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, que comprove ofiel
cumprimento do quanto entabulado com a Municipalidade, inserto no presente certame, fornecendo, também, nessas
oportunidades, as fichas cadastrais dos novos funcionarios;
XI. Pagar ao MUNICIPIO o prego de R$236.568,40 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta
centavos) por més de utilizagdo do bem publico, equivalente ao uso dos dois galpdes industriais (Galpdo 01 e Galpéo 02),
detalhados a seguir:

v Galpdo 01: medindo 7.028,43 m?,com localizagao as margens da BA-093;
v Galpédo 02: medindo 4.800 m?, localizado ao lado do Galpao 01.

XII. O IPTU dos galpdes, por se tratar de posse do MUNICIPIO, devera permanecerlSENTO;

XII. O cumprimento integral do cronograma de contratagédo de mé&o-de-obra constante nas alineas IV e V,
implicara na isencéo total desta cobranga, respeitada a hipétese do item Xl, caso haja renegociagédo com o MUNICIPIO;
XIV. O ndo cumprimento do cronograma mencionado nas alineas “IV’ e “V” ou redugdes no quadro de

colaboradores, por qualquer motivo, em numero superiorao previsto no item “XI”, implicara na perda da isengéo do aluguel
dos galpdes; sendo adotado o critério da proporcionalidade, mediante acordo entre as partes;

XV. Em caso de atraso de pagamento do prego publico em 03 (trés) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados,
implicara na devolugéo dos galpdes e perda da Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de BemPublico; devendo a
Empresa punida entregar o galp&o livre em até 60 (sessenta) dias corridos;

XVI. O presente instrumento vigera pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses.Qualquer alteragédo inerente
ao objeto tratado no presente instrumento devera ser formalizada através de Termo Aditivo, estando as partes de pleno
acordo.
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CUSTOS / BENS DA CONCESSAO

O preco publico a ser pago ao Municipio seguira conforme demonstra a tabela abaixo:

PREGO PUBLICO

VALOR
GALPOES DIMENSOES (m?) VALOR POR m? (R$) REAL
(R$)

Galpao 01 7.028,42 20,00 140.568,40

Galpao 02 4.800 20,00 96.000,00
Total do prego publico por més 236.568,40

Conforme descrito no Item 8, alinea XV:
a) “O cumprimento integral do cronograma de contratagdo de méao-de-obra constante nas alineas IV e V,

implicaré na isengéo total desta cobranga, respeitada a hipétese do item V, caso haja renegociagdo com oMUNICIPIO.”

* Item 8, alinea XV: (Em caso de atraso de pagamento do prego publico em 03 (trés) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses
alternados, implicara na devolugdao dos galpdes e perda da Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de BemPublico;
devendo a Empresa punida entregar o galpao livre em até 60 (sessenta) dias corridos;)

*alineas IV (Gerar em sua unidade industrial o quantitativo de 1.000 (mil) vagas de empregono prazo de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar do inicio de sua nova operagiaono MUNICIPIO)

*V (Preencher e manter 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de empregos com mao-de-obra local, que deve ser
cadastrada preferencialmente pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no SINE BAHIA vinculado aoMunicipio;

RECURSOS HUMANOS

A Méo de Obra, incluindo seus salarios e demais beneficios trabalhistas e previdenciarios, a ser utilizada pela
concessionaria sera de sua integral responsabilidade.S6 deverédo ser utilizados na concesséo, profissionais devidamente
capacitados, uniformizados e identificados através de cracha com, no minimo, nome e foto visiveis.

Todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢des fiscais,e para fiscais, etc.), o fornecimento de mao de obra especializada,
materiais, ferramentas, acessoérios, consumiveis e equipamentos, a administragdo, o lucro, as despesas decorrentes de
carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade CIF, correndo tal
operagao, Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo, os seguros de
qualquer natureza e cobertura, as instalagdes, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui ndoespecificada,
que possa incidir ou ser necessaria a execugao do objeto da licitagao.

Desenvolver programas de capacitagdo para os funcionarios, com o objetivo de aprimorar e elevar o nivel de

prestacao de servigo.

DA ANALISE ESTRUTURAL DOS GALPOES INDUSTRIAIS CONSTRUIDOS

Um galpao industrial € um bem essencial e de grande importancia para os processos produtivos e/ou logisticos de uma
organizagao empresarial. Dentre os beneficios principais proporcionados pela utilizagdo de um galpao, pode-se citar: o0 uso de um
pé-direito alto que chega a 15 metros de altura; grande durabilidade do piso; e uma circulag&o interna adequada,espaco apropriado
para carga e descarga de material e produtos finalizados, amplo espago para estocagem de material e produtos finalizados, facil
locomog&o interna de materiais. Tem-se, assim, um espago bastante usado para a estocagem e para o processo de producéo de
materiais.

Os galpdes industriais foram construidos em Mata de S&o Jo&do — BA, na localidade doMonte Libano, as margens da BA- 093,
Zona Industrial. O galp&o 01 possui o tamanho de 7.028,43m? e o Galpao 02 possui 4.800 m?, ambos com estrutura metalica. Os
dois galpdes ficam situados na area 02- A da Zona Industrial do Municipio.

Figura 01 — Planta de Localizagéo
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Localizagdo: BA-093, KM 3,5, MATA DE SAO
JOAO -BA.

Fonte: Google Maps/SEOSP

Figura 02 — Vista area dos Galpdes Industriais 01 e
02

Fonte: Prefeitura Municipal de Mata de Sédo Jodo

A figura 03, trata-se de planta de situacéo. Planta de situagcdo € um documento que mostra alocalizagdo de um lote em relagéo
ao terreno e seus arredores:

Figura 04 — Galpao 01 e Galpao 02 — Planta de
Situagao
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I.No ato da assinatura do Instrumento Contratual, o licitante Vencedor devera apresentar os documentos, abaixo relacionados
devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Divida Ativa da Unido), Estadual e Municipal, sendo as duas ultimas
do domicilio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagéo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, através de apresentacédo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justica do Trabalho mediante a apresentagéo da Certiddo de Débitos Trabalhistas (CDT).
d) Para o caso de empresas em recuperacao judicial: apresentar copia do ato de nomeacédo do administrador judicial ou
se o administrador for pessoa juridica, o0 nome do profissional responsavel pela conducdo do processo e, ainda,
declaracao, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de que a LICITANTE esta cumprindo o plano
de recuperacéo judicial;
e) Para o caso de empresas em recuperacao extrajudicial: apresentar comprovacdo documental de que esta cumprindo as
obrigacdes do plano de recuperacao extrajudicial.

B - do CONTRATANTE:

Il - fiscalizar a execugéo deste Instrumento Contratual; e
11l - dar a CONTRATADA as condigbes necessarias a regular execugao do Instrumento Contratual.
IV - dar ciéncia a CONTRATADA de quaisquer modificagdes que venham a ocorrer neste Instrumento Contratual.
V - verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.

Paragrafo Unico: E obrigagdo comum o cumprimento dos prazos avengados neste instrumento.
CLAUSULA QUARTA - DO PREGO
41. A CONCESSIONARIA pagarda & CONCEDENTE referente através de lancamento de DAM (Documento de Arrecadagdo

Municipal), efetuado pela Diretoria Tributaria, o valor de R$ 236.568,40 (Duzentos e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e
Oito Reais e Quarenta Centavos) por més de utilizagdo do bem publico, equivalente ao uso dos galpdes, detalhado a seguir:

PREGO PUBLICO

VALOR REAL
GALPOES DIMENSOES (m?) VALOR POR m? (R$)
(R$)
Galpzo 01 7.028,42 20,00 140.568,40
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Galpéo 02 4.800 20,00 96.000,00
Total do prego publico por més 236.568,40
41.1. O cumprimento integral do cronograma de contratagdo de mao-de-obra constante nas alineas “a” e “b”, implicara na

isencao total da cobranga indicada no item 4.1;

a) Gerar em sua unidade industrial o quantitativo de 1.000 (mil) vagas de emprego no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar do inicio de sua nova operagao no MUNICIPIO;

b) Preencher e manter 95% (noventa e cinco por cento) do quadro de empregos com méao-de-obra local, que deve ser
cadastrada preferencialmente pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado no SINE BAHIA vinculado ao
Municipio;

4.1.2. O ndo cumprimento do cronograma mencionado nas alineas “a” e “b” ou redugdes no quadro de colaboradores, por
qualquer motivo, em numero superior ao previsto, implicara na perda da isencado total do aluguel dos galpdes; sendo
adotado o critério da proporcionalidade, mediante acordo entre as partes

4.1.3. Em caso de atraso de pagamento do prego publico em 03 (trés) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados,
implicara na devolugdo dos galpdes e perda da Concessdo Onerosa de Direito Real de Uso de BemPublico; devendo a
Empresa punida entregar o galpo livre em até 60 (sessenta) dias corridos;

4.2. O descumprimento das obrigacdes e demais condicdes do Edital sujeitara a CONCESSIONARIA, conforme a gravidade, as

sangoes previstas neste item e demais cominagdes legais cabiveis.

4.3. As penalidades poderao ser aplicadas cumulativamente com as demais sangdes previstas;Independentemente da aplicagdo do

disposto nos subitens anteriores, a Concessionaria estara sujeita, ainda, as demais penalidades previstas neste Instrumento
Contratual, bem como na legislagéo pertinente.

CLAUSULA QUINTA — DA RESCISAO CONTRATUAL e DA ALTERAGAO CONTRATUAL
5.1. Este Instrumento Contratual podera ser rescindido nas seguintes hipoteses:

| - 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes e prazos;
Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da conclusédo dos servigos, nos
prazos estipulados;
IV - 0 atraso injustificado no inicio dos servigos solicitados;
V - a paralisagéo dos servigos, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragao;
VI - o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucgao,
assim como as de seus superiores;
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 12 do art. 67 desta Lei;
VIII - a decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
IX - a dissolugdo da sociedade;
X - a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do Instrumento
Contratual;
Xl - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Instrumento
Contratual;

§ 1° Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

5.2. Este Instrumento Contratual podera ser alterado, com as devidas justificativas.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

6.1. O valor do Instrumento Contratual podera ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura, tomando-se por base a variagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —

IPCA ou, na sua falta, de acordo com o indice que legalmente vier a lhe substituir.

6.2. O prazo para resposta ao pedido de repactuagao de pregos ou de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,
conforme incisos, X e Xl do art. 92, sera de 60 dias corridos.

Vil DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
7.1. DOS ADITIVOS

7.2.5. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das seguintes hipoteses:
7.2.6. Recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior.
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7.2.7. Caso fortuito ou forgca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua
ocorréncia.

7.2.8. Necessidade de alteragéo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo técnica aos objetivos da contratagéo, a
pedido da Administragado Publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da Contratada, observados
os limites previstos no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

7.2.9. O julgamento da maior oferta tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto
estendido aos eventuais termos aditivos.

7.2.10. Alteragdes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar acréscimos contratuais
apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta, como alteragdes normativas e indisponibilidade
de materiais no mercado.

7.211. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordancia da Contratada com a adequacado de todos os projetos
anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragbes quantitativas
ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Instrumento
Contratual.

7.3. DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.31. A recomposicéo do equilibrio econémico financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos requisitos previstos
na Lei Federal n° 14.133/2021, sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e extenséo
deverado ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do
valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos, respectivamente.

7.3.2. Ocorrendo alteragao das condigbes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do Instrumento Contratual, sera
assegurada a recuperagao dos valores ora contratados, objetivando a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro, na
conformidade do disposto no art. 124, Il, “d”, da Lei n® 14.133/21

VIl. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, constantes do Capitulo I, incluso no Titulo IV,
comete ato passivel de sangéo o Licitante que:

der causa a inexecugao parcial do Instrumento Contratual;

der causa a inexecugdo parcial do Instrumento Contratual que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugao total do Instrumento Contratual;

deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

néo celebrar o Instrumento Contratual ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quandoconvocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7 ensejar o retardamento da execucgao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagédo ou a

execugao do Instrumento Contratual;

8.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do Instrumento Contratual;

8.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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8.2 As sangdes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade, nos
termos do estabelecido no art. 156 da Lei n° 14.133/2021, Capitulo |, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais
disposigcdes da legislagéo vigente.

8.3. A multa, no ambito do Instrumento Contratual, que podera ser:

A empresa contratada, em caso de descumprimento de suas obrigagdes, assegurando o direito ao contraditério e a ampla defesa
antes da aplicagéo definitiva, estara sujeita a multas previamente estabelecidas, no ambito do contrato.

| - De carater compensatoria, quando sera aplicado os seguintes percentuais:

a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecugéo parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisdo do contrato, calculada
sobre a parte inadimplida;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecugéo total;

Il - De carater moratdrio, na hipétese de atraso injustificado na entrega, execucdo do objeto do contrato ou na recusa e/ou
esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de Fornecimento, quando sera aplicado os seguintes
percentuais:

a) 0,01% (zero virgula zero um por cento), aplicada sobre o valor da medigdo mensal, por hora de atrasos néo justificados;

b) 0,8% (zero virgula oito por cento), aplicada sobre o valor da medigdo mensal, quando nao disponibilizado a quantidade de veiculos
conforme solicitado.

c) 0,5% (zero virgula cinco por cento), aplicada sobre o valor da medigdo mensal, quando ndo cumprir a meta dos servigos
estabelecida pela administragao;

d) 0,3% (zero virgula trés por cento) aplicada sobre o valor da medigdo mensal por cada dia de atraso, pela ndo substituigdo veiculo
por um com as caracteristicas semelhantes no prazo de até 24 horas, quando ocorrer problema mecanico que exija manutengéo
corretiva ou preventiva.
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e) 0,5% (zero virgula cinco por centro) aplicada sobre o valor da medicdo mensal, pela ndo substituicdo do veiculo quando
necessario.

8.4. Para fins de aplicagdo das sangbes previstas nesta clausula, sera garantido ao licitante o direito ao contraditério e a ampla
defesa.

18.8. No caso de a CONTRATADA estar em situacao de recuperacao judicial, a convalidacdo em faléncia ensejara a imediata
rescisdo deste Instrumento Contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais cominacdes legais.

18.9._No caso de a CONTRATADA estar em situacdo de recuperacio extrajudicial, o descumprimento do plano de
recuperacdo ensejara a imediata rescisdo deste Instrumento Contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais
cominacdes legais.

18.10. Para o rito de aplicagao das penalidades devera ser observado o Decreto Municipal n. 257 de 25 de maio de 2022
e Decreto Municipal n°. 454/2024 de 05 de julho de 2024

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO

9.1. No curso da execugao deste instrumento, cabera ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observancia das disposi¢des
contratuais, sem prejuizo da fiscalizagéo exercida pela CONTRATADA.

§ 1°. A fiscalizagao e o acompanhamento do Instrumento Contratual ficardo a cargo da Secretaria de Obras e Servigos:
Fiscal Titular: A fiscalizagéo do contrato sera de responsabilidade de Otavio Rodrigues Brito Filho, Mat. 8373;

Fiscal Substituto: O substituto responsavel pela fiscalizagéo do contrato sera de Vitor Carvalho Araujo, Mat. 8760;

Gestor Titular: O gerenciamento do contrato sera de responsabilidade de Girlane Carvalho Santos, Mat. 8731;

Gestor Substituto: O substituto responsavel pelo gerenciamento do contrato sera Thalita Lorraine Pereira Santos, Mat. 8969.

§ 2°. A fiscalizagdo exercida pelo CONTRATANTE nédo implica em co-responsabilidade sua ou do responsavel pelo
acompanhamento do Instrumento Contratual, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por
danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da
CONTRATADA na execugéo do Instrumento Contratual.

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

10.1. Para todas as questdes oriundas do presente Instrumento Contratual, sera competente o foro da Comarca de Mata de Sao
Jodo, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
instrumento, para um so efeito, apds todas as assinaturas, para que produzam todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Mata de S&o Joao, de de

TESTEMUNHAS:
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