PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO
CNPJ: 13.806.567/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
. PAVIMENTAGAO PARCIAL DA RUA BERNARDINO SENA SINAPI - 05/2024 - Bahia 24,23% Nao Desonerado:
Horista: 115,15%
H . 0,
CANSANCM Mensalista: 71,22%

Orcamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.488,05 3,77 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 409,88 509,19 3.055,14 2,57 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, MES 1 1.153,44 1.432,91 1.432,91 1,20 %
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

2 RUA BERNARDINO SENA 107.916,09 90,61 %

21 PAVIMENTAGAO 107.445,86 90,21 %

211 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 797 1,28 1,59 1.267,23 1,06 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

212 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 797 87,84 109,12 86.968,64 73,02 %

COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

213 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 255 37,96 47,15 12.023,25 10,09 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

214 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 48,14 8,27 10,27 494,39 0,42 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

215 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1444,22 2,23 2,77 4.000,48 3,36 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.1.6 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 2469,61 0,88 1,09 2.691,87 2,26 %
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

2.2 LIMPEZA FINAL DA RUA 470,23 0,39 %
2.2.1 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogéao de entulhos) m? 797 0,48 0,59 470,23 0,39 %
3 ADMINISTRAGAO LOCAL 6.697,41 5,62 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO
CNPJ: 13.806.567/0001-00

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 6.739,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 16 126,35
COMPLEMENTARES

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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