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Obra
PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA  RUA BERNARDINO SENA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.488,05 3,77 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 409,88 509,19 3.055,14 2,57 %

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1 1.153,44 1.432,91 1.432,91 1,20 %

 2 RUA BERNARDINO SENA 107.916,09 90,61 %

 2.1 PAVIMENTAÇÃO 107.445,86 90,21 %

 2.1.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 797 1,28 1,59 1.267,23 1,06 %

 2.1.2  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 797 87,84 109,12 86.968,64 73,02 %

 2.1.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 255 37,96 47,15 12.023,25 10,09 %

 2.1.4  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 48,14 8,27 10,27 494,39 0,42 %

 2.1.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1444,22 2,23 2,77 4.000,48 3,36 %

 2.1.6  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2469,61 0,88 1,09 2.691,87 2,26 %

 2.2 LIMPEZA FINAL DA RUA 470,23 0,39 %

 2.2.1  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 797 0,48 0,59 470,23 0,39 %

 3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.697,41 5,62 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2024 - Bahia 24,23% Não Desonerado: 

Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%
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 3.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 6.739,20 8.372,10 4.186,05 3,51 %

 3.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16 126,35 156,96 2.511,36 2,11 %

Total Geral 119.101,55

_______________________________________________________________
RENATO VIEIRA BORGES

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 0516600850

Total sem BDI 95.886,89
Total do BDI 23.214,66
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