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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ORGAO REQUISITANTE
Secretaria de Obras e Infraestrutura

NUumero do processo administrativo:

INTRODUCAO

A Nova Lei de Licitacbes, Lei 14.133/2021 atribuiu ao planejamento das
licitacbes a hierarquia de principio, propiciando aos gestores publicos
instrumentos para governanca e concretude deste principio. As contratacdes
publicas sdo instrumentos para a realizacdo das politicas publicas, cujo
planejamento ocasiona contratagdes significativamente mais efetivas.

Desse modo, a realizacdo de estudos prévios a contratacdo conduz ao
conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado,
resultando na melhor qualidade do gasto e em uma gestao eficiente dos recursos
publicos.

Neste contexto, o presente documento, enquanto elemento essencial ao
planejamento, ao cumprir as determinacbes legais relacionadas a sua
elaboracao, caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, uma vez que
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugado que atendera a
necessidade abaixo especificada. Deste modo, se busca assegurar a viabilidade
(técnica e econdbmica) da contratacdo publica pretendida, bem como o
levantamento dos elementos essenciais, que servirdo de base para compor o
anteprojeto, termo de referéncia ou projeto basico a serem elaborados, caso se
conclua pela viabilidade da contratacao.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugao para supri-la, em observancia as normas vigentes e
aos principios que regem a Administragao Publica, avaliando todos os aspectos
necessarios e suficientes a contratagao.

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO — JUSTIFICATIVA
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1.1 A presente justificativa tem por objetivo demonstrar a necessidade de
contratacdo de empresa especializada em engenharia para a execucao da obra
de construcéo da Praca da Algoraba, localizada sede do municipio de Santaluz-
BA.

A area em questdo encontra-se atualmente subutilizada, sem infraestrutura
adequada, ndo atendendo as demandas da populacdo local por espacos
publicos de lazer, convivéncia e préaticas esportivas e culturais. A proposta de
construcdo da Pragca da Algoraba visa promover a requalificagcdo urbana,
proporcionando mais qualidade de vida aos moradores, além de estimular o
convivio comunitario e a valorizagao do espaco publico.
Dentre os principais beneficios esperados com a construcdo da praca,
destacam-se:

o Criacdo de um espaco publico seguro, acessivel e atrativo para todas as

faixas etarias;

« Melhoria na paisagem urbana e valoriza¢do imobiliaria da regiao;

e Incentivo a pratica de atividades fisicas e a convivéncia social;

o Fortalecimento do sentimento de pertencimento da comunidade local;

e Prevencéao de ocupacdes irregulares e descarte inadequado de residuos.

Considerando a complexidade técnica da obra, que envolve atividades de
terraplanagem, drenagem, pavimentacdo, paisagismo, instalacdo de mobiliario
urbano, iluminacéo publica, acessibilidade e demais servicos compativeis, faz-
se indispensavel a contratacdo de uma empresa de engenharia com experiéncia
comprovada e capacidade técnica adequada para garantir a correta execucao
do projeto, dentro dos parametros de qualidade, seguranca e conformidade legal
exigidos.

A contratacdo sera realizada conforme a legislacdo vigente, observando os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, e transparéncia
administrativa.

Dessa forma, justifica-se plenamente a necessidade da contratacdo de empresa
de engenharia para a construcdo da Praca da Algoraba, como medida
estratégica para o desenvolvimento urbano sustentavel e o bem-estar da
populacéo local.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL



| N/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

| oo/
Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. !
\ 4

v
*w Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

STRANTALUZ T

2.1 A presente contratagdo ainda néo esta incluida no Plano de Contratacdes
Anual em razdo de sua superveniéncia, porém sera encaminhada para inclusao,
apos a autorizacao da autoridade competente.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na sua forma eletrénica,
com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos artigos 6°,
inciso XXXVIII, 17, 8§ 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021

3.2 O regime de execucao da obra sera sera definido do termo de referéncia.
3.3 A contratacéo tem natureza de servicos comum de engenharia.

3.4 Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA).

3.5 Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participardo na
conducéo dos servi¢os contratados, devendo constar no minimo um Engenheiro
Civil ou Arquiteto e Urbanista.

3.6 Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade
técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a
experiéncia da empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o
objeto licitado.

Deverao ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacao da
(s) certidao (6es) e/ou atestado (S):

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

e Localizacdo e data da realizacéo da obra;

e Servicos executados e quantitativos;

3.7 Capacidade profissional (pessoafisica): certiddo de acervo técnico (CAT)
do responsével técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que
comprove execucao de obra ou servi¢co de caracteristicas semelhantes ao objeto
licitado.
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3.8 Vinculo empregaticio: Apresentar comprovacao de vinculo empregaticio de
cada profissional técnico que participara da conducédo dos servigcos contratados.

a) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita
mediante cépia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) ou contrato de prestacdo de servigcos dentro da legislagcéao
civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais) ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverao participar da execucao dos servicos até a
conclusao final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, em condi¢des idénticas de disponibilidade
e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizagcdo a
comprovacao de qualificacdo técnica exigida neste item;

c) N&o sera permitido apresentar comprovacdo de vinculo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

3.9 Obrigacdes da contratada:

3.9.1 Assumir toda a responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido
em decorréncia da ma realizacdo destes servicos, causados tanto ao
CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel;

3.9.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo CONTRATANTE;

3.9.3 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros
de tomar conhecimento em raz&o da execucdo do objeto deste contrato;

3.9.4 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servi¢os, sem
interrupcéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licencas, greves, faltas
ao servico e demissées, sob pena de aplicacdo das sancdes cabiveis;

3.9.5 Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o
interesse dos servicos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE;
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3.9.6 Executar os servicos de acordo com o estabelecido no contrato e seus
anexos;

3.9.7 Respeitar 0s prazos previstos neste projeto basico;
3.9.8 Manter atualizado o endereco do correio eletrénico;

3.9.9 Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessérios a realizacdo dos
Servigos;

3.9.10 Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s,
alvaras e qualquer licenca e/ou autorizacdo, presente no canteiro de obras e que
seja de facil acesso para a fiscalizacéo de obras e contratos;

3.9.11 Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de
material, mado de obra, equipamentos, bem como as obrigacdes fiscais, sociais
e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto;

3.9.12 Responder pelo custo dos servicos, ora contratados, contemplando
salarios de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

3.9.13 Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e
previdenciaria decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE
de qualquer énus;

3.9.14 Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econébmica e social)
durante todo o periodo de execucédo do objeto;

3.9.15 Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotacfes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, sob pena de retencdo de medicdo; bem como a
respectiva CNO;

3.9.16 Cumprir o previsto nos Cdédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas
Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de
Servicos Publicos;
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3.9.17 Executar, de maneira precipua, 0s servi¢cos apresentados no Projeto e
Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as
especificacoes;

3.9.18 Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito
pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e
assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instrucdes técnicas e planilhas
de medicéo;

3.9.19 Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e
observar todas as condi¢des de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente
do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

3.9.20 Retificar todo e qualquer trabalho que n&o obedeca aos elementos
especificados no projeto e demais disposi¢cdes contratuais, bem como reparos e
correcdes, com desembolso pela CONTRATADA,

3.9.21 Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no
local, horario e nos dias de prestacdo dos servigos, o qual sera responsavel pela
supervisao e acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de quaisquer
assuntos relacionados a execucédo do objeto;

3.9.22 Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificagdes executadas
relativas ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de
Recebimento Definitivo da Obra;

3.9.23 Respeitar e cumprir todas as recomendacdes estabelecidas nas Licencas
Ambientais emitidas pelos 6rgdos competentes;

3.9.24 Dada a ordem de servico pela contratante, é obrigatério, por parte da
CONTRATADA, a abertura do “Diario de obras”, no modelo fornecido pela
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execucdo da
obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizacao;

3.9.25 As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina
do trabalho, sdo de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora,
bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condicdes
e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcéo e seus desdobramentos;
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3.9.26 A Prefeitura Municipal de Santaluz-BA podera a critério de seu corpo
técnico, determinar a paralisacdo da obra e/ou servico, suspender pagamentos
qguando julgar que as condigcbes minimas de seguranca, saude e higiene do
trabalho ndo estejam sendo observadas pela empresa vencedora, sem prejuizo
de outras sancfes cabiveis. A empresa vencedora se responsabilizara, ainda,
por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos trabalhos quando nao
acatar a legislacéo béasica vigente na época, no que se referir a Engenharia de
Seguranca e Medicina do Trabalho;

3.9.27 Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes
providéncias:

3.9.27.1 A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis, apos
a contratacdo, o Plano de Trabalho, contendo: relatério analitico do projeto
executivo completo; planejamento geral das atividades envolvidas no
desenvolvimento dos servi¢cos; a relacdo, as precedéncias e a duracdo das
atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos, entdo apenas
apos a apresentacao sera assinada a Ordem de Servico autorizando o inicio das
obras;

3.9.27.2 Também devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos
servigcos com extensao em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar);

3.9.28 A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade
dos materiais e servicos aplicados na execucdo das obras em questéo,
atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas
ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios
referentes as obras e servicos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a
critério da Fiscalizacao;

3.9.29 A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servicos de
controle tecnolégico dos materiais, componentes, processos e equipamentos,
bem como da qualidade das obras e servigos executados, através de empresa
especializada, a ser aprovada pela Fiscalizacéo;

3.9.30 As obras ou servicos executados com vicios ou defeitos, em virtude de
acao ou omissao involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e
integral responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Prefeitura Municipal
de Santaluz-BA, sem implicar altera¢des do prazo contratual,
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3.9.31 Os relatérios de controle tecnolégico deverdo ser apresentados até a
entrega da medicdo seguinte, sob a pena sofrer as sanc¢des previstas no
contrato;

3.9.32 Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos
causados a Contratante e a terceiros, durante a execucao das obras e servicos,
sempre que forem decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo de sua
parte;

3.9.33 Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas
especificacdes técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por
empresas especializadas e credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais
deverédo, previamente, ser aprovadas pela Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal
de Santaluz-BA. Os ensaios e testes e/ou sua repeticao ficardo a cargo exclusivo
da Contratada, estando os custos incluidos nos pregcos propostos para as
respectivas obras e servicos, sendo que a nao realizacdo dos mesmos, quando
necessarios ou solicitados pela Fiscalizac&o, propiciara, aléem da aplicacado das
multas, a suspensdo da medicdo das obras e servicos correspondentes até a
sua regularizacao.

2.5.34 Para a apreciacado e aprovacdo da empresa indicada para a realizacao
dos ensaios e testes, a Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes
documentos:

Credenciamento/autorizacdo do INMETRO, em vigor; Comprovacéo, por meio
de Atestados Técnicos, da realizacdo dos ensaios e testes compativeis com
todos as obras e servigcos objeto do contrato.

3.6 Obrigacbes da contratante:

3.6.1 Promover condicfes para a execucdo contratual objeto deste contrato;

3.6.2 Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA
para execucao dos servigos;

3.6.3 Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario
da Justica Eletronico, 6rgéo oficial de divulgacdo dos atos processuais e
administrativos do Municipio de Santaluz-BA, veiculado no site oficial;
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3.6.4 Controlar e acompanhar toda a execucao deste contrato;
3.6.5 Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

3.6.6 Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacfes
técnicas, licencas e instru¢cdes complementares, indispensaveis para a execugao
do objeto;

3.6.7 Fiscalizar a execugdo dos servigos, por representante habilitado da
CONTRATANTE, a fim de determinar a regularizacdo de servi¢cos previamente
executados em desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem
como submeter a autoridade competente, acbes que ultrapassarem a sua
competéncia;

3.6.8 Emitir Ordens de Servico com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
consecutivos a data de inicio;

3.6.9 Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de
Medicdo Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliacées dos
servicos executados, demonstrando quantidades de servicos executados no
periodo, para posterior desembolso por parte da CONTRATANTE, contendo
assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e fiscal da obra designado
pela CONTRATANTE;

3.6.10 Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execucao e
marcos contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
readequado, conforme a necessidade do Municipio, no decorrer do contrato.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1 Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como
parametro os projetos de engenharia, conforme planilha orcamentéaria e suas
respectivas memoarias de célculo. (anexo 1)

4.2 Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 950.000,00
(Novecentos e cinquenta mil reais).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

| oo/
Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. !
\ 4

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

5.1 Para a execucéo desse objeto, o mercado dispbe de diversas empresas
especializadas no setor de engenharia e construcdo civil, com expertise
comprovada na implementagéo de projetos similares, envolvendo urbanizacdo
de &reas publicas, construcdo de pracgas, execucdo de infraestrutura urbana,
paisagismo e instalacédo de equipamentos urbanos.

Tais empresas contam com equipes técnicas multidisciplinares, equipamentos
adequados e experiéncia na execucdo de obras publicas, o que garante maior
seguranca, qualidade e eficiéncia na realizacdo dos servicos propostos. A
contratacdo serd precedida de processo licitatério ou outro instrumento legal
pertinente, garantindo a ampla concorréncia e a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administragéo Publica.

Considerando a natureza técnica do objeto, os prazos estabelecidos, a
necessidade de cumprimento das normas de engenharia, acessibilidade e
seguranca, além do atendimento as exigéncias legais e ambientais, €
imprescindivel que o0s servicos sejam executados por empresa legalmente
constituida, com registro em 6rgéao de classe competente (CREA/CAU), e que
atenda aos requisitos técnicos e operacionais exigidos.

Para a execucao deste objeto, 0 mercado dispde de uma ampla variedade de
materiais de construcdo e acabamento, com qualidade certificada e em
conformidade com as normas técnicas vigentes (ABNT/NBR), aptos a atender
as necessidades do projeto da Praca da Algoraba. Entre os principais materiais
disponiveis no mercado para esse tipo de obra, destacam-se:

Materiais para infraestrutura e base da obra:

e Brita, areia e cimento para confeccéo de concreto e argamassas;

« Blocos deconcreto ou ceramicos para alvenaria de estruturas de apoio
(muretas, bancos, etc.);

e Tubos e conexdes de PVC e PEAD para sistemas de drenagem pluvial,

o Fios e cabos elétricos, eletrodutos, disjuntores e outros componentes
para instalacdes elétricas da iluminacéo publica;

e Meio-fio de concreto pré-moldado, guias e sarjetas para delimitacédo de
areas.

Materiais para pavimentacdo e acabamento:
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e Pisos intertravados de concreto e/ou revestimento em concreto
desempenado para areas de circulagao;

 Revestimentos antiderrapantes e tateis, atendendo as normas de
acessibilidade (NBR 9050);

« Tinta acrilica ou ep0Oxi para demarcagéo de &reas e pintura decorativa.

Materiais para mobiliario urbano e lazer:

e Bancos, lixeiras, bicicletarios e pergolados, geralmente em madeira
tratada, aco galvanizado, aluminio ou concreto moldado;

« Brinquedos e equipamentos de ginastica com estrutura metélica ou
plastica resistente, normatizados (ABNT NBR 16071 para playground);

e Postes de iluminacédo publica em a¢o galvanizado ou aluminio, com
luminarias LED de alta eficiéncia.

Materiais para paisagismo:

e Substratos e solos vegetais, além de fertilizantes e corretivos para
plantio;

« Grama esmeralda, plantas ornamentais e arvores nativas, de acordo
com o projeto paisagistico;

e Sistema de irrigacdo por aspersdo ou gotejamento, com bombas,
valvulas e temporizadores automaticos.

Todos esses materiais sGo comumente encontrados no comércio regional ou
nacional, com ampla oferta e competitividade de precos, o que possibilita o
abastecimento continuo durante o andamento da obra. A especificacdo
adequada desses insumos no projeto executivo garantird a durabilidade,
funcionalidade e estética da praca.

5.2 A planilha orcamentéria de referéncia sera elaborada conforme levantamento
de quantitativos nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos, sendo que as
unidades dimensionais e precos serdo obtidas conforme os indicadores: Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil da Caixa
Econdmica Federal — SINAPI, Sistema de Custo Referencial de Obras do
DNIT/SC - SICRO/SC e Cotacbes com Fornecedores da regido.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO GLOBAL (COMO UM TODO)
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6.1 A construcdo da Praca da Algoraba consiste em uma intervencéo urbana
planejada e integrada, que visa transformar um espago atualmente subutilizado
em uma area publica funcional, segura, acessivel e atrativa para a comunidade.
A solucgéo global contempla um conjunto de acdes coordenadas de engenharia
civil, arquitetura, paisagismo e infraestrutura urbana, com vistas a criacdo de um
ambiente adequado para convivéncia, lazer, pratica de atividades fisicas e
culturais, e valorizacdo do espaco publico.

6.2 O modelo sera integrado combina com arquitetura humanizada,
infraestrutura moderna acessivel, equipamentos adequados, e uma rede de
parcerias estratégicas, sustentado por etapas claras de implantacéo e fontes de
financiamento diversas. E um projeto com forte impacto social, perfeitamente
alinhado as necessidades de Santaluz-BA.

6.3 O projeto foi concebido de forma a responder as necessidades sociais e
urbanisticas da regiao, observando principios de sustentabilidade, acessibilidade
universal (conforme NBR 9050), seguranca, eficiéncia na utilizacdo de recursos
publicos e valorizacdo do patriménio paisagistico e ambiental.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO

7.1 Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacbes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o 8 1° do mesmo art.
47 estabelece que deverédo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducéo de
custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da
competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

7.2 Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a
presente contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria
perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior
trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de padronizacdo e
uniformizacao.

7.3 Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer
uma série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por inesperados
sinistros ocorridos e por ser uma obra de construcdo as empresas especializadas
nesta area atendem aos requisitos de construcéo de casas habitacionais.
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9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1 Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

8.2 Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes,
bem como a justa competicdo, bem como evitar contratagcdo com sobrepreco ou
com preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do
contrato.

8.3 A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da
contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo
para a racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a
reducdo dos impactos ambientais.

8.4 Aléem do mais, a referida obra contribuira para melhoria da populacéo.

9. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

9.1 A Coordenadoria de Planejamento indicara servidores para atuarem como
gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato: Anténio Carlos Mansani da Silva, matricula 10954;

b) Fiscal do Contrato:

c) Fiscal de Obras: Podendo ser Membro da equipe técnica municipal e/ou
empresa terceirizada.

9.2 Algumas providéncias serdo necessarias pela administracdo para iniciar a
execucao do objeto:

e Verificar a necessidade de realocacao de postes;

e Definir local de canteiro de obra;

e Verificar possiveis interferéncias com imoveis lindeiros.

e Verificar a existéncia de rede de esgoto e capitacdo de aguas pluviais.

9.3 Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que
outras etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboracao de minuta do edital,
b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentéria;
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c) designacao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacéo
(conforme o caso);

d) elaboragcéao de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestacgéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes
no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacao e divulgacao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéao, caso
aplicavel,

i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

J) realizagéo de empenho; e

k) assinatura e publicacéo do contrato.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 Este estudo n&o identificou a necessidade de realizar contratacoes
acessorias para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0os meios
necessarios para a operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas
com a contratacdo ora proposta.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1 No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos
apresentados pelas equipes técnicas em relacdo ao local de realizacdo do
empreendimento, ndo ha qualquer impacto ambiental e, ndo serdo, portanto,
necessarias licencas ambientais ou quaisquer outros estudos, nesse aspecto.

11.2 Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais
positivos, uma vez que havera previsdo da responsabilidade ambiental da futura
contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar
a composicao, caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa
forma, o disposto na Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo I, artigo
59 1,11, 11l e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

11.3 E havendo a geracao de residuos solidos, a Contratada ficara responsavel
pela destinacdo correta dos mesmos, conforme legislacdo ambiental

11.4 Os requisitos ambientais devem ser observados para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade
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Ambiental — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagéo aos seus similares.

11.5 Os bens devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e
armazenamento.

11.6 Os residuos reciclaveis descartados na fonte geradora devem ser
separados e destinados as associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva dos materiais para
reciclagem, quando couber.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

12.1 Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao
presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacao da obra
pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara
atendido o interesse publico e a perspectiva legislacao.

12.2 Das informacdes e dados que serviram de referéncia a elaboracdo deste
Estudo, foi possivel se constatar que ha total viabilidade técnica, econdmica e
dotacdo orcamentaria, ndo ha qualquer impacto ambiental, a obra esta
contemplada na LDO e LOA. A obra em si, ndo apresenta qualquer caracteristica
ou aspecto técnico especial e existem diversas empresas na regido aptas a
execucao do objeto.

12.3 Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratacdo e execucdo, com os adequados
procedimentos de gestdo contratual e fiscalizac&o técnica do objeto.

12.4 Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos O6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade
caracterizados neste instrumento.

12.5 Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste
Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, € na existéncia de planejamento
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orcamentéario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacao é
viavel, atendendo aos padrées e precos de mercado.

12.6 Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucao
descrita se mostra possivel tecnicamente e fundamentadamente necesséria.
Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

Santaluz-Ba, 18 de fevereiro de 2025

Tony Felix Andrade
Eng® Civil
CREA-BA 052.069.677-8



