= PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS Asstas

OBJETO
AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTAS-BA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERADO
Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas NAO
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de
célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Itens Siglas | % Adotado Situacgao 1° Quartil | Meédio 3° Quartil
Administracéo Central AC 4,67% OK 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,69% OK 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com 0 municipio) ISS 2,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%
'I;nbutos (C9ntr|bU|gao Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - CPRB 0,00% OK 0.00% 4,50% 4,50%
esoneracio)
?F%'r SEM deso o TeU) BDI PAD| 24,03% oK 19,60% | 20,97% | 24,23%
BDI COM desoneracédo BDI DES N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)
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