
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

CNPJ: 13.808.217/0001-74 

Obra

Construção de arcos na praça de eventos da sede do município de Antas-

Ba

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 13.018,20 13.018,20 6,23 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 40,87 49,33 9.866,00 4,72 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 130,58 157,61 3.152,20 1,51 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.483,26 5.483,26 2,62 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 446,51 538,93 3.233,58 1,55 %

 2.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,44 230,06 277,68 399,85 0,19 %

 2.3  ORSE 

11145 

Próprio Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - com revestimento m³ 17,97 85,29 102,94 1.849,83 0,89 %

 3   INFRAESTRUTURA 1 33.222,55 33.222,55 15,90 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24,24 96,40 116,35 2.820,32 1,35 %

 3.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 23,63 7,46 9,00 212,67 0,10 %

 3.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,36 925,03 1.116,51 2.634,96 1,26 %

 3.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 542,96 12,33 14,88 8.079,24 3,87 %

 3.5  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76,83 17,42 21,02 1.614,96 0,77 %

 3.6  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 63,74 84,50 101,99 6.500,84 3,11 %

 3.7  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 9,99 561,21 677,38 6.767,02 3,24 %

 3.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,99 345,68 417,23 4.168,12 1,99 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Bahia

ORSE - 03/2025 - Sergipe

20,7% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.9  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 14,54 24,19 29,19 424,42 0,20 %

 4   SUPERESTRUTURA 1 75.865,20 75.865,20 36,31 %

 4.1  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1138,3 11,55 13,94 15.867,90 7,59 %

 4.2  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 365,08 17,42 21,02 7.673,98 3,67 %

 4.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 21,88 561,21 677,38 14.821,07 7,09 %

 4.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 21,88 345,68 417,23 9.128,99 4,37 %

 4.5  ORSE 

10739 

Próprio Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos m² 354,4 66,33 80,06 28.373,26 13,58 %

 5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 11.555,37 11.555,37 5,53 %

 5.1  ORSE 

13667 

Próprio Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K un 21 221,21 267,00 5.607,00 2,68 %

 5.2  SINAPI 

105547 

Próprio FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 m 194,76 23,82 28,75 5.599,35 2,68 %

 5.3  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21 13,77 16,62 349,02 0,17 %

 6   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 22.798,54 22.798,54 10,91 %

 6.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 354,4 5,63 6,79 2.406,37 1,15 %

 6.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 354,4 47,68 57,54 20.392,17 9,76 %

 7   PAVIMENTAÇÃO 1 6.689,04 6.689,04 3,20 %

 7.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 21,99 37,43 45,17 993,28 0,48 %

 7.2  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 49 96,31 116,24 5.695,76 2,73 %

 8   PINTURA 1 28.601,29 28.601,29 13,69 %

 8.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 354,4 5,34 6,44 2.282,33 1,09 %
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 8.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 354,4 31,86 38,45 13.626,68 6,52 %

 8.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 564,9 14,21 17,15 9.688,03 4,64 %

 8.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 107,18 23,23 28,03 3.004,25 1,44 %

 9   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 11.704,80 11.704,80 5,60 %

 9.1  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 12 116,19 140,24 1.682,88 0,81 %

 9.2  PRÓPRIA 

002 

Próprio BANCO MADEIRA PLÁSTICA LINHA URBANO 3 LUGARES 150CM UN 6 1.327,76 1.602,60 9.615,60 4,60 %

 9.3  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 24 14,03 16,93 406,32 0,19 %

Total Geral 208.938,25

_______________________________________________________________

EDSON COSTA BORGES

Setor de Engenharia

Total sem BDI 173.119,77

Total do BDI 35.818,48
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