
  

Obra

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESPERANÇA, PRAÇA DA 

IGREJA E DA PRAÇA DOIS DE JULHO NO MUNICÍPIO DE ANTAS-BA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 79.472,00 79.472,00 6,27 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 45,98 55,49 53.270,40 4,20 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 160 135,68 163,76 26.201,60 2,07 %

 2   SERVIÇOS GERAIS 1 3.241,14 3.241,14 0,26 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 540,19 3.241,14 0,26 %

 3   PRAÇA DOIS DE JULHO 1 937.428,95 937.428,95 73,94 %

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 975,57 975,57 0,08 %

 3.1.1  ORSE 

11145 

Próprio Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - com revestimento m³ 8,53 87,18 105,22 897,52 0,07 %

 3.1.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,97 66,67 80,47 78,05 0,01 %

 3.2   INFRAESTRUTURA 1 84.620,23 84.620,23 6,67 %

 3.2.1   QUIOSQUES 1 21.527,48 21.527,48 1,70 %

 3.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 15,58 98,53 118,92 1.852,77 0,15 %

 3.2.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 7,428 8,86 10,69 79,40 0,01 %

 3.2.1.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 7,428 24,94 30,10 223,58 0,02 %

 3.2.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 141,3 14,03 16,93 2.392,20 0,19 %

 3.2.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 60 14,20 17,13 1.027,80 0,08 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - Bahia

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 01/2026 - São 

Paulo

EMBASA - 06/2025 - 

20,7% Desonerado: 

Horista: 117,73%

Mensalista: 72,85%

  



  

 3.2.1.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 65,4 10,33 12,46 814,88 0,06 %

 3.2.1.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,5 653,35 788,59 3.548,65 0,28 %

 3.2.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 4,5 351,15 423,83 1.907,23 0,15 %

 3.2.1.9  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 47,7 156,51 188,90 9.010,53 0,71 %

 3.2.1.10  ORSE 72 Próprio Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 11,15 49,82 60,13 670,44 0,05 %

 3.2.2   ARCOS 1 40.709,37 40.709,37 3,21 %

 3.2.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24,24 98,53 118,92 2.882,62 0,23 %

 3.2.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 23,63 8,86 10,69 252,60 0,02 %

 3.2.2.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,36 998,36 1.205,02 2.843,84 0,22 %

 3.2.2.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 542,96 12,34 14,89 8.084,67 0,64 %

 3.2.2.5  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76,83 17,46 21,07 1.618,80 0,13 %

 3.2.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 63,74 156,51 188,90 12.040,48 0,95 %

 3.2.2.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 9,99 653,35 788,59 7.878,01 0,62 %

 3.2.2.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,99 351,15 423,83 4.234,06 0,33 %

 3.2.2.9  ORSE 72 Próprio Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 14,54 49,82 60,13 874,29 0,07 %

 3.2.3   MURO DE CONTENÇÃO 1 22.383,38 22.383,38 1,77 %

 3.2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,86 98,53 118,92 1.053,63 0,08 %

 3.2.3.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 377,47 12,34 14,89 5.620,52 0,44 %

 3.2.3.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 106,59 17,31 20,89 2.226,66 0,18 %

  



  

 3.2.3.4  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 22,8 210,71 254,32 5.798,49 0,46 %

 3.2.3.5  SINAPI 

96556 

ADAPTADA 

02 

Próprio CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,48 1.095,30 1.322,02 3.278,60 0,26 %

 3.2.3.6  SINAPI 

96555 

ADAPTADA 

02 

Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,65 912,91 1.101,88 4.021,86 0,32 %

 3.2.3.7  ORSE 72 Próprio Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 6,38 49,82 60,13 383,62 0,03 %

 3.3   SUPERESTRUTURA 1 325.256,57 325.256,57 25,66 %

 3.3.1   QUIOSQUES 1 127.710,17 127.710,17 10,07 %

 3.3.1.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,2 12,92 15,59 112,24 0,01 %

 3.3.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 170,4 11,77 14,20 2.419,68 0,19 %

 3.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 152,1 10,33 12,46 1.895,16 0,15 %

 3.3.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 199,8 8,61 10,39 2.075,92 0,16 %

 3.3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 198,9 14,20 17,13 3.407,15 0,27 %

 3.3.1.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 19,8 653,35 788,59 15.614,08 1,23 %

 3.3.1.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 19,8 351,15 423,83 8.391,83 0,66 %

 3.3.1.8  92413 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 52,5 122,52 147,88 7.763,70 0,61 %

 3.3.1.9  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 68,7 178,71 215,70 14.818,59 1,17 %

 3.3.1.10  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,9 12,26 14,79 190,79 0,02 %

 3.3.1.11  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 918,6 11,17 13,48 12.382,72 0,98 %

  



  

 3.3.1.12  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 369,6 9,80 11,82 4.368,67 0,34 %

 3.3.1.13  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 238,2 8,13 9,81 2.336,74 0,18 %

 3.3.1.14  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 286,5 13,50 16,29 4.667,08 0,37 %

 3.3.1.15  92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 131,7 245,04 295,76 38.951,59 3,07 %

 3.3.1.16  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024

M 55,35 85,49 103,18 5.711,01 0,45 %

 3.3.1.17  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024

M 39,75 54,26 65,49 2.603,22 0,21 %

 3.3.2   ARCOS 1 154.764,74 154.764,74 12,21 %

 3.3.2.1  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1138,3 11,53 13,91 15.833,75 1,25 %

 3.3.2.2  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 365,08 17,46 21,07 7.692,23 0,61 %

 3.3.2.3  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 21,88 653,35 788,59 17.254,34 1,36 %

 3.3.2.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 21,88 351,15 423,83 9.273,40 0,73 %

 3.3.2.5  ORSE 

10194 

Próprio Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 m² 354,4 244,79 295,46 104.711,02 8,26 %

 3.3.3   MURO DE CONTENÇÃO 1 42.781,66 42.781,66 3,37 %

 3.3.3.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,66 11,77 14,20 2.039,97 0,16 %

 3.3.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 99 14,20 17,13 1.695,87 0,13 %

 3.3.3.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 233,04 12,92 15,59 3.633,09 0,29 %

 3.3.3.4  90284 SINAPI GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 7,35 810,20 977,91 7.187,63 0,57 %

 3.3.3.5  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 100,26 99,68 120,31 12.062,28 0,95 %

  



  

 3.3.3.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,72 1.100,73 1.328,58 956,57 0,08 %

 3.3.3.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,77 653,35 788,59 2.184,39 0,17 %

 3.3.3.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,77 351,15 423,83 1.174,00 0,09 %

 3.3.3.9  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 88,18 111,32 134,36 11.847,86 0,93 %

 3.4   ALVENARIA 1 36.692,46 36.692,46 2,89 %

 3.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 277,28 109,64 132,33 36.692,46 2,89 %

 3.5   COBERTURA 1 6.070,37 6.070,37 0,48 %

 3.5.1  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 48,03 51,13 61,71 2.963,93 0,23 %

 3.5.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

m² 48,03 26,64 32,15 1.544,16 0,12 %

 3.5.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 15,3 84,60 102,11 1.562,28 0,12 %

 3.6   INSTALAÇÕES PREDIAIS 1 138.133,85 138.133,85 10,90 %

 3.6.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 88.653,50 88.653,50 6,99 %

 3.6.1.1   QUIOSQUES 1 24.373,21 24.373,21 1,92 %

 3.6.1.1.1  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 14,92 18,00 54,00 0,00 %

 3.6.1.1.2  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 12,98 15,66 93,96 0,01 %

 3.6.1.1.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 308,64 3,54 4,27 1.317,89 0,10 %

  



  

 3.6.1.1.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,55 28,71 34,65 1.543,65 0,12 %

 3.6.1.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 118,23 5,13 6,19 731,84 0,06 %

 3.6.1.1.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100,53 7,93 9,57 962,07 0,08 %

 3.6.1.1.7  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 66,51 11,10 13,39 890,56 0,07 %

 3.6.1.1.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 11,83 14,27 128,43 0,01 %

 3.6.1.1.9  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 13,83 16,69 50,07 0,00 %

 3.6.1.1.10  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 156,53 188,93 566,79 0,04 %

 3.6.1.1.11  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 3 111,31 134,35 403,05 0,03 %

 3.6.1.1.12  ORSE 

13782 

Próprio Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 3 213,78 258,03 774,09 0,06 %

 3.6.1.1.13  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 141,87 10,70 12,91 1.831,54 0,14 %

 3.6.1.1.14  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,41 19,05 22,99 101,38 0,01 %

 3.6.1.1.15  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6 8,84 10,66 63,96 0,01 %

 3.6.1.1.16  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,76 27,85 33,61 596,91 0,05 %

 3.6.1.1.17  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9 10,67 12,87 115,83 0,01 %

 3.6.1.1.18  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 131,95 159,26 477,78 0,04 %

 3.6.1.1.19  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 22,48 27,13 81,39 0,01 %

 3.6.1.1.20  SINAPI 

101489 

ADAPTADA 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E 

DISJUNTOR). AF_12/2025

UN 3 1.002,26 1.209,72 3.629,16 0,29 %

  



  

 3.6.1.1.21  ORSE 

12223 

Próprio Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3 401,39 484,47 1.453,41 0,11 %

 3.6.1.1.22  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 18,93 22,84 548,16 0,04 %

 3.6.1.1.23  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 12,80 15,44 370,56 0,03 %

 3.6.1.1.24  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 36 20,48 24,71 889,56 0,07 %

 3.6.1.1.25  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 36,15 43,63 523,56 0,04 %

 3.6.1.1.26  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 31,29 37,76 906,24 0,07 %

 3.6.1.1.27  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 37,41 45,15 541,80 0,04 %

 3.6.1.1.28  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 35,82 43,23 518,76 0,04 %

 3.6.1.1.29  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 29,98 36,18 325,62 0,03 %

 3.6.1.1.30  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 45,28 54,65 163,95 0,01 %

 3.6.1.1.31  ORSE 

13670 

Próprio Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou 

similar

un 24 64,82 78,23 1.877,52 0,15 %

 3.6.1.1.32  ORSE 

13678 

Próprio Arandela externa para parede em alumínio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 

x 4.5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin 60W 127V

un 12 127,02 153,31 1.839,72 0,15 %

 3.6.1.2   PRAÇA 1 64.280,29 64.280,29 5,07 %

 3.6.1.2.1  SEINFRA 

C3626 

Próprio POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 

OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 10 1.558,77 1.881,43 18.814,30 1,48 %

 3.6.1.2.2  ORSE 

10351 

Próprio Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w un 15 76,29 92,08 1.381,20 0,11 %

 3.6.1.2.3  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 8 625,35 754,79 6.038,32 0,48 %

 3.6.1.2.4  ORSE 

13599 

Próprio Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 

4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou 

similar

un 18 449,75 542,84 9.771,12 0,77 %

  



  

 3.6.1.2.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18 131,95 159,26 2.866,68 0,23 %

 3.6.1.2.6  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'

UN 18 22,48 27,13 488,34 0,04 %

 3.6.1.2.7  SINAPI 

105547 

Próprio FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 m 194,76 23,96 28,91 5.630,51 0,44 %

 3.6.1.2.8  IOPES 

151814 

ADPT 01 

Próprio Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões e fio isolado PVC de 6.0mm2

und 18 533,76 644,24 11.596,32 0,91 %

 3.6.1.2.9  IOPES 

151814 

ADPT 02 

Próprio Ponto padrão para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 

3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

und 15 424,94 512,90 7.693,50 0,61 %

 3.6.2   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 12.469,08 12.469,08 0,98 %

 3.6.2.1   EQUIPAMENTOS 1 1.926,12 1.926,12 0,15 %

 3.6.2.1.1  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 6 265,97 321,02 1.926,12 0,15 %

 3.6.2.2   TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 1 10.542,96 10.542,96 0,83 %

 3.6.2.2.1  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 58,56 70,68 212,04 0,02 %

 3.6.2.2.2  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 3 23,54 28,41 85,23 0,01 %

 3.6.2.2.3  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 18,95 22,87 68,61 0,01 %

 3.6.2.2.4  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 21 11,30 13,63 286,23 0,02 %

 3.6.2.2.5  89406 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 9,70 11,70 35,10 0,00 %

 3.6.2.2.6  89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 9,60 11,58 69,48 0,01 %

 3.6.2.2.7  ORSE 1134 Próprio Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm un 18 11,54 13,92 250,56 0,02 %

 3.6.2.2.8  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 35,62 42,99 257,94 0,02 %

 3.6.2.2.9  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 39 23,08 27,85 1.086,15 0,09 %

  



  

 3.6.2.2.10  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 21,91 26,44 79,32 0,01 %

 3.6.2.2.11  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 9 181,55 219,13 1.972,17 0,16 %

 3.6.2.2.12  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 12 102,61 123,85 1.486,20 0,12 %

 3.6.2.2.13  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 24 3,71 4,47 107,28 0,01 %

 3.6.2.2.14  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 11,43 13,79 41,37 0,00 %

 3.6.2.2.15  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,22 15,95 47,85 0,00 %

 3.6.2.2.16  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 10,54 12,72 38,16 0,00 %

 3.6.2.2.17  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 48 9,80 11,82 567,36 0,04 %

 3.6.2.2.18  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,05 18,16 54,48 0,00 %

 3.6.2.2.19  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 18,30 22,08 66,24 0,01 %

 3.6.2.2.20  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 4,12 4,97 14,91 0,00 %

 3.6.2.2.21  94661 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 9,88 11,92 35,76 0,00 %

 3.6.2.2.22  94663 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 12,46 15,03 45,09 0,00 %

 3.6.2.2.23  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 41,7 26,65 32,16 1.341,07 0,11 %

 3.6.2.2.24  94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 5,5 22,19 26,78 147,29 0,01 %

  



  

 3.6.2.2.25  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 14,75 17,80 106,80 0,01 %

 3.6.2.2.26  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 21,91 26,44 158,64 0,01 %

 3.6.2.2.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 17,03 20,55 61,65 0,00 %

 3.6.2.2.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 13,81 16,66 199,92 0,02 %

 3.6.2.2.29  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 9 12,42 14,99 134,91 0,01 %

 3.6.2.2.30  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 140,58 169,68 1.018,08 0,08 %

 3.6.2.2.31  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 128,99 155,69 467,07 0,04 %

 3.6.3   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 27.759,99 27.759,99 2,19 %

 3.6.3.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 348,93 421,15 1.263,45 0,10 %

 3.6.3.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 664,66 802,24 8.022,40 0,63 %

 3.6.3.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 69,18 83,50 501,00 0,04 %

 3.6.3.4  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 41,64 50,25 301,50 0,02 %

 3.6.3.5  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 13,80 16,65 99,90 0,01 %

 3.6.3.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 28,80 34,76 208,56 0,02 %

 3.6.3.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 11,37 13,72 82,32 0,01 %

  



  

 3.6.3.8  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 16,32 19,69 472,56 0,04 %

 3.6.3.9  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 15,66 18,90 226,80 0,02 %

 3.6.3.10  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 11,16 13,47 80,82 0,01 %

 3.6.3.11  ORSE 1636 Próprio Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 3 52,87 63,81 191,43 0,02 %

 3.6.3.12  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 18,15 21,90 65,70 0,01 %

 3.6.3.13  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20,8 40,35 48,70 1.012,96 0,08 %

 3.6.3.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,3 23,43 28,28 206,44 0,02 %

 3.6.3.15  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32 28,96 34,95 1.118,40 0,09 %

 3.6.3.16  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 16,67 20,12 181,08 0,01 %

 3.6.3.17  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 75 55,48 66,96 5.022,00 0,40 %

 3.6.3.18  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 9 11,33 13,67 123,03 0,01 %

 3.6.3.19  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15 10,23 12,34 185,10 0,01 %

 3.6.3.20  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 9,57 11,55 138,60 0,01 %

 3.6.3.21  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 29 12,73 15,36 445,44 0,04 %

  



  

 3.6.3.22  98066 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 5.375,48 6.488,20 6.488,20 0,51 %

 3.6.3.23  50.91.16 EMBASA SUMIDOURO D=0,80 h=1,80 PRE-MOLDADO CAP.20 PESSOAS UN 1 1.095,53 1.322,30 1.322,30 0,10 %

 3.6.4   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 1.247,25 1.247,25 0,10 %

 3.6.4.1  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 3 15,50 18,70 56,10 0,00 %

 3.6.4.2  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6 14,85 17,92 107,52 0,01 %

 3.6.4.3  ORSE 1560 Próprio Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 

50mmRev.01 - 10/2022

un 3 40,74 49,17 147,51 0,01 %

 3.6.4.4  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,3 23,14 27,92 287,57 0,02 %

 3.6.4.5  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 21,8 24,65 29,75 648,55 0,05 %

 3.6.5   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 8.004,03 8.004,03 0,63 %

 3.6.5.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 575,71 694,88 4.169,28 0,33 %

 3.6.5.2  ORSE 3709 Próprio Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar un 6 227,69 274,82 1.648,92 0,13 %

 3.6.5.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 186,54 225,15 675,45 0,05 %

 3.6.5.4  

CPOS/CDH

Próprio Cuba em aço inoxidável simples de 1100x500mm UN 6 208,56 251,73 1.510,38 0,12 %

 3.7   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 148.466,77 148.466,77 11,71 %

 3.7.1   TETO 1 9.700,04 9.700,04 0,77 %

 3.7.1.1  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 167,3 7,07 8,53 1.427,06 0,11 %

 3.7.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 167,3 40,97 49,45 8.272,98 0,65 %

 3.7.2   PAREDES 1 43.269,12 43.269,12 3,41 %

  



  

 3.7.2.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 550,79 6,00 7,24 3.987,71 0,31 %

 3.7.2.2  87532 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 72,75 48,27 58,26 4.238,41 0,33 %

 3.7.2.3  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 478,04 49,76 60,06 28.711,08 2,26 %

 3.7.2.4  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 68,4 68,37 82,52 5.644,36 0,45 %

 3.7.2.5  ORSE 

11175 

Próprio Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 02

m² 4,35 130,96 158,06 687,56 0,05 %

 3.7.3   PISO 1 81.034,14 81.034,14 6,39 %

 3.7.3.1  87682 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 48,84 60,23 72,69 3.550,17 0,28 %

 3.7.3.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 48,84 120,82 145,82 7.121,84 0,56 %

 3.7.3.3  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 519,89 82,02 98,99 51.463,91 4,06 %

 3.7.3.4  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 568,73 1,67 2,01 1.143,14 0,09 %

 3.7.3.5  87749 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 88,31 136,90 165,23 14.591,46 1,15 %

 3.7.3.6  ORSE 2260 

ADAPTADA 

Próprio Rodapé alta resistência, h = 10 cm m 39,33 42,11 50,82 1.998,75 0,16 %

 3.7.3.7  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 23,2 41,60 50,21 1.164,87 0,09 %

 3.7.4   BANCADAS 1 14.463,47 14.463,47 1,14 %

 3.7.4.1  ORSE 

12492 

Próprio Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 17,63 679,70 820,39 14.463,47 1,14 %

  



  

 3.8   ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 1 29.635,83 29.635,83 2,34 %

 3.8.1   PORTAS 1 10.126,94 10.126,94 0,80 %

 3.8.1.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 17,64 475,64 574,09 10.126,94 0,80 %

 3.8.2   JANELAS 1 19.508,89 19.508,89 1,54 %

 3.8.2.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 4,5 213,81 258,06 1.161,27 0,09 %

 3.8.2.2  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 18,6 19,77 23,86 443,79 0,04 %

 3.8.2.3  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 

COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,5 680,74 821,65 1.232,47 0,10 %

 3.8.2.4  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 1,5 398,38 480,84 721,26 0,06 %

 3.8.2.5  EMBASA 

15.03.43 

ADPT 

Próprio PORTA DE ACO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, 

GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DEPROTECAO A BASE DE 

ESMALTEPROTECAO A BASE DE ESMALTE

m² 31,59 418,32 504,91 15.950,10 1,26 %

 3.9   PINTURA 1 98.615,77 98.615,77 7,78 %

 3.9.1   PAREDES 1 56.036,17 56.036,17 4,42 %

 3.9.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 778,34 4,80 5,79 4.506,58 0,36 %

 3.9.1.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 778,34 31,98 38,59 30.036,14 2,37 %

 3.9.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1188,14 14,99 18,09 21.493,45 1,70 %

 3.9.2   TETO 1 9.644,83 9.644,83 0,76 %

 3.9.2.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 167,3 5,93 7,15 1.196,19 0,09 %

 3.9.2.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 167,3 17,77 21,44 3.586,91 0,28 %

 3.9.2.3  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 167,3 24,08 29,06 4.861,73 0,38 %

 3.9.3   MADEIRA 1 3.136,21 3.136,21 0,25 %

  



  

 3.9.3.1  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 135,24 19,22 23,19 3.136,21 0,25 %

 3.9.4   METÁLICA 1 4.414,38 4.414,38 0,35 %

 3.9.4.1  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 63,18 57,89 69,87 4.414,38 0,35 %

 3.9.5   PISO 1 25.384,18 25.384,18 2,00 %

 3.9.5.1  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

m² 732,8 4,32 5,21 3.817,88 0,30 %

 3.9.5.2  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 732,8 24,39 29,43 21.566,30 1,70 %

 3.10   URBANIZAÇÃO 1 68.554,21 68.554,21 5,41 %

 3.10.1  PRÓPRIA 

002 

Próprio BANCO MADEIRA PLÁSTICA LINHA URBANO 3 LUGARES 150CM UN 6 1.327,81 1.602,66 9.615,96 0,76 %

 3.10.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 77 62,19 75,06 5.779,62 0,46 %

 3.10.3  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 30 104,11 125,66 3.769,80 0,30 %

 3.10.4  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 

SOLO. AF_11/2021

m² 135,36 246,82 297,91 40.325,09 3,18 %

 3.10.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 531,91 14,12 17,04 9.063,74 0,71 %

 3.11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 407,32 407,32 0,03 %

 3.11.1  99810 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO 

UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. 

AF_10/2025_PS

m² 48,84 6,91 8,34 407,32 0,03 %

 4   PRAÇA DA ESPERANÇA 1 122.144,16 122.144,16 9,63 %

 4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.811,05 5.811,05 0,46 %

 4.1.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 20,52 234,63 283,19 5.811,05 0,46 %

 4.2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 14.295,33 14.295,33 1,13 %

 4.2.1  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 3 625,35 754,79 2.264,37 0,18 %

 4.2.2  ORSE 

10351 

Próprio Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w un 14 76,29 92,08 1.289,12 0,10 %

  



  

 4.2.3  IOPES 

151814 

ADPT 01 

Próprio Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões e fio isolado PVC de 6.0mm2

und 3 533,76 644,24 1.932,72 0,15 %

 4.2.4  IOPES 

151814 

ADPT 02 

Próprio Ponto padrão para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 

3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

und 14 424,94 512,90 7.180,60 0,57 %

 4.2.5  ORSE 

13599 

Próprio Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 

4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou 

similar

un 3 449,75 542,84 1.628,52 0,13 %

 4.3   PAVIMENTAÇÃO 1 37.717,31 37.717,31 2,98 %

 4.3.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 260,05 94,19 113,68 29.562,48 2,33 %

 4.3.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 311,91 3,28 3,95 1.232,04 0,10 %

 4.3.3  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 51,86 110,60 133,49 6.922,79 0,55 %

 4.4   PINTURA 1 20.494,29 20.494,29 1,62 %

 4.4.1  ORSE 2344 Próprio Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 174,21 5,16 6,22 1.083,58 0,09 %

 4.4.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 174,21 24,61 29,70 5.174,03 0,41 %

 4.4.3  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 146,14 24,39 29,43 4.300,90 0,34 %

 4.4.4  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 46,6 58,49 70,59 3.289,49 0,26 %

 4.4.5  ORSE 

13590 

Próprio Aplicação de 01 demão de textura rústica m² 134,35 40,99 49,47 6.646,29 0,52 %

 4.5   URBANIZAÇÃO 1 37.145,61 37.145,61 2,93 %

 4.5.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 81,56 14,12 17,04 1.389,78 0,11 %

 4.5.2  103188 

SINAPI 

ADAPT 

Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.251,98 5.132,13 5.132,13 0,40 %

  



  

 4.5.3  103193 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1 1.977,12 2.386,38 2.386,38 0,19 %

 4.5.4  103194 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 2 2.835,09 3.421,95 6.843,90 0,54 %

 4.5.5  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.637,90 3.183,94 3.183,94 0,25 %

 4.5.6  ORSE 

12448 

Próprio Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 un 2 2.427,15 2.929,57 5.859,14 0,46 %

 4.5.7  SIURB 

18016013 

Próprio ESQUI DUPLO CONJUGADO UN 1 5.083,08 6.135,27 6.135,27 0,48 %

 4.5.8  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 6 104,11 125,66 753,96 0,06 %

 4.5.9  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 9 184,88 223,15 2.008,35 0,16 %

 4.5.10  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 46 62,19 75,06 3.452,76 0,27 %

 4.6   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 6.680,57 6.680,57 0,53 %

 4.6.1  ORSE 3551 Próprio Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais 

a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")

m 23,3 237,55 286,72 6.680,57 0,53 %

 5   PRAÇA DA IGREJA 1 125.474,15 125.474,15 9,90 %

 5.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.762,74 5.762,74 0,45 %

 5.1.1  ORSE 7228 Próprio Remoção de banco de concreto pré-moldado un 6 27,60 33,31 199,86 0,02 %

 5.1.2  ORSE 3242 Próprio Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 un 1 212,80 256,84 256,84 0,02 %

 5.1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6,5 66,67 80,47 523,05 0,04 %

 5.1.4  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 15,01 234,63 283,19 4.250,68 0,34 %

 5.1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8,18 27,03 32,62 266,83 0,02 %

 5.1.6  ORSE 4175 Próprio Locação de praças com piquetes de madeira m² 301,69 0,73 0,88 265,48 0,02 %

 5.2   INFRAESTRUTURA 1 7.343,69 7.343,69 0,58 %

 5.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,81 98,53 118,92 690,92 0,05 %

  



  

 5.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 5,28 8,86 10,69 56,44 0,00 %

 5.2.3  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 47,88 12,34 14,89 712,93 0,06 %

 5.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,72 14,20 17,13 132,24 0,01 %

 5.2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 44,42 10,33 12,46 553,47 0,04 %

 5.2.6  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 6,72 210,71 254,32 1.709,03 0,13 %

 5.2.7  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,6 186,81 225,47 811,69 0,06 %

 5.2.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,02 653,35 788,59 1.592,95 0,13 %

 5.2.9  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,02 351,15 423,83 856,13 0,07 %

 5.2.10  ORSE 72 Próprio Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 3,79 49,82 60,13 227,89 0,02 %

 5.3   SUPERESTRUTURA 1 16.918,06 16.918,06 1,33 %

 5.3.1  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 149,71 11,53 13,91 2.082,46 0,16 %

 5.3.2  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 190,9 17,46 21,07 4.022,26 0,32 %

 5.3.3  ORSE 

10194 

Próprio Forma metálica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01 m² 29,13 244,79 295,46 8.606,74 0,68 %

 5.3.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,82 653,35 788,59 1.435,23 0,11 %

 5.3.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,82 351,15 423,83 771,37 0,06 %

 5.4   ALVENARIA 1 10.151,80 10.151,80 0,80 %

 5.4.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 50,12 167,82 202,55 10.151,80 0,80 %

 5.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 24.882,06 24.882,06 1,96 %

  



  

 5.5.1  ORSE 

10351 

Próprio Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w un 6 76,29 92,08 552,48 0,04 %

 5.5.2  ORSE 

13667 

Próprio Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K un 6 221,98 267,92 1.607,52 0,13 %

 5.5.3  SEINFRA 

C3626 

Próprio POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 

OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 3 1.558,77 1.881,43 5.644,29 0,45 %

 5.5.4  ORSE 

13599 

Próprio Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 

4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou 

similar

un 6 449,75 542,84 3.257,04 0,26 %

 5.5.5  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 3 625,35 754,79 2.264,37 0,18 %

 5.5.6  ORSE 8896 Próprio Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 6 57,69 69,63 417,78 0,03 %

 5.5.7  IOPES 

151814 

ADPT 01 

Próprio Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões e fio isolado PVC de 6.0mm2

und 6 533,76 644,24 3.865,44 0,30 %

 5.5.8  IOPES 

151814 

ADPT 02 

Próprio Ponto padrão para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 

3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

und 12 424,94 512,90 6.154,80 0,49 %

 5.5.9  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 131,95 159,26 955,56 0,08 %

 5.5.10  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 22,48 27,13 162,78 0,01 %

 5.6   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 33.610,24 33.610,24 2,65 %

 5.6.1   PAREDES 1 3.421,53 3.421,53 0,27 %

 5.6.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 50,84 6,00 7,24 368,08 0,03 %

 5.6.1.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 50,84 49,76 60,06 3.053,45 0,24 %

 5.6.2   PISO 1 30.188,71 30.188,71 2,38 %

 5.6.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 237,86 94,19 113,68 27.039,92 2,13 %

 5.6.2.2  ORSE 

12214 

Próprio Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 

demãos

un 2 532,46 642,67 1.285,34 0,10 %

  



  

 5.6.2.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,86 982,89 1.186,34 1.020,25 0,08 %

 5.6.2.4  SINAPI 

87737 

ADAPT 

Próprio CONTRAPISO EM ARGAMASSA  BRANCA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 9,1 76,77 92,66 843,20 0,07 %

 5.7   PINTURA 1 4.368,03 4.368,03 0,34 %

 5.7.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 50,84 5,59 6,74 342,66 0,03 %

 5.7.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 50,84 31,98 38,59 1.961,91 0,15 %

 5.7.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 90,64 14,99 18,09 1.639,67 0,13 %

 5.7.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 14,4 24,39 29,43 423,79 0,03 %

 5.8   URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 22.437,53 22.437,53 1,77 %

 5.8.1  PRÓPRIA 

002 

Próprio BANCO MADEIRA PLÁSTICA LINHA URBANO 3 LUGARES 150CM UN 8 1.327,81 1.602,66 12.821,28 1,01 %

 5.8.2  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 5 104,11 125,66 628,30 0,05 %

 5.8.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 11 184,88 223,15 2.454,65 0,19 %

 5.8.4  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 28 62,19 75,06 2.101,68 0,17 %

 5.8.5  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 39,59 14,12 17,04 674,61 0,05 %

 5.8.6   BANCO EM CONCRETO 1 3.757,01 3.757,01 0,30 %

 5.8.6.1  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 5,22 137,11 165,49 863,85 0,07 %

 5.8.6.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 0,82 132,14 159,49 130,78 0,01 %

 5.8.6.3  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,87 1.315,86 1.588,24 1.381,76 0,11 %

 5.8.6.4  92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,05 245,04 295,76 902,06 0,07 %

 5.8.6.5  ORSE 

10012 

Próprio Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau 

ou similar

m² 3,05 27,91 33,68 102,72 0,01 %

  



  

 5.8.6.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,31 653,35 788,59 244,46 0,02 %

 5.8.6.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,31 351,15 423,83 131,38 0,01 %

Total Geral 1.267.760,40

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDSON COSTA BORGES

Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.050.435,98

Total do BDI 217.324,42

  


