Item

11

12

2.1

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3211

3212

3.2.13

3214

3.2.15

Cédigo Banco

90776

90777

103689

ORSE
11145
97622

93358

101616

96617

104918

92759

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
REFORMA E URBANIZACAO DA PRACA DA ESPERANCA, PRACA DA SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,7%
IGREJA E DA PRACA DOIS DE JULHO NO MUNICIPIO DE ANTAS-BA ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SIURB - 01/2026 - Sao

Paulo

EMBASA - 06/2025 -

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
ADMINISTRAGAO LOCAL 1
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 45,98
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 160 135,68
COMPLEMENTARES

SERVICOS GERAIS 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 447,55

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PRACA DOIS DE JULHO 1

SERVICOS PRELIMINARES 1

Demolicdo de alvenaria de bloco de concreto estrutural - com revestimento m3 8,53 87,18
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m3 0,97 66,67
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

INFRAESTRUTURA 1

QUIOSQUES 1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 15,58 98,53
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M m? 7,428 8,86

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

INTERFERENCIA. AF_01/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 7,428 24,94
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 141,3 14,03
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 60 14,20
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Valor Unit
com BDI
79.472,00

55,49
163,76
3.241,14

540,19

937.428,95
975,57

105,22
80,47

84.620,23
21.527,48
118,92

10,69

30,10

16,93

17,13

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Total

79.472,00
53.270,40
26.201,60

3.241,14

3.241,14

937.428,95
975,57

897,52
78,05

84.620,23
21.527,48
1.852,77

79,40

223,58

2.392,20

1.027,80

Peso (%)
6,27 %
4,20 %
2,07 %
0,26 %

0,26 %

73,94 %
0,08 %
0,07 %
0,01 %
6,67 %
1,70%
0,15 %

0,01 %

0,02 %

0,19 %

0,08 %



3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.18

3.2.1.9

3.2.1.10

3.2.2

3221

3.2.22

3.2.23

3224

3.2.25

3.2.2.6

3.2.2.7

3.2.2.8

3.2.2.9

3.2.3

3231

3.23.2

3.2.33

92762

94965

103670

96535

ORSE 72

93358

101616

96616

104919

92915

96535

94965

103670

ORSE 72

93358

104919

104916

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacéo
ARCOS

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Reaterro manual de valas, com compactacao utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacao

MURO DE CONTENCAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m3

KG

KG

m2

m3

m3

m3

m3

KG

KG

65,4

4,5

4,5

47,7

11,15

24,24

23,63

2,36

542,96

76,83

63,74

9,99

9,99

14,54

8,86

377,47

106,59

10,33

653,35

351,15

156,51

49,82

98,53

8,86

998,36

12,34

17,46

156,51

653,35

351,15

49,82

98,53

12,34

17,31

12,46

788,59

423,83

188,90

60,13

40.709,37
118,92

10,69

1.205,02

14,89

21,07

188,90

788,59

423,83
60,13

22.383,38
118,92

14,89

20,89

814,88

3.548,65

1.907,23

9.010,53

670,44

40.709,37
2.882,62

252,60

2.843,84

8.084,67

1.618,80

12.040,48

7.878,01

4.234,06
874,29

22.383,38
1.053,63

5.620,52

2.226,66

0,06 %

0,28 %

0,15 %

0,71 %

0,05 %

3,21 %
0,23 %

0,02 %

0,22 %

0,64 %

0,13 %

0,95 %

0,62 %

0,33 %
0,07 %
1,77 %
0,08 %

0,44 %

0,18 %



3.234

3.2.35

3.2.3.6

3.2.3.7

3.3

33.1

33.11

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.14

3.3.15

3.3.1.6

3.3.1.7

3.3.1.8

3.3.1.9

3.3.1.10

3.3.1.11

96532

SINAPI
96556
ADAPTADA

SINAPI
96555
ADAPTADA

ORSE 72

92760

92761

92762

92763

92759

94965

103670

92413

92448

92769

92770

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
25 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacéo

SUPERESTRUTURA

QUIOSQUES

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

m2

m3

m3

KG

KG

KG

KG

KG

m3

KG

KG

22,8

2,48

3,65

6,38

7,2

170,4

152,1

199,8

198,9

19,8

19,8

52,5

68,7

12,9

918,6

210,71

1.095,30

912,91

49,82

12,92

11,77

10,33

8,61

14,20

653,35

351,15

122,52

178,71

12,26

11,17

254,32

1.322,02

1.101,88

60,13

325.256,57
127.710,17

15,59

14,20

12,46

10,39

17,13

788,59

423,83

147,88

215,70

14,79

13,48

5.798,49

3.278,60

4.021,86

383,62

325.256,57
127.710,17

112,24

2.419,68

1.895,16

2.075,92

3.407,15

15.614,08

8.391,83

7.763,70

14.818,59

190,79

12.382,72

0,46 %

0,26 %

0,32 %

0,03 %
25,66 %
10,07 %

0,01 %

0,19 %

0,15 %

0,16 %

0,27 %

1,23 %

0,66 %

0,61 %

1,17 %

0,02 %

0,98 %



3.3.1.12

3.3.1.13

3.3.1.14

3.3.1.15

3.3.1.16

3.3.1.17

3.3.2

3.3.21

3.3.2.2

3.3.23

3.3.24

3.3.25

3.3.3

3331

3.3.3.2

3.3.3.3

3334

3.3.35

92771

92772

92768

92484

93187

105029

92919

92915

94965

103670

ORSE

10194

92761

92759

92760

90284

89470

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

ARCOS

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Forma metadlica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01

MURO DE CONTENCAO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

KG

KG

KG

m2

KG

KG

m3

m3

m2

KG

KG

KG

m3

m2

369,6

238,2

286,5

131,7

55,35

39,75

1138,3

365,08

21,88

21,88

354,4

143,66

99

233,04

7,35

100,26

9,80

8,13

13,50

245,04

85,49

54,26

11,53

17,46

653,35

351,15

244,79

11,77

14,20

12,92

810,20

99,68

11,82

9,81

16,29

295,76

103,18
65,49

154.764,74

13,91

21,07

788,59

423,83
295,46

42.781,66

14,20

17,13

15,59

977,91

120,31

4.368,67

2.336,74

4.667,08

38.951,59

5.711,01
2.603,22

154.764,74

15.833,75

7.692,23

17.254,34

9.273,40
104.711,02

42.781,66

2.039,97

1.695,87

3.633,09

7.187,63

12.062,28

0,34 %

0,18 %

0,37 %

3,07 %

0,45 %
0,21 %
12,21 %

1,25 %

0,61 %

1,36 %

0,73 %
8,26 %

3,37 %

0,16 %

0,13 %

0,29 %

0,57 %

0,95 %



3.3.3.6

3.3.3.7

3.3.3.8

3.3.3.9

34

34.1

3.5

351

3.5.2

3.5.3

3.6

3.6.1

3.6.1.1

3.6.1.1.1

3.6.1.1.2

3.6.1.1.3

103669

94965

103670

96533

103328

94210

92543

94228

91890

91884

91924

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

INSTALAGOES PREDIAIS

INSTALACOES ELETRICAS
QUIOSQUES

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

m3

m3

m2

m2

m?2

m2

UN

UN

0,72

2,77

2,77

88,18

277,28

48,03

48,03

15,3

308,64

1.100,73

653,35

351,15

111,32

109,64

51,13

26,64

84,60

14,92

12,98

3,54

1.328,58

788,59

423,83

134,36

36.692,46

132,33

6.070,37

61,71

32,15

102,11

138.133,85
88.653,50
24.373,21

18,00

15,66

4,27

956,57

2.184,39

1.174,00

11.847,86

36.692,46

36.692,46

6.070,37

2.963,93

1.544,16

1.562,28

138.133,85
88.653,50
24.373,21

54,00

93,96

1.317,89

0,08 %

0,17 %

0,09 %

0,93 %

2,89 %

2,89 %

0,48 %

0,23 %

0,12 %

0,12 %

10,90 %
6,99 %
1,92 %

0,00 %

0,01 %

0,10 %



3.6.1.1.4

3.6.1.1.5

3.6.1.1.6

3.6.1.1.7

3.6.1.1.8

3.6.1.1.9

3.6.1.1.10

3.6.1.1.11

3.6.1.1.12

3.6.1.1.13

3.6.1.1.14

3.6.1.1.15

3.6.1.1.16

3.6.1.1.17

3.6.1.1.18

3.6.1.1.19

3.6.1.1.20

91934

91926

91928

91930

93653

93656

93675

106020

ORSE

13782
91854

93008

91866

93009

91867

96986

104749

SINAPI
101489
ADAPTADA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E
DISJUNTOR). AF_12/2025

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

44,55

118,23

100,53

66,51

141,87

4,41

17,76

28,71

5,13

7,93

11,10

11,83
13,83
156,53
111,31
213,78

10,70

19,05

8,84

27,85

10,67

131,95

22,48

1.002,26

34,65

6,19

9,57

13,39

14,27
16,69
188,93
134,35
258,03

12,91

22,99

10,66

33,61

12,87

159,26

27,13

1.209,72

1.543,65

731,84

962,07

890,56

128,43

50,07
566,79
403,05
774,09

1.831,54

101,38

63,96

596,91

115,83

477,78

81,39

3.629,16

0,12 %

0,06 %

0,08 %

0,07 %

0,01 %
0,00 %
0,04 %
0,03 %
0,06 %

0,14 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,29 %



3.6.1.1.21

3.6.1.1.22

3.6.1.1.23

3.6.1.1.24

3.6.1.1.25

3.6.1.1.26

3.6.1.1.27

3.6.1.1.28

3.6.1.1.29

3.6.1.1.30

3.6.1.1.31

3.6.1.1.32

3.6.1.2

3.6.1.2.1

3.6.1.2.2

3.6.1.2.3

3.6.1.2.4

ORSE
12223

91936

91941

91940

91939

92000

91997

91996

91953

91959

ORSE
13670

ORSE
13678

SEINFRA
C3626

ORSE
10351

100619

ORSE
13599

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio
Préprio

SINAPI

Préprio

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Luminaria plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou
similar

Arandela externa para parede em aluminio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9
x 4.5 cm, para lampara em LED g9 halopin 60W 127V

PRAGA

POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01
OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS
Luminéria tipo espeto para jardim com lampada led 3w

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025

Luminéria em LED para iluminag&o publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
4000 a 4200 limens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou
similar

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

un

UN

un

24

24

36

12

24

12

12

24

12

10

15

18

401,39

18,93

12,80

20,48

36,15

31,29

37,41

35,82

29,98

45,28

64,82

127,02

1.558,77
76,29

625,35

449,75

484,47

22,84

15,44

24,71

43,63

37,76

45,15

43,23

36,18

54,65

78,23

153,31

64.280,29

1.881,43
92,08

754,79

542,84

1.453,41

548,16

370,56

889,56

523,56

906,24

541,80

518,76

325,62

163,95

1.877,52

1.839,72

64.280,29

18.814,30
1.381,20

6.038,32

9.771,12

0,11 %

0,04 %

0,03 %

0,07 %

0,04 %

0,07 %

0,04 %

0,04 %

0,03 %

0,01 %

0,15 %

0,15 %

5,07 %
1,48 %
0,11 %

0,48 %

0,77 %



3.6.1.2.5

3.6.1.2.6

3.6.1.2.7

3.6.1.2.8

3.6.1.2.9

3.6.2

3.6.2.1

3.6.2.1.1

3.6.2.2

3.6.2.2.1

3.6.2.2.2

3.6.2.2.3

3.6.2.2.4

3.6.2.25

3.6.2.2.6

3.6.2.2.7

3.6.2.2.8

3.6.2.2.9

96986

104749

SINAPI
105547
IOPES
151814
ADPT 01
IOPES
151814
ADPT 02

102605

103039

94679

94783

94662

89406

89359

ORSE 1134

94795

89355

SINAPI
SINAPI
Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4'

FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

Ponto padrao de poste para iluminagéo externa - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive conexdes e fio isolado PVC de 6.0mm2

Ponto padréo para iluminagéo externa - considerando eletroduto PVC rigido de
3/4" inclusive conexdes (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

INSTALACOES HIDRAULICAS
EQUIPAMENTOS

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021
TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

UN

und

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

M

18
18

194,76

18

15

21

18

39

131,95
22,48
23,96

533,76

424,94

265,97

58,56

23,54

18,95

11,30

9,70

9,60

11,54

35,62

23,08

159,26
27,13
28,91

644,24

512,90

12.469,08

1.926,12

321,02

10.542,96

70,68

28,41

22,87

13,63

11,70

11,58

13,92

42,99

27,85

2.866,68
488,34

5.630,51

11.596,32

7.693,50

12.469,08

1.926,12

1.926,12

10.542,96

212,04

85,23

68,61

286,23

35,10

69,48

250,56

257,94

1.086,15

0,23 %
0,04 %
0,44 %

0,91 %

0,61 %

0,98 %

0,15 %

0,15 %

0,83 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %

0,09 %



3.6.2.2.10

3.6.2.2.11

3.6.2.2.12

3.6.2.2.13

3.6.2.2.14

3.6.2.2.15

3.6.2.2.16

3.6.2.2.17

3.6.2.2.18

3.6.2.2.19

3.6.2.2.20

3.6.2.2.21

3.6.2.2.22

3.6.2.2.23

3.6.2.2.24

105189

94794

89987

94656

104014

103999

89409

89408

89501

89425

94657

94661

94663

89356

94651

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12

24

48

41,7

55

21,91

181,55

102,61

3,71

11,43

13,22

10,54

9,80

15,05

18,30

4,12

9,88

12,46

26,65

22,19

26,44

219,13

123,85

4,47

13,79

15,95

12,72

11,82

18,16

22,08

4,97

11,92

15,03

32,16

26,78

79,32

1.972,17

1.486,20

107,28

41,37

47,85

38,16

567,36

54,48

66,24

14,91

35,76

45,09

1.341,07

147,29

0,01 %

0,16 %

0,12 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,11 %

0,01 %



3.6.2.2.25

3.6.2.2.26

3.6.2.2.27

3.6.2.2.28

3.6.2.2.29

3.6.2.2.30

3.6.2.2.31

3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.3.4

3.6.3.5

3.6.3.6

3.6.3.7

89395

105189

89366

90373

86885

86915

86909

98110

97902

104328

89748

89728

89746

89726

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2026

INSTALACOES SANITARIAS

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12

10

14,75

21,91

17,03

13,81

12,42

140,58

128,99

348,93

664,66

69,18

41,64

13,80

28,80

11,37

17,80

26,44

20,55

16,66

14,99

169,68

155,69

27.759,99

421,15

802,24

83,50

50,25

16,65

34,76

13,72

106,80

158,64

61,65

199,92

134,91

1.018,08

467,07

27.759,99

1.263,45

8.022,40

501,00

301,50

99,90

208,56

82,32

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,08 %

0,04 %

2,19%
0,10 %

0,63 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %



3.6.3.8

3.6.3.9

3.6.3.10

3.6.3.11

3.6.3.12

SIGESEIS)

3.6.3.14

SIGESHI5)

3.6.3.16

3.6.3.17

3.6.3.18

3.6.3.19

3.6.3.20

3.6.3.21

89732

89731

89724

ORSE 1636

89778

89714

89711

89712

89825

89849

86883

89802

89801

89798

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Juncéo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 50mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

24

12

20,8

7,3

32

75

15

12

29

16,32

15,66

11,16

52,87

18,15

40,35

23,43

28,96

16,67

55,48

11,33

10,23

9,57

12,73

19,69

18,90

13,47

63,81

21,90

48,70

28,28

34,95

20,12

66,96

13,67

12,34

11,55

15,36

472,56

226,80

80,82

191,43

65,70

1.012,96

206,44

1.118,40

181,08

5.022,00

123,03

185,10

138,60

445,44

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,08 %

0,02 %

0,09 %

0,01 %

0,40 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %



3.6.3.22

3.6.3.23

3.6.4

3.6.4.1

3.6.4.2

3.6.4.3

3.6.4.4

3.6.45

SIGE5)

3.65.1

3.6.5.2

3.6.5.3

3.6.5.4

3.7

3.7.1

3.7.11

3.7.12

3.7.2

98066

50.91.16

89520

89518

ORSE 1560

89509

89576

86931

ORSE 3709

86900

CPOS/CDH

87882

90408

SINAPI

EMBASA

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M,
VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO D=0,80 h=1,80 PRE-MOLDADO CAP.20 PESSOAS

INSTALACOES PLUVIAIS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

Juncéo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x
50mmRev.01 - 10/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Papeleira em aco inox, DECA 2020 C40 ou similar

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

Cuba em aco inoxidavel simples de 1100x500mm
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

PAREDES

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

UN

UN

m2

m?2

10,3

21,8

167,3

167,3

5.375,48

1.095,53

15,50

14,85

40,74

23,14

24,65

575,71

227,69

186,54

208,56

7,07

40,97

6.488,20

1.322,30

1.247,25

18,70

17,92

49,17

27,92

29,75

8.004,03

694,88

274,82

225,15

251,73
148.466,77
9.700,04

8,53

49,45

43.269,12

6.488,20

1.322,30

1.247,25

56,10

107,52

147,51

287,57

648,55

8.004,03

4.169,28

1.648,92

675,45

1.510,38
148.466,77
9.700,04

1.427,06

8.272,98

43.269,12

0,51 %

0,10 %

0,10 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,05 %

0,63 %

0,33 %

0,13 %

0,05 %

0,12 %
11,71 %
0,77 %

0,11 %

0,65 %

3,41 %



3.7.21

3.7.2.2

3.7.23

3.7.2.4

3.7.25

3.7.3

3.731

3.7.3.2

3.7.3.3

3.7.3.4

3.7.35

3.7.3.6

3.7.3.7

3.7.4

3.74.1

87878

87532

87530

87271

ORSE
11175

87682

104162

92397

100577

87749

ORSE 2260
ADAPTADA
94273

ORSE
12492

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive
regularizacao de base ou embogo - Rev 02

PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUQAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Rodapé alta resisténcia, h = 10 cm

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

BANCADAS

Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

550,79

72,75

478,04

68,4

4,35

48,84

48,84

519,89

568,73

88,31

39,33

23,2

17,63

6,00

48,27

49,76

68,37

130,96

60,23

120,82

82,02

1,67

136,90

42,11

41,60

679,70

7,24

58,26

60,06

82,52

158,06

81.034,14

72,69

145,82

98,99

2,01

165,23

50,82

50,21

14.463,47

820,39

3.987,71

4.238,41

28.711,08

5.644,36

687,56

81.034,14

3.550,17

7.121,84

51.463,91

1.143,14

14.591,46

1.998,75

1.164,87

14.463,47

14.463,47

0,31 %

0,33 %

2,26 %

0,45 %

0,05 %

6,39 %

0,28 %

0,56 %

4,06 %

0,09 %

1,15 %

0,16 %

0,09 %

1,14 %

1,14 %



3.8

3.8.1

3.8.11

3.8.2

3.8.2.1

3.8.2.2

3.8.2.3

3.8.2.4

3.8.25

3.9

3.9.1

39.11

3.9.1.2

3.9.13

3.9.2

3.9.21

3.9.2.2

3.9.23

3.9.3

91341

94570

94589

94559

102162

EMBASA
15.03.43
ADPT

88485

96135

88489

88484

88488

88494

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ESQUADRIAS E ACABAMENTOS
PORTAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE AGCO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO,
COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

PORTA DE ACO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS,
GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DEPROTECAO A BASE DE
ESMALTEPROTECAO A BASE DE ESMALTE

PINTURA

PAREDES

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

TETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

MADEIRA

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,64

4,5

18,6

15

15

31,59

778,34
778,34

1188,14

167,3
167,3

167,3

475,64

213,81

19,77

680,74

398,38

418,32

4,80
31,98

14,99

5,93
17,77

24,08

29.635,83
10.126,94

574,09

19.508,89

258,06

23,86

821,65

480,84

504,91

98.615,77
56.036,17
5,79
38,59
18,09
9.644,83
7,15
21,44
29,06

3.136,21

29.635,83
10.126,94

10.126,94

19.508,89

1.161,27

443,79

1.232,47

721,26

15.950,10

98.615,77
56.036,17

4.506,58
30.036,14
21.493,45

9.644,83

1.196,19
3.586,91
4.861,73

3.136,21

234 %
0,80 %

0,80 %

1,54 %

0,09 %

0,04 %

0,10 %

0,06 %

1,26 %

7,78 %
4,42 %
0,36 %
2,37 %
1,70 %
0,76 %
0,09 %
0,28 %
0,38 %

0,25 %



3.9.3.1

3.9.4

3941

3.9.5

3.9.5.1

3.9.5.2

3.10

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.11

3.11.1

4.1

41.1

4.2

421

4.2.2

102220

100759

102488

102491

PROPRIA
002
98509

98510

103315

98504

99810

104789

100619

ORSE
10351

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

METALICA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

PISO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

URBANIZACAO

BANCO MADEIRA PLASTICA LINHA URBANO 3 LUGARES 150CM

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL.
AF_10/2025_PS

PRACA DA ESPERANCA

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
INSTALACOES ELETRICAS

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025

Luminéria tipo espeto para jardim com lampada led 3w

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

m?2

m2

m2

UN

un

135,24

63,18

732,8

732,8

77
30

135,36

531,91

48,84

14

19,22

57,89

4,32

24,39

1.327,81
62,19
104,11

246,82

14,12

6,91

234,63

625,35

76,29

23,19

4.414,38

69,87

25.384,18
5,21

29,43

68.554,21
1.602,66
75,06
125,66

297,91

17,04
407,32

8,34

122.144,16
5.811,05

283,19

14.295,33

754,79

92,08

3.136,21

4.414,38

4.414,38

25.384,18

3.817,88

21.566,30

68.554,21
9.615,96
5.779,62
3.769,80

40.325,09

9.063,74
407,32

407,32

122.144,16
5.811,05

5.811,05

14.295,33

2.264,37

1.289,12

0,25 %

0,35 %

0,35 %

2,00 %
0,30 %

1,70 %

541 %
0,76 %
0,46 %
0,30 %

3,18 %

0,71 %
0,03 %

0,03 %

9,63 %
0,46 %
0,46 %
1,13 %

0,18 %

0,10 %



4.2.3

4.2.4

4.25

4.3

431

4.3.2

4.3.3

4.4

441

4.4.2

4.4.3

444

4.4.5

4.5

45.1

452

IOPES
151814
ADPT 01
IOPES
151814
ADPT 02

ORSE
13599

92396

100576

93679

ORSE 2344

88423

102491

100757

ORSE
13590

98504

103188

SINAPI
ADAPT

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Ponto padréo de poste para iluminagéo externa - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive conexdes e fio isolado PVC de 6.0mm2

Ponto padréo para iluminagéo externa - considerando eletroduto PVC rigido de
3/4" inclusive conexdes (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

Luminéria em LED para iluminagdo publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
4000 a 4200 limens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou
similar

PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PINTURA

Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

Aplicacdo de 01 dem&o de textura rustica
URBANIZACAO
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

und

und

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

UN

14

260,05

311,91

51,86

174,21

174,21

146,14

46,6

134,35

81,56

533,76

424,94

449,75

94,19

3,28

110,60

5,16

24,61

24,39

58,49

40,99

14,12

4.251,98

644,24

512,90

542,84

37.717,31

113,68

3,95

133,49

20.494,29
6,22

29,70

29,43

70,59

49,47

37.145,61

17,04

5.132,13

1.932,72

7.180,60

1.628,52

37.717,31

29.562,48

1.232,04

6.922,79

20.494,29

1.083,58

5.174,03

4.300,90

3.289,49

6.646,29

37.145,61

1.389,78

5.132,13

0,15 %

0,57 %

0,13 %

2,98 %

2,33 %

0,10 %

0,55 %

1,62 %
0,09 %

0,41 %

0,34 %

0,26 %

0,52 %

2,93 %

0,11 %

0,40 %
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454

455

4.5.6

4.5.7

458

45.9

4.5.10

4.6

4.6.1

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.2

52.1

103193

103194

103189

ORSE
12448
SIURB

18016013
98510

98511

98509

ORSE 3551

ORSE 7228

ORSE 3242

97622

104789

97633

ORSE 4175

93358

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

INSTALACAO DE ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.
AF_10/2021

INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AGCO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Equipamento de ginastica - rotacéo diagonal duplo - galvanizado - Rev 01

ESQUI DUPLO CONJUGADO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024
SERVICOS COMPLEMENTARES

Guarda-corpo em tubos de aco galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais
a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")

PRACA DA IGREJA
SERVICOS PRELIMINARES
Remocéo de banco de concreto pré-moldado

Remocao de poste de concreto armado se¢ao circular ou duplo T - Rev. 01

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Locacgéo de pragas com piquetes de madeira

INFRAESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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un

UN

UN
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UN

un

un

m3

m3

m2

m2

m3
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23,3

6,5
15,01
8,18

301,69

5,81

1.977,12

2.835,09

2.637,90

2.427,15

5.083,08

104,11

184,88

62,19

237,55

27,60
212,80
66,67
234,63
27,03

0,73

98,53

2.386,38

3.421,95

3.183,94

2.929,57

6.135,27

125,66

223,15

75,06
6.680,57

286,72

125.474,15
5.762,74
33,31
256,84
80,47
283,19
32,62

0,88
7.343,69

118,92

2.386,38

6.843,90

3.183,94

5.859,14

6.135,27

753,96

2.008,35

3.452,76
6.680,57

6.680,57

125.474,15
5.762,74
199,86
256,84
523,05
4.250,68
266,83
265,48
7.343,69

690,92

0,19 %

0,54 %

0,25 %

0,46 %
0,48 %
0,06 %

0,16 %

0,27 %
0,53 %

0,53 %

9,90 %
0,45 %
0,02 %
0,02 %
0,04 %
0,34 %
0,02 %
0,02 %
0,58 %

0,05 %
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5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.3

53.1

5.3.2

583

5.3.4

5.85

5.4

54.1

5.5

101616

104919

92759

92762

96532

92411

94965

103670

ORSE 72

92919

92915

ORSE
10194
94965

103670

103334

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do
grau de compactacao

SUPERESTRUTURA

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQC)ES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAQC)ES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Forma metadlica para estruturas (pilares e vigas) - Rev. 01

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

INSTALAGOES ELETRICAS

m2

KG

KG

KG

m2

m2

m3

m3

m3

KG

KG

m2

m3

m3

m2

5,28

47,88

7,72

44,42

6,72

3,6

2,02

2,02

3,79

149,71

190,9

29,13

1,82

1,82

50,12

8,86

12,34

14,20

10,33

210,71

186,81

653,35

351,15

49,82

11,53

17,46

244,79

653,35

351,15

167,82

10,69

14,89

17,13

12,46

254,32

225,47

788,59

423,83
60,13

16.918,06

13,91

21,07

295,46

788,59

423,83

10.151,80

202,55

24.882,06

56,44

712,93

132,24

563,47

1.709,03

811,69

1.592,95

856,13
227,89

16.918,06

2.082,46

4.022,26

8.606,74

1.435,23

771,37

10.151,80

10.151,80

24.882,06

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,04 %

0,13 %

0,06 %

0,13 %

0,07 %
0,02 %

1,33 %

0,16 %

0,32 %

0,68 %

0,11 %

0,06 %

0,80 %

0,80 %

1,96 %
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5.5.2

5.5.3

55.4

555

5.5.6

5.5.7

55.8

5.5.9

5.5.10

5.6

5.6.1

5.6.1.1

5.6.1.2

5.6.2

5.6.2.1

5.6.2.2

ORSE
10351
ORSE
13667
SEINFRA
C3626
ORSE
13599

100619

ORSE 8896
IOPES
151814
ADPT 01
IOPES
151814
ADPT 02
96986

104749

87878

87530

92396

ORSE
12214

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Luminéria tipo espeto para jardim com lampada led 3w
Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K

POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01
OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS

Luminaria em LED para iluminagdo publica, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso
4000 a 4200 limens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou
similar

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2025

Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar

Ponto padréo de poste para iluminacéo externa - considerando eletroduto PVC
rigido de 3/4" inclusive conexdes e fio isolado PVC de 6.0mm2

Ponto padréo para iluminagéo externa - considerando eletroduto PVC rigido de
3/4" inclusive conexdes (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PISO

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
deméos

un

un
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UN

un

und

und

UN

UN

m2

m2

m2
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12

50,84

50,84

1

237,86

76,29

221,98

1.558,77

449,75

625,35

57,69

533,76

424,94

131,95

22,48

6,00

49,76

94,19

532,46

92,08

267,92

1.881,43

542,84

754,79

69,63

644,24

512,90

159,26

27,13

33.610,24
3.421,53

7,24

60,06

30.188,71

113,68

642,67

552,48

1.607,52

5.644,29

3.257,04

2.264,37

417,78

3.865,44

6.154,80

955,56

162,78

33.610,24
3.421,53

368,08

3.053,45

30.188,71

27.039,92

1.285,34

0,04 %

0,13 %

0,45 %

0,26 %

0,18 %

0,03 %

0,30 %

0,49 %

0,08 %

0,01 %

2,65 %
0,27 %

0,03 %

0,24 %

2,38 %

2,13 %

0,10 %
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5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.8

5.8.1

5.8.2

5683

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.6.1

5.8.6.2

5.8.6.3

5.8.6.4

5.8.6.5

94990

SINAPI
87737
ADAPT

88415
96135
88489

102491

PROPRIA
002
98510

98511

98509

98504

89478

94342

89993

92484

ORSE
10012

SINAPI
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SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA BRANCA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

URBANIZAGAO E PAISAGISMO
BANCO MADEIRA PLASTICA LINHA URBANO 3 LUGARES 150CM

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
BANCO EM CONCRETO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.

AF_10/2022
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

Fornecimento e instalacéo de tela aco soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m?), Malha Pop Reforcada Gerdau
ou similar
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m2
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m2

m2

m3

m3

m2

m2

0,86

9,1

50,84
50,84
90,64

14,4

11

28

39,59

5,22

0,82
0,87

3,05

3,05

982,89

76,77

5,59
31,98
14,99

24,39

1.327,81
104,11

184,88

62,19

14,12

137,11

132,14
1.315,86

245,04

27,91

1.186,34

92,66

4.368,03
6,74
38,59
18,09

29,43

22.437,53

1.602,66
125,66

223,15

75,06
17,04
3.757,01

165,49

159,49
1.588,24

295,76

33,68

1.020,25

843,20

4.368,03

342,66
1.961,91
1.639,67

423,79

22.437,53

12.821,28
628,30

2.454,65

2.101,68
674,61
3.757,01

863,85

130,78
1.381,76

902,06

102,72

0,08 %

0,07 %

0,34 %
0,03 %
0,15 %
0,13 %

0,03 %

1,77 %
1,01 %
0,05 %

0,19 %

0,17 %
0,05 %
0,30 %

0,07 %

0,01 %
0,11 %

0,07 %

0,01 %



5.8.6.6

5.8.6.7

94965

103670

SINAPI

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m3
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,31

0,31

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

653,35

351,15

788,59

423,83

EDSON COSTA BORGES
Setor de Engenharia

244,46

131,38

0,02 %

0,01 %

1.050.435,98
217.324,42
1.267.760,40



