
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

CNPJ: 13.808.217/0001-74 

Obra

DRENAGEM E GRAMA SINTÉTICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ANTAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 55.151,50 55.151,50 4,40 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 350 47,20 56,97 19.939,50 1,59 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 200 145,87 176,06 35.212,00 2,81 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 15.724,05 15.724,05 1,25 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 14009,7 0,74 0,89 12.468,63 0,99 %

 2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 449,52 542,57 3.255,42 0,26 %

 3   DRENAGEM 1 360.356,78 360.356,78 28,72 %

 3.1  102305 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 2785,08 11,24 13,56 37.765,68 3,01 %

 3.2  90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 280,93 104,59 126,24 35.464,60 2,83 %

 3.3  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 27 503,31 607,49 16.402,23 1,31 %

 3.4  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1957,17 28,99 34,99 68.481,37 5,46 %

 3.5  ORSE 

10451 

Próprio Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm un 29 105,63 127,49 3.697,21 0,29 %

 3.6  94339 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_08/2023

m³ 655,21 123,05 148,52 97.311,78 7,76 %

 3.7  SINAPI 

102666 

Próprio DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,50 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

m 780,01 69,20 83,52 65.146,43 5,19 %

 3.8  ORSE 2657 Próprio Lastro de brita 2 m³ 156 191,66 231,33 36.087,48 2,88 %

 4   PAVIMENTAÇÃO 1 823.537,28 823.537,28 65,63 %

 4.1  96396 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 767,96 202,55 244,47 187.743,18 14,96 %

 4.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 513,4 41,71 50,34 25.844,55 2,06 %

 4.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 4,92 986,57 1.190,78 5.858,63 0,47 %

 4.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 7761,64 3,24 3,91 30.348,01 2,42 %

 4.5  10042 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 

verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e 

mão de obra especializada

m² 7679,6 61,90 74,71 573.742,91 45,72 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2026 - Bahia

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

20,7% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Total Geral 1.254.769,61

_______________________________________________________________

EDSON COSTA BORGES

Setor de Engenharia

Orçamento Sintético

Total sem BDI 1.039.668,34

Total do BDI 215.101,27

 Rua João Félix  - Centro - Antas / BA 


