
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

CNPJ: 13.808.217/0001-74 

Obra

Construção de arcos na praça de eventos da sede do município de Antas-

Ba

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 14.423,20 14.423,20 6,80 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 46,24 55,81 11.162,00 5,26 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 135,10 163,06 3.261,20 1,54 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 5.483,32 5.483,32 2,58 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 446,52 538,94 3.233,64 1,52 %

 2.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,44 230,06 277,68 399,85 0,19 %

 2.3  ORSE 

11145 

Próprio Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - com revestimento m³ 17,97 85,29 102,94 1.849,83 0,87 %

 3   INFRAESTRUTURA 1 33.836,40 33.836,40 15,95 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24,24 96,40 116,35 2.820,32 1,33 %

 3.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 23,63 7,46 9,00 212,67 0,10 %

 3.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,36 971,16 1.172,19 2.766,36 1,30 %

 3.4  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 542,96 12,30 14,84 8.057,52 3,80 %

 3.5  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76,83 17,37 20,96 1.610,35 0,76 %

 3.6  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 63,74 84,34 101,79 6.488,09 3,06 %

 3.7  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 9,99 604,40 729,51 7.287,80 3,44 %

 3.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,99 345,75 417,32 4.169,02 1,97 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 11/2025 - Bahia

ORSE - 09/2025 - Sergipe

20,7% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.9  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 14,54 24,18 29,18 424,27 0,20 %

 4   SUPERESTRUTURA 1 76.823,38 76.823,38 36,22 %

 4.1  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1138,3 11,52 13,90 15.822,37 7,46 %

 4.2  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 365,08 17,37 20,96 7.652,07 3,61 %

 4.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 21,88 604,40 729,51 15.961,67 7,52 %

 4.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 21,88 345,75 417,32 9.130,96 4,30 %

 4.5  ORSE 

10739 

Próprio Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos m² 354,4 66,06 79,73 28.256,31 13,32 %

 5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 11.537,17 11.537,17 5,44 %

 5.1  ORSE 

13667 

Próprio Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K un 21 221,72 267,61 5.619,81 2,65 %

 5.2  SINAPI 

105547 

Próprio FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 m 194,76 23,77 28,69 5.587,66 2,63 %

 5.3  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 21 13,01 15,70 329,70 0,16 %

 6   REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 1 23.411,65 23.411,65 11,04 %

 6.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 354,4 5,84 7,04 2.494,97 1,18 %

 6.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 354,4 48,90 59,02 20.916,68 9,86 %

 7   PAVIMENTAÇÃO 1 6.735,91 6.735,91 3,18 %

 7.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 21,99 37,40 45,14 992,62 0,47 %

 7.2  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 49 97,11 117,21 5.743,29 2,71 %

 8   PINTURA 1 28.359,65 28.359,65 13,37 %

 8.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 354,4 5,58 6,73 2.385,11 1,12 %
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 8.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 354,4 31,90 38,50 13.644,40 6,43 %

 8.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 564,9 13,76 16,60 9.377,34 4,42 %

 8.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 107,18 22,83 27,55 2.952,80 1,39 %

 9   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 11.520,00 11.520,00 5,43 %

 9.1  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 12 103,43 124,84 1.498,08 0,71 %

 9.2  PRÓPRIA 

002 

Próprio BANCO MADEIRA PLÁSTICA LINHA URBANO 3 LUGARES 150CM UN 6 1.327,76 1.602,60 9.615,60 4,53 %

 9.3  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 24 14,03 16,93 406,32 0,19 %

Total Geral 212.130,68

_______________________________________________________________

EDSON COSTA BORGES

Setor de Engenharia

Total sem BDI 175.772,60

Total do BDI 36.358,08
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