
OBRA: 
SINAPI 03/2026 - 
Bahia

DESONERAÇÃO: Horista: 117,73% BDI ADOTADO

ENDEREÇO:
ORSE 01/2026 - 
Sergipe

NÃO Mensalista: 72,85% 20,70%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. VL. UNIT. SEM 
BDI

VL. UNIT. 
COM BDI

TOTAL PESO(%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.978,08 0,13 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 4,50 R$ 387,75 R$ 468,01 R$ 2.106,04 0,07 %

 1.2  00000006 Próprio Placas de Sinalização e Advertência Cavalete 1,0 x 1,0 m. ref ORSE 51 m² 4,00 R$ 387,75 R$ 468,01 R$ 1.872,04 0,06 %

 2 REPARO NA PAVIMENTAÇÃO R$ 2.574.033,67 81,43 %

 2.1  4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 70,00 R$ 34,93 R$ 42,16 R$ 2.951,20 0,09 %

 2.2  2602 ORSE Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia m² 24096,43 R$ 82,90 R$ 100,06 R$ 2.411.088,78 76,28 %

 2.3  2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio m 1220,86 R$ 24,97 R$ 30,13 R$ 36.784,51 1,16 %

 2.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 1220,86 R$ 42,36 R$ 51,12 R$ 62.410,36 1,97 %

 2.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 24417,2 R$ 2,07 R$ 2,49 R$ 60.798,82 1,92 %

 3 MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO R$ 75.301,68 2,38 %

 3.1  92834 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 600,00 R$ 21,65 R$ 26,13 R$ 15.678,00 0,50 %

 3.2  92836 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 600,00 R$ 28,81 R$ 34,77 R$ 20.862,00 0,66 %

 3.3  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1200,00 R$ 6,67 R$ 8,05 R$ 9.660,00 0,31 %

 3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 729,00 R$ 33,08 R$ 39,92 R$ 29.101,68 0,92 %

 4 REPARO EM PASSEIOS R$ 507.687,60 16,06 %

 4.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 420,00 R$ 1.001,48 R$ 1.208,78 R$ 507.687,60 16,06 %

Responsável Técnico: 

ENGENHEIRO CIVIL | CREA-BA Nº 051796951-3

Total Geral R$ 3.161.001,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REDE DE ESGOTO EM RUAS E 
LOGRADOUROS DA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA ENCARGOS 

SOCIAIS: 

Total sem BDI R$ 2.619.096,02

Total do BDI R$ 541.905,01

BANCOS:

RIBEIRA DO POMBAL-BA, 23 DE ABRIL DE 2026

LUCAS QUEIROZ BORGES


