
OBRA: 
SINAPI 03/2026 - 
Bahia

DESONERAÇÃO:
Horista: 
117,73%

BDI ADOTADO

ENDEREÇO:
ORSE 01/2026 - 
Sergipe

NÃO 
Mensalista: 
72,85%

20,70%

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)
 2602 ORSE Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia Pavimentação em Paralepípedo ou 

com Peças Pré-moldadas de Concreto
m² 24.096,43  100,06  2.411.088,78  76,28 76,28

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m³ 420,0  1.208,78  507.687,60  16,06 92,34

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 1.220,86  51,12  62.410,36  1,97 94,31

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

M 24.417,2  2,49  60.798,82  1,92 96,23

 2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio Meios-Fios e Guias m 1.220,86  30,13  36.784,51  1,16 97,40

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 729,0  39,92  29.101,68  0,92 98,32

 92836 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

M 600,0  34,77  20.862,00  0,66 98,98

 92834 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

M 600,0  26,13  15.678,00  0,50 99,48

 90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 1.200,0  8,05  9.660,00  0,31 99,78

 4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m 70,0  42,16  2.951,20  0,09 99,87

 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 4,5  468,01  2.106,04  0,07 99,94

1 Próprio Placas de Sinalização e Advertência Cavalete 1,0 x 1,0 m. ref ORSE 51 Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 4,0  468,01  1.872,04  0,06 100,00

Responsável Técnico: 

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E REDE DE ESGOTO EM RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE E 
POVOADOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

BANCOS:
ENCARGOS 

SOCIAIS: 
DIVERSAS RUAS  E LOGRADOUROS DA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Total sem BDI R$ 2.619.096,02

Total do BDI R$ 541.905,01

ENGENHEIRO CIVIL | CREA-BA Nº 051796951-3

Total Geral R$ 3.161.001,03

RIBEIRA DO POMBAL-BA, 23 DE ABRIL DE 2026

LUCAS QUEIROZ BORGES


