



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO POMBALZINHO

Nº TransfereGOV  
7AAEYF/2026

Nº OPERAÇÃO  
1109924-54

PROPONENTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

| Item                                                 | Descrição                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO POMBALZINHO |                                                                                                                                                                                       |         |            |                    |
| 1.                                                   | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS                                                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 1.1.                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                 |         | -          |                    |
| 1.1.1.                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS                                                                                | M2      | 10,00      |                    |
| 1.2.                                                 | TERRAPLANAGEM                                                                                                                                                                         |         | -          |                    |
| 1.2.1.                                               | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024                                                                                                                           | M2      | 7.552,98   |                    |
| 1.3.                                                 | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                          |         | -          |                    |
| 1.3.1.                                               | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 2.290,18   |                    |
| 1.3.2.                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                           | M2      | 7.552,98   |                    |
| 1.4.                                                 | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                        |         | -          |                    |
| 1.4.1.                                               | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                        | M3      | 119,68     |                    |
| 1.4.2.                                               | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM                                                                                                                               | M2      | 244,20     |                    |
| 1.5.                                                 | SINALIZAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                                                  |         | -          |                    |
| 1.5.1.                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/22                                                                                     | M2      | 4,40       |                    |
| 1.5.2.                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022                                  | UN      | 23,00      |                    |
| 1.5.3.                                               | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                     | UN      | 12,00      |                    |
| 1.6.                                                 | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                       |         | -          |                    |
| 1.6.1.                                               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                              | M       | 2.290,18   |                    |
| 1.6.2.                                               | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025                                                                                                                                          | M2      | 7.552,98   |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                    |

FRENTES DE OBRA:

| Agrupador de Eventos            | RUA SANTA INÊS |            | RUA DOM JACKSON PRADO |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|
|                                 | 1              | 2          |                       |
| TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): | 317.738,06     | 312.680,75 |                       |
| SERVIÇOS PRELIMINARES           | 10,00          |            |                       |
| TERRAPLANAGEM                   | 1.814,68       | 1.891,68   |                       |
| PAVIMENTAÇÃO                    | 518,48         | 630,56     |                       |
| PAVIMENTAÇÃO                    | 1.814,68       | 1.891,68   |                       |
| ACESSIBILIDADE                  | 35,75          | 21,12      |                       |
| ACESSIBILIDADE                  | 39,60          | 52,80      |                       |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL            | 1,50           | 1,50       |                       |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL            | 6,00           | 6,00       |                       |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL            | 2,00           | 2,00       |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 | 518,48         | 630,56     |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 | 1.814,68       | 1.891,68   |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |
| SERVIÇOS FINAIS                 |                |            |                       |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]PMv3.16



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]PMv3.16



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]PMv3.16



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]PMv3.16



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**PROPONENTE / TOMADOR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

[illegible]

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                       |                                |                           |                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO POMBALZINHO | Nº TransfereGOV<br>7AAEYF/2026 | Nº OPERAÇÃO<br>1109924-54 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                                                       |         |            | AVENIDA MARIA QUITÉRIA | RUA IRMÃ DULCE | 1º TRAVESSA DO CRUZEIRO | 2º TRAVESSA DO CRUZEIRO | 3º TRAVESSA DO CRUZEIRO | 4º TRAVESSA DO CRUZEIRO |   |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| Item                                                 | Descrição                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | 3                      | 4              | 5                       | 6                       | 7                       | 8                       | 9 |  |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO POMBALZINHO |                                                                                                                                                                                       |         |            | 187.378,87             | 246.641,61     | 75.637,58               | 56.855,15               | 58.673,39               | 35.341,93               |   |  |
| 1.                                                   | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS                                                                                                                                                        |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.1.                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                 |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.1.1.                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS                                                                                | M2      | 10,00      |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.2.                                                 | TERRAPLANAGEM                                                                                                                                                                         |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.2.1.                                               | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024                                                                                                                           | M2      | 7.552,98   | 1.051,33               | 1.559,46       | 413,52                  | 306,12                  | 341,04                  | 175,15                  |   |  |
| 1.3.                                                 | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                          |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.3.1.                                               | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 2.290,18   | 300,38                 | 445,56         | 137,84                  | 102,04                  | 85,26                   | 70,06                   |   |  |
| 1.3.2.                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020                                                                           | M2      | 7.552,98   | 1.051,33               | 1.559,46       | 413,52                  | 306,12                  | 341,04                  | 175,15                  |   |  |
| 1.4.                                                 | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                        |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.4.1.                                               | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                        | M3      | 119,68     | 25,45                  | 15,25          | 8,34                    | 5,76                    | 4,55                    | 3,46                    |   |  |
| 1.4.2.                                               | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM                                                                                                                               | M2      | 244,20     | 26,40                  | 19,80          | 26,40                   | 26,40                   | 26,40                   | 26,40                   |   |  |
| 1.5.                                                 | SINALIZAÇÃO VERTICAL                                                                                                                                                                  |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.5.1.                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/22                                                                                     | M2      | 4,40       | 0,75                   | 0,15           | 0,25                    | 0,25                    |                         |                         |   |  |
| 1.5.2.                                               | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022                                  | UN      | 23,00      | 3,00                   | 6,00           | 1,00                    | 1,00                    |                         |                         |   |  |
| 1.5.3.                                               | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                     | UN      | 12,00      | 2,00                   | 2,00           | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                    |   |  |
| 1.6.                                                 | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                       |         | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| 1.6.1.                                               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                              | M       | 2.290,18   | 300,38                 | 445,56         | 137,84                  | 102,04                  | 85,26                   | 70,06                   |   |  |
| 1.6.2.                                               | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025                                                                                                                                          | M2      | 7.552,98   | 1.051,33               | 1.559,46       | 413,52                  | 306,12                  | 341,04                  | 175,15                  |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |
| -                                                    | (Sem Código)                                                                                                                                                                          | -       | -          |                        |                |                         |                         |                         |                         |   |  |



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
PAVIMENTAÇÃO POMBALZINHO

Nº TransfereGOV  
7AAEYF/2026

Nº OPERAÇÃO  
1109924-54

**PROPONENTE / TOMADOR**  
PREFEITURA MUNICIPAL

RIBEIRA DO POMBAL/BA

**Local**

terça-feira, 15 de setembro de 2026

**Data**

**Responsável Técnico**

Nome: RAYMARA LISBOA COSTA

CREA/CAU: 3000090602BA

ART/RRT: BA20261596891

Documento assinado digitalmente

RAYMARA LISBOA COSTA

Data: 15/09/2026 18:24:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

