CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS NA IMPLANTAGCAO DE MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRA
DO AMPARO/BA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO
TRANSFEREGOV.BR N° 992051 (PROPOSTA DE TRABALHO N° 49004/2025),
CELEBRADO ENTRE A FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E O
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/FMS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO
BASICO, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS COMPLEMENTARES, CONVERTIDOS
EM ANEXOS DO EDITAL.

VALOR ORGCADO PARA CONTRATAGAO: R$ 1.522.910,55 (um milhdo, quinhentos e
vinte e dois mil novecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 01/07/2026 as 10H (horario de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.



CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2026

Torna-se publico que o Municipio de Ribeira do Amparo - Bahia, através do
Departamento de Licitacbes e Contratos, sediado na Praga Irma& Mdnica Maria Van
Clooster, n°® 51, Centro, CEP - 48.440-000, realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 e
demais legislagbes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢cbes estabelecidas
neste Edital.

Inicio de recebimento das propostas: 17 de junho de 2026, a partir das 10h00.
Cadastro de propostas no site: até as 10h00 do dia 02 de julho de 2026.
Abertura do certame: as 10h00 do dia 02 de julho de 2026.

Plataforma de Pregéo Eletronico: www.licitanet.com.br

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo € CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS NA
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS
URBANAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/BA, DE ACORDO COM O
TERMO DE CONVENIO TRANSFEREGOV.BR N° 992051 (PROPOSTA DE
TRABALHO N° 49004/2025), CELEBRADO ENTRE A FUNDAGAO NACIONAL DE
SAUDE - FUNASA E O MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/FMS, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO, PLANO DE TRABALHO E DEMAIS
COMPLEMENTARES, CONVERTIDOS EM ANEXOS DO EDITAL.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

21. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no portal que se realizara a licitagao: www.licitanet.com.br.

21.1. Os interessados deverao atender as condi¢cdes exigidas de cadastramento no
Sistema até a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregcao
ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ouaqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A néao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao


http://www.licitanet.com.br/

no momento da habilitacio.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do
Decreto n.° 036, de 2024.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participarda licitacdo em decorréncia de sancio que lhe foi imposta.

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhefungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.
2.6.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante.

2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

2.6.10. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao.

2.6.11.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do
contrato agente publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo quedisciplina a matéria, conforme §1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos
€ a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.7 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo,de execucado da licitagdo ou de gestdo do
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contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicosdo 6rgéo ou
entidade.

29. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.7 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragcdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, edo projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

211. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei
n°14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DAS
PROPOSTAS

3.1. JUSTIFICATIVA PARA ADOGCAO DA INVERSAO DE FASES

A presente contratacdo sera realizada com adog¢do da inversao de fases, conforme
previsdo contida no art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133/2021. No contexto da licitagdo em
formato eletrbnico, tal medida mostra-se a mais adequada para garantir maior
eficiéncia, celeridade e seguranca juridica ao procedimento.

Nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021, é admitida a inversdo de fases,
desde que exista ato motivado demonstrando os beneficios decorrentes dessa escolha.
No caso em apreco, a adogao da inversao de fases apresenta claras vantagens, em
especial, promover a racionalizagao do procedimento, evitando a analise de propostas
de participantes que ndo atendam aos requisitos legais, técnicos e fiscais exigidos,
comumente e reiteradamente acontece com os chamados “coelhos”. Com isso, busca-
se garantir maior eficiéncia, economicidade e celeridade a licitagdo, alinhando-se aos
principios que regem a Administragao Publica.

3.2. A referida inversdao foi adotada com o objetivo de conferir maior seguranca
juridica ao certame, possibilitando que apenas os licitantes previamente habilitados,
cumprindo todos os requisitos, participem das fases subsequentes.

3.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, os
arquivos referentes aos documentos de habilitacdo exigidos neste edital e
concomitantemente, cadastrardo a proposta no campo proprio do sistema, conforme o
critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessao publica.

3.4. Os licitantes poderdo cadastrar a proposta e retirar ou substituir os documentos
de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica,
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conforme horario definido.

3.5. O licitante declarara em campo proéprio do sistema que:

3.5.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.

3.5.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao.

3.5.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o dispostonos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal.

3.6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°®
14.133, de 2021.

3.8. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.9. A falsidade de declaragao sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo, quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores de R$ 100,00 (cem
reais), entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta, quando se aplicar; e

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor prego; e

3.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.12 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos o6rgédos de
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controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo
6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragao ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

3.16. O licitante devera comprovar o recolhimento de quantia equivalente a 1% (um
por cento) do valor global estimado deste certame a titulo de garantia de proposta, nos
termos previstos neste edital e no art. 58 da Lei n° 14.133/2021, através das
modalidades previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

3.17. A comprovacao que se refere o item anterior ocorrera através de consultas na
SUSEP e Banco Central do Brasil, no caso de fianca bancaria, assim como mediante
juntada de comprovantes de pagamentos da respectiva modalidade realizada pela
licitante.

3.18. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao, se for o caso.

3.19. A garantia da proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias
contados da data da apresentagao da proposta.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante devera cadastrar sua proposta mediante o preenchimento no sistema
eletrénico, do seguinte campo:

4.1.1. Valor global

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucgéo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a meédia dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha da proposta
vencedora, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao
se beneficiar do regime de tributagédo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
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disposigcdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto
Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

49. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacgao.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos licitantes pode ensejar a responsabilizacdo pelos Orgdos de Controle e pela
propria administragao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario indicados neste Edital.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.3. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.4. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.6. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.8. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, onde os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

5.8.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo,o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

5.8.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.8.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.8.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.8.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
5.11. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.12. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacéo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de
Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.13. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.14. Em relacdo a nao exclusividde para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.14.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.14.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicagao automatica para tanto.

5.14.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.14.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.15. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.15.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.15.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao.



P R E F E |1 T U R A RM UL N C 1P oA L

=aEm] FRIESE A
D o A M P A R O

5.15.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei.

5.15.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

5.15.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos orgaos de controle.

5.15.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:

5.16. empresas estabelecidas no territério do Estado do Estado da Bahia.

5.16.1.1. empresas brasileiras.

5.16.1.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

5.16.1.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo para a contratacao,
o Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.17.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

5.17.2. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.17.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.17.4. O Agente de Contratagdo convocara o licitante classificado em primeiro lugar,
para que em prazo nao inferior a 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacgao realizada.

5.17.5.E facultado a Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.18. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancado que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu so6cio majoritario, por forga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei
n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na consulta de situacdo do licitante a existéncia de ocorréncias
impeditivas indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no relatério de ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condig¢ao de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPP’s, o Agente de Contratagao verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens e 3.6 deste edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento
favorecido, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.6. Sera desclassificada a proposta provisoriamente vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis.

6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao.

6.6.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.7. Além dos documentos reelaborados previstos neste edital, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, em montante equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigidas neste
edital.

6.8. Diante do disposto no §4° do art. 59 da Lei n.14.133/2021, a presungao de
inexequibilidade deve ser relativa, permitindo-se ao proponente o direito de manifestar-
se para demonstrar que sua proposta é exequivel, assim como mediante analise do
setor de engenharia, em atendimento ao principio da proposta mais vantajosa e, aos
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em se tratando de servicos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a
analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. No caso do regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobreprecgo se dara pela superagao do valor global estimado e pela superagéo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha da engenharia.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preg¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10.1. Por se tratar de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragcdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagédo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respetivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagbes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podefa ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do pregco e que se comprove que
este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacio.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas.

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacédo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando nao cabivel esse regime.

6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

7. DA PROPOSTA DE PREGCOS

7.1. A proposta de preco do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar,
devera contemplar os seguintes documentos:
7.1.1. Carta de apresentacdo da proposta contendo os dados da empresa, descricdo

do objeto da licitagdo, o valor total de sua proposta em numeral e por extenso,
contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura do respectivo
representante legal.

7.1.2. Planilha orgcamentaria proposta, agrupada por etapas de servigos, contendo n°
do item, cddigo, banco de dados, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente
igual a planilha da Administragao), preco unitario, preco total, conforme estrutura da
Planilha Or¢gamentaria da Administragao.

7.1.3. Composicao de custos unitarios e composicdes auxiliares de todos os servigos
presentes na planilha orgamentaria, demonstrando servicos, insumos e
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coeficientes/quantidades conforme Composicdo de Custos Unitarios da Administracéo
em cada atividade executada. Como complemento, as composi¢cdes onde 0s servigos
sao estritamente especificos, gerados através das pesquisas de mercado ou definigao
através da variacao de fornecedor(es) (sem deixar de se cumprir fielmente o projeto e,
em observancia ao principio da economicidade e competitividade), o detalhamento da
composicdo foi definida com os insumos e méo de obra base, com o maior grau
possivel de detalhamento. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e
Encargos Sociais aplicados.

7.1.4. Cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administracido e seus desembolsos mensais.

7.1.5. Composig¢ao de Encargos Sociais com:

7.1.5.1. Obrigatoriamente atualizada, com atendimento as exigéncias e orientagdes
contidas no Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU e percentuais
estabelecidos pelo SINAPI/BAHIA, disponivel no caderno de encargos contidos no
enderego eletrénico https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx, sob pena
de n&o aceitabilidade.

7.1.5.2. De acordo com a orientagao do Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da
Unido — TCU, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional a composi¢ao de
encargos sociais nao devem incluir os gastos relativos as contribuicbes que essas
empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

7.1.5.3. As composi¢cdes devem seguir os itens indicados nos cédigos SINAPI/ORSE
do orcamento estimativo, compatibilizando OBRIGATORIAMENTE os valores de mao
de obra para os disponibilizados no SINAPI/BAHIA, sob pena de nio aceitabilidade.
7.1.6. Detalhamento das Bonificagées e Despesas Indiretas (BDI):

7.1.6.1. Composigao do BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada
item de servigo, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha.

7.1.6.2. Cada Licitante devera apresentar sua composi¢cao de BDI propria, levando em
conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas nao explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

7.1.6.3. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracado de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a meédia dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacgao dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os precos contratados pela Administragédo Publica reflitam os
beneficios tributarios pela legislagao tributaria. (Acérdao n° 2622/2013 — TCU -
Plenario).

7.1.6.4. Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI compativeis
com as aliquotas a que empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n°® 123/2006, conforme determina o Acérdao n°® 2622/2013 — TCU —
Plenario).

7.1.6.5. As licitantes optantes pelo Simples Nacional que incluem tributos na
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composicao da proposta devem informar a respectiva faixa de tributacdo e o percentual
aplicavel, conforme o RBT12 (Receita Bruta Total dos ultimos 12 meses) devidamente
comprovado, para assim permitir a adequada analise da formagdo do preco,
composi¢ao do BDI e da exequibilidade da proposta.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo antecedera as fases de
apresentacado de propostas, lances e de julgamento. Os documentos previstos neste
edital e anexos, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos
arts. 17 e 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. DAS ASSINATURAS E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO
EDITAL
8.2.1. A documentacdo exigida no edital devera ser apresentada em original ou em
cbpia autenticada. Serdo aceitos documentos cuja validade e/ou autenticidade possa
ser confirmada diretamente no sitio eletrénico oficial do érgédo ou da entidade emissora.
8.2.2. Nos termos do art. 3° da Lei n° 13.726/2018, a autenticagcdo de copias pela
Administracdo somente podera ser realizada mediante a conferéncia entre o
documento original e sua respectiva copia, cabendo a agente de contratagao atestar a
autenticidade ap6s a devida comparacéo.
8.2.3. Serao aceitos apenas documentos com assinaturas juridicamente validas,
observada a legislagéo aplicavel, conforme segue:
a) assinaturas manuscritas, cujo reconhecimento sera verificado mediante
confronto com a assinatura constante do documento de identidade do
signatario, nos termos do inciso | do art. 3° da Lei n°® 13.726/2018.
b) autenticidade de copias de documentos publicos ou particulares, que
podera ser comprovada perante agente da Administragcdo mediante
apresentacao do original ou por declaragao de autenticidade firmada por
advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
c) documentos nato-digitais assinados, desde que contenham assinatura
eletrbnica emitida nos termos do art. 5° da Lei n° 14.063/2020, cuja
autenticidade e integridade possam ser verificadas eletronicamente no
respectivo portal ou validador.
8.2.4. No caso de copias autenticadas e/ou de reconhecimento de firma realizados por
agente da Administragdo Publica, o ato devera conter, obrigatoriamente, o nome
completo, a matricula funcional e o departamento do servidor responsavel pela
autenticacao e/ou reconhecimento.
8.2.5. Nao serao aceitos documentos assinados por meio de assinaturas digitalizadas
ou meramente escaneadas. A apresentacdo de documento nessas condi¢des, que nao
atendam o disposto acima, podera implicar na inabilitagao/desclassificagao da licitante.
8.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitagcdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
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8.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragado de que
suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.6. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de
execugao é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,sob pena de inabilitagdo, que
conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizagcéo de vistoria prévia.

8.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado junto ao setor de engenharia,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.6.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracéo
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

8.6.3. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
8.6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagao.

8.7. A verificagdo em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.7.1. Os documentos exigidos para habilitacdo/proposta serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo nao inferior a 2 (duas) horas, contado da
solicitacdo do Agente de Contratacao.

8.7.2. A regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacado de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente ocorrera em relagcao a todos os licitantes.

8.8. Apds a entrega dos documentos para habilitagao, nao sera permitida a
substituicdo ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia (Lei
14.133/21, art. 64) para:

8.8.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.8.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.9. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
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atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.10. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo
em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposigcédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo
ou inabilitagao de licitantes, a anulagéo ou revogagéao da licitagédo, observara o disposto
no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo para apresentacdo das razdes de recurso € de 3 (trés) dias uteis,
contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusio.

9.3.2. o0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagio.

9.3.4. na hipétese de adocgao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentagado das razdes recursais sera iniciado na data
de intimagao da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacado de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagédo via sistema (chat) ou da
divulgacédo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrénico www.licitanet.com.br.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

10.1.1. D eixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
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qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o
certame.

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, né&o
mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao.

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital.

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou nao aceitar retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracio.

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao.

10.1.5. fraudar a licitagao.

10.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento.

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aoslicitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia.

10.2.2. Multa.

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a proépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcao Publica.

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicacgéo oficial.
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10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valordo contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

10.6. Na aplicagcdo da sangédo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao.

10.7. A sancgao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
em decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e
10.1.3, quando nao se justificar a imposi¢gdo depenalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar,em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens
10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 9.1.8, bem como pelasinfracbes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara
0 prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no
item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perdada garantia de proposta em favor do 6rgao ou
entidade promotora da licitagao.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos
e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagao das sang¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sancao
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
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decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.14. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicagdo da Lei n°14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

11.3. As impugnacgoes e pedidos de esclarecimento deverao ser realizados,
exclusivamente, através da plataforma de realizagao da licitagao, verificando o
horario limite disponibilizado pelo sistema.

11.4. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.
11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao
do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacao docertame na data marcada, a sessido sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratacao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéao do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagao.
12.5. As normas disciplinadoras da licitacao serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacédo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o0 processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. 0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no site da Prefeitura
Municipal de Ribeira do Amparo - Bahia
(https://www.ribeiradoamparo.ba.gov.br/site/editais) e enderego eletrénico,
www.licitanet.com.br.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projetobasico/Termo de Referéncia

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

12.11.3. ANEXO III - Modelo de Proposta Financeira

12.11.4. ANEXO IV — Modelo de Credencial

12.11.5. ANEXO V - Modelo de Declaragao de Protecdo ao Trabalho do menor
12.11.6. ANEXO VI - Modelo Declaragao de Inexisténcia de Impedimento

12.11.7. ANEXO VIl - Declaragao de visita

12.11.8. ANEXO VIII — Planilhas e Projetos de Engenharia

Ribeira do Amparo — Bahia, 16 de junho de 2026.

TETIANA DE PAULA FONTES CEDRO BRITTO
PREFEITA
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA — CONCORRENCIA N° 010/2026

1. OBJETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS NA IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS
DOMICILIARES EM AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO
AMPARO/BA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVENIO TRANSFEREGOV.BR
N° 992051 (PROPOSTA DE TRABALHO N° 49004/2025), CELEBRADO ENTRE A
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E O MUNICIPIO DE RIBEIRA DO
AMPARO/FMS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO, PLANO DE
TRABALHO E DEMAIS COMPLEMENTARES, CONVERTIDOS EM ANEXOS DO
EDITAL.

1.1. Os documentos auxiliares e os parametros utilizados para a obtencdo dos

precos de referéncia, nos termos do artigo 23 da Lei n® 14.133/2021.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia, nos
termos do paragrafo unico,do artigo 6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo discriminados na tabela
anexa.

1.4. A presente contratacdo adota como regime de execucao de fornecimento e
prestacdo de servigo associado.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A contratacao pretendida mostra-se necessaria e plenamente justificada diante
da realidade sanitaria ainda enfrentada por parte da populagcédo urbana do Municipio de
Ribeira do Amparo/BA, especialmente no que se refere a auséncia ou inadequacéao de
estruturas basicas de saneamento domiciliar, como banheiros, fossas sépticas e
sistemas de esgotamento sanitario.
A implantacdo de Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD) (51 unidades), constitui
medida essencial de saude publica, tendo em vista sua relagédo direta com a prevengéao
de doencas de veiculacido hidrica e parasitaria, como diarreias, verminoses e outras
infeccbes, que impactam significativamente a qualidade de vida da populagéo,
sobretudo das familias em situacdo de vulnerabilidade social. A inexisténcia ou
precariedade dessas estruturas compromete as condi¢cbes minimas de higiene,
dignidade e salubridade dos domicilios, refletindo negativamente nos indicadores de
saude do municipio.
Nesse contexto, a celebragdo do Convénio Transferegov.br n°® 992051 (Proposta de
Trabalho n°® 49004/2025), firmado entre a Fundagao Nacional de Saude — FUNASA e o
Municipio de Ribeira do Amparo/FMS, representa uma importante oportunidade de
captacao de recursos federais para enfrentamento dessa problematica historica.
Contudo, para a efetiva execugao das acbes pactuadas, faz-se indispensavel a
contratacdo de empresa especializada, dotada de capacidade técnica e operacional
para a execucao das obras previstas no projeto basico e plano de trabalho.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar.

4. PRAZOS

41. O prazo de vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses, contados da data
de assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art. 111 da Lei n°14.133/2021.

4.2. O prazo de execugdo do cronograma fisico-financeiro sera de 12 (doze) meses
a partir da emisséo e consequente recebimento da ordem de servigos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A contratada devera se responsabilizar e adotar o cumprimento da legislagao
municipal, estadual e federal no ambito do objeto. Os servigos serdo prestados por
empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos
orgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e nos termos do Projeto Basico.

5.2. Os servigcos deverao ser executados obedecendo as normas técnicas indicadas
no memorial descritivo e demais orientagdes técnicas previstas no projeto basico.

5.3. Na execucdo das obras devera ser observada todas as normas ambientais
visando o gerenciamento dos residuos solidos, ou de qualquer outro material
potencialmente poluidor, buscando a disposigao final ambientalmente adequada do lixo
produzido, por meio da prevengao da producao de residuos ou quando inevitavel,
gestao dos sedimentos.

5.4. Para a presente contratagdo utilizard o Projeto Basico e todos documentos
complementares com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar
a avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

5.5. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

5.6. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacao.

5.7. A subcontratagao fica limitada a 25% do objeto, desde que tenha a anuéncia da
contratante.

5.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a subcontratacdo, caso admitida.

Garantia de proposta

5.9. Devera ser juntado no momento do cadastro, nos termos do artigo 58, da Lei n°
14.133/21, a comprovagao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
como requisito de Pré — habilitagao.

5.10. A garantia da proposta sera no valor de 1% (um por cento) do valor estimado
para contratagcdo, nas modalidades previstas no § 1° do art. 96 desta Lei.

5.11. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
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uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitacdo, se for o caso.

Garantia da contratagao

5.12. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021,no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
5.13. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a datade assinatura do contrato.

5.14. A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em
até 10 dias uteis apds aassinatura do contrato.

5.15. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a garantia dacontratagao.

Vistoria

5.16. A avaliacédo prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 13 horas.
5.17.Serado disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

5.18. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigcos decorrentes.

5.19. A licitante devera apresentar o Atestado de Visita Técnica ao local do servigo a
ser fornecido pela Secretaria Municipal de Administracdo e Obras, em nome da
empresa constando que a mesma, através de seu responsavel técnico, visitou os locais
onde serdo executados os servicos, constatando as condicbes de execugido e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, objeto desta licitagdo. A visita
devera ser agendada com antecedéncia minima de 48h (quarenta e oito horas) na
Secretaria de Administragdo e Obras, pelo e-mail: setordeengenharia.pmra@gmail.com
ou telefone (75) 99872- 1865.

5.20.A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita técnica sendo, neste
caso, necessario apresentar declaragcao formal assinada pelo responsavel técnico, e
preposto da empresa licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre os locais
dos servigos, assumindo total responsabilidade por esta declaracao, ficando impedida,
no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
6.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1. Inicio da execugdo do objeto se dara na data de emisséo e ciéncia da Ordem
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de Servigos pertinente.

6.1.2. Para a perfeita execucado dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

6.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: devera ser aquele estabelecido no
cronograma fisico- financeiro proposto pelo licitante.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensado do contrato, o
cronograma de execugdosera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre queo ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgéo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

7.6. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela
empregados.

7.7. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execugédo do contrato, e ndo excluira nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante.

FISCALIZAGAO

7.8. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respetivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput),
podendo a fiscalizagao técnica e administrativa ser exercida pela mesma pessoa.

7.9. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

7.10. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricido do que for
necessario para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
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de 2021, art. 117, §1°).

7.11. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para acorregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a
correcao.

7.12. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adoc¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscaltécnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato.

7.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual.

7.15. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

GESTOR DO CONTRATO

747. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogag¢des contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins
de atendimento da finalidade da administracgao.

7.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

7.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagéo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais.

7.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacado realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com meng¢édoao seu desempenho na execugao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos eaferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
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setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagédo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO DE PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execugao do objeto utilizara a Medicdo para afericdo da
qualidade da prestacao dos servigos.

8.1.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados.

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utiliza- los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2. A utilizagdo do instrumento ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestagao dos servigos.

Do recebimento

8.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.
8.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

8.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucéao contratual, quandofor o caso.

8.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei
n°® 14.133/2021).

8.4.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranga oriundado contratado com a comprovacido da prestacao dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

8.4.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

8.4.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

8.4.4. O fiscal do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
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ponto de vista técnico e administrativo.

8.4.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagado dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
8.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdoou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nado atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

8.4.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no recebimento provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

8.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relagao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

8.6. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagado realizada pelo fiscal, quando
houver, no cumprimento de obrigagcées assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

8.6.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas correcoes.

8.6.3. Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
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exato dimensionado pela fiscalizagao.

8.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao.

8.7. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
8.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de
cobrancga.

8.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

LIQUIDAGAO

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de trinta dias uteis para fins de liquidagédo, na forma desta secgéo, prorrogaveis
por igual periodo.

8.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacado, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite deque trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021

8.11. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade.

b) a data da emissao.

c) os dados do contrato e do érgao contratante.

d) o periodo respectivo de execugao do contrato.

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando- se 0 prazo apds a comprovacao da
regularizacao da situagao, sem 6nus a contratante.

8.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

8.14. A Administracdo devera: a) verificar a manutengdo das condigbes de
habilitagao exigidas no edital; b)identificar possivel razdo que impecga a participacdo em
licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.15. Constatando-se a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
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sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.16. Na&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao.

PRAZO DE PAGAMENTO
8.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias uteis, contados
da finalizagao da liquidacédo da despesa, conforme sec¢ao anterior.

FORMA DE PAGAMENTO

8.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e contacorrente indicados pelo contratado.

8.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

8.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

8.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123,de 2006, n&o sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime.No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Antecipagao de pagamento

8.24. A presente contratagdo ndo permite a antecipagao de pagamento.

Cessao de crédito

8.25.Nao ¢é admitida a cessado fiduciaria de direitos crediticios com instituicao
financeira.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
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LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
Regime de execugao

9.2. O regime de execugao do contrato sera empreitado por Preco unitario.
Exigéncias de habilitagao
9.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar o atendimento dos

seguintes requisitos:

HABILITACAO JURIDICA

94. Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores.

9.6. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.
9.7. Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.8. Enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa emitido
pela Junta Comercial ou Orgéo equivalente de outro Estado da Federacdo, ou, ainda,
pela forma prevista no art. 39A da Lei federal n°® 8.934, de 18 de novembro de 1994.
9.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.10. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.

9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido(DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.12. Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

9.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de
maio de 1943.

9.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
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9.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

9.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilioou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.18. Apresentar declaragao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7°
da Constituicdo Federal.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.
9.20. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais na forma da legislagao
vigente aplicavel, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede da
licitante, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

9.21. Balanco patrimonial do ultimo exercicio social, exigivel e apresentado na forma
da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, que comprove a boa situacéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancgos
provisorios.

9.22. Somente serdo habilitadas as licitantes que apresentarem no Balango
Patrimonial os indices de Liquidez Geral - ILG, Solvéncia Geral — ISG e Liquidez
Corrente — ILC, GE — Grau de Endividamento ou que atendam as excecdes previstas
neste item do edital.

9.23. O calculo dos indices acima sera feito em conformidade com as seguintes
equacdes: Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante/Passivo Circulante;

9.24. Liquidez Geral, (LG) = Ativo Circulante + Ativo realizavel a Longo
Prazo/Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo; Solvéncia Geral (SG) = Ativo
Total/Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo; Grau de endividamento (GE) =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) /Ativo Total.

9.24.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balangco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

9.25. Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade andnima):

9.26. - publicados em Diario Oficial; ou
9.27. - publicados em jornal de grande circulagio; ou
9.28. - por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou

domicilio da licitante.

9.29. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): - por fotocopia do
livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em d&rgéao
equivalente, ou — por fotocépia do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante.

9.30. Sera considerada habilitada a empresa que apresentar indices ora solicitados.
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9.31. A capacidade econdbmica e financeira das empresas licitantes sera avaliada
mediante exame dos seguintes indicadores, computados a partir das informacgdes
contabeis contidas nos subitens do Edital a seguir:

a)indice de Liquidez Corrente ILC > ou = 1,00 (um inteiro)

Ativo Circulante = AC

Passivo Circulante = PC

ILC=AC/PC

b) indice de Liquidez Geral ILG > ou = 1,00 (um inteiro)

Ativo Circulante = AC

Passivo Circulante = PC

Ativo Realizavel a Longo Prazo = ARLP

Exigivel a Longo Prazo = ELP

ILG = (AC + ARLP)/ (PC + ELP)

c) Solvéncia Geral (SG) > ou = 1,00 (um inteiro)

Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Exigivel a Longo Prazo = ELP;

SG = (AT/PC + ELP)

d) Grau de Endividamento GE < ou = 0,50 (zero virgula cinquenta)

Passivo Circulante = PC

Exigivel a Longo Prazo = ELP

Ativo Total = AT

9.32. Os indices contabeis exigidos para os fins de qualificagcdo econdmico-financeira
serdo apurados a partir do balango patrimonial, demonstragdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigivel, a
ser apresentado da seguinte forma:

9.33. Caso a escrituragao contabil seja realizada por meio fisico, deve-se apresentar
copia de documentos devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante, devendo haver carimbo, selo, etiqueta ou chancela comprobatorio
dos seguintes documentos:

9.33.1. Termos de Abertura do Livro Diario;

9.33.2. Balango Patrimonial e Demonstracdo de Resultado de Exercicio extraidos do
Livro Diario;

9.33.3. Termos de Encerramento do Livro Diario;

9.34. Caso a escrituragdo contabil seja realizada por meio digital (ECD), por
impresso do arquivo SPED Contabil do:

9.34.1. Termo de abertura e encerramento do Livro Diario;

9.34.2. Balango Patrimonial, Demonstra¢cdes Contabeis e Notas Explicativas, se
houver.

9.34.3. Termo de Autenticagcado com a identificacao do Autenticador.

9.35. Nao sera admitido balango patrimonial ou demonstrativos contabeis que nao
estejam devidamente registrados no corpo do Livro Diario, ainda que apresentem
carimbo, selo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial, conforme NBC T 4, NBC T
16.6 e § 2° do art. 1.184 do Cddigo Civil.
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9.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, art. 65, §1°).

9.37. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-8o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021,
art. 69, §6°).

9.38. O balancgo patrimonial sera considerado valido:

9.39. Para os licitantes submetidos a escrituracao tradicional, até 30 de abril do
exercicio subsequente aos fatos registrados;

9.40. Para os licitantes que utilizam a Escrituragdo Contabil Digital - ECD (SPED),
até 31 de maio do exercicio subsequente aos fatos registrados;

9.41. O atendimento dos indices econbOmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaracdo e memorial de calculo subscrita por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.42. Declaracdo da licitante, acompanhada da relagdo dos compromissos
assumidos de que um doze avos (1/12) dos contratos firmados com a Administragao
Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data da apresentacdo da proposta
nao € superior ao patriménio liquido da licitante, observado o demonstrado no DRE do
ultimo exercicio social.

9.50. QUALIFICAGAO TECNICA

9.50.1. Certidao de registro da pessoa juridica e da pessoa fisica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou CAU do Estado de origem, domicilio ou sede
do licitante em plena vigéncia.

9.50.1.1. O visto do CREA/BA, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera
exigido por ocasiao da assinatura do contrato.

9.52. Declaragao formal da licitante de que dispora, por ocasidao da contratagdo, das
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugao contratual, conforme discriminado no projeto basico e seus complementares,
dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro; e indicagdo do
Responsavel Técnico pela licitagdo e execugao da obra, consoante Declaragao de
Capacidade Técnico-operacional e Indicagcao de Responsavel Técnico.

9.53. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, através de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada e correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT registrados no
CREA/CAU, nos termos da legislagédo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT; assim considerados os atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo
do objeto da licitagdo, sendo vedadas, no entanto, limitagdes de tempo e de locais
especificos relativas aos atestados), conforme quantitativos previstos em anexo deste
edital.
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9.53.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados na
qualificagao técnica deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se, como tal, para fins deste
certame, 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou mediante declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso a licitante se sagre vencedora desta licitagéo.

9.53.2. No decorrer da execucido da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do §6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

9.54. Comprovacgao de capacidade técnico-operacional da licitante, através de um
ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada e correspondente Certiddo de Acervo Técnico — CAT
registrados no CREA/CAU, em nome da licitante, relativo a execugado de obra de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim considerados os atestados com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto
da licitagdo, conforme quantitativos previstos em anexo do edital, sendo vedadas, no
entanto, limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados).

9.55. Relacdo nominal explicita, acompanhada de declaracao formal de disponibilidade,
firmadas, respectivamente, pela licitante e pelos profissionais, em papel timbrado, do
pessoal técnico e concernente qualificagdo/funcdo de cada um de seus membros,
essenciais para o cumprimento do objeto da licitacéo.

9.55.1. O quadro dos responsaveis técnicos devera ser composto pelos seguintes
profissionais, de acordo com experiéncia anterior e formacgao profissional:

a) por 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor de Certidao de
Acervo Técnico comprobatéria de Responsabilidade Técnica relativa a execugédo de
servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto do certame.

b) por 01 (um) Engenheiro de Seguranga do Trabalho ou Técnico de Seguranga do
Trabalho.

9.56. Declaracdo da licitante de conhecimento e vistoria técnica e/ou renuncia,
conforme regramento previsto neste edital.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo total estimado da contratagdo é de R$ 1.522.910,55 (um milhao, quinhentos
e vinte e dois mil novecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
custos apostos na planilha orgcamentaria e demais elementos que compdem o projeto
basico.

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
11.1. As despesas decorrente da presente contratagdo estdo programadas atraves
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de recursos especificos consignados no or¢gamento do municipio, na classificagdo
abaixo:

Orgéo: 3 — Saude Municipal de Ribeira do Amparo

Secretaria: 08 — Secretaria Municipal de Saude

Unidade: 08.02 — Fundo Municipal de Saude )

Acao: 1.011 INVESTIMENTOS EM MELHORIAS SANITARIAS

Elemento de despesa:4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes

Fonte de recurso: 1500/1570

Ribeira do Amparo/BA, 15 de junho de 2026

Antonia Daniela de Jesus Vieira Silva
Secretaria Municipal de Saude/Fundo Municipal de Saude

José Caio Oliveira Amorim
(ENGENHEIRO CIVIL) CREA/BA N° 3000148201
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ITENS DE RELEVANCIA TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

DESCRICAO

UND

Q1D
ESTIMADA

| - J

PESO

QTD EXIGIDA

TANQUE SEPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS, CONFORME

PROJETO. (ALTURA UTIL DE 1,20 METROS). un 51 9,22% 25
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS,

CONFORME PROJETO (PROFUNDIDADE DE 1,80 METROS). un 51 12,62% 25
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ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE
S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIBEIRA DO
AMPARO/BA e a empresa XXXXXXXXXXXX,
em decorréncia da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXX/2026.

O MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BAHIA, com endereco na Praca Irma Mbnica
Maria Van Clooster, n° 51, Centro, CEP — 48.440-000, inscrito no CNPJ N° 13.809.405/0001-
17, neste ato representada pela Prefeita a Sr?. Tetiana de Paula Fontes Cedro Britto, portadora
do RG n° O0*.******-*4 SSP/BA, inscrita no CPF n° 9** *** **.*4  juntamente com O FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO AMPARO, pessoa juridica de direito publico, com
sede na Rua Coronel José Domingos da Silva Neto, s/n°® - Centro, inscrito no CNPJ n°
11.358.853/0001-16, representado neste ato pela Secretaria Municipal de Saude, a Sra.
Antbnia Daniela de Jesus Vieira Silva, doravante denominados simplesmente
CONTRATANTES, e a pessoa juridica de direito privado,.......ccccccceeeeiiiiieiiiiiiiiiiiiiiieeeei,
inscrita no CNPJ N® e , com endereco
(o70] 0 1= (o7 = | R ) eeeeeeeeeeeens [......, aqui denominada
CONTRATADA, neste ato representada por (nome e fungdo no contratado), conforme atos
constitutivos da empresa (OU procuragao apresentada nos autos), inscrito(a) no CPF sob o n°
.......................... , tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® xxx/2026 e em
observancia as disposi¢éesda Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° XXX/2026, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para execugdo de
obras na implantacdo de melhorias sanitarias domiciliares em areas urbanas do municipio de
Ribeira do Amparo/BA, de acordo com o termo de convénio transferegov.br n°® 992051
(proposta de trabalho n° 49004/2025), celebrado entre a Fundacao Nacional de Saude -
FUNASA e o municipio de Ribeira do Amparo/BA, em conformidade com o projeto basico,
plano de trabalho e demais complementares, convertidos em anexos do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAGAO INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterizagdo do objeto deste ajuste, como
também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas,
integram este contrato, como se nele estivessem transcritas, o edital e anexos que serviram de
base para a CONCORRENCIA N° XXX/2026, além dos documentos e proposta apresentadaa
pela CONTRATADA na referida licitagao.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
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3.1. O valor global do presente contrato é de R$ ( ) que a CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA conforme medigdes apresentadas e de acordo com as quantidades
de servicos efetivamente executados, com os valores referidos aos tipos de servigos descritos
na planilha de orgamento parte integrante deste instrumento.

3.2. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentagcédo no protocolo
da Secretaria de Finangas mediante a apresentagcédo dos seguintes documentos:

3.2.1. Nota fiscal, no caso da primeira fatura apresentacédo da ART (CREA-BA), do CMA/CEI
(certificado de matricula e alteragdo/certificado estadual de inscricéo.

3.2.2. Relatério de andamento e medi¢cao dos servigos, para as parcelas intermediarias e termo
de recebimento provisoério dos servigos, para a parcela final.

3.2.3. Comprovacgao de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
além das Certiddes de Regularidade de quitacao junto ao FGTS e CNDT.

3.2.4. A ultima fatura apresentada pela contratada somente sera adimplida pela Administragcéao
desde que acompanhada do Termo de Recebimento Provisorio e documento comprobatorio da
baixa da matricula no CElI.

3.3. As faturas serdao apresentadas com indicagdes das quantidades e pregos unitarios em
Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas dos servigos executados, de conformidade com
o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura unica, apos a
conclusao dos servigos.

3.3.1. As faturas serdo encaminhadas a fiscalizacdo do Municipio através da Secretaria de
Administracdo e Obras, para analise e aprovagao e posterior encaminhamento a Secretaria de
Finangas para pagamento da execugao dos servigcos, que dispora de até 30 (trinta) dias para
efetivagcdo do pagamento.

3.3.2. Ocorrendo a nao aceitacao pela fiscalizagdo do Municipio dos servigos faturados, sera
de imediato comunicado a empresa contratada para retificacao e apresentacdo da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento.

3.3.3. O nado pagamento da fatura no prazo estipulado no presente termo acarretara
indenizagao por inadimpléncia serdo corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro rata die,
pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, do Sistema Nacional de indices de
Precos ao Consumidor — SNIPC, ou outro que venha a substitui-lo.

3.4. Os precgos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo periodo de
12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato.

3.5. Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n°.
8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal,
com a finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporcéo e periodicidade
da variacao, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas,
por tipo de obras apurados pela FGV - Fundacao Getulio Vargas; desde que compativel com o
preco de mercado, nos termos do art. 124 da Lei n. 14.133/2021.

3.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serao
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

3.7. Os pagamentos poderao ser sustados pelo Municipio, nos seguintes casos:

37



PR EFEITURAA MUNICI P A L

3.7.1. Nao cumprimento das obrigagdes da Contratada para com terceiro que possa, de
qualquer forma, prejudicar o Municipio.

3.7.2. Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio por conta do Contrato;
3.7.3. Nao cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecidas pelo Municipio e nos demais
anexos deste Edital.

3.7.4. Erros ou vicios nas faturas.

3.8. Os documentos de cobrancga relacionados acima, deverao ser apresentados na Secretaria
de Administracdo e Obras, dos quais apos atestados pela autoridade competente e aprovados
pelo Fiscal do Contrato serdo encaminhados a tesouraria para fins de liquidacdo da despesa e
inclusao na lista classificatoria de credores.

3.9. O pagamento das obrigagdes relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a
ordem cronolégica das datas das respectivas exigéncias, a teor do que dispde o art. 7°§ 2°,
inciso Ill, da Lei n°® 4.320/1964, e nos termos do art. 141, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, tal prazo podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, nos termos
do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

4.2. O prazo de execugao do cronograma fisico-financeiro sera de 12 (doze) meses a partir da
emissao e consequente recebimento da ordem de servigos.

4.3. Para efeitos da contagem do prazo de execugao previsto no item anterior (4.2), ndo serao
computados o periodo de paralisagao dos servigos por ordem da administragao ou fato alheio a
vontade das partes.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. Os encargos decorrentes da execugao das obras objeto deste serdao pagos com a dotacao
orcamentaria a seguir descrita:

Orgao: 3 — Satde Municipal de Ribeira do Amparo

Secretaria: 08 — Secretaria Municipal de Saude

Unidade: 08.02 — Fundo Municipal de Saude

Acdo: 1.011 INVESTIMENTOS EM MELHORIAS SANITARIAS
Elemento de despesa:4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

Fonte de recurso: 1500/1570

CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

6.1. Sera apresentada garantia de execugéao, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, de acordo com o previsto no art. 96 e seguintes da Lei n. 14.133/2021, no
prazo de 10 (dez) dias uteis.

6.2. O atraso na apresentagdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem o
inciso | do art. 137 da Lei federal n° 14.133/2021.

6.3. O numero do contrato devera constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados
pelo garantidor.
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6.4. Quando da abertura de processo para eventual aplicacdo de penalidade, a fiscalizagao do
contrato devera comunicar o fato a entidade garantidora paralelamente as comunicagdes de
solicitacdo de defesa prévia ao Contratado, bem como as decisbes finais da instancia
administrativa.

6.5. A entidade garantidora ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
Contratado.

6.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de no minimo 3 (trés) meses apos entrega definitiva do objeto.

6.7. A perda da garantia em favor da Administracdo, em decorréncia de extingdo unilateral do
contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

6.8. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excegao.

6.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

6.9.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas.

6.9.2. Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato.

6.9.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao Contratado.

6.9.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pelo
Contratado, quando couber.

6.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica
no Banco do Brasil, com atualizagdo monetaria.

6.11. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

6.12. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeigdes na
execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissao do
Contratado, de seu preposto ou de quem em seu home agir.

6.13. A autorizacéo contida no subitem 6.12 € extensiva aos casos de multas aplicadas depois
de esgotado o prazo recursal.

6.14. A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdao por culpa do Contratado, sem prejuizo das penalidades
cabiveis.

6.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacado, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias, contados da data em que for notificado.

6.16. A garantia devera ser integralizada no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragao para acréscimo de objeto.

6.17. O Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

6.17.1. Caso fortuito ou forca maior.

6.17.2. Alteragéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
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6.17.3. Descumprimento das obrigagées pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao.

6.17.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

6.18. Cabera a prépria Administragdo apurar a isengcao da responsabilidade prevista nos itens
6.17.3 e 6.17.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela
Administracao.

6.19. Para efeitos da execugdo da garantia, os inadimplementos contratuais deverao ser
comunicados pelo Contratante ao Contratado e/ou a entidade garantidora, no prazo de até 3
(trés) meses apos o término de vigéncia do contrato.

6.20. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as
previstas nesta Clausula.

6.21. Sera considerada extinta a garantia:

6.21.1. Com a devolugdo da apdlice, titulo da divida publica, carta de fianga ou autorizagao
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

6.21.2. No prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, exceto quando
ocorrer comunicagao de sinistros, por parte da Administracdo, devendo o prazo ser ampliado
de acordo com os termos da comunicacao.

6.22. O Contratado é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execugcdao do contrato, na forma do art. 120 da Lei federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DAS PARTES

7.1. A CONTRATANTE se obriga a:

7.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

7.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
7.1.4. Pagar ao Contratado o valor resultante da prestagcdo contratual, conforme cronograma
fisico-financeiro.

7.1.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do
Contratado, nos termos da legislagao vigente.

7.1.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

7.1.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

7.1.8. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatoérios de inspegdes técnicas
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apods o recebimento do servigo e notificagcbes expedidas.

7.2. A CONTRATADA se obriga a:

7.2.1. Executar cada uma das fases da obra e servicos com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com
as especificagbes contidas no projeto basico e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatoério a que se vincula este contrato, bem como a sua proposta.

7.2.2. Assumir a responsabilidade por eventuais erros e equivocos no dimensionamento da
proposta.

7.2.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no projeto basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgcéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal do Contratante.

7.2.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, 11 de
setembro de 1990), ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.

7.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado.

7.2.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicio,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere
responsabilidade ao Contratante.

7.2.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

7.2.9. Apresentar durante a execucado do contrato se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislagdo em vigor pertinente ao objeto e as obrigagbes assumidas na
presente licitagdo, bem como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais
e comerciais.

7.2.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

7.2.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca e disciplina.

7.2.12. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada, de acordo com a boa técnica, ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
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bens de terceiros.

7.213. Informar a fiscalizacdo do Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
ocorréncia de quaisquer atos, fatos, acidentes ou circunstancias anormais que se verifiquem no
local dos servigos, ou que possam atrasar ou impedir a conclusédo da obra, dentro do prazo
previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabiveis para sua regularizagao.

7.2.14. Elaborar o Diario de Obra, incluindo, pelo Engenheiro responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como: numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho e meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

7.2.15. Manter durante toda a execug¢ao do contrato, no escritério destinado a administracao da
obra, uma via dos editais, projetos, memorais e demais elementos técnicos para utilizagdo pela
fiscalizagdo do Contratante.

7.2.16. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais
adequados, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao individual —
EPI e coletivo, de uso obrigatério.

7.2.17. Instruir os seus empregados quanto a prevengao de nas areas do Contratante.

7.2.18. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-lo na execucao do contrato, com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos.

7.2.19. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

7.2.20. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados para
a execucao das atividades contratadas.

7.2.21. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

7.2.22. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao dos servigos, conforme descrito neste
instrumento contratual.

7.2.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

7.2.24. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacido do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.2.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

7.2.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.
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7.2.27. Sinalizar o local das obras e/ou servicos adequadamente, tendo em vista o transito de
veiculos e pedestres.

7.2.28. Providenciar a instalagdo de placa, contendo a identificacdo da obra e/ou servicos,
nome da empresa contratada e seus responsaveis técnicos, conforme modelo a ser fornecido
pelo Contratante.

7.2.29. Responsabilizar-se pela vigilancia da obra, promovendo a guarda, manutencao e
cuidado de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos,
durante a vigéncia do contrato.

7.2.30. Obter junto ao Municipio, conforme o0 caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

7.2.31. Providenciar, junto aos érgdos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de
taxas, emolumentos e licengas necessarias a execugao da obra.

7.2.32. Providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU-BR, as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas vigentes.

7.2.33. Registrar a obra junto ao INSS (matricula CEI).

7.2.34. Responsabilizar-se pela obtencéo de licengas ambientais — Licenca de Instalagéo (LI) e
Licenca de Operacéao (LO), conforme legislagao vigente, quando for o caso.

7.2.35. Responsabilizar-se pela participacdo efetiva do profissional indicado na fase de
habilitacdo como responsavel técnico pela obra durante toda a execugdo das obras e/ou
servigos do objeto deste contrato.

7.2.36. Submeter a apreciagao do contratante a substituicdo do responsavel técnico indicado,
referido no subitem anterior qualificando-o nos mesmos termos dos documentos de
qualificagao técnica exigidos no Edital de licitagao.

7.2.37. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme “caput” do art. 93 da Lei federal n® 14.133/2021.

7.2.38. Assegurar o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes.

7.2.39. Apresentar ao final da obra o “as built” dos projetos, incluindo as eventuais alteragdes
promovidas nos projetos basicos e executivos, quando for o caso, devidamente aprovados pela
Administracao.

7.2.40. No projeto basico ou executivo para contratagcdo de obras e servigos de engenharia,
devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional
para a Padronizagéo.

7.2.41. Na contratagao de obras e servigos de engenharia, os projetos devem ser elaborados
com vista a economia da manutencido e operacionalizagdo da edificacdo, a redugao do
consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.

7.2.42. Deve ser responsavel pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou
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fornecidos € da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucgéao do objeto pactuado.

7.2.43. Observar a exigéncia de aquisi¢cdo de produtos manufaturados nacionais e servigos
nacionais para setores especificos definidos em ato do Poder Executivo Federal, sempre que
esses produtos e servigos estiverem descritos na lista estabelecida na Resolu¢ao CIIA-PAC n°
1, de 28 de junho de 2024, quando aplicavel, observadas as disposi¢des do art. 3°-A da Lei n°
11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n°® 11.889, de 22 de janeiro de 2024.

7.2.44. Para a execugao, a conservacao e a operacao das obras publicas, deve ser priorizada a
mao-de-obra, os materiais, as tecnologias e a matéria-prima de origem local.

7.2.45. A contratada deve inserir as informagdes e os documentos relativos a execugdo no
Transferegov.br.

7.2.46. Sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos
agregados naturais, utilizar agregados reciclados nas obras contratadas.

7.2.47. Atender as obrigagdes decorrentes da Lei Federal n°® 13.709/2018 - Lei Geral de
Protecado de Dados — LGPD:

7.2.47 1. Garantir que a gestao dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base
nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispde sobre o tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

7.2.47.2. Garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato ndao seréo
utilizados para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratagdo, tampouco
utilizados para finalidade avessa a estipulada por este documento, salvo casos previstos em lei.
7.2.47.3. Garantir que os dados regulamentados pela LGPD estardo armazenados dentro do
territério nacional, salvo exce¢des de comum acordo com a contratante.

7.2.47 4. Se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pela LGPD,
com o objetivo de divulgacdo a terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo
presente contrato.

7.2.47.5. Garantir que a execucao do objeto da contratacao esteja plenamente adequada a
LGPD, permitindo auditorias solicitadas pela contratante.

7.2.48. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Das infragdes administrativas

8.1.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o Contratado
que:

8.1.1.1. Der causa a inexecucgao parcial do contrato.

8.1.1.2. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.

8.1.1.3. Enseje o retardamento da execugao ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo
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justificado.

8.1.1.4. Apresente declaracdo ou documentacao falsa, ou preste declaragao falsa durante a
execucao do contrato.

8.1.1.5. Pratique ato fraudulento na execugao do contrato.

8.1.1.6. Comporte-se de modo iniddbneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou

8.1.1.7. Pratique ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Do Processo Administrativo e das San¢des Administrativas.

8.2.1. A aplicacdo de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-4 em processo
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.2.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas, de acordo com a
dosimetria estabelecida no edital e as seguintes sangoes:

8.2.2.1. Adverténcia, para a infracao prevista no subitem 8.1.1.1, quando nao se justificar a
imposigcao de penalidade mais grave.

8.2.2.2. Multa, nas modalidades:

8.2.2.2.1. Compensatdria, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das
infragcbes previstas nos subitens 8.1.1.1. a2 8.1.1.7.

8.2.2.2.2. Moratéria, pelo atraso injustificado na execugédo do contrato, de até 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.

8.2.2.2.3. Impedimento de licitar e contratar, para as infragées previstas nos subitens 8.1.1.2. a
8.1.1.4, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

8.2.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, para as infragdes previstas nos
subitens 8.1.1.5. a 18.1.1.7.

8.3. Da Aplicacao das Sancdes

8.3.1. As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.3.2. A aplicacdo de sang¢des nao exime o contratado da obrigagdo de reparar os danos,
perdas ou prejuizos que venha a causar ao ente publico.

8.3.2.1. O valor previsto a titulo de multa compensatoéria sera tido como minimo da indenizagao
devida a titulo de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuizo excedente, nos
termos do art. 416 do Codigo Civil - Lei n® 10.406/2002.

8.3.3. A multa de mora podera ser convertida em multa compensatéria, com a aplicagao
cumulada de outras sancdes previstas neste Edital.

8.3.4 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

8.3.5. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais previstas no
instrumento, podera ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos
enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.3.6. As sancbes previstas neste item nao elidem a aplicacdo das penalidades estabelecidas
na Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos
arts. 337-E a 337-P, Capitulo II-B, do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n°® 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).
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8.3.7. Serao reputados como inidéneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-l, 337-J,
337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1° e 2° do Capitulo 1I-B, do Titulo XI da Parte Especial do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Codigo Penal).

8.3.8. As sancgbes de suspensao e de declaragédo de inidoneidade levam a inclusao do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragao Publica
Municipal

8.4. Da execucgéao da garantia contratual

8.4.1. O valor da multa podera ser descontado da garantia contratual.

8.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo contratante.

8.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a diferenga devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial.
8.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa nao tributaria.

8.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitagdo do
contratante.

8.4.6. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja
para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

CLAUSULA NONA - DA EXTINGAO

9.1. O presente contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse da Administragao
nas hipoteses do art. 137 com as consequéncias previstas no art. 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, devendo a decisédo ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o
contraditério e a ampla defesa.

9.2. O presente Contrato podera ser extinto antecipadamente por interesse do contratado nas
hipéteses do § 2° do art. 137 com as consequéncias previstas no § 2° do art. 138 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

9.3. A extingdo antecipada do contrato devera observar os seguintes requisitos:

9.3.1. Levantamento dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

9.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

9.3.3. Apuracgao de indenizagbes e multas; e

9.3.4. Notificagao dos emitentes da garantia prevista neste Contrato, quando cabivel.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE E ATUALIZAGAO MONETARIA

10.1. O contrato sera reajustado, observado o interregno minimo de um ano, a contar da data
do orgcamento-base da Administragao.

10.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.2. O valor do contrato sera reajustado pela variagdo do indice do Custo Nacional da
Construcao Civil e Obras Publicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundacao Getulio
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Vargas, desde que compativel com o pre¢co de mercado, nos termos do art. 124 da Lei n.
14.133/2021.

10.3. Os reajustes previstos no presente contrato ndo serdo concedidos quando a prorrogagao
do prazo de execugéao da obra for causada por culpa exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

11.1. A administragdo designara servidor para acompanhar e fiscalizar a execu¢do da obra
objeto do presente contrato, conforme requisitos estabelecidos no art. 7.° da Lei federal
14.133/2021.

11.2. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei
federal 14.133/2021.

11.3. O fiscal do contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucéo dos servigos e do contrato.

11.4. A verificacdo da adequacéo da prestacao contratada devera ser realizada com base nos
critérios previstos no projeto e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatoério a que se vincula este contrato.

11.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugado do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no art. 125
da Lei federal 14.133/2021.

11.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento do Contratado que contenha a relagéo
detalhada destes, de acordo com o estabelecido no projeto e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.7. O fiscal do contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1° e 2° do art. 117 da Lei federal n°® 14.133/2021.

11.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei federal 14.133/2021

11.9. A fiscalizagdo compete, entre outras atribuigdes, verificar a conformidade da execugéo do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sao adequados para garantir a
qualidade desejada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao Contratado
comunicar por escrito ao Contratante, ao qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a
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verificagcao dos servicos executados para fins de recebimento provisério.

12.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e Instru¢des exigiveis.

12.2. O Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.2.1. Apos tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

12.2.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima
e/ou unica medi¢cao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

12.3. Sera exigido do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.3.1. As “built”, elaborado pelo responsavel por sua execucao, quando se fizer necessario.
12.3.2. Comprovagéao das ligagdes definitivas de energia, agua e demais, de acordo com tipo
obra.

12.3.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, quando couber.

12.3.4. Carta “habite-se”, emitida pela prefeitura, quando couber.

12.3.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartédrio de Registro de Imoveis, quando couber.

12.4. A reparacéao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista
o direito assegurado ao Contratante no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021 e no art. 12 da
Lei n° 8.078, 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), é condi¢do para o
recebimento definitivo do objeto.

12.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em
até 90 (noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente
apo6s solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugao do
contrato.

12.5.1. Na hipbétese de a verificacdo a que se refere o item 12.4 nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze)
dias anteriores a exaustao do prazo.

12.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exime o Contratado, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forga das disposi¢des legais em vigor.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Este Contrato é o instrumento basico que regula os direitos e obrigacbes das partes
contratantes, nele incorporados seus anexos.

13.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Capitulo VII (arts. 124 a
136) da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.3. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), no caso
de obra ou servigos de engenharia, ou de 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de
edificio, do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. E vedado ao Contratado caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacio
financeira.

13.4.1. Interromper a execucado dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte do
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

13.5. Nos termos do §4° do art. 91 da Lei n° 14.133/2021, antes de formalizar ou prorrogar o
prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera verificar a regularidade fiscal do
contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo

13.6. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14.1. Fica eleito o Fica eleito o Foro da Comarca de Cipo, Distrito Judiciario de Ribeira do
Amparo/BA, para dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimento das clausulas do
presente contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposi¢cdes estabelecidas
nas clausulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposi¢coes legais e
regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca
das testemunhas abaixo assinadas.

Ribeira do Amparo/BA, xxx de xxx de 2026.

Municipio de Ribeira do Amparo/BA
Tetiana de Paula Fontes Cedro Britto
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Fundo Municipal de Saude
Antonia Daniela de Jesus Vieira Silva
Gestora do FMS
CONTRATANTE
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XXX X XXX
CNPJ/MF n® xxxx
)9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- Mat -

2- Mat -
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026

ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO-BAHIA
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026.
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXX

Prezados Senhores, segue abaixo os pregos conforme solicitados:

ApOs a andlise, da documentacgéao da licitacdo em referéncia e de seus anexos, propomos
executar, sob nossainteira responsabilidade, o objeto desta Concorréncia Publica, conforme
descricdo abaixo:

1) que o valor Global da Proposta sera de :R$ (Por extenso)

2) gue nos responsabilizamos pela execugao dos servicos e pela fiel observancia das
especificagéestécnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado).

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
apresentacao daproposta e o Prazo de Execugéao sera de xx meses apos OS.

Declaramos que:

- Aceitamos as condi¢cbes estipuladas nas planilhas e projetos de engenharia
disponibilizadas na plataforma de realizagdo do certame e que compdem o presente
processo, anexo VIII.

- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condigdes do edital da presente
licitacdo e aceita, semressalvas, as condi¢cdes nele previstas.

- Serao prestados os servicos, de acordo com as especificagdes constantes no edital.
- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos e demais
profissionais ndo figuramempregados da Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo e que
0s mesmos estao aptos a participar desta licitagao.

Cidade — Estado, ....... de.........de 2026.

RAZAO SOCIAL CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA E-MAIL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio 0 Senhor(a) ..., , (nacionalidade, estado civil,
profissdo), portador do Registro de Identidade n° .............. , expedido pela  xxxxx,
devidamente inscrito no CPF sob o] n° ... , residente a rua
................................................... , N° ........ como meu mandatario, para representar esta

empresa, podendo praticar todos os atos necessarios relativos ao procedimento licitatorio,
concernente a Concorréncia Eletrénica de N° XXX/2026.

Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condigdes

previstas no Edital.

Cidade — Estado, ....... de.........de 2026.

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE PROTEGAO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitagdo CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIIl do art.
7° da Constituicdo Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual

9.433/05, que ndo empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos.

Cidade — Estado, ....... de.........de 2026.

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026
ANEXO VI

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

BU, , representante da empresa
...................................................... , CNPJ: , interessado em participar no Processo
Licitatorio, CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2026, da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BAHIA, DECLARO, sob as penas da Lei, que
inexiste impedimento legal contra esta empresa que impeca de licitar ou contratar com a
Administracéo Publica.

Cidade — Estado, ....... de.........de 2026.

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

Obs.: Esta declaracao devera ser apresentada apds o credenciamento
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2026
ANEXO VII

DECLARAGAO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XX/2026, que a empresa, através do
Eng®/Arg®, CREA/XX N° **** tomou conhecimento das condi¢des atuais do local

onde sera executada a obra em epigrafe.

Cidade /Estado, ....... de....coeienin. de 2026.

Responsavel pela empresa
Responsavel técnico.
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ANEXO VIII
PLANILHAS E PROJETOS
DE ENGENHARIA
(Arquivos compactados e disponibilizados juntamente com o edital na plataforma
eletrbnica em www. https://licitanet.com.br.com.br)
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