
Proponente: Prefeitura municipal de Ribeira do Amparo
Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS conforme CONVÊNIO Nº 990627/2025 - TRANSFEREGOV.BR Nº 057474/2025.
Local / Implantação: DIVERSAS LOCALIDADES 
Convênio nº: 057474/2025

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,00 UND

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo

2.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

6,00 MES

Durante a execução dos serviços

2.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 
SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

6,00 MES
Durante a execução dos serviços

2.3
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE 
CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS 
DIVERSOS. AF_03/2024

2,00 UN
2 Unidades

2.4
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO 
HABITÁVEL. AF_03/2024

0,86 M3
Volume de apoio= 0,40m x 0,6m x 0,3m  x 6 unidades x 2 contêiners

2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

4,50 m²
Largura x altura= 2,25 x 2,0 

2.6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2,00 UND Ida e volta

3  TRECHO 01 - PONTE RIO REAL X RASPADOR

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo
3.2 TERRAPLANAGEM

3.2.1 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

3.2.1.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 6.893,78 6,00 41.362,68 m²  Área =  Extensão (6893,78 m) x Largura (6 m)
3.2.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 8.272,54 m²  Área = Extensão (6893,78m) x Largura (0,60m) x 2 lados

3.2.2.2 
Execução de revestimento primário com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

4.963,52
m³  Volume =  área da reconformação da plataforma (41362,68 m²) 

x espessura (0,12m)
3.2.2.3 Expurgo de jazida 661,80 m³ Volume = volume (4963,52 m³)/1,5 * 0,2

3.2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

47.307,62
tkm  TxKM =  Volume do revestimento primário (4963,52 m³) x Peso 

específico (2,063 t/m³) x DMT trecho 01(4,62 KM)
3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.3.1 
Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação 
mecânica

13.787,56
m  Extensão considerada conforme a necessidade  do local 

(extensão x 2 lados)

4  TRECHO 01 - PONTE RIO REAL X RASPADOR

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo
4.2 TERRAPLANAGEM

4.2.1 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

4.2.1.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 4.600,00 6,00 27.600,00 m²  Área =  Extensão (4600 m) x Largura (6 m)
4.2.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.520,00 m²  Área = Extensão (4600m) x Largura (0,60m) x 2 lados

4.2.2.2 
Execução de revestimento primário com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

3.312,00
m³  Volume =  área da reconformação da plataforma (27600 m²) x 

espessura (0,12m)
4.2.2.3 Expurgo de jazida 441,60 m³ Volume = volume (3312,00 m³)/1,5 * 0,2

4.2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

37.921,24
tkm  TxKM =  Volume do revestimento primário (3.312,00 m³) x Peso 

específico (2,063 t/m³) x DMT trecho 02(5,55 KM)
4.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.3.1 
Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação 
mecânica

9.200,00
m  Extensão considerada conforme a necessidade  do local 

(extensão x 2 lados)

5  TRECHO 01 - PONTE RIO REAL X RASPADOR

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo
5.2 TERRAPLANAGEM

5.2.1 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

5.2.1.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 19.005,29 6,00 114.031,74 m²  Área =  Extensão (19005,29 m) x Largura (6 m)
5.2.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

5.2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 22.806,35 m²  Área = Extensão (19005,29m) x Largura (0,60m) x 2 lados

5.2.2.2 
Execução de revestimento primário com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

13.683,81
m³  Volume =  área da reconformação da plataforma 

(114031,74m²) x espessura (0,12m)
5.2.2.3 Expurgo de jazida 1.824,51 m³ Volume = volume (13683,81 m³)/1,5 * 0,2

5.2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

333.392,76
tkm  TxKM =  Volume do revestimento primário (13683,81 m³) x 

Peso específico (2,063 t/m³) x DMT trecho 03(11,81 KM)
5.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.3.1 
Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação 
mecânica

38.010,58
m  Extensão considerada conforme a necessidade  do local 

(extensão x 2 lados)

6  TRECHO 01 - PONTE RIO REAL X RASPADOR

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo
6.2 TERRAPLANAGEM

TRECHO 02 - POVOADO RASPADOR X SÃO BENTO

TRECHO 03 - POVOADO AVENIDA X POV. VENÂNCIO

TRECHO 04 - CAMPO RISCA FACA X RIO QUENTE DE CIMA

MEMORIAL DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Serviços Preliminares

TRECHO 01 - PONTE RIO REAL X RASPADOR



6.2.1 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

6.2.1.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 4.839,76 6,00 29.038,56 m²  Área =  Extensão (4839,76 m) x Largura (6 m)
6.2.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.807,71 m²  Área = Extensão (4839,76m) x Largura (0,60m) x 2 lados

6.2.2.2 
Execução de revestimento primário com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

3.484,63
m³  Volume =  área da reconformação da plataforma (5807,71 m²) x 

espessura (0,12m)
6.2.2.3 Expurgo de jazida 464,62 m³ Volume = volume (3484,63 m³)/1,5 * 0,2

6.2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

38.963,25
tkm  TxKM =  Volume do revestimento primário (3484,63 m³) x Peso 

específico (2,063 t/m³) x DMT trecho 04(5,42 KM)
6.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.3.1 
Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação 
mecânica

9.679,52
m  Extensão considerada conforme a necessidade  do local 

(extensão x 2 lados)

7  TRECHO 05 - BARIRI X BOM SUCESSO

Item Descrição Extensão Largura Espessura Qtd. Unid. Memória de Cálculo
7.2 TERRAPLANAGEM

7.2.1 RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

7.2.1.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário 6.375,82 6,00 38.254,92 m²  Área =  Extensão (6375,82 m) x Largura (6 m)
7.2.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

7.2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 6.375,82 0,60 7.650,98 m²  Área = Extensão (6375,82m) x Largura (0,60m) x 2 lados

7.2.2.2 
Execução de revestimento primário com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

38.254,92 0,12
4.590,59

m³  Volume =  área da reconformação da plataforma (38254,92 m²) 
x espessura (0,12m)

7.2.2.3 Expurgo de jazida 612,08 m³ Volume = volume (4590,59 m³)/1,5 * 0,2

7.2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

54.833,54
tkm  TxKM =  Volume do revestimento primário (4590,59 m³) x Peso 

específico (2,063 t/m³) x DMT trecho 05(5,79 KM)
7.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.3.1
Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação 
mecânica

12.751,64
m  Extensão considerada conforme a necessidade  do local 

(extensão x 2 lados)

TRECHO 05 - BARIRI X BOM SUCESSO
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