
CPU 03

BDI Encargos Sociais

24,00%

Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos 
de mão de obra, de 
acordo com as bases.

CPU 01 PROPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 144.207,00

Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unitário 

Não Desonerado
Total

Composição 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.056,0000000 R$ 48,94 R$ 51.681,00
Composição 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 540,0000000 R$ 150,71 R$ 81.383,00

Composição 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 R$ 46,43 R$ 11.143,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 144.207,00

CPU 03 2003301 SICRO3 Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica m 3,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Uni. Total
Composição 2004518 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 

categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m²
m³ 0,0600000 R$ 49,99 R$ 3,00

Composição 4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m² 0,0000000 R$ 5,43 R$ 0,00
R$ 3,00

______________________________________________________
JORGE OTÁVIO BRANDÃO

Engenheiro Civil | CREA/BA 24.721-D

Observações:

Valor Unitário:

Valor Sem desoneração:

Valor Unitário:

Valor Sem desoneração:

Observações:
Foram realizadas as seguintes considerações para cálculo das cargas horárias:
- Encarregado Geral: 44 h semanais x 4 semanas x 6 meses
- Engenheiro Civil: 6h diárias x 15 dias mensais x 6 meses
- Topógrafo: 10h semanais x 4 semanas x 6 meses

OBRA 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS conforme CONVÊNIO Nº 

990627/2025 - TRANSFEREGOV.BR Nº 057474/2025.

Banco
SINAPI - 03/2026 - 

Bahia
SICRO3 - 10/2025 - 

Bahia

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PRÓPRIAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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