ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA.	SINAPI - 06/2026 - Bahia ORSE - 04/2026 - Sergipe	22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Valor Unitário Operativa	Total Operativa	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
6893	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - aplicado	Material	m²	317,1945000	784,00	248.680,49	248.680,49	84,38%	248.680,49	84,38%
9758	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual	Material	m²	151,3680000	97,75	14.796,22	14.796,22	5,02%	263.476,71	89,40%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	255,3000000	48,13	12.287,59	12.287,59	4,17%	275.764,30	93,57%
00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	172,9920000	19,09	3.302,42	3.302,42	1,12%	279.066,72	94,69%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	70,8571898	38,28	2.712,41	2.712,41	0,92%	281.779,13	95,61%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	399,7983076	6,12	2.446,77	2.446,77	0,83%	284.225,90	96,44%
00004750/SINAPI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	72,0800000	25,04	1.804,88	1.804,88	0,61%	286.030,78	97,05%
2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	576,6400000	2,20	1.268,61	1.268,61	0,43%	287.299,39	97,48%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	59,9210306	20,04	1.200,82	1.200,82	0,41%	288.500,20	97,89%
00013803	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0070662	161.476,69	1.141,03	1.141,03	0,39%	289.641,23	98,28%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	86,8126855	9,00	781,31	781,31	0,27%	290.422,54	98,54%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	399,7983076	1,82	727,63	727,63	0,25%	291.150,18	98,79%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,3528498	1,27	612,59	612,59	0,21%	291.762,77	99,00%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	399,7983076	1,07	427,78	427,78	0,15%	292.190,55	99,14%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	250,0000000	1,50	375,00	375,00	0,13%	292.565,55	99,27%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,6868072	31,59	369,19	369,19	0,13%	292.934,74	99,39%
2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	74,9632000	4,28	320,84	320,84	0,11%	293.255,58	99,50%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,7623726	170,23	300,01	300,01	0,10%	293.555,59	99,60%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,5035105	31,53	236,59	236,59	0,08%	293.792,17	99,69%
00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,1800000	18,90	116,80	116,80	0,04%	293.908,97	99,72%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,7892512	147,93	116,75	116,75	0,04%	294.025,73	99,76%

00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	58,6770765	1,81	106,21	106,21	0,04%	294.131,93	99,80%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,9600000	6,27	93,80	93,80	0,03%	294.225,73	99,83%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,9629708	43,08	84,56	84,56	0,03%	294.310,30	99,86%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	72,2200125	1,08	78,00	78,00	0,03%	294.388,30	99,89%
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0083155	7.926,95	65,92	65,92	0,02%	294.454,21	99,91%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3996000	148,71	59,42	59,42	0,02%	294.513,64	99,93%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	399,7983076	0,13	51,97	51,97	0,02%	294.565,61	99,95%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	58,6770765	0,57	33,45	33,45	0,01%	294.599,06	99,96%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	18,9012186	1,72	32,51	32,51	0,01%	294.631,57	99,97%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	250,0000000	0,12	30,00	30,00	0,01%	294.661,57	99,98%
00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,2752000	2,09	17,30	17,30	0,01%	294.678,86	99,99%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	18,9012186	0,72	13,61	13,61	0,00%	294.692,47	99,99%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0902400	139,73	12,61	12,61	0,00%	294.705,08	99,99%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2525738	1,42	1,78	1,78	0,00%	294.706,86	100,00%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001484	11.844,01	1,76	1,76	0,00%	294.708,62	100,00%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2304000	6,61	1,52	1,52	0,00%	294.710,14	100,00%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002236	6.717,13	1,50	1,50	0,00%	294.711,64	100,00%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0733920	19,92	1,46	1,46	0,00%	294.713,10	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	72,2200125	0,02	1,44	1,44	0,00%	294.714,55	100,00%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,1400976	8,68	1,22	1,22	0,00%	294.715,76	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 0,00
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.210,20
Mão de Obra	R$ 21.998,46
Material	R$ 267.180,96
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 4.324,37
Franquia	R$ 1,78

	Outros	R$ 0,00
		240.650,20
		54.069,99
		294.720,19

RAIANNE MARLA R. DE SANTANA CREA
Engenheira Civil | CREA/BA Nº 0516619268

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 05/08/2026 19:50:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br