ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
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Banco BDI Encargos Sociais
OBRA Construcio de 01 (uma) quadra poliesportiva para a Escola Municipal Crispim Dantas de Oliveira, localizada no Distrito de Barrocas, SINAPI- 0212026  Babia N
s e o s S - Sergipe 5.00% embutido nos pregos
no municipio de Ribeira do Amparo-BA. SEINFRA - 028 - Ceari B500% | e dos s
mio de obr acordo
com as bases.
COMPOSICOES DE CUSTO
Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva Geral Acumulado  Acumulado
2312 ORSE Tubo de ago galvanizado leve c/ costura ¢/ rosca BSP @ = 76,1mm ( 2.1/2"), e = Material m 864,4300000 113,76 98.337,56 98.337,56 8,28% 98.337,56 8,28%
3mm, | = 6000mm NBR 5580
12398 ORSE Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, retangular, dim.:10 x Material m? 1.128,6555000 82,86 93.520,39 93.520,39 7.87% 191.857,95 16,15%
20cm, (46un/m2), e = 6¢cm, NBR 9781, Fck(min)=35MPa
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 4.171,6463142 20,46 85.351,88 85.351,88 7,18% 277.209,84 23,33%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 9.427,6223209 6,25 58.922,64 58.922,64 4,96% 336.132,47 28,29%
COMPI FMFNTARFS)
2178 ORSE Tela de ago galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento Material m? 518,6580000 112,96 58.587,61 58.587,61 4,93% 394.720,08 33,22%
em nve
7114 ORSE Poste de ago galvanizado cénico continuo reto, diamtero superior de 76mm, Material un 6,0000000 7.245,00 43.470,00 43.470,00 3,66% 438.190,08 36,88%
didmtera da hase 208mm_ altura total 12m_com hase de fixacdo Coninost ref
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 30.451,7736293 1,42 43.241,52 43.241,52 3,64% 481.431,60 40,52%
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 202,9520000 176,00 35.719,55 35.719,55 3,01% 517.151,15 43,53%
00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1.075,1966118 32,25 34.675,09 34.675,09 2,92% 551.826,24 46,45%
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1.028,7278300 32,18 33.104,46 33.104,46 2,79% 584.930,71 49,23%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 869,3030748 32,18 27.974,17 27.97417 2,35% 612.904,88 51,59%
7174 ORSE Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar Material m? 84,2100000 323,05 27.204,04 27.204,04 2,29% 640.108,92 53,88%
00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 161,3220000 119,45 19.269,91 19.269,91 1,62% 659.378,83 55,50%
12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 728,4505000 25,32 18.444,37 18.444,37 1,55% 677.823,20 57,05%
00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 101,0016000 179,86 18.166,15 18.166,15 1,53% 695.989,35 58,58%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 9.427,6223209 1,86 17.535,38 17.535,38 1,48% 713.524,72 60,06%
8704 ORSE Polimento de piso Servigos m? 501,0000000 35,00 17.535,00 17.535,00 1,48% 731.059,72 61,53%
00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 471,4250605 36,72 17.310,73 17.310,73 1,46% 748.370,45 62,99%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
8A 12 MM
00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 92,4527735 176,01 16.272,61 16.272,61 1,37% 764.643,06 64,36%
SEM TRANSPORTE)
8933 ORSE Peca de eucalipto tratado, d= 25 a 30cm Material m 50,0000000 287,50 14.375,00 14.375,00 1,21% 779.018,06 65,57%




00004721 SINAPI

00000370 SINAPI

00000378 SINAPI

00006110 SINAPI

00036178 SINAPI

00037371 SINAPI

4228 ORSE

00004083 SINAPI
00006160 SINAPI

253 ORSE

12391 SEINFRA

10805 SEINFRA

00006194 SINAPI

00004783 SINAPI

00004059 SINAPI
00043491 SINAPI
00042429 SINAPI

00004491 SINAPI

00042434 SINAPI

00006189 SINAPI

00042433 SINAPI

00004221 SINAPI

00037666 SINAPI

00010997 SINAPI

1569 ORSE

00004718 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SFM FRETF

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

ARMADOR (HORISTA)
SERRALHEIRO (HORISTA)

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*
CM, E= 2,5 CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Tela ago soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2mm, painel

2,45x6.0m, (2,20ka/m?), Telcon ou similar
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

SOLDADOR (HORISTA)

Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira ¢/ 1,50m, com encosto

PEDREIRO

CIMENTO PORTLAND

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

PINTOR (HORISTA)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X
12/15* CM (H X L1/L2)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO

FI FTROSTATICO - FQUIPAMFNTO NDF GINASTICA PARA ACADFMIA AQ AR

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)

Material

Material

Méo de Obra
Méo de Obra

Material

Encargos Complementares

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra

Material
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material

FRETE

m3

m3

UN

un

KG

UN

UN

UN

KG

m?

83,2612357

69,2444798

372,8773620
349,0462287

578,0875000

9.227,6223209

501,0000000

204,2400000

261,8472444

7,0000000

268,7275000

9.655,7116000

897,9200000

241,8447673

225,6024000
4.085,0433942
1,0000000

551,0086080

1,0000000

159,1360000

1,0000000

632,5212129

133,1863209

129,4100000

418,2436000

34,7004496

156,72

173,75

32,18
32,18

18,61

1,10

20,06

49,12

37,22

1.375,00

33,57

0,88

7.531,37

12,28

6.469,25

39,96

5.986,47

9,27

43,97

43,75

13,12

157,55

13.048,70

12.031,23

11.999,19
11.232,31

10.758,21

10.150,38

10.050,06

10.032,27

9.745,95

9.625,00

9.021,18

8.497,03

7.865,78

7.782,56

7.760,72
7.557,33
7.531,37

6.766,39

6.469,25

6.359,07

5.986,47

5.863,47

5.856,20

5.661,69

5.487,36

5.467,06

13.048,70

12.031,23

11.999,19
11.232,31

10.758,21

10.150,38

10.050,06

10.032,27

9.745,95

9.625,00

9.021,18

8.497,03

7.865,78

7.782,56

7.760,72
7.557,33
7.531,37

6.766,39

6.469,25

6.359,07

5.986,47

5.863,47

5.856,20

5.661,69

5.487,36

5.467,06

1,10%

1,01%

1,01%
0,95%

0,91%

0,85%

0,85%

0,84%

0,82%

0,81%

0,76%

0,72%

0,66%

0,66%

0,65%
0,64%
0,63%

0,57%

0,54%

0,54%

0,50%

0,49%

0,49%

0,48%

0,46%

0,46%

792.066,77

804.097,99

816.097,19
827.329,49

838.087,70

848.238,09

858.288,15

868.320,42

878.066,37

887.691,37

896.712,55

905.209,58

913.075,36

920.857,92

928.618,65
936.175,98
943.707,35

950.473,73

956.942,98

963.302,06

969.288,53

975.152,00

981.008,20

986.669,89

992.157,24

997.624,30

66,67%

67,68%

68,69%
69,63%

70,54%

71,39%

72,24%

73,09%

73,91%

74,72%

75,47%

76,19%

76,85%

77,51%

78,16%
78,80%
79,43%

80,00%

80,54%

81,08%

81,58%

82,08%

82,57%

83,05%

83,51%

83,97%



7426 ORSE

634 ORSE

00006117 SINAPI

11968 ORSE
00043489 SINAPI
00025398 SINAPI

9455 ORSE

10109 SEINFRA

629 ORSE

00025400 SINAPI
239 ORSE
00010567 SINAPI
13282 ORSE

00037752 SINAPI

9437 ORSE
00000034 SINAPI
00001022 SINAPI

3226 ORSE

3130 ORSE

7092 ORSE

10042 SEINFRA
00041680 SINAPI

10419 ORSE

00002436 SINAPI

00021013 SINAPI

9460 ORSE
00042247 SINAPI
00043467 SINAPI
00000366 SINAPI
00000033 SINAPI

00043055 SINAPI

Planta - Moreia (Dietes bicolor)

Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

Equipamento de ginastica - jogo de barras - galvanizado

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00
M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
Brinquedo gira-gira (carrossel =1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1
1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

AREIA MEDIA

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL,
1800 X 1200 MM. INCI LJINDO ARO DF MFTAI F RFDF FM POI IPROPII FNO
Balango 3 lugares em aco industrial ou madeira, Sergipark ou similar

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

RRUTA

Equipamento de ginastica - surf duplo - galvanizado

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento de ginastica - alongador com 03 alturas - galvanizado

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
Chapa aco grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m2

Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, se¢do 10x18cm a

20x20cm

Planta - Agave (agave angustifolia)
AJUDANTE DE ELETRICISTA

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X

6,5/6,5* CM (H X L1/L2)

Portao em tela de ago galvanizado fio 12 bwg, malha 1", sem revestimento em
pvc, soldadas em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em

ELETRICISTA (HORISTA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"),
E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

Barra fixa em tubo de ferro galv. =2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou

similar

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W,
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

Material

Material

Méo de Obra

Material
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra

Material

Material
Méo de Obra

Material

Material
Material
Encargos Complementares
Material
Material

Material

un

un

UN

un

m?

UN

un

un

UN

un

KG

me

un

UN

m?

un

UN

me

KG

KG

110,0000000

8,4093200

241,0053376

1,0000000
2.852,9052798
1,0000000

1,0000000

40,0034650

98,5000000

1,0000000
1,0000000
252,6546000
1,0000000

0,0049309

1,0000000
365,0235000
695,4360000

3,7000000

0,3000000

50,0000000
104,0000000

197,4163090

6,1000000
79,0857748

25,6540000

1,0000000
6,0000000
4.085,0433942
13,5674280
247,5744000

293,0400000

49,65

629,76

21,55

5.162,50
1,76
4.854,48

4.712,50

104,47

37,45

3.586,11
3.537,50

13,88
3.333,75

666.965,47

3.226,25
8,78
4,48

825,56
9.731,25
56,37
26,37

13,62

432,20
32,18

98,55

2.437,50
396,58
0,58
173,75
9,32

7,61

5.461,50

5.295,85

5.193,67

5.162,50
5.021,11
4.854,48

4.712,50

4.179,16

3.688,83

3.586,11
3.537,50
3.506,85
3.333,75

3.288,74

3.226,25
3.204,91
3.115,55
3.054,57
2.919,38
2.818,50
2.742,48

2.688,81

2.636,42
2.544,98

2.528,20

2.437,50
2.379,48
2.369,33
2.357,34
2.307,39

2.230,03

5.461,50

5.295,85

5.193,67

5.162,50
5.021,11
4.854,48

4.712,50

4.179,16

3.688,83

3.586,11
3.537,50
3.506,85
3.333,75

3.288,74

3.226,25
3.204,91
3.115,55
3.054,57
2.919,38
2.818,50
2.742,48

2.688,81

2.636,42
2.544,98

2.528,20

2.437,50
2.379,48
2.369,33
2.357,34
2.307,39

2.230,03

0,46%

0,45%

0,44%

0,43%
0,42%
0,41%

0,40%

0,35%

0,31%

0,30%
0,30%
0,30%
0,28%

0,28%

0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,25%
0,24%
0,23%

0,23%

0,22%
0,21%

0,21%

0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,19%

0,19%

1.003.085,80

1.008.381,65

1.013.575,32

1.018.737,82
1.023.758,93
1.028.613,41

1.033.325,91

1.037.505,07

1.041.193,90

1.044.780,01
1.048.317,51
1.051.824,35
1.055.158,10

1.058.446,84

1.061.673,09
1.064.878,00
1.067.993,55
1.071.048,13
1.073.967,50
1.076.786,00
1.079.528,48

1.082.217,29

1.084.853,71
1.087.398,69

1.089.926,89

1.092.364,39
1.094.743,87
1.097.113,20
1.099.470,54
1.101.777,93

1.104.007,97

84,43%

84,87%

85,31%

85,75%
86,17%
86,58%

86,97%

87,33%

87,64%

87,94%
88,24%
88,53%
88,81%

89,09%

89,36%
89,63%
89,89%
90,15%
90,39%
90,63%
90,86%

91,09%

91,31%
91,52%

91,74%

91,94%
92,14%
92,34%
92,54%
92,73%

92,92%



2651 ORSE

00004813 SINAPI

00034492 SINAPI

11953 ORSE

00043465 SINAPI

16696 SEINFRA

00005330 SINAPI

00005067 SINAPI

00043483 SINAPI

00004257 SINAPI

00021138 SINAPI

00007592 SINAPI

00004509 SINAPI

00020020 SINAPI

1567 ORSE

00034353 SINAPI

11237 ORSE

00002696 SINAPI

00000345 SINAPI

1877 ORSE

2414 ORSE

00003322 SINAPI

00003777 SINAPI

2193 ORSE

00000994 SINAPI

00037373 SINAPI

11969 ORSE

425 ORSE

3215 ORSE

00042244 SINAPI

00044535 SINAPI

00006114 SINAPI

00000247 SINAPI

Arame galvanizado com revestimento em pvc,14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

Equipamento de ginastica - rotagéo vertical duplo - galvanizado

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPI EMENTARES - COI FTADO CAIXA)

POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.8/140.GJ -
FAB.TROPICO OU SIMILAR

DILUENTE EPOXI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
TOPOGRAFO (HORISTA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
I?A?)L%BA&ISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 11cm (0,0055 m*/m)
ARGAMASSA COLANTE AC Il

Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da
Fioberalass, ref. CLPD1085 ou similar Paddo EMURB

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca

(cod.3008)
Vassoura piagava

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Peca de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm

Cadeado 40mm, Papaiz ou similar

Peca de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W,
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Servigos
Méo de Obra

Méo de Obra

un

UN

KG

KG

un

KG

par

un

m?

m?

m?

un

UN

me

39,5168000
4,5000000
2,6670000
1,0000000

2.852,9052798
4,0000000
32,0640000
81,6366400
1.096,8856032
48,3430196
123,4900000

33,8534033

268,6098000
43,3741333
33,3450000

774,0760000

4,0000000
45,2899302
33,5744000

1,0000000

83,8160000

69,9600000

551,1000000
41,0670000
124,3400000
9.427,6223209
79,1700000

22,0000000

20,0000000

8,0000000

11,6363200
40,7624360

38,9933568

56,10
477,75
790,62

2.107,50

6,23
37,57
48,66

2,02

388,75
32,18
41,61

1.330,66

15,62

18,68

2,32
30,48
10,01

0,13
15,36

49,87

51,60

119,17

81,28
21,55

21,55

2.216,89
2.149,88
2.108,58
2.107,50
2.082,62
2.073,20
2.008,81
1.947,03
1.897,61
1.888,76
1.880,75

1.691,99

1.673,44
1.629,57
1.622,57
1.563,63
1.555,00
1.457,43
1.397,03
1.330,66

1.309,21

1.306,85

1.278,55
1.251,72
1.244,64
1.225,59
1.216,05

1.097,14

1.032,00

953,36

945,80
878,43

840,31

2.216,89
2.149,88
2.108,58
2.107,50
2.082,62
2.073,20
2.008,81
1.947,03
1.897,61
1.888,76
1.880,75

1.691,99

1.673,44
1.629,57
1.622,57
1.563,63
1.555,00
1.457,43
1.397,03
1.330,66

1.309,21

1.306,85

1.278,55
1.251,72
1.244,64
1.225,59
1.216,05

1.097,14

1.032,00

953,36

945,80
878,43

840,31

0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%

0,14%

0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%

0,11%

0,11%

0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%

0,09%

0,09%

0,08%

0,08%
0,07%

0,07%

.106.224,86
.108.374,73
.110.483,32
.112.590,82
.114.673,44
.116.746,64
.118.755,45
.120.702,48
.122.600,09
.124.488,86
.126.369,61

.128.061,60

.129.735,04
.131.364,61
.132.987,17
.134.550,81
.136.105,81
.137.563,24
.138.960,27
.140.290,93

.141.600,13

.142.906,99

.144.185,54
.145.437,26
.146.681,91
.147.907,50
.149.123,55

.150.220,69

.151.252,69

.152.206,05

.153.151,85
.154.030,28

.154.870,58

93,11%
93,29%
93,47%
93,64%
93,82%
93,99%
94,16%
94,33%
94,49%
94,65%
94,80%

94,95%

95,09%
95,23%
95,36%
95,49%
95,62%
95,75%
95,86%
95,98%

96,09%

96,20%

96,30%
96,41%
96,51%
96,62%
96,72%

96,81%

96,90%

96,98%

97,06%
97,13%

97,20%



00013803 SINAPI

2455 ORSE

00000244 SINAPI

414 ORSE

2208 ORSE

00004517 SINAPI

00004230 SINAPI

00043492 SINAPI

00010420 SINAPI

16695 SEINFRA

12949 ORSE

00005061 SINAPI

00043132 SINAPI

00044503 SINAPI

6897 ORSE

00043490 SINAPI

1611 ORSE

00043466 SINAPI

81 ORSE

2645 ORSE

00004734 SINAPI

00014513 SINAPI

2461 ORSE

00034494 SINAPI

00004238 SINAPI

00002685 SINAPI

00004234 SINAPI

00005068 SINAPI

00043059 SINAPI

12367 SEINFRA

00036531 SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA
DFE TRARAI HO *102* PSI. MOTOR DIESFL . POTENCIA *20* CV
Aluguel de caminhao guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)
Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70°

Terra vegetal

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1"
FAB.TROPICO OU SIMILAR

Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto
armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto armado @=0,40m.

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1.25 MM (0.01 KG/M)
JARDINEIRO (HORISTA)

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para
deficiente visual

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Ago ca-50 6,3a 12,5 mm

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,
PFSO OPFRACIONAI SFM/COM I ASTRO 7 4/8 8 T | ARGLIRA DF

Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X
4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Equipamento

Méo de Obra

Material

Material

Material

Méo de Obra
Encargos Complementares

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Equipamento

Material

Méo de Obra

Material

Méo de Obra

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

UN

m?

UN

UN

un

KG

KG

m?

kg

un

me

UN

m?

KG

KG

UN

0,0050525
6,0000000
33,8534033
30,0000000

5,7540000

164,4000000

16,0920983
258,8600000

2,0000000

4,0000000

2,0000000

30,5292800

22,7597100
28,7639591
4,7250000
238,3270600
14,4000000
238,3270600
48,6480000

1,0000000

0,9661610

0,0006917
134,8533468
0,5600000
10,3032582
46,6800000
9,3976113
19,6885440
52,8794000

10,0000000

0,0007571

164.812,50
130,63
22,47
25,01

125,88

4,30

43,62
2,70

338,92

169,23

337,50

22,00

29,17
21,92
130,88
2,25
36,71
2,21
10,41

504,33

515,18

694.362,08
3,52
840,00
44,76

9,80

47,78
22,37

8,31

43,17

570.121,91

832,72
783,78
760,69
750,30

724,31

706,92

701,94
698,92

677,84

676,92

675,00

671,64

663,90
630,51
618,41
536,24
528,62
526,70
506,43

504,33

497,75

480,29
474,68
470,40
461,17
457,46
449,02
440,43
439,43

431,70

431,64

832,72
783,78
760,69
750,30

724,31

706,92

701,94
698,92

677,84

676,92

675,00

671,64

663,90
630,51
618,41
536,24
528,62
526,70
506,43

504,33

497,75

480,29
474,68
470,40
461,17
457,46
449,02
440,43
439,43

431,70

431,64

0,07%
0,07%
0,06%
0,06%

0,06%

0,06%

0,06%
0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%

.1565.703,30
.156.487,08
.1567.247,77
.157.998,07

.1568.722,38

.159.429,30

.160.131,24
.160.830,16

.161.508,00

.162.184,92

.162.859,92

.163.531,56

.164.195,46
.164.825,97
.165.444,38
.165.980,61
.166.509,24
.167.035,94
.167.542,37

.168.046,70

.168.544,44

.169.024,73
.169.499,42
.169.969,82
.170.430,99
.170.888,45
.171.337,47
A7T1.777,91
172.217,33

.172.649,03

.173.080,67

97,27%
97,34%
97,40%
97,47%

97,53%

97,59%

97,65%
97,71%

97,76%

97,82%

97,88%

97,93%

97,99%
98,04%
98,09%
98,14%
98,18%
98,23%
98,27%

98,31%

98,35%

98,39%
98,43%
98,47%
98,51%
98,55%
98,59%
98,63%
98,66%

98,70%

98,74%



2459 ORSE

00003378 SINAPI

00043468 SINAPI

2212 ORSE

110268 SEINFRA

11084 SEINFRA

00037733 SINAPI

00009836 SINAPI

00043459 SINAPI

10402 SEINFRA

1932 ORSE

2657 ORSE

00010425 SINAPI

00043487 SINAPI

00000939 SINAPI

00043488 SINAPI

00002512 SINAPI

7148 ORSE

12389 SEINFRA

545 ORSE

10498 SEINFRA

1803 ORSE

848 ORSE

00004096 SINAPI

630 ORSE

00043486 SINAPI

00009868 SINAPI

00012815 SINAPI

Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
= 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA

ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGFM. NAO INCI Ul CAMINHAO)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CAGECE - LIGAGAO DE ESGOTO

Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)
Bloco ceramico, de vedagéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV

Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m

PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA

Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete

CARPINTEIRO

Porta cadeado médio

Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

Equipamento

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Equipamento para Aquisi¢cao
Permanente

Material

Encargos Complementares

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material
Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Material

Méo de Obra
Material
Encargos Complementares

Material

Material

UN

un

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

un

UN

m?

un

un

UN

4,8959676
3,0000000
258,8600000
435,2000000
0,5000000
130,0000000
0,0061499
18,1000000
1.096,8856032

1,0000000

1,0000000

225,6000000

2,0000000

200,0000000
72,0000000
270,1312237
8,0000000

6,0000000

16,0000000

1,0800000

8,0000000

22,0000000

48,0000000

5,6640135
4,1022000
200,0000000

42,0000000

12,4636000

730,93
2,77
57.359,26
18,73
0,30

328,51

33,57

11,25

5,00

16,63

423,40
407,64
396,06
378,62
365,47
360,10
352,75
339,01
329,07

328,51

326,91

309,07

306,86

306,00
303,12
299,85
299,36

297,90

274,72

270,00

268,56

247,50

240,00

229,68
226,48
220,00

211,26

207,27

423,40
407,64
396,06
378,62
365,47
360,10
352,75
339,01
329,07

328,51

326,91

309,07

306,86

306,00
303,12
299,85
299,36

297,90

274,72

270,00

268,56

247,50

240,00

229,68
226,48
220,00

211,26

207,27

0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

.173.504,08

173.911,72

174.307,77

.174.686,40

.175.051,86

.175.411,96

175.764,71

.176.103,73

.176.432,79

.176.761,30

.177.088,21

177.397,28

177.704,14

.178.010,14

.178.313,26

.178.613,11

.178.912,47

.179.210,37

.179.485,09

.179.755,09

.180.023,65

.180.271,15

.180.511,15

1.180.740,83
1.180.967,31
1.181.187,31

1.181.398,57

1.181.605,84

98,77%
98,81%
98,84%
98,87%
98,90%
98,93%
98,96%
98,99%
99,02%

99,05%

99,07%

99,10%

99,13%

99,15%
99,18%
99,20%
99,23%

99,25%

99,28%

99,30%

99,32%

99,34%

99,36%

99,38%
99,40%
99,42%

99,44%

99,45%



00001106 SINAPI

7478 ORSE

00004090 SINAPI

00043484 SINAPI

10356 SEINFRA

00044497 SINAPI

2226 ORSE

00004460 SINAPI

00034357 SINAPI

00002705 SINAPI

00003363 SINAPI
10403 SEINFRA
10280 SEINFRA
00039017 SINAPI
10386 ORSE
00002688 SINAPI
ORSE
0nnn1030/S

00004239 SINAPI

1997 ORSE

00043460 SINAPI

00043651 SINAPI

00010535 SINAPI

436 ORSE

2306 ORSE

7097 ORSE

00007348 SINAPI

12369 SEINFRA

00002392 SINAPI

00004299 SINAPI

00003379 SINAPI

00007342 SINAPI

3331 ORSE

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelinii)

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP PFSO RRUTO 13843 KG | ARGIIRA DA | AMINANDF 37 M

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
CAGECE - LIGAGAO DE AGUA

BRITA

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Quadro de distribuigdo de embutir em chapa de ago, p/até 08 disjuntores
c/harramentn nadrin DIN. Cemar ot similar

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM
Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade
litros_niixador fin de nvion_nan incliisn cann_halsa enaate

OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)

Sab&o em po

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato)

Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)

Planta - Flamboyant (delonix regia)

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415
\

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X
110 MM. PARA FIXACAO DE TELHA FM MADFIRA

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN
=5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA

Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG

Material

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Encargos Complementares

Material

Méo de Obra

Material

Material
Material

Franquia

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material

Material

Material

Material

KG

un

UN

KG
KWH

UN
UN
m?
UN

un

un

kg

KG
UN
un
un

un

UN
UN
UN

KG

Kg

94,6913613

1,0000000

0,0001264
113,8309600

64,0000000

4,2345087

2,9376000

11,1000000
21,5520000

90,3686509

0,0007254
1,0000000
0,9647250
462,1926600
1,0000000
36,0000000
2,0000000
1,7482258

8,3816000

113,8309600
15,6860000
0,0149240
1,0000000
2,0000000
2,0000000

3,9131400

5,0000000
1,0000000
49,8420000

1,0000000

29,8079100

0,4322000

2,15

203,48

1.525.000,00
1,66

2,63

36,71

52,05

13,67

179.687,50
125,98
125,62

0,26
120,13
3,30
59,37
67,62

13,62

0,97
7,03
7.018,75
102,93
50,31
49,67

25,36

18,97

93,56

200,90

203,59

203,48

192,76
188,96

168,32

155,45

152,90

151,74
137,29

131,03

130,35
125,98
121,19
120,17
120,13
118,80
118,74
118,22

113,32

110,42
110,27
104,75
102,93
100,62

99,34

99,24

94,85
93,56
93,20

91,83

91,51

86,83

203,59

203,48

192,76
188,96

168,32

155,45

152,90

151,74
137,29

131,03

130,35
125,98
121,19
120,17
120,13
118,80
118,74
118,22

113,32

110,42
110,27
104,75
102,93
100,62

99,34

99,24

94,85
93,56
93,20

91,83

91,51

86,83

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

.181.809,42

.182.012,90

.182.205,66
.182.394,62

.182.562,94

.182.718,39

.182.871,29

.183.023,03
.183.160,32

.183.291,35

.183.421,70
.183.547,68
.183.668,87
.183.789,04
.183.909,17
.184.027,97
.184.146,71
.184.264,92

.184.378,24

.184.488,66
.184.598,93
.184.703,68
.184.806,61
.184.907,23
.185.006,57

.185.105,80

.185.200,65
.185.294,21
.185.387,42

.185.479,25

.185.570,76

.185.657,59

99,47%

99,49%

99,50%
99,52%

99,53%

99,55%

99,56%

99,57%
99,68%

99,60%

99,61%
99,62%
99,63%
99,64%
99,65%
99,66%
99,67%
99,68%

99,69%

99,70%
99,71%
99,71%
99,72%
99,73%
99,74%

99,75%

99,76%
99,76%
99,77%

99,78%

99,79%

99,79%



00006020 SINAPI

10405 SEINFRA

3800 ORSE

00004730 SINAPI

82 ORSE

982 ORSE

2036 ORSE

00007356 SINAPI

230 ORSE

00000420 SINAPI

669 ORSE

00043485 SINAPI

3329 ORSE

00043493 SINAPI

00034653 SINAPI

00041898 SINAPI

00010908 SINAPI

00006145 SINAPI

12312 SEINFRA

00021127 SINAPI

00006016 SINAPI

435 ORSE

00011680 SINAPI

12201 SEINFRA

00012001 SINAPI

00003520 SINAPI

2684 ORSE

00004722 SINAPI

3490 ORSE

00000013 SINAPI

00043130 SINAPI

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"

CAIBRO DE 2"x1"
Adubo mineral NPK (10-10-10)

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Acgo ca-60 4,2a9,5mm

Fixag&o p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)

Solucao limpadora pvc

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, padréo popular

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Fixag&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2,
enchimento em bloco ceramico h=8cm

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32A

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM

Sl FNCIADOR

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"

ELETRICISTA

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5M
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"

Caixa de medicao monofasica, em noril (policarbonato)

BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO
SIMPLES

TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar

PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m

ESTOPA

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares
Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material

Material

Méo de Obra

Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

kg

kg

cj

un
UN

cj

m?

UN
UN
UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

KG

KG

2,0000000

10,0000000
13,9580000
0,5184000
7,7000000
2,0000000
0,8100000
1,8216000
2,0000000
1,0000000
2,0000000
44,4900000

1,6200000

67,1488000
5,0000000
0,0059506
2,0000000

2,0000000

1,4000000

6,2120000
1,0000000
1,0000000
2,0000000
4,0000000

6,0000000

4,0000000

18,0000000

0,2700000

1,0000000

1,6000000

1,2690000

41,98

8,00
5,50
147,31
9,86
36,43
87,17
37,82
34,23
68,01

33,18

40,23

0,90
10,76
8.431,41
23,98

23,52

33,56

7,55
44,28
44,00
21,45
10,70

7,06

10,45

2,32

148,03

38,12

23,66

29,17

83,96

80,00
76,77
76,37
75,92
72,86
70,61
68,89
68,46
68,01
66,36
65,85

65,17

60,43
53,80
50,17
47,96

47,04

46,98

46,90
44,28
44,00
42,90
42,80

42,36

41,80

41,76

39,97

38,12

37,86

37,02

83,96

80,00
76,77
76,37
75,92
72,86
70,61
68,89
68,46
68,01
66,36
65,85

65,17

60,43
53,80
50,17
47,96

47,04

46,98

46,90
44,28
44,00
42,90
42,80

42,36

41,80

41,76

39,97

38,12

37,86

37,02

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

.185.741,55

.185.821,55
.185.898,32
.185.974,68
.186.050,61
.186.123,47
.186.194,07
.186.262,97
.186.331,43
.186.399,44
.186.465,80
.186.531,64

.186.596,81

.186.657,25
.186.711,05
.186.761,22
.186.809,18

.186.856,22

.186.903,20

.186.950,10
.186.994,38
.187.038,38
.187.081,28
.187.124,08

.187.166,44

.187.208,24

.187.250,00

.187.289,97

.187.328,09

.187.365,95

.187.402,96

99,80%

99,81%
99,82%
99,82%
99,83%
99,83%
99,84%
99,85%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%

99,87%

99,88%
99,88%
99,89%
99,89%

99,90%

99,90%

99,90%
99,91%
99,91%
99,91%
99,92%

99,92%

99,93%

99,93%

99,93%

99,94%

99,94%

99,94%



140 ORSE

4786 ORSE

4723 ORSE

2261 ORSE

00004222 SINAPI

00006141 SINAPI

00006138 SINAPI

6995 ORSE

00003767 SINAPI

2446 ORSE

10020 SEINFRA

1886 ORSE
00002692 SINAPI
ORSE
0NNN7R0R/S
00043463 SINAPI
00020111 SINAPI
00043461 SINAPI

1117 ORSE

1113 ORSE

00005075 SINAPI

965 ORSE

1703 ORSE

1332 ORSE

00003768 SINAPI

00001607 SINAPI

00034686 SINAPI

00006153 SINAPI

00001872 SINAPI

981 ORSE

2540 ORSE

866 ORSE

Adubo organico bovino, cacau ou similar
Parafuso cabega sextavada 5/8" x 6"

Vibrador de imers&o (com mangote)

Torneira plastica para lavatério 1/2", HERC 1195 ou similar

GASOLINA COMUM

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30
CMm

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥m

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
Zarcao anticorrosivo

ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1"

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua
fria

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 20 M

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Interruptor embutir 01 se¢éo simples com placa

Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2

Pasta lubrificante p/ pvc je

Liquido selador acrilico

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40
-50 A

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM
UNHO E SEM L ADRAO

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

Fita veda rosca 18mm

Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos

Eletroduto condulete pvc rigido, d= 3/4"

Material
Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material
Encargos Complementares
Material
Encargos Complementares

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material

Material

m?

cj

un

UN

UN

UN

UN

kg

un

UN

un

kg

KG

kg

UN
CJ

UN

UN
UN

kg

0,9350000
2,0000000

19,5345120

2,0000000

3,6107198

4,0000000

2,0000000

5,6988000
20,4100000

1,3428000

1,0000000

1,0000000

2,7335880

2,0000000
200,0000000
0,9000000
44,4900000

5,0000000

1,9200000
0,9074000
2,0000000
0,2300000
2,0240000
4,4760000
49,8420000

1,0000000

2,0000000

5,0000000

32,4420000
2,3400000

1,5000000

14,01

24,61

24,50

8,96

12,05
0,12
25,91
0,51

4,25

11,03
22,37
9,51
79,37
8,95
3,95
0,35

15,95

6,83

2,72

0,38
4,37

6,65

31,16
30,54

30,47

29,50

29,42

28,08

28,02

27,81
26,74

25,07

24,61

24,50

24,49

24,10
24,00
23,32
22,69

21,25

21,18
20,30
19,02
18,26
18,11
17,68
17,44

15,95

13,66

13,60

12,33
10,23

9,98

31,16
30,54

30,47

29,50

29,42

28,08

28,02

27,81
26,74

25,07

24,61

24,50

24,49

24,10
24,00
23,32
22,69

21,25

21,18
20,30
19,02
18,26
18,11
17,68
17,44

15,95

13,66

13,60

12,33
10,23

9,98

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

.187.434,13
.187.464,67

.187.495,14

.187.524,64

.187.554,06

.187.582,14

.187.610,16

.187.637,97
.187.664,71

.187.689,78

.187.714,39

.187.738,89

.187.763,38

.187.787,48
.187.811,48
.187.834,80
.187.857,49

.187.878,74

.187.899,92
.187.920,22
.187.939,24
.187.957,49
.187.975,61
.187.993,29
.188.010,73

.188.026,68

.188.040,34

.188.053,94

.188.066,27
.188.076,50

.188.086,47

99,94%
99,95%

99,95%

99,95%

99,95%

99,96%

99,96%

99,96%
99,96%

99,97%

99,97%

99,97%

99,97%

99,97%
99,98%
99,98%
99,98%

99,98%

99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%



00039315 SINAPI

00000940 SINAPI

12410 SEINFRA

663 ORSE

138 ORSE

00001892 SINAPI

295 ORSE

00003398 SINAPI

00036397 SINAPI

00039175 SINAPI

00000301 SINAPI

00001570 SINAPI

00043464 SINAPI

1032 ORSE

00043469 SINAPI

313 ORSE

00043462 SINAPI

00001442 SINAPI

208 ORSE

207 ORSE

00037758 SINAPI

00013458 SINAPI

00014618 SINAPI

00001574 SINAPI

2229 ORSE

00004093 SINAPI

00010527 SINAPI

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO,
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2

PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)
Conector p/ haste de aterramento 3/4"

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

Abragadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixagdes, p/ tubo galvanizado

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72*
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Bucha aluminio p/eletroduto d=1"

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS. PESO 125 A 150 KG. FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
Arruela de aluminio p/eletroduto d=1"

Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4"

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Tinta novacor piso ou similar

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

Material
Equipamento para Aquisigdo

Permanente
Material

Material

Material

Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares
Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Equipamento para Aquisigdo
Permanente

Material

Material

Méo de Obra

Equipamento

UN

KG
un
kg
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
un
un

UN

UN
UN

UN

MXMES

22,5392000

1,0000000

0,5000000
1,0000000
0,0870000
4,0000000

12,0000000

1,0000000
0,0002433

3,0000000

1,7000000

5,0000000

270,1312237

0,1260000

67,1488000

2,0000000

200,0000000
0,0003275
2,0000000
3,0000000

0,0000036

0,0001467
0,0014342

1,0000000

0,1728000

0,0335901

0,0389000

0,43

9,62

17,75

7,01
28.550,83

2,21

41,32

0,07

2,31

0,02
11.686,78
1,75
1,06

840.588,25

17.250,23
1.713,20

2,07

11,67

36,16

30,62

9,69

9,62

8,88
8,75
7,87
7,64

7,44

7,01
6,95

6,63

6,55

6,15

5,40

5,21

4,70

4,62

4,00
3,83
3,50
3,18

3,03

2,53

2,46

2,02

1,21

1,19

9,69

9,62

8,88
8,75
7,87
7,64

7,44

7,01
6,95

6,63

6,55

6,15

5,40

521

4,70

4,62

4,00
3,83
3,50
3,18

3,03

2,53
2,46

2,07

2,02

1,21

1,19

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

.188.096,16

.188.105,78

.188.114,66
.188.123,41
.188.131,28
.188.138,92

.188.146,36

.188.153,37
.188.160,32

.188.166,95

.188.173,49

.188.179,64

.188.185,05

.188.190,25

.188.194,95

.188.199,57

.188.203,57
.188.207,40
.188.210,90
.188.214,08

.188.217,11

.188.219,64
.188.222,09

.188.224,16

.188.226,18

.188.227,40

.188.228,59

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%
100,01%
100,01%
100,01%

100,01%

100,01%
100,01%

100,01%

100,01%

100,01%

100,01%



00037736 SINAPI

4676 ORSE

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DF 10 M3. COM BOMRA CENTRIFUGA POR
Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar

Equipamento para Aquisigao UN 0,0000046
Permanente
Material m 0,1333000

Decumento assinado digitalmente

RAIANNE MARLA ROSARIO DE SANTANA
Data: 20/10/2026 16:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

114.687,50

2,48

Raianne Marla R de Santana
EngenheirA Civil | CREA/BA N° 3000044123

0,53 0,53 0,00% 1.188.229,11

0,33 0,33 0,00% 1.188.229,44

Equipamento
Equipamento para Aquisigdo Permanente

100,01%

100,01%

Totais por Tipo
R$ 1.713,53
R$ 5.883,48

M&o de Obra  R$ 323.630,23

Material  R$ 727.829,10

Servigos R$ 18.480,80

Taxas R$ 0,00

Administragdo R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00

Verba R$ 0,00

Transporte R$ 0,00

Encargos Complementares R$ 110.561,27

Franquia R$ 131,03

Outros R$ 0,00

Consultoria R$ 0,00

Total sem BDI 950.536,11
Total do BDI 237.559,16
Total Geral 1.188.095,27
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