
BDI Encargos Sociais

25,00%

Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo 

com as bases.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL 

CRISPIM DANTAS DE OLIVEIRA

1.188.095,27 100,00 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 49.826,00 4,19 %

 1.1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 200 150,37 187,96 37.592,00 3,16 %

 1.1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 48,94 61,17 12.234,00 1,03 %

 1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 184.321,25 15,51 %

 1.2.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1091,33 22,64 28,30 30.884,63 2,60 %

 1.2.2  9478 ORSE Remoção de banco de madeira m 12 7,84 9,80 117,60 0,01 %

 1.2.3  104796 SINAPI DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 309,32 18,37 22,96 7.101,98 0,60 %

 1.2.4  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 4,5 518,22 647,77 2.914,96 0,25 %

 1.2.5  4176 ORSE Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução 

de gabarito de madeiraLocação de muro, inclusive execução de gabarito de 

madeira

m² 1676,32 7,83 9,78 16.394,40 1,38 %

 1.2.6  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1 1.381,56 1.726,95 1.726,95 0,15 %

 1.2.7  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 262,81 328,51 328,51 0,03 %

 1.2.8  10184 ORSE Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários 

com materiais novos

un 1 24.466,01 30.582,51 30.582,51 2,57 %

 1.2.9  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 2.074,18 2.592,72 2.592,72 0,22 %

 1.2.10  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 448,96 105,09 131,36 58.975,38 4,96 %

 1.2.11  30 ORSE Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas m² 15,82 38,54 48,17 762,04 0,06 %

 1.2.12  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 335,56 18,02 22,52 7.556,81 0,64 %

 1.2.13  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 350,29 29,71 37,13 13.006,26 1,09 %

 1.2.14  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 0,38 11,91 14,88 5,65 0,00 %

 1.2.15  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 5,54 30,78 38,47 213,12 0,02 %

 1.2.16  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 4 341,71 427,13 1.708,52 0,14 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBRA 
Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva para a Escola Municipal Crispim Dantas 

de Oliveira, localizada no Distrito de Barrocas, no município de Ribeira do Amparo-BA. 

Banco

SINAPI - 09/2026 - Bahia

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará



 1.2.17  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4,6 70,05 87,56 402,77 0,03 %

 1.2.18  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1933 3,75 4,68 9.046,44 0,76 %

 1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADA 1.458,39 0,12 %

 1.3.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1676,32 0,70 0,87 1.458,39 0,12 %

 1.4 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 270.117,37 22,74 %

 1.4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 224,48 44,57 55,71 12.505,78 1,05 %

 1.4.2  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 76,61 42,23 52,78 4.043,47 0,34 %

 1.4.3  C2180 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ 

PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

m² 1074,91 27,11 33,88 36.417,95 3,07 %

 1.4.4  11457 ORSE Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 

10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa 

compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

m² 1074,91 119,54 149,42 160.613,05 13,52 %

 1.4.5  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 89,8 167,31 209,13 18.779,87 1,58 %

 1.4.6  12789 ORSE Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em 

concreto simples Fck=25MPa, desempolado, 02 demãos e piso tátil de 

alerta/direcional. Rev 01_07/2025

un 4 1.639,14 2.048,92 8.195,68 0,69 %

 1.4.7  7675 ORSE Piso de borracha reciclada, granulada, tipo"S", da marca HAIAH ou similar, 

fornecimento e instalação, exclusive lastro de brita e areia

m² 84,21 258,44 323,05 27.204,04 2,29 %

 1.4.8  12467 ORSE Pintura de meio fio (caiação) m 301,09 6,27 7,83 2.357,53 0,20 %

 1.5 QUADRA 485.982,69 40,90 %

 1.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 21,52 103,40 129,25 2.781,46 0,23 %

 1.5.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,57 32,87 41,08 228,81 0,02 %

 1.5.3  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 43,2 3,75 4,68 202,17 0,02 %

 1.5.4  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,95 607,42 759,27 1.480,57 0,12 %

 1.5.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 153,6 16,47 20,58 3.161,08 0,27 %

 1.5.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 328,85 14,12 17,65 5.804,20 0,49 %

 1.5.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 264 10,52 13,15 3.471,60 0,29 %

 1.5.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 49,42 21,80 27,25 1.346,69 0,11 %

 1.5.9  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 72 170,06 212,57 15.305,04 1,29 %

 1.5.10  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 51,76 222,99 278,73 14.427,06 1,21 %

 1.5.11  11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m² 501 10,81 13,51 6.768,51 0,57 %

 1.5.12  3642 ORSE Lona plástica preta m² 501 7,26 9,07 4.544,07 0,38 %

 1.5.13  7291 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 

10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m² 501 33,81 42,26 21.172,26 1,78 %

 1.5.14  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 65,76 1.061,36 1.326,70 87.243,79 7,34 %



 1.5.15  8411 ORSE Polimento de piso cimentado - R1 m² 501 28,00 35,00 17.535,00 1,48 %

 1.5.16  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 501 76,32 95,40 47.795,40 4,02 %

 1.5.17  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 186,34 12,44 15,55 2.897,58 0,24 %

 1.5.18  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.064,53 1.330,66 1.330,66 0,11 %

 1.5.19  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1 261,53 326,91 326,91 0,03 %

 1.5.20  103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 

REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 3.480,82 4.351,02 4.351,02 0,37 %

 1.5.21  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 

de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 3.883,59 4.854,48 4.854,48 0,41 %

 1.5.22  12037 ORSE Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido 

em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 

x2.00 m, exceto mureta

m² 493,96 381,96 477,45 235.841,20 19,85 %

 1.5.23  10000 ORSE Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de 

arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

m² 6,1 408,28 510,35 3.113,13 0,26 %

 1.6 INSTALAÇÕES ELETRICAS 73.315,81 6,17 %

 1.6.1  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,40m

un 8 226,41 283,01 2.264,08 0,19 %

 1.6.2  C1184 SEINFRA ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 130 19,10 23,87 3.103,10 0,26 %

 1.6.3  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 40 20,53 25,66 1.026,40 0,09 %

 1.6.4  337 ORSE Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril un 1 361,22 451,52 451,52 0,04 %

 1.6.5  C3626 SEINFRA POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 

OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 4 1.369,33 1.711,66 6.846,64 0,58 %

 1.6.6  7645 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, 

diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. 

Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar

un 6 6.215,31 7.769,13 46.614,78 3,92 %

 1.6.7  101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 8 146,26 182,82 1.462,56 0,12 %

 1.6.8  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 8 177,53 221,91 1.775,28 0,15 %

 1.6.9  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 6 399,46 499,32 2.995,92 0,25 %

 1.6.10  12222 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 187,74 234,67 234,67 0,02 %

 1.6.11  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 540 6,35 7,93 4.282,20 0,36 %

 1.6.12  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100 13,25 16,56 1.656,00 0,14 %

 1.6.13  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 11,85 14,81 74,05 0,01 %

 1.6.14  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 22,52 28,15 28,15 0,00 %

 1.6.15  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 133,46 166,82 500,46 0,04 %

 1.7 PERGOLADO CURVO 29.550,74 2,49 %

 1.7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,03 103,40 129,25 520,87 0,04 %

 1.7.2  102481 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,61 852,20 1.065,25 1.715,05 0,14 %



 1.7.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 69,44 16,47 20,58 1.429,07 0,12 %

 1.7.4  79 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m² 8,4 170,06 212,57 1.785,58 0,15 %

 1.7.5  11115 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m 20 76,63 95,78 1.915,60 0,16 %

 1.7.6  11116 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm m 50 279,52 349,40 17.470,00 1,47 %

 1.7.7  11114 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm m 79,17 47,64 59,55 4.714,57 0,40 %

 1.8 MOBILIARIO URBANO 13.726,24 1,16 %

 1.8.1  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 7 1.100,00 1.375,00 9.625,00 0,81 %

 1.8.2  12114 ORSE Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto 

armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura 

acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.

Un 2 945,59 1.181,98 2.363,96 0,20 %

 1.8.3  10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un 4 347,46 434,32 1.737,28 0,15 %

 1.9 PARQUE INFANTIL 22.865,41 1,92 %

 1.9.1  3215 ORSE Brinquedo amarelinha (padrão emurb) un 1 404,26 505,32 505,32 0,04 %

 1.9.2  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 

1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.943,27 4.929,08 4.929,08 0,41 %

 1.9.3  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1 2.830,00 3.537,50 3.537,50 0,30 %

 1.9.4  9158 ORSE Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. 

de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado

un 1 11.114,81 13.893,51 13.893,51 1,17 %

 1.10 ACADEMIA AO AR LIVRE 37.566,00 3,16 %

 1.10.1  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.188,84 7.736,05 7.736,05 0,65 %

 1.10.2  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.261,54 6.576,92 6.576,92 0,55 %

 1.10.3  12447 ORSE Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.795,50 3.494,37 3.494,37 0,29 %

 1.10.4  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.901,18 6.126,47 6.126,47 0,52 %

 1.10.5  11089 ORSE Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 un 1 1.814,50 2.268,12 2.268,12 0,19 %

 1.10.6  11110 ORSE Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 un 1 4.258,50 5.323,12 5.323,12 0,45 %

 1.10.7  9143 ORSE Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 un 1 2.709,50 3.386,87 3.386,87 0,29 %

 1.10.8  9168 ORSE Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 

03 unidades, Sergipark ou similar

Un 1 2.123,27 2.654,08 2.654,08 0,22 %

 1.11 PAISAGISMO 12.492,46 1,05 %

 1.11.1  7782 ORSE Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 1 171,24 214,05 214,05 0,02 %

 1.11.2  7628 ORSE Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio un 2 103,21 129,01 258,02 0,02 %

 1.11.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 69,96 19,32 24,15 1.689,53 0,14 %

 1.11.4  7774 ORSE Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio un 110 48,17 60,21 6.623,10 0,56 %

 1.11.5  7661 ORSE Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e 

plantio

un 6 48,17 60,21 361,26 0,03 %

 1.11.6  7669 ORSE Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio un 50 53,55 66,93 3.346,50 0,28 %

 1.12 SERVIÇOS FINAIS 6.872,91 0,58 %

 1.12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1676,32 3,28 4,10 6.872,91 0,58 %

Total sem BDI 950.536,11

Total do BDI 237.559,16



Total Geral 1.188.095,27
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