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PREGAO ELETRONICO

90028/2025

CONTRATANTE (UASG)
PREFEITURA MUNICIAPAL DE LAJE — BA (983677)

OBJETO

Contratacdo de empresa para execucao de servigos especializados de limpeza urbana
incluindo a varricao, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente adequada de residuos
solidos, manutencdo de areas verdes, abrangendo poda, supressdo de arvores e arbustos,
rogagem manual e mecanizada, lavagem e desinfeccdo da feira livre e limpeza do Rio
Jequirica com draga flutuante, a fim de atender as demandas do Municipio de Laje-BA

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 5.400.840,00 (cinco milhdes e quatrocentos mil e oitocentos e quarenta reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 05/12/2025 as 9:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

2]

Nao

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

Nao

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal



EX SAXIS LIBERTAS,

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025
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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025
(Processo Administrativo n°257/2025)

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Laje, através da Secretaria Municipal de Educacdo, Endereco
Praca Jose Raimundo de Almeida, S/N, Centro, Laje - BA, CEP: 45490-000, realizara licitacdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n° 422, de
2021, do Decreto Municipal n® 001, de 2024, Decreto Municipal n® 003, de 2024 e demais legislagdo aplicavel
e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa para execucdo de servicos especializados
de limpeza urbana incluindo a varricdo, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente adequada de
residuos soélidos, manutencdo de areas verdes, abrangendo poda, supressdo de arvores e arbustos, rocagem
manual e mecanizada, lavagem e desinfeccdo da feira livre e limpeza do Rio Jequiricd com draga flutuante, a
fim de atender as demandas do Municipio de Laje-BA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em Unico item, conforme previsto no Termo de Referéncia e demais anexos.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.4, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior poderad ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.
2.6. Nao poderdo disputar esta licitacao:

2.6.1aquele que nado atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

2.6.3empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025

EX SAXIS LIBERTAS,

2.6.4autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.6pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.6.7aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.9pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista;

2.6.10 pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.6.11 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;
2.7. N&do podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente

publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do érgédo ou entidade.
2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
2.11. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndao impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.12.  Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de
2021.
2.13. A vedacdo de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O orgamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances

e de julgamento.

42. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sessdo publica.

43. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e

8.13.2 deste Edital.

44. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
4.4.1esta ciente e concorda com as condi¢es contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
4.4.2ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicao;
4.4.3ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
44.4cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5, O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema

eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°

14.133, de 2021.

47. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.7.2que seja filial, sucursal, agéncia ou representacgdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
4.7.3de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lej;

4.7 4cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025

4.7.5cujo soécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lej;
4.7.6constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.7.7que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.7 9resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por a¢des.
4.7.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagdo
de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.
4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo

anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.11.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

4121 a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4122 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4131 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
413.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 4.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.
4.15. Caberad ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025

EX SAXIS LIBERTAS,

4.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1Valor total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.
54. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdao, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.
5.6. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
5.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

5.9. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos
maximos previstos no Termo de Referéncia;

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia.

511. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo e os licitantes.
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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
10,00(Dez reais).
6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdio o modo de disputa "aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.
6.11.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem de
classificagdo.
6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgdes.
6.11.5 Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.12.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao
de lances.
6.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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6.12.4 Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.5 Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacggo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.
6.13.1 N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.
6.13.2 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.
6.13.3 A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.
6.13.4 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgarad os lances conforme a ordem final de
classificacao.
6.13.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.
6.13.6 Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
6.14.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos
lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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EX SAXIS LIBERTAS,

6.19.1 Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco
por cento), caso se trate de um pregéao, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.19.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.
6.19.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na ordem de classificagdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.19.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.19.5 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
6.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto

no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.21.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
6.21.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

6.21.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de marco de 2023;

6.214 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de
2024.

6.22. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:
6.22.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2 empresas brasileiras;
6.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.22.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.
6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.
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6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.
6.24.1 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragdo.

6.24.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.24.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.
6.24.4 O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.24.5 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacido/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.25. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1Sicaf;
7.1.2Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
7.2.1A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome
e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.
7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
7.3.1A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
7.3.20 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.
7.3.3Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.
7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.
7.5. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
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adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de
30 de setembro de 2022.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1contiver vicios insanaveis;
7.6.2ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.6.3apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;
7.6.4ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracgao;
7.6.5apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.
7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracdo.
7.8. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:
7.8.1que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
7.9.1Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superagao do valor global estimado;
7.9.2No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo
do valor global estimado e pela superacdo de custo unitério tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;
7.9.3No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo,
independentemente do regime de execucao.
7.10.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.
7.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.
7.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;
7.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;
7.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
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7.13.  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante,
que assegure a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta.

7.15.  Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

7.16.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.17.  Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.19.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente
de Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma
que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.1.1A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.
8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.
8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
8.4.1Se o consércio nado for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e
o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
30% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverao ser apresentados exclusivamente por meio
de sistema www.compras.gov.br.
8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n°® 14.133, de 2021.
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EX SAXIS LIBERTAS,

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei.
8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagcdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a
ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.
8.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado por e-mail educacao@Ilaje.ba.gov.br, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.10.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
8.11. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresenta¢do dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou
a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.12.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.
8.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
8.13.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo.
8.13.2 Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagédo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.
8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.
8.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
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8.14.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
8.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1, poderad ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentacdo de novos
documentos de habilitagdo ou a complementacado de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes, em até 02 horas , para:

8.15.1 a afericdo das condicbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.15.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.15.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

o6rgao ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.
8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.
8.17.  Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagéo.
8.18. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.13.1.
8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.20. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo.
8.21. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apo6s a homologacdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, serd firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 03 (trés) dias Uteis; ou ¢) outro meio
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eletronico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias Uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela
Administracao.
94. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:
9.4.1referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021;
9.4.2a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;
9.4.3a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da
mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de

Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das condi¢des de habilitagdo e
contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

10.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

10.3.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
10.3.4 na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.
104.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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EX SAXIS LIBERTAS

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
gerenciadelicitacao2@laje.ba.gov.br.

11.  DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
11.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacéo;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

11.1.3 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.5 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitacao;

11.1.7 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.
11.2.  Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderda, apos regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.
11.3.  Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.34 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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11.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
11.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera
de 75% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5.  As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

11.6.  Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das

infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando ndo se justificar a

imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da

Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo

maximo de 3 (trés) anos.

11.8.  Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,

em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como

pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposicdo

de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observarad o

prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.4, caracterizard o

descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de

proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da Instrugdo

Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarda a instauracdo de processo de

responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que

avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que

pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver

proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o

recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20

(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e

decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até

que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparagao integral dos danos causados.
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11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.
11.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACZ\O AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: gerenciadelicitacao2@laje.ba.gov.br.

124.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, nos autos do processo de licitagao.

12.6.  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1.  Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2.  Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

13.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacéo.

13.5.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatoério.

13.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9.  Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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\EX SAXIS LIBERTAS,

13.11.1  Anexo | - Termo de Referéncia;
13.11.1.1. Apéndice | do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.11.1.2. Apéndice Il do Anexo Il - Memorial Descritivo;
13.11.1.3. Apéndice Illl do Anexo Il — Analise de Risco;

13.11.2  Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

13.11.3  Anexo lll - Modelo de Proposta

13.11.4 Anexo IV — Modelos de Declaragdes exigidas pelo Edital

13.11.5 Anexo V - Instrumento de Medicao de Resultado

Laje 17 de novembro de 2025

GILBERTO JOSE DOS SANTOS
Secretario Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
Decreto Municipal n° 005/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
v Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
==y Praca ACM - Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS SEM DEDICAC.AO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, EXCETO TIC

(Processo Administrativo n° 257/2025)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Contratacdo de empresa para execucao de servicos especializados de limpeza urbana
incluindo a varrigdo, coleta, transporte e destinagdo ambientalmente adequada de residuos sélidos,
manutencdo de areas verdes, abrangendo poda, supressdo de arvores e arbustos, rocagem manual
e mecanizada, lavagem e desinfeccdo da feira livre e limpeza do Rio Jequiricd com draga flutuante,
a fim de atender as demandas do Municipio de Laje-BA, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITE . UNID. | QUANTI VALOR VALOR TOTAL
ESPECIFICACAO | CATSER ;
M MED. - DADE UNITARIO 12 MESES
1 Limpeza urbana 14672 Més 12 R$ 450.070,00 | R$ 5.400.840,00

1.1.1.  Os servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia, consistem na execugdo das
seguintes atividades, a serem realizadas sob reponsabilidade de técnico especializado e com
comprovada experiéncia:

Método Preco Médio

Definicdao do

Valor Unit. R$ Valor Total R$
Preco

N° | Especificacao do Servico | Um. Med. Quant.

Coleta e Transporte de
Lixo Publico, comercial e
1 de feiras livres, na sede e ton 1.000,00 Média R$ 1.128,00 | R$ 1.128.000,00
distritos do municipio
com uso de GPS

Servigo congénere:
capina, sachamento,
rogagem manual, retirada
de terra

Rocagem mecanizada 2

3 . m 50.000,00 Mediana R$ 1,80 | R$ 90.000,00
com rogadeira costal

Hxh 8.000,00 Mediana R$ 180,00 | R$ 1.440.000,00

Coleta e transporte de
residuos de construgdo
civil e residuos
congéneres com GPS

ton 670,00 Mediana R$ 780,00 | R$ 522.600,00

Varricdo manual de vias

- . km 700,00 Média R$ 189,20 | R$ 132.440,00
publicas pavimentadas e
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de logradouros publicos

g |Varicdo de pracas el ., 6.500,00 Mediana R$ 12000 | R$  780.000,00
outras areas publicas

7 |Levagem e desinfeccdo m? 10.000,00 Mediana R$ 4020 | R$  402.000,00
de feira livre

g |Manutencdo de areas| .. 100,00 Média R$ 61600 | R$  61.600,00
verdes e pragas

g |Limpeza das margens do m? 1.000,00 Mediana R$ 240,00 | R$  240.000,00
rio com draga flutuante

10 | Limpeza de boca de lobo und 150,00 Mediana R$ 120,00 | R$ 18.000,00

11 |Limpeza de povoados e | a1 900,00 Mediana R$ 25800 | R$  232.200,00
distritos
Manutencdo dos canais

12 |de escoamento de aguas m 1.000,00 Mediana R$ 120,00 | R$ 120.000,00
pluviais
Limpeza e manutencéo de

13 | cemitério municipal (sem | H/h/més 1.200,00 Mediana R$ 90,00 | R$ 108.000,00
sepultamento)

14 Pintura de meio-fio m linear 5.000,00 Mediana R$ 25,20 | R$ 126.000,00

Total (12 Meses) R$ 5.400.840,00

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de servigos comuns de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que a necessidade de coleta,
transporte e destinacao de residuos solidos urbanos (RSU), varricdo e manutencao de areas verdes
é essencial a saude publica e ao saneamento basico, ndo admitindo interrupcao, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando a natureza permanente do servico e a otimizagdo de custos
de mobilizagdo e desmobilizacdo da Contratada, bem como o investimento em know-how
especifico para o manejo do Rio Jequiri¢a, que se diluem ao longo de um periodo maior, conforme
os termos do Estudo Técnico Preliminar (Processo Administrativo n°® 257/2025).

Prazo de vigéncia

14. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das
regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia da contratacgao.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

22. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orcamentarias e Lei Orcamentaria, conforme consta das informacdes basicas desse Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis:

4.2. A Contratada devera utilizar produtos de limpeza e desinfeccdo (para a feira livre) que
possuam baixa toxicidade, em conformidade com as exigéncias sanitarias da ANVISA.

4.3. A frota utilizada (caminhdes e veiculos de apoio) devera ser acompanhada de Plano de
Gestao de Frota que demonstre o uso de veiculos com selo de eficiéncia energética ou menor
indice de emissao.

44. O descarte de residuos vegetais (podas e rocagem) devera seguir a metodologia de
"descarte verde”, priorizando a compostagem, trituragdao ou reuso, e evitando o envio do material
para aterro, visando atender as obrigacdes legais impostas pelo Ministério Publico do Estado da
Bahia e assumidas pelo Municipio no ambito do Termo de Ajustamento de Conduta, formalizado
no Processo Administrativo IDEA n° 146.9.513891/2022.

Subcontratacao

45.  E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des: a subcontratagdo deve se restringir a
atividades logisticas acessorias, sendo vedada a subcontratacao da parcela principal do objeto.

46. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

4.6.1 Servigo Continuo de Engenharia de Dragagem e Saneamento Hidrico (Limpeza do
Rio Jequiri¢a com draga flutuante e manutenc¢do de canais pluviais).

46.2 Coleta, Transporte e Destinacdo Final dos Residuos Sélidos Urbanos (RSU).

4.6.3 Varricao e Limpeza Manual da sede e distritos.
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4.7.  Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.7.1 Servicos de Manutencao Corretiva da frota.
472 Fornecimento de Insumos (ex: EPIs e sacos de lixo).
473 Servicos de Assessoria Técnica Especializada (ex: elaboracdo do PGMD - Plano de

Gerenciamento do Material Dragado, desde que a responsabilidade e ART/RRT sejam do
Contratado Principal).
48. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
49. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.
4.10. O Contratado apresentarda a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.11. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
4.12. Em se tratando de servi¢os continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mado de obra,
o Contratado tera responsabilidade solidaria por atos e omissGes do subcontratado que resultem
em descumprimento da legislacao trabalhista (art. 2°, inciso IV, do Decreto n® 12.174, de 2024).

Garantia da contratacao
4.13. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término
da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor [total] da contratagao.
4.14. Tratando-se de servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.
Do Seguro-Garantia e Outras Modalidades
4.15. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.16. A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.
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4.17. Caso o adjudicatario nao apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
4.18. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificaces referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
4.19. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo
fiqgue descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.
4.20. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apélice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucao em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizacao.
4.21. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal,
com correcdo monetaria.
4.22. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
4.23. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
4.24. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.
4.24.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o nUmero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi
aprovado pela Susep (art. 82, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).
4.25. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitacdo, o pagamento de:

4.25.1 prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4252 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4253 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pelo Contratado.
4.26. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
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certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em

julgado de decisao judicial.

4.27. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia

devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual

periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.28. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o

Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a

ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.29. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigacgdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for

notificada.

4.30. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.30.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cladusulas contratuais.
4.30.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

4.31. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacao para a liberacao de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de

capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.31.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao
da Susep.
4312 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término

da vigéncia da apdlice.
4.32. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apods a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
4.33. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.
434. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
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435. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.36. Na&o ha necessidade de realizacao de avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicoes de execucao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1 Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servico.
5.1.2 Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho:
513 Coleta Domiciliar e Comercial: Coleta manual e mecanizada de RSU em caminhdes
compactadores de 15m® com monitoramento via GPS, em dois turnos
(Diurno/Vespertino/Noturno), seis vezes por semana, conforme cronograma de rotas otimizado.
514 Varrigao: Varricdo manual de vias pavimentadas, sarjetas e logradouros, em turnos
sincronizados com a coleta, utilizando médulos operacionais de 02 agentes e carrinho coletor
(tipo lutocar).
5.1.5 Servico de Engenharia (Dragagem): Execucdo da Limpeza do Rio Jequirica por
meio de Draga Flutuante, com medicdo por metro cubico (m?), sob supervisdo técnica e
seguindo o Plano de Gerenciamento do Material Dragado (PGMD).
5.1.6 Destinacao Final: Transporte e destinacgao final de 100% dos residuos soélidos para o
Aterro Sanitario Licenciado em Santo Antonio de Jesus ou outro devidamente licenciado,
com comprovacao de pesagem por bilhete homologado.
517 Cronograma de realizagdo dos servicos: 12 (doze) meses, conforme medigdes
mensais, com base no servico exatamente executado, medido e aprovado pela Administracao.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2.  Os servicos serao prestados no seguinte endereco:
5.2.1 Todo o territério do Municipio de Laje-BA, incluindo sede, distritos e povoados, com
intervencgdes especificas no leito e margens do Rio Jequiriga.
5.3.  Os servigos serao prestados no seguinte horario:
5.3.1 Diurno: Inicio as 07:00hs e Término as 13:00hs (para coleta domiciliar em geral e
varricdo matutina).
5.3.2 Vespertino/Noturno: Inicio as 16:00hs e Término as 22:00hs (para coleta em
centros comerciais, feiras e varricao noturna).
54. Os servicos ocorrerdo de segunda a sabado, com escalas reduzidas obrigatérias aos
domingos e feriados.
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Rotinas a serem cumpridas
5.5. A execucao contratual observara as rotinas detalhadas no Memorial Descritivo, apéndice
deste Termo de Referéncia.

5.5.1 A execucdo contratual observara as rotinas abaixo, que detalham o escopo de servicos de
limpeza e manejo de residuos em areas sensiveis:

552 Limpeza e Manutencao de Cemitérios: Faz parte do escopo do contrato a limpeza e
manutencao de 06 (seis) Cemitérios do Municipio de Laje, situados na Sede, Entroncamento de Laje,
Engenheiro Pontes, Itaparica, Boa Vista e Areia Fina. Ndo esta incluso no objeto a realizagdo ou manejo de
sepultamento de corpos (servicos funerarios).

5.53 Coleta de Residuos de Unidades de Satude (Nao-Infectados): Faz parte do escopo a coleta
de todo o lixo produzido nos Postos e Unidades da Familia do Municipio, exceto o lixo infectado (perfuro-
cortante). A coleta abrange unidades situadas na Sede e Distritos e Povoados (Entroncamento de Laje,
Serra do Frio, Corta-mao, Cruzeiro de Laje, Terra Seca, Engenheiro Pontes, Riacho da Lama e Boa Vista). A
Contratada deverd garantir que o manejo destes residuos ndo-infectados siga rigorosos padroes
sanitarios, em conformidade com o Plano Executivo.

554 Rotinas Gerais: Cumprimento da programacdo e horarios definidos para Coleta de RSU
(coleta domiciliar e comercial), Varricdo, e Manutencdo de Areas Verdes, conforme detalhado no item
1.1.2.

555 Servico de Engenharia: Execucdo da dragagem fluvial e saneamento hidrico, conforme Item
1.1.2.

Clausula de Aderéncia e Otimizacao de Roteiros

5.5.6 O Contratado devera seguir rigorosamente os roteiros e itinerarios definidos no
Plano Executivo de Operacao, com base nas tabelas previstas no Memorial Descritivo, visando a
otimizagado logistica e a garantia da regularidade e constancia dos horarios de atendimento.

5.5.7 O inicio dos roteiros dos Carros Compactadores deve obedecer a proximidade com
a garagem dos veiculos, e o ponto de finalizacdo devera estar o mais proximo possivel da saida
para a destinagdo final (Santo Antdénio de Jesus). Esta logistica deve ser comprovada via GPS e
visa a reducdo minima de percursos improdutivos (sem carga), conforme o Art. 47, § 1°, da Lei
n° 14.133/2021.

5.5.8 Qualquer alteragdo nos roteiros definidos, inclusive para os Caminhdes Cagamba
(entulhos e volumosos), devera ser precedida de autorizagdo e aprovagao formal da Fiscalizacao
da Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:
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5.6.1 Frota Operacional:
5.6.1.1. 02 (dois) Caminhdes Compactadores 15m? (min. ano 2020), providos com GPS;
5.6.1.2. 02 (dois) Caminhdes Basculantes 6m? (min. ano 2020), providos com GPS,;
5.6.1.3. Draga Flutuante;
5.6.1.4. Veiculos de apoio (utilitario ou pick-up), providos com GPS;
5.6.1.5. Retroescavadeira;
5.6.2 EPIs e Ferramental: EPIs completos (botas, luvas, uniformes, coletes refletivos),
Sacos plasticos de 100 litros (alta resisténcia), Carrinhos coletores tipo lutocar, vassouras e pas,
sanchos, cortador de arvore/podador, rocadeiras costais e outras que se facam necessarias.
5.6.3 Tecnologia: Sistema de rastreamento veicular por GPS em toda a frota operacional
(monitoramento de rotas e frequéncia).

Informacodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.

Ca

7. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
5.7.1 O valor estimado da contratagdo foi obtido pela Mediana Aritmética de R$
5.400.840,00, refletindo um servico continuo de engenharia de alta complexidade.
5.7.2 Populacdo urbana/total de Laje-BA (referencial de 21.705 habitantes estimados em
2025) e a geracao de residuos estimada pela série historica do contrato emergencial.
5.73 O objeto exige qualificacdo técnica prépria em dragagem e destinacao final de
RSU, ndo sendo admitida a subcontratacao da parcela principal do servico.
574 Para fins de dimensionamento da proposta, a Contratada deve atentar que o Projeto
Basico exige a alocacdo de mao de obra e equipamentos minimos, conforme as seguintes
premissas:
5.74.1. Coletores por Caminhao: 03 (trés) coletores por Carro Compactador em cada turno
de operagéo
5.74.2. Pessoal Operacional de Coleta (Total): Minimo de 12 (doze) Coletores alocados
para o servico de coleta de RSU.
5.74.3. Pessoal de Varricao e Limpeza: Minimo de 50 (cinquenta) Garis (para varricao,
capinacao e limpeza de logradouros, abrangendo Sede, Distritos e Povoados).
5.74.4. Equipamento Minimo (Rocadeiras): Minimo de 04 (quatro) Rocadeiras Costais
em perfeito estado de funcionamento, com seus respectivos operadores e EPIs.
5.74.5. Frota Minima Exigida: Serdo utilizados 02 (dois) caminhdes coletores equipados
com compactador de lixo, com capacidade de 15 m? e ano de fabricacdo minima até 2020 e
02 (dois) Caminhdes Basculantes 6m* (min. ano 2020), providos com GPS, ao menos 01 (um)
veiculo utilitario ou pick-up para coordenacao do servico..
5.74.6. Composicao da Equipe (Guarnicao): Cada equipe estimada para a execugao da
coleta de lixo domiciliar sera composta por: 01 (um) veiculo coletor, com uma guarnicdao
formada por 04 (quatro) coletores e 01 (um) motorista.
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5.74.7. Quantitativo Minimo por Turno: Considerando a frota minima de 02 (dois)
veiculos em operacdo, o quantitativo minimo de pessoal por turno é de 08 Garis Coletores e
02 Motoristas, totalizando 10 trabalhadores no servico de coleta, sem contar as reservas.

Especificacao da garantia do servico

5.8. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), devendo o Contratado responder
integralmente pela qualidade e pela corre¢do imediata das ndo-conformidades verificadas pela
Fiscalizacdo durante toda a vigéncia do contrato.

Uniformes
59. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdao ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgao Contratante, compreendendo pecas
para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
observando o disposto nos itens seguintes:
5.9.1 O uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestuario:
5.9.1.1. Conjunto Operacional (calca e camisa manga longa/curta em tecido resistente e
refletivo), Botas de seguranca (solado de borracha e bico reforcado), Boné/Touca, Capa de
chuva (para coletores e varredores) e Colete refletivo de alta visibilidade;
5.9.1.2. 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no inicio da execucao do contrato,
devendo ser substituido 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses,
ou a qualquer época, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds comunicacao
escrita do Contratante, sempre que ndo atendam as condigdes minimas de apresentagao;
5.9.2 As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo
0s seguintes parametros minimos:
5.9.2.1. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo
0s seguintes parametros minimos:
5.9.2.2. Tecido resistente a rasgos e de facil higienizagcdo, com cores padronizadas (azul ou
outra cor aprovada pela Administracao) para identificacdo da equipe de limpeza urbana;
5.9.2.3. As botas, luvas e demais itens de segurancga (EPIs) devem possuir Certificado de
Aprovacdao (CA) e cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras (NRs) do
Ministério do Trabalho.
5.9.24.
593 No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a
situacao, substituindo-os sempre que estiverem apertados;
594 Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato.
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Procedimentos de transicao e finaliza¢do do contrato

5.10. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das sequintes etapas:
5.10.1 O Contratado devera realizar a Transicao Contratual (Art. 121, §1°, NLLC), com a
transferéncia integral e organizada de conhecimento, rotinas operacionais, Planos de Rotas e
Planos de Gerenciamento do Material Dragado (PGMD) para a Administragdo ou para a nova
Contratada.
5.10.2 Transferéncia de Tecnologia: Os dados de monitoramento via GPS deverao ser
repassados em formato compativel com os sistemas da Administracdo, sem perda de
informacdes sobre rotas, frequéncias e desempenho.
5.10.3 Se exigido, o Contratado devera promover, sem custo adicional, a capacitacao dos
técnicos da Administracio ou da nova Contratada sobre as tecnologias e técnicas
operacionais empregadas.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacOes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao do
Contratado, quando houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto
Contratado.
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6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante
o periodo de execugdo do contrato ou estabelecer mecanismos para comunicagdo célere em
tempo célere.
6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designarad outro para o exercicio da
atividade.
Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.
6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.
6.12. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacOes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.
6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o téermino
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.
6.16. A fiscalizacdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
6.16.1 Fiscalizacdo Tecnoldgica e Logistica (Monitoramento via GPS): Monitoramento
diario da frota de coleta e transporte via GPS para atestar o integral cumprimento dos circuitos
de coleta e roteiros de varricdao planejados e aprovados, verificando a frequéncia e o tempo
de atendimento em cada domicilio e logradouro.
6.16.2 Fiscalizacdo de Servicos de Engenharia e Ambiental: Acompanhamento in loco
das atividades de dragagem fluvial do Rio Jequirica e da manutencao de canais, exigindo a
ART/RRT do profissional da Contratada e conferindo o Plano de Gerenciamento do Material
Dragado (PGMD) e a comprovagado da destinagao final adequada dos residuos (solidos, lodo, e
chorume).
6.16.3 Medicao por Desempenho e Qualidade: Aplicacdo do Instrumento de Medicao
de Resultados (IMR), verificando a qualidade e a eficacia dos servicos (ex: limpeza da feira livre,
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eliminagdo de lixbes e acumulo de lixo publico), e vinculando o pagamento mensal aos
indicadores de desempenho alcangados (glosas por falhas na coleta, atrasos ou ma destinacao).
6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.
6.18. As disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao,
por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
Fiscalizacao Administrativa
6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condices de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.
6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.21.1 Conferéncia de Destinacao e Peso: Analise mensal dos bilhetes de pesagem na
entrada e saida do aterro sanitario licenciado em Santo Antonio de Jesus ou outro aterro
licenciado pelas autoridades ambientais para validacdo das toneladas (T) medidas e faturadas,
bem como a verificagdo do Certificado de Recebimento para comprovar a destinacéo final
ambientalmente adequada dos RSU.
6.21.2 Verificaciao de Conformidade de Pessoal e Seguranca do Trabalho (NRs):
Inspecdo diaria das equipes operacionais (coletores, varredores, operadores) quanto ao uso
correto e a qualidade dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e uniformes, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) vigentes e a eliminacdo de riscos
sanitarios na manipulacao dos residuos.
6.21.3 Auditoria Operacional em Pontos Criticos: Monitoramento in loco (por
amostragem) da execugdo dos servigos de limpeza e desinfec¢do da feira livre (imediatamente
ap6s o término das atividades) e a verificacdo do tempo de resposta (prazo maximo de 48h)
para o recolhimento de residuos volumosos e cadaveres de animais, mediante emissao de
Ordem de Servico (0.S.) pela Fiscalizacao.
6.22. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

Pagina 13|38
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratacéo Direta - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
v Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
==y Praca ACM - Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000

6.23. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre
outras, as seguintes comprovagoes:
6.23.1.1. no primeiro més da prestacdo dos servicos, a contratada devera apresentar a
seguinte documentacgao:
6.23.1.1.1.  relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo,
horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugao
dos servicos, quando for o caso;
6.23.1.1.2. Codpia do Contrato ou da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando
for o caso, devidamente assinada pela contratada;
6.23.1.1.3.  exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarao
0S Servicos; e
6.23.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato dos seguintes documentos, quando nao for
possivel a verificacdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores
(SICAF):
6.23.1.2.1.  Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (CND);
6.23.1.2.2. certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do Contratado;
6.23.1.2.3. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.23.1.2.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6.23.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes
documentos:
6.23.1.3.1. extrato do recolhimento do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administracao Contratante;
6.23.1.3.2. copia da folha de pagamento analitica do més anterior ao da prestacdo dos
servicos, em que conste como tomador a parte contratante;
6.23.1.3.3.  copia dos contracheques dos empregados relativos a prestacdo dos servicos
ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancarios;
6.23.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentagdo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convengéo ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de
qualquer empregado;
6.23.1.3.5. comprovantes de realizacao de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
que forem exigidos por lei ou pelo contrato; e
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6.23.1.3.6. documentos comprobatérios de que o capital social integralizado da

empresa é compativel com o nimero de empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n°

6.019/1974.

6.23.1.3.7. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
6.24. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no item 6.23.1.1 acima deverao ser apresentados.
6.25. A Administracdo devera analisar a documentacdo solicitada no item Erro! Fonte de
referéncia nao encontrada. acima no prazo de 30 (trinta) dias apds o recebimento dos
documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
6.26. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera
encaminhar termo de quitagdo anual das obrigagdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
comprovar a adogdo de providéncias voltadas a sua obtencdo, relativamente aos empregados
alocados, em dedicagdo exclusiva, na prestagao de servigos contratados.
6.27. O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo Unico, da CLT.
6.28. Para fins de comprovacgdo da adocao das providéncias a que se refere o presente item, sera
aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocacao, declaracdo de negativa de
negociacao, ata de negocia¢ao, dentre outros.
6.29. Nao havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento
das obrigacbes previstas neste item.
6.30. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizagbes Sociais Civis de Interesse
Publico (Oscip’s) e as Organizagdes Sociais, sera exigida a comprovagdo de atendimento a
eventuais obrigagdes decorrentes da legislacao que rege as respectivas organizacdes.
6.31. Os documentos necessarios a comprovacao do cumprimento das obrigacSes sociais
trabalhistas poderao ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Administracao.
6.32. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra
deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).
6.33. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicagdo exclusiva de mado de obra
deverao oficiar ao Ministério do Trabalho.
6.34. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdao das condi¢des de
habilitagdo pelo Contratado podera dar ensejo a resciséo contratual, sem prejuizo das demais
sancdes.
6.35. A Administracdo Contratante podera conceder um prazo para que o Contratado regularize
suas obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢bes de habilitacdo, sob pena de rescisdao contratual,
quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
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6.36. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das

obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, o Contratante comunicara o fato ao

Contratado e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até

que a situagao seja regularizada.

6.37. Nao havendo quitacéo das obrigagdes por parte do Contratado no prazo de quinze dias, o

Contratante poderd efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados do

Contratado que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

6.38. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverda ser notificado pelo

Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.39. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncao de

responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados

do Contratado.

6.40. O contrato sé sera considerado integralmente cumprido apdés a comprovagado, pelo

Contratado, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para

com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas

rescisorias.

6.41. O Contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucao do contrato.

6.42. A inadimpléncia do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo

transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.43. A fiscalizacdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do

Anexo VIII-B da Instrugdo Normativa n® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por

forga da Instrucao Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.44. A fiscalizacdo administrativa acompanhara o planejamento e a programacao das férias dos

colaboradores terceirizados alocados no contrato, a serem realizados pela contratada, a fim de

assegurar a previsibilidade da época de gozo das férias, como previsto no inciso | do art. 3° do

Decreto n.° 12.174, de 11 de setembro de 2024, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/MGI n°

213, de 29 de maio de 2025.

6.45. A programacao da fruicdo das férias sera realizada com, no minimo, sessenta dias de

antecedéncia ao término do periodo aquisitivo, salvo quando o periodo aquisitivo se encerrar nos

primeiros noventa dias da vigéncia contratual.

6.46. A contratada podera solicitar reunido com a fiscalizagdo contratual, antes da definicao da

programacao da fruicao das férias, para dirimir eventuais duvidas sobre as rotinas da prestagdo de

servico estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.47. O planejamento sera formalizado por meio do relatério de programacao de férias, no qual

sera informada a época de fruicdo de férias de cada colaborador terceirizado.

6.48. O relatério de programacao das férias contera a relagdo dos colaboradores terceirizados

alocados no contrato, cargo ou fung¢éo, data de admissdo e alocacdo no posto e informacdes sobre
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as férias, incluindo as datas de inicio e fim do periodo aquisitivo, do periodo concessivo e da
fruicdo das férias, caso ja estejam programadas, bem como o parcelamento dos periodos de férias,
se houver.
6.49. A contratada devera enviar a fiscalizacdo administrativa:
6.49.1 até o quinto dia Util de cada més, a partir do segundo més da execugdo contratual, o
relatério de programacdo das férias dos colaboradores terceirizados, observados os prazos do
art. 5° da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 213, de 2025;
6.49.2 em até 5 dias Uteis apds a ciéncia do colaborador terceirizado, o recibo de
concessao de férias, conforme o art. 135 da CLT e o inciso IV do art. 50 da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021.
6.50. O planejamento e a programacao deverdo garantir que as férias sejam fruidas, sempre que
a vigéncia contratual permitir, dentro de doze meses, contados a partir da data do direito
adquirido, conforme o art. 134 da CLT, de modo a mitigar as ocorréncias de pagamento indenizado,
observado o disposto no art. 8° da Instru¢cdao Normativa SEGES/MGI n° 213, de 2025.
6.51. ApOs a programacao das férias, eventuais alteragdes deverdo ser comunicadas a fiscalizagdo
administrativa com, no minimo, noventa dias de antecedéncia do inicio da fruicdo das férias,
mediante justificativa, indicando-se, para tanto, um dos motivos elencados no paragrafo Unico do
art. 10 da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 213, de 2025.
Gestor do Contrato
6.52. Cabe ao gestor do contrato:
6.52.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
6.52.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
6.52.3 acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.52.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado,
com mengdao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
6.52.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
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o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.
6.52.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracao.
6.52.7 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicacao expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servico.
6.52.8 receber e dar encaminhamento imediato:
6.52.8.1. as dentncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme
o art. 2%, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;
6.52.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
6.53. Para os periodos de diminuigdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razao de
recesso de fim de ano, o gestor avaliara a conveniéncia e oportunidade de elaboracdo de escalas
de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os
requisitos para concessao (artigo 11 da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro
de 2024).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR),

conforme previsto no Anexo V ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da

prestacao dos servigos.

7.2.  Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 nao produziu os resultados acordados,

722 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

723 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a

avaliacao da prestacao dos servicos.

7.4. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
741 Medicao Quantitativa e Comprovacao de Destinacao: A remuneragdo sera aferida
pelas unidades de medida estabelecidas na Planilha Orgamentaria, tais como: Tonelada (Ton)
para Residuos Sélidos Domiciliares (RSD), Equipe/més para Residuos de Construcao Civil (RCC)
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e m?/Equipe/més para servicos de engenharia (Dragagem Fluvial e Manutencio de Canais). O
pagamento das toneladas coletadas é condicionado a apresentacdo do Bilhete de Pesagem na
Origem e do Comprovante de Destinacdo Final no aterro sanitario licenciado em Santo
Antdnio de Jesus.

74.2 Conformidade Técnica e Ambiental: A aceitacdo do servico depende do
cumprimento das especificagdes técnicas (uso de EPIs, veiculos compactadores
$\text{15m} {\text{3}}$) e das normas ambientais (NBR 10004). Os servicos de Dragagem e Poda
estdo condicionados a apresentacdao de ART/RRT e do Plano de Gerenciamento do Material
Dragado (PGMD), respectivamente, garantindo a execu¢do como Servico Continuo de
Engenharia.

743 Desempenho e Logistica (IMR): A fiscalizacdo utilizara os dados de
monitoramento via GPS para aferir a eficacia operacional, atestando o cumprimento de 100%
dos circuitos de coleta e roteiros de varricao no horario e frequéncia estabelecidos. O
resultado desta afericdo serd a base para o calculo de desempenho do IMR, com aplicacado de
glosas por falhas na frequéncia, atrasos ou méa qualidade do servico (ex: lixo derrubado na via
ou nao recolhido).

Recebimento
7.5.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.
7.6. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.
7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.
7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo
mensal.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatoério, que podera
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resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato;
7.11.2 o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més
anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.
7.12. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisorio.
7.14. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.
7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
7.16. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.
7.17. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.18. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.18.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mencao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.
7.18.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;
7.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
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7.184 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.18.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.
7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para

efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

Liquidacao
7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
7.23. O prazo de que trata o item anterior serad reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021
7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emissao;

[ll) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) ovalora pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacgao da regularizacao da situagao, sem 6nus ao
Contratante.
7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagédo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
7.27. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
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7.27.1 verificar a manutengdo das condigdes de habilitacao exigidas;
7.27.2 identificar possivel razéo que impega a participacdo em licitagdo/contratacdo no
ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com a Administracdo ou com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.
7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.
7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagcdo
da liquidacao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME
n® 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice IPCA-E de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.36.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.
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7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Reoneracao gradual da folha de pagamento
7.38. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 ¢/c art.
136, I, da Lei n°® 14.133, de 2021, apds efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de transicGo
previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n°® 14.973, de
2024.
7.38.1 O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo ou encerramento
contratual, sob pena de preclusdo.
7.38.2 A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverad ser instruida com
a comprovagao da variagao dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos.

Repactuacao
7.39. Os precos contratados serdo repactuados para manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, ap6s o interregno de um ano, mediante solicitacdo do Contratado.
7.40. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:
7.40.1 Para os custos relativos a mado de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convengéo ou dissidio
coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;
7.40.2 Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacdo da proposta.
7.41. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir da data da ultima repactuacdo correspondente a mesma parcela objeto da nova
solicitacao.
7.41.1 Entende-se como Ultima repactuacdo a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela apostilada.
7.42. A repactuagao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado
o principio da anualidade do reajuste de pregos da contratacdo, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, como os decorrentes de mao de obra e os decorrentes dos insumos
necessarios a execucao dos servicos.
7.43. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagdo dos
custos contratuais decorrentes da mdo de obra podera ser dividida em tantos quantos forem os
acordos, convencdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias.
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7.44. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de lei, acordo, convengdo ou dissidio
coletivo de trabalho.
7.45. Na repactuacdo, o Contratante ndo se vinculard as disposi¢des contidas em acordos,
convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administracao Publica, de matéria ndo trabalhista, de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
7.46. Quando a repactuacdo solicitada se referir aos custos da mado de obra, o Contratado
efetuara a comprovacdo da variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacao de
Precos, acompanhada da apresentacao do novo acordo, convencao ou sentenca normativa da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
7.46.1 A repactuacao para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo,
Convencao ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos
da mao de obra decorrente desses instrumentos.
7.46.2 Deverdo prevalecer os direitos mais benéficos ao trabalhador durante a execucdo
contratual, caso o Acordo, Convencao Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa
contratada estad vinculada seja diferente do Acordo, Convencgdo Coletiva ou Dissidio Coletivo
utilizado pela Administracdo como paradigma para definicdo dos custos unitarios minimos
relevantes, para fins de repactuacao.
7.46.3 A correcao dos valores minimos de remuneracao, incluindo salario base e adicionais,
e dos beneficios estabelecidos, sera realizada com base nas clausulas de reajuste percentual do
Acordo, Convengdo Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada esta vinculada,
quando este for diferente do Acordo, Convencdo Coletiva ou Dissidio Coletivo paradigma
utilizado pela Administracao.
7.46.4 A repactuacao sera realizada com base na apuragao da diferenca percentual entre os
valores previstos no Acordo, Convencao Coletiva ou Dissidio Coletivo anterior e o que entrou
em vigor quando inexistir clausula de previsdao de reajuste percentual no Acordo, Convencao
Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada esta vinculada, ressalvado o subitem
seguinte.
7.46.5 Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador caso o
Acordo, Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada esta
vinculada venha a estabelecer valores de remuneracdo, incluindo salario base e adicionais, de
auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos valores estabelecidos na contratacdo ou
superiores a aplicacdo dos percentuais previstos nos subitens anteriores.
7.46.6 A repactuacdo dos demais custos relativos a mao de obra, que nao estejam
discriminados como custos minimos relevantes pela Administracdo, tera como base o acordo,
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convengao ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele
instrumento apresentado pela empresa no momento da licitagdo).

7.47. Quando a repactuacao solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes do
mercado, o respectivo aumento sera apurado mediante a aplicacdo do indice de reajustamento
IPCA-E, com base na seguinte formula:

R=V(-1°/1° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do

mercado a ser reajustada;

[° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a

data de apresentacdo da proposta;

| = indice relativo a0 més do reajustamento
7.48. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica o Contratado obrigado a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
7.49. Nas afericdes finais, o indice utilizado para a repactuacdao dos custos decorrentes do
mercado sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.50. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.
7.51. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado,
por meio de termo aditivo.
7.52. Independentemente do requerimento de repactuacao dos custos decorrentes do mercado,
o Contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o
recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores
correspondentes da planilha contratual.
7.53. Os efeitos financeiros da repactuacdo decorrente da variacdo dos custos contratuais de
mao de obra vinculados aos acordos, as convencdes ou aos dissidios coletivos de trabalho
retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo, convengao
ou sentenga normativa que fundamenta a repactuacao.
7.54. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes poderdo se iniciar em data
futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem da anualidade para
concessao das repactuacgoes futuras.
7.55. Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacao a diferenca porventura existente.
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7.56. O pedido de repactuacao devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogagdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusao.
7.57. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
convencdo ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel ao Contratante ou
ao Contratado proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogagdo para resguardar o direito futuro a repactuacao, a ser exercido tdo logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusao.
7.58. A extingdo do contrato ndo configurara 6bice para o deferimento da repactuagao solicitada
tempestivamente, hipdtese em que sera concedida por meio de termo indenizatorio.
7.59. O Contratante decidirad sobre o pedido de repactuacdo de precos em até 30 (trinta) dias,
contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da documentacdo comprobatoria da variacao
dos custos a serem repactuados.
7.60. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o Contratado ndo cumprir
os atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante para a comprovagdo da
variacao dos custos.
7.61. A repactuagdo de precos sera formalizada por apostilamento.
7.62. As repactuacdes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso |l
alinea "d"”, da Lei n® 14.133, de 2021.
7.63. O Contratado devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo
que se mantenha a proporgao inicial em relacao ao valor contratado.
7.64. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS,
a comprovacao das aliquotas médias efetivas de recolhimento devera ser feita no momento da
prorrogagao contratual ou da repactuacao de precos, a fim de que sejam promovidos os ajustes
necessarios decorrentes das oscilagdes dos custos efetivos dessas contribuicdes.
7.65. A majoracdo da tarifa de transporte publico gera a possibilidade de revisdo do item relativo
aos valores pagos a titulo de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formacdo de
Precos do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua efetiva repercussao
sobre os pregos contratados.

7.65.1 A revisdao dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por

apostilamento.

Reajuste
7.66. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em 22/08/2025.
7.67. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do IPCA-E, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas ap0ds a ocorréncia da anualidade.
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7.68. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.69. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.70. Nas aferi¢Oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.71. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@o) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.72. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.73. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.74. As cessOes de crédito dependerdo de prévia aprovagao do Contratante.
7.74.1 A eficacia da cessao de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a
celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.742 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de
todas as condi¢bes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que
0 cessionario nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18
de maio de 2020.
7.743 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes
todas as defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito
comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administracao.
7744 A cessao de crédito nao afetara a execucao do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.75. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacbes de crédito de que trata a Instrugdo

Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2.  Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

nooun

alineas "b", “c” e "d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade

mais grave;

823 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas "e”, “f, “g" e "h" do subitem acima, bem como nas alineas “b", "c” e "d",
que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave.

824 Multa:
8.2.4.1. Moratoéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15
(quinze) dias.
8.2.4.2. Moratodria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacgdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;
8.24.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacao
ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
8.2.4.3. Compensatoria, para as infracbes descritas acima alineas "e” a "h” de 15% (quinze
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.
8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “"c”, de
15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.
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8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea "b", de 5% (cinco por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacao.
8.24.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratoria para a infracdo descrita acima na
alinea "d", de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.
8.24.7. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea "a”, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 2% (dois por cento) do valor da contratacao [, ressalvadas as
seguintes infragdes também enquadraveis nessa alinea:
8.24.7.1. Inexecucao dos servicos de Dragagem Fluvial do Rio Jequirica e/ou da
Destinacao Final dos Residuos Solidos Urbanos (RSU) que cause paralisagdo do servico ou
dano ambiental.
8.2.4.8. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante.
83. Todas as sancgdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.
8.4.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
8.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
8.6. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
8.7. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
8.7.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.
8.7.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicac¢des a eles comprovadamente enviadas.
8.8.  Na aplicacao das san¢des serdo considerados:

8.8.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.8.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.8.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.84 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.8.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orienta¢des dos érgaos de controle.
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8.9. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
8.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
8.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
8.11.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
8.12. As sanc¢oes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.
8.13. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3.  Tratando-se de servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global
estimado para a contratagao.
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9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracao, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;
9.4.  Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de pregos sera:
9.4.1 valor global: conforme valor estimado da contratagao;
9.4.2 custos unitarios relevantes: itens 01, 02, 04 e 09, que representam os servicos de maior
materialidade e risco técnico do objeto, a saber:
9.4.2.1. Item 01: Coleta e Transporte de Lixo Publico, comercial e de feiras livres (Ton).
9.4.2.2. Item 02: Servico congénere: capina, sachamento, rocagem manual, retirada de terra
(Hxh).
9.4.2.3. Item 04: Coleta e transporte de residuos de construcao civil e volumosos (Ton).
9.4.2.4. Item 09: Limpeza das margens do rio com draga flutuante (m?) (Servico Critico de
Engenharia).
9.43 O valor unitario de cada item ndo podera ser superior ao preco unitario de referéncia
fixado pela Administracao na planilha orcamentaria.

Exigéncias de habilitacao

9.5.  Para fins de habilitacao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.6. Empresario individual: inscricdgo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz;
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9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a
Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.13.  Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacao Economico-Financeira

9.21. certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitacdo/contratacao, ou de sociedade simples;

9.22. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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9.23. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da leij,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
G - Ativo Total
N Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.24. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitacdo, patrimoénio liquido minimo 10% do valor total estimado da contratacao para o
periodo de doze meses.

9.25. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitacao;

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdao atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura.

Qualificacao Técnica

9.30. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da contratacao.
9.30.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacao.
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9.31. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA), em plena validade;
9.31.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente,
da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
Qualificacao Técnico-Operacional
9.32. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico similar, de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por
meio da apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
9.32.1 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:
9.32.1.1. contrato(s) que comprove(m) a execucao, pelo fornecedor, de servigos envolvendo,
no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos anuais dos itens de maior
relevancia técnica ou valor significativo, previstos na Planilha Orcamentaria do Item 1.1.1.
deste Termo de Referéncia, a saber:
9.32.1.1.1.  Coleta e Transporte de Residuos Soélidos Urbanos (RSU) (Itens 01 e 04, que
totalizam 1.670 Ton/ano);
9.32.1.1.2. Limpeza das Margens do Rio com Dragagem Fluvial (Item 09, 1.000 m*/ano);
9.32.1.1.3.  Servico Congénere: Capinagdo/Rocagem Manual (Item 02, 8.00Hxh/ano).
9.32.2 A comprovagao da prestacao de servicos constantes de atestado de capacidade
técnica, quando solicitada, deve ser feita mediante nota fiscal, e ndo por meio de recibo,
compreendendo todo o periodo mencionado no atestado. Acordao 519/2025-Plenario | Relator:
BENJAMIN ZYMLER
9.32.3 Para fins de habilitacdo técnico-operacional em certames visando a contratacao de
obras e servicos de engenharia, devem ser exigidos atestados emitidos em nome da licitante,
podendo ser solicitadas as certiddes de acervo técnico (CAT) ou anotacbes/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo profissional
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade as informacdes constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes. Acérdao 3298/2022-Segunda Camara | Relator: MARCOS BEMQUERER
9324 Serao admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.
9.325 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.
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9.32.6 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados os servicos, entre outros documentos.
9.32.7 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
9.33. Declaracao de que o fornecedor possui ou instalara escritorio no municipio de Laje, o que
devera ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigéncia do
contrato.
9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.
9.35. A apresentagdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
Qualificacao Técnico-Profissional
9.36. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
9.36.1 Para o Engenheiro (Civil, Ambiental ou Sanitarista): servicos de Dragagem
Fluvial e Manejo de Residuos Sdlidos (Coleta, Transporte e Destinacao Final).
9.36.2 Para o Técnico em Seguranca do Trabalho: elaboracdo de Planos de Seguranca e
acompanhamento da aplicacdo das NRs (Normas Regulamentadoras) para a mao de obra
operacional.
9.36.3 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e serda admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)
9.37. Apresentacao da relagdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo
fornecedor, que importem em diminuicdo da disponibilidade dos profissionais indicados no item
anterior, conforme modelo constante no Anexo IV.
9.38. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Il e IV do caput
do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacao proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
9.39. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

Exigéncia de Licenca Ambiental para Transporte
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9.40. Além dos requisitos de qualificagdo econdmica, técnicas e habilitagdo juridica, social,
trabalhista e fiscal, sera exigida a apresentacao de Licenca Ambiental especifica para a atividade
de Transporte de Residuos Sélidos, emitida pelo 6érgdo ambiental competente (INEMA - Instituto
do Meio Ambiente e Recursos Hidricos na Bahia ou no érgao equivalente de seu domicilio).

9.41. A licenca deve estar valida na data de apresentacdo da proposta e/ou de assinatura do
contrato e deve abarcar as atividades de transporte de residuos Classe Il A (ndo perigosos), que
correspondem aos Residuos Sélidos Urbanos (RSU) e de Construcao Civil (RCC).

9.42. Em caso de utilizacdo de Licenca por Adesao e Compromisso (LAC), esta devera ser
apresentada com os termos de compromisso e a comprovacao de regularidade junto ao érgao
ambiental, valida pelo prazo de vigéncia contratual.

9.43. A Contratada deve providenciar e manter disponivel para a fiscalizagdo a documentacao
comprobatdria dos residuos movimentados, contemplando relacdo, quantidade, origem e destino.

Disposi¢oes gerais sobre habilitacao
9.44. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que
ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.
9.45. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
9.46. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.47. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.48. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niumeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.
Documentacdo complementar para cooperativas
9.49. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:
9.49.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacao
de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
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9.49.2 A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;
9.49.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacdo do servigo;
9494 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.49.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
9.49.6 Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa:
9.49.6.1. ata de fundacao;
9.49.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;,
9.49.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.49.6.4. editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias;
9.49.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunibes seccionais;
9.49.6.6. ata da sessGo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacdo, e
9.49.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispée o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida
pelo érgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O valor unitario de cada item ndo podera ser superior ao preco unitario de referéncia
constante do orcamento estimado da Administracdo, e o valor global da proposta devera ser igual
ou inferior ao valor global estimado da contratacdo, que é de R$ 5.400.840,00 (cinco milhdes,
quatrocentos mil, oitocentos e quarenta reais).
10.1.1 A estimativa de custo levou em consideracao o risco envolvido na contratagao e sua
alocacdo entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante
do Contrato.

11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
11.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uniao.
11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
Gestao/unidade: 2.028 - Manutengao da Limpeza Publica
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica
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Fonte de recursos: 1500000001 - Recursos nao Vinculados de Impostos e 1720000000 -
Transferéncias da Unido Referentes as participagdes na exploracdo de Petroleo e Gas Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1.  As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.
12.2. O presente Termo foi elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, designada
pela Portaria n°® 006, de janeiro de 2025, com apoio e orientagao técnica de André Luiz

Couto de Azevedo Alves (CREA 0507118146).

Laje, 22 de agosto de 2025

ANA BEATRIZ LIMA CAITANO
Secretaria Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
Matricula 110321034 - Presidente da equipe de Planejamento

DAIANE DOS SANTOS DE JESUS ANDRADE
Secretaria Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural - Matricula
110321020 - Membro 1
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacoes Basicas

Processo Administrativo N° 257/2025
SD - Solicitacao de Despesas N° 14/2025
Protocolo N° 1708/2025

1.1.0bjeto Demandado:

Contratacdo de empresa para execucao de servicos especializados de limpeza urbana
incluindo a varricao, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente adequada de residuos
solidos, manutencdo de areas verdes, abrangendo poda, supressdo de arvores e arbustos,
rocagem manual e mecanizada, lavagem e desinfeccao da feira livre e limpeza do Rio
Jequirica com draga flutuante, a fim de atender as demandas do Municipio de Laje-BA.

2. Descricao da necessidade

2.1. Identificacdao e Fundamento da Necessidade

A necessidade fundamental a ser atendida pela Secretaria de Servicos Publicos, Obras e
Planejamento Urbano e Rural é a manutencao da sadde publica, da salubridade ambiental
e do ordenamento territorial do Municipio de Laje-BA, por meio da gestdo integral dos
residuos solidos urbanos (RSU) e da manutencao da infraestrutura urbana e hidrica.

O problema central a ser resolvido é a iminente descontinuidade dos servicos publicos
essenciais de limpeza, coleta, destinacao de RSU, e manutencdo de areas verdes e canais
pluviais, atualmente mantidos por um contrato em regime emergencial (Art. 75, Inciso VIII,
NLLC).

Problema Colocado
Aspecto da Necessidade . . Necessidade Final a ser atendida
para a Administracao

, Cumprimento das metas de
Risco de colapso|| . o )
L . universalizacdo dos servicos de
sanitario e ambiental o )
saneamento  basico (Lei n°

14.026/2020) e garantia da
destinacdo final ambientalmente
adequada (PNRS).

Sanitario e Ambiental |em caso de interrupcéo
da coleta e destinacao
de RSU.
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. Problema Colocado . . .
Aspecto da Necessidade . . Necessidade Final a ser atendida
para a Administracao

Assoreamento e|[Mitigacao de Riscos de Desastres
poluicao do Rio||Naturais (inundacoes) e
Risco Hidrico Jequirica, elevando o||preservacdo do recurso hidrico,

risco de inundac¢des em |[atendendo ao Art. 3°, § 1°, Inciso
areas urbanas. IV da Lei n°® 11.445/2007.

.. Transicdo para a regularidade
Atingimento do prazo ) L

L. i contratual por meio de licitacao
. . . maximo de 180 dias do ey
Juridico-Administrativo . ||definitiva, observando 0s
contrato  emergencial

(Art. 75, § 6°, NLLC) principios da legalidade e da
re ! I .

eficiéncia.

2.2. Descricao da Necessidade da Contratacao (Art. 18, §1°, I, NLLC)

A necessidade da contratacao é intrinsecamente ligada a prestacao dos servicos publicos
essenciais de saneamento basico e a garantia da salubridade e ordenamento urbano no
Municipio de Laje-BA, conforme preconizado pelo Art. 30, Inciso V, da Constituicdo
Federal.

2.2.1. Perspectiva do Interesse Publico e Obrigatoriedade Legal

A contratacao, embora tenha como objeto servicos operacionais (varricao, coleta,
dragagem), transcende a mera execugdo material, vinculando-se diretamente a supremacia
do interesse publico. A necessidade se justifica pela inexisténcia de solugdo alternativa
interna que satisfaca o volume e a complexidade técnica dos servicos, como a operacao de
dragas flutuantes para o Rio Jequirica e o emprego de tecnologia de rastreamento GPS
para a frota de coleta.

A reflexao neste topico reforca que o problema nao é apenas a falta de quem colete o lixo,
mas sim a falha em prover o servico de saneamento basico, o que constitui a atividade-fim
da municipalidade no que tange a saude e ao meio ambiente. A contratagdo visa,
portanto, a supressao da incapacidade operacional para atingir o fim legal da
Administracao.

A contratagdo definitiva de servigos especializados de limpeza urbana e manejo de
residuos é imperiosa e inadiavel, sendo vital sob a ética do interesse publico:
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Saude Publica e Salubridade: O manejo inadequado de Residuos Sélidos Urbanos (RSU)
causa a proliferacao de vetores, degrada o meio ambiente e gera riscos epidémicos. A
contratacdo visa garantir a universalizacdo da coleta e a destinagdo final ambientalmente
adequada, cumprindo a Lei N°11.445/2007 e a Politica Nacional de Residuos Soélidos
(PNRS).

Seguranca e Mitigacao de Riscos: A manutengao precaria de areas verdes e a obstrugdo do
sistema de drenagem (bocas de lobo e canais) elevam o risco de acidentes e inundagdes
urbanas. A inclusdo da dragagem do Rio Jequiricd € uma medida direta de mitigagdo do
risco de inundacdes, conforme o Art. 32, § 1°, Inciso IV da Lei N° 11.445/2007.

Ordenamento e Estética Urbana: A varricdo, rocagem, e manutencao de logradouros,
pracas e feiras livres sdo essenciais para manter o padrao de qualidade de vida, a estética
urbana e o adequado uso dos espagos publicos.

2.2.2. Carater de Continuidade e Urgéncia da Contratacao

A demanda possui carater de servico continuo de natureza essencial. A necessidade desta
contratacao definitiva surge de forma urgente, devido a precariedade e ao prazo iminente
de expiracao do Contrato Emergencial em vigor (Art. 75, Inciso VIl da NLLC).

A interrupcao dos servigos de coleta, transporte e destinagdao de RSU, de rocagem e de
limpeza provocaria um dano irreversivel ou de dificil reparacdo a saude e ao meio
ambiente, configurando a quebra do principio da continuidade do servico publico.

O ETP formaliza o planejamento para a transicao imediata do regime emergencial para um
contrato regular de longo prazo, garantindo a continuidade do servico essencial, que deve
iniciar-se até 15 de dezembro de 2025, e o cumprimento da legislagdo (Art. 5° da NLLC).
2.2.3. Inviabilidade da Autossuficiéncia

A contratacao se justifica pela auséncia de capacidade operacional propria do Municipio.
Os servicos exigem expertise, tecnologias (rastreamento GPS, dragas flutuantes) e frota
especializada que ndo integram o quadro de pessoal ou o patrimbnio da Secretaria,
tornando a execucao direta antieconémica e ineficiente.

2.3. Contribuicao para o Desenvolvimento de Solugoes

A clara identificagdo da necessidade (sanitaria, hidrica e juridica) permite que, nas fases
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subsequentes do ETP (especialmente na analise das solugdes e levantamento de mercado),
se considere:

Parcelamento do Objeto: A contratacao deve ser analisada sob a otica da divisao por lotes
ou grupos de servicos (coleta/destinacao, dragagem, manutengao verde), para estimular a
competitividade e buscar maior economicidade.

Modelo de Remuneracdo: A definicdo da necessidade como "servicos continuos e
essenciais" orienta a escolha por um modelo de remuneracao baseado em desempenho e
resultados mensuraveis, a ser detalhado no Termo de Referéncia, garantindo que o foco
da empresa contratada seja a resolucao do problema e ndo apenas a alocacao de mao de
obra.

A contratacao esta prevista no Plano Plurianual e orcamento anual da Secretaria Municipal
de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural e se alinha a Lei n°
14.133/2021, que incentiva a contratacdo de servicos comuns de engenharia através da
modalidade de licitacao considerada a mais eficiente, que consiste no Pregdo Eletronico.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Servicos Publicos, Obras e

Planejamento Urbano e Rural / , )
. B Gilberto José Dos Santos
Coordenacao de Manutencao de Pracas e

Paisagismo / Geréncia de Limpeza Publica

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1. Natureza Juridica
O servico é classificado como de Natureza Continuada.

Caracteriza-se pela necessidade permanente e ininterrupta da Administracao, visando
evitar a descontinuidade de servi¢os publicos essenciais de salde, higiene e saneamento.

O objeto é caracterizado como Servigo Continuo de Engenharia.

Engloba atividades materiais e técnicas que exigem a presenga constante de profissionais
legalmente habilitados e a emissdao de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
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Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), especialmente nos macro-servicos de
dragagem, manutencao de canais pluviais e supressao/poda de arvores, o que o distingue
de um servico continuo comum (Art. 6°, Inciso XXVI, NLLC).

Esta classificacdo é necessaria, pois engloba atividades como dragagem, manutencdo de
canais e supressao de arvores, que exigem profissionais habilitados (Engenheiros) e
emissao de ART/RRT, conforme o Art. 6°, Inciso XXVI, da NLLC.

4.1.1. Enquadramento

Os servicos sao classificados como atividades materiais acessorias, instrumentais ou
complementares a competéncia finalistica da Secretaria (planejamento urbano e obras),

estando em conformidade com o Art. 48 da NLLC.

Os servicos (coleta, varricdo, dragagem, rocagem) nado se confundem com as atividades-
fim dos cargos de carreira da Administracao.

4.1.2. Duracao Inicial

O prazo inicial de vigéncia sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
sucessivamente, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme os Arts. 106 e 107 da NLLC.

Esta duracao € compativel com a natureza de Servico Continuo de Natureza Essencial, que
exige regularidade e ininterrupcdo para a saude publica e o saneamento.

A escolha por 12 meses visa otimizar o ciclo orcamentario e, a0 mesmo tempo, permitir a
avaliacao inicial do desempenho da contratada antes de firmar compromissos de longo
prazo.

4.1.3. Transicao Contratual
A contratada vencedora devera prever, como obrigacao, a Transicao Contratual (Art. 121, §
1°, NLLC), incluindo a transferéncia de know-how, rotas, dados de gestao (GPS) e técnicas

de operacao a Secretaria, ao término ou extingcao do contrato.

Essencial para evitar a dependéncia da Administracdo em relagdo a empresa e garantir a
continuidade do servico em eventual nova licitacdo ou assuncao direta.

4.2. Requisitos Minimos de Qualidade, Habilitacao e Sustentabilidade
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4.2.1. Padroes Minimos de Qualidade e Exigéncias Técnicas

Os padroes minimos de qualidade serao definidos no Termo de Referéncia por meio de
Indicadores de Desempenho (ID) e Metas a serem alcangadas.

Destinacao Final de RSU: Exigéncia de comprovacao de destinacdo dos residuos em
Aterro Sanitario devidamente licenciado por oOrgao ambiental competente, em
conformidade com a PNRS e a Lei n° 14.026/2020.

Frota e Tecnologia: Exigéncia de frota minima nova ou semi-nova, em perfeitas condi¢des
de uso, com rastreamento veicular via GPS em tempo real.

Servicos Especializados: A execucao da dragagem flutuante do Rio Jequirica devera ser
acompanhada de Plano de Gerenciamento do Material Dragado (PGMD) e operada por
equipe técnica com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) especifica.

Normas Técnicas: Todos os veiculos e equipamentos devem seguir as normas de transito
(CONTRAN) e as normas de seguranca do trabalho (NRs), além das normas da ABNT
aplicaveis ao manejo de residuos (ex: NBR 10004).

4.2.2. Requisitos de Habilitacao Técnica

Sera exigida a comprovacao de aptidao técnica por meio de:

Registro no Conselho de Classe (CREA/CAU): Comprovacao de registro da empresa e
dos  responsaveis  técnicos pela execucao  dos  servicos  (Engenharia
Civil/Ambiental/Sanitaria).

Qualificacao Profissional: Exigéncia de que o licitante possua em seu quadro
permanente, na data da licitacdo, profissional de nivel superior com atribuicbes
compativeis (Engenheiro Ambiental, Civil ou Sanitarista) com registro no CREA ou CAU,
para fins de emissao da ART/RRT e Engenheiro ou Técnico de Seguranga do Trabalho.

Atestados de Capacidade Técnica Profissional: Comprovacdo de possuir responsavel
técnico que comprove execucao anterior de servicos de natureza e complexidade técnica
similares, incluindo coleta de RSU e servicos de dragagem ou manutencao hidrica em
ambiente urbano.
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Qualificacdo Operacional: Exigéncia de Atestados de Capacidade Técnica que
comprovem a execu¢do anterior pela propria proponente de servicos de natureza e
complexidade técnica similares, devendo o documento comprovar experiéncia na
execucao das seguintes atividades:

1. Coleta, Transporte e Destinacao de Residuos Solidos Urbanos (RSU).

2. Execucao de Servigos de Dragagem.

Proibicio de Subcontratacao: Em virtude da complexidade técnica e do alto risco
ambiental e de seguranga que envolve o macro-servigo de Dragagem do Rio Jequiri¢a, nao
sera admitida a subcontratacdo desta parte do objeto, exigindo-se que a Contratada
possua a capacidade técnica prépria para sua execugao.

4.2.3. Critérios e Praticas de Sustentabilidade

Serdo veiculados critérios de sustentabilidade (uso de produtos saneantes com selo
ecoldgico, plano de gestdo de frota com eficiéncia energética e descarte adequado de
podas) para alinhar a contratagdo ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

Veiculos e Combustivel: Exigéncia de apresentacdo de Plano de Gestdo de Frota que
demonstre o uso de veiculos com selo de eficiéncia energética ou que utilizem
combustiveis menos poluentes.

Coleta Seletiva (Futura): Embora o PMGIRS esteja em elaboragdo, a empresa devera
apresentar um Plano de Contingéncia e Preparacao para a futura implementacao da coleta
seletiva e logistica reversa, assumindo o compromisso de treinamento de pessoal.

Produtos Saneantes: Utilizacao de produtos de limpeza e desinfeccao na feira livre (Item
7 da solugdo) que possuam selo ecologico ou de baixa toxicidade.

Descarte Verde: Apresentacdo de metodologia para o descarte adequado de podas,
capina e rocagem (residuos vegetais), priorizando a compostagem ou o uso em
paisagismo (Evitando o envio para aterro).

4.3. Analise de Solucoes de Mercado e Catalogo Eletronico
Catalogo de Padronizacdao: O Municipio de Laje-BA utiliza o catalogo eletronico de

padronizacdo do Governo Federal, mas a demanda engloba um pacote de servicos
complexos e heterogéneos (coleta, varricdo, dragagem, manutengdo verde) que exigem
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um Termo de Referéncia especifico e detalhado, adaptado as realidades geograficas e
ambientais de Laje-BA (ex: limpeza do Rio Jequirica).

Medida Mitigadora: Os requisitos de habilitagdo técnica serdo estabelecidos de forma a
permitir a participacdo de empresas com expertise em areas especificas, exigindo, contudo,
que a Contratada Principal comprove a qualificacao técnica prépria para o macro-servigo
de Dragagem, o que amplia a competitividade ao focar em empresas de multiservicos, mas
mantém a responsabilidade integral e a capacidade técnica prépria da Contratada sobre o
servico mais critico do objeto.

4.4. Entrega e Garantias

Garantia de Participacdo (Garantia de Proposta): Sera exigida dos licitantes, como
condicao de participacao, a prestacao de Garantia de Proposta (Art. 89, NLLC).

Finalidade: Assegurar que o licitante mantenha sua proposta valida durante o prazo de
vigéncia estabelecido no edital e que, caso seja o vencedor, assine o contrato ou o
instrumento equivalente nas condi¢des propostas.

Valor: O valor da Garantia de Proposta sera fixado em 0,5% (meio por cento) do valor total
estimado da contratacdo, em estrita observancia ao limite legal de 1% (um por cento) do
valor estimado (Art. 90, NLLC).

Modalidades: A garantia podera ser prestada nas modalidades previstas em lei, a serem
detalhadas no edital.

Garantia de Execucao Contratual: Sera exigida a prestacao de Garantia de Execugdo do
Contrato (Art. 96, NLLC), dada a essencialidade do servico e o risco de interrupgdo, no
percentual maximo de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, para cobrir
eventual inexecugao total ou parcial das obrigagdes, especialmente dada a essencialidade
e o alto risco sanitario e ambiental do objeto.

Entrega/Realizacdao do Servigo: O local de prestacao € o Municipio de Laje-BA, incluindo
toda a area urbana, distritos, povoados e o leito do Rio Jequirica. A Contratada devera
arcar com todos os custos de mobilizacao, frete, transporte e logistica (pessoal, frota e
equipamentos). A Contratada devera arcar com todos os custos de mobilizacao, frete,
transporte e logistica para prestacao integral dos servicos em toda a area de abrangéncia
do Municipio de Laje-BA.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Analise das Alternativas Possiveis e Dinamismo do Mercado

O levantamento de mercado analisou trés alternativas principais para a prestacao dos

servigos essenciais de limpeza urbana, manejo de RSU e manutencao de infraestrutura,

com énfase no dinamismo e nas inovagdes do setor:

Alternativa

Descricao da
Solucao

Vantagens

Desvantagens

Execucao total dos
servigos pela
Administracao,

mediante aquisi¢ao

Maior controle da

AntieconOmica e Inviavel

Operacionalmente

devido a necessidade de

) gestao e . . . -
Alternativa 1: || de frota, ) capital intensivo inicial,
. ) alinhamento total ) o
Execucdo Direta || equipamentos . expertise especializada e

o aos objetivos || . , ,
(incluindo dragas) e o licencas ambientais para
. publicos. L
contratacao de dragagem e destinacao
pessoal via final.
concurso.
Transferéncia da
prestacao do Processo de licitacao
servico para a | Permite complexo e demorado
) iniciativa  privada || investimentos  de || (ndo atende a urgéncia
Alternativa 2: o
. por longo prazo, || grande wvulto e | da transicao
Concessao/PPP . . . : o
mediante tarifa || maior emergencial), e inviavel
cobrada do usuario || profissionalizacao. para o porte atual do
ou contraprestacao Municipio.
publica.
Contratagao de || Rapidez na
Alternativa 3: || empresa contratacao (atende
Contratagdo de || especializada  por || a urgéncia || . .. _ )
) , L _ Fiscalizacdo rigorosa e
Servicos meio de licitacao de || emergencial), ,
. , L necessidade de
Comuns de Servicos Continuos, || economicidade .
) o monitoramento de
Terceiros com pagamento || (custos diluidos na
. , desempenho constante.
(Solugao por preco || expertise da
Escolhida) global/unitario contratada),
(NLLQ). flexibilidade  para
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] Descricao da
Alternativa - Vantagens Desvantagens
Solucao

incluir Servigos
altamente
especializados
(dragagem,
destinacao
licenciada).

5.2. Justificativa Técnica e Economica da Escolha da Solucao

A Alternativa 3 (Contratacdo de Servicos Comuns de Terceiros) é a Unica solucao
tecnicamente viavel e economicamente vantajosa neste momento, conforme a seguinte
fundamentacao:

Urgentissima Necessidade de Continuidade: A inadidvel transicito do regime
emergencial exige um processo licitatério agil. A Concessao/PPP é incompativel com o
prazo, e a execucao direta é invidvel no curto e médio prazo.

Principio da Economicidade: A contratacdo externa é mais vantajosa do que a aquisicao
da frota e maquinario (caminhdes compactadores, dragas flutuantes, rocadeiras costais) e
a assuncao de todos os custos de manutencdo, pessoal e compliance ambiental inerentes a
operagao de um aterro sanitario licenciado.

Especializacao Técnica (Dragagem): A inclusdo da limpeza do Rio Jequirica com draga
flutuante exige uma expertise e um equipamento de alto custo e baixa frequéncia de uso.
A contratacao externa permite incorporar este servico de alta complexidade sem o 6nus de
adquirir o equipamento, garantindo o atendimento a necessidade de mitigacao de risco de
inundacdes.

5.2.1. Analise Comparativa e Justificativa da Nao-Locacao (Art. 44, NLLC)

Conforme preconiza o Art. 44 da NLLC, a opcao pela aquisicao de bens deve ser avaliada
em comparacdo com alternativas como a locacdo. Embora o objeto seja
predominantemente a contratacao de servigos, a solucao escolhida (Alternativa 3 — Servico
Integral) é mais vantajosa que uma eventual modelagem de locacdo de equipamentos
pesados (ex: Draga Flutuante, caminhdes compactadores).
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A locacgao isolada dos equipamentos exigiria que o Municipio assumisse:
a) A Responsabilidade Técnica Integral sobre a operagdao de engenharia e a emissao
de ART/RRT.
b) A Contratacdo e Gestao de Pessoal Especializado (motoristas, operadores e
engenheiros) para cada frente de servico.
¢) Os Custos de Manutencao, Seguros, Combustivel e Logistica (Tépico V).

O mercado de Limpeza Urbana (CNAE 381) é estruturado para oferecer o pacote de
servicos integrado, onde o custo do equipamento é diluido no custo unitario total do
servico. A tentativa de fracionar o servico por meio de locacédo direta resultaria em perda
de economia de escala e em um aumento da complexidade de gestdo e fiscalizacao,
sendo, portanto, a solucao de servico integral a mais razoavel e viavel.

5.3. Analise da Restricao de Mercado e Flexibilizacao

O mercado de Limpeza Publica é amplo, mas o conjunto dos servicos, em especial a
exigéncia do servico de Dragagem com Draga Flutuante e Limpeza das Margens do Rio
Jequiri¢a, € um fator de restricdo a competitividade.

Restricao Identificada: A exigéncia de capacidade técnico-operacional para executar a
dragagem fluvial urbana e a necessidade de comprovacdo de licencas ambientais
especificas para operacdo da draga e gerenciamento do material dragado (PGMD)
restringe o universo de licitantes a empresas que atuam em multiservicos urbanos ou
saneamento hidrico, e ndo apenas em coleta de residuos.

Indispensabilidade do Requisito: Apesar da restricdo, a exigéncia de que a Contratada
Principal comprove a qualificagdo técnica prépria para o servico de dragagem é
indispensavel e inabdicavel.

Risco e Complexidade: O servico de dragagem envolve alta complexidade de engenharia,
alto risco ambiental e exige a tomada de decisdes imediatas no local da execucao. A
mitigagao do risco de inundagdes € crucial.

Controle e Responsabilidade: Para garantir o controle integral da execucao, a
responsabilidade técnica e o compliance ambiental sobre a intervencdo no leito do Rio
Jequirica, a Administragdo exige que a experiéncia e o expertise em dragagem residam
diretamente na empresa contratada, e nao em um terceiro subcontratado.

Conclusao sobre Flexibilizacao: Ndo sera aplicada a flexibilizacdo do requisito da
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dragagem, e nao sera admitida a subcontratagdo para este macro-servico. Os requisitos
técnicos impostos sdo indispensaveis para garantir a seguranca da execugdo e O
atingimento do interesse publico na mitigacao de riscos hidricos.

5.4. Metodologias e Inovacoes

O mercado moderno de limpeza urbana exige a inclusdao de tecnologias de gestao e
rastreamento. A solugao escolhida incorpora inovagdes como:

Tecnologia GPS: A exigéncia de rastreamento via GPS para a frota de coleta visa permitir
o monitoramento em tempo real do cumprimento das rotas e frequéncias, elevando a
transparéncia e a eficiéncia da fiscalizagdo, em consonancia com as melhores praticas de
gestao de contratos.

Gestao por Desempenho: O modelo contratual se baseara em Indicadores de
Desempenho (ID), em linha com a tendéncia do mercado de remunerar o resultado (rua
limpa, residuo destinado) e ndo apenas a alocacao de mao de obra.

6. Descricao da solu¢ao como um todo

A solucdo escolhida é a Contratacdo de Servicos Continuos de Engenharia e Limpeza
Urbana por Pessoa Juridica Especializada, a ser formalizada por meio de processo
licitatorio na modalidade adequada, visando garantir a continuidade dos servigos
essenciais e a mitigagdo dos riscos sanitarios e hidricos do Municipio de Laje-BA.

6.1. Elementos Constitutivos da Solucao
A solucao € um pacote de servicos de natureza continua e complexa que visa a gestao

integral da limpeza publica e manutencao urbana, englobando as seguintes macro-
atividades:

Macro-Servico Detalhamento da Execucédo Justificativa Técnica/Impacto

Cumprimento da PNRS; exigéncia
Coleta porta-a-porta,
. R de frota com GPS para
A. Manejo de| transporte e destinagao finalde || .. = _ '

} . ) o ) fiscalizacdto e garantia da
Residuos Solidos || RSU (lixo domiciliar, comercial, . o
i ) frequéncia diaria/semanal em
feiras e RCC congéneres). ) o
toda a area de abrangéncia.

B. Limpeza| Varricito manual de vias || Manutencao da ordem e higiene

Urbana publicas, logradouros, pragas; || urbana, essencial para a saude
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Macro-Servico

Detalhamento da Execucao

Justificativa Técnica/Impacto

lavagem e desinfeccao
periodica da feira livre; limpeza
de cemitérios e pintura de
meio-fio.

publica e estética municipal.

C. Manutencao
de Areas Verdes

Rocagem manual e mecanizada
(costal), capina, sachamento,
poda, e supressao de arvores e
arbustos.

Prevencao de acidentes e
garantia da seguranga nas vias;
controle da vegetacao para evitar
obstrucdo de calcadas e
visibilidade.

D. Saneamento e
Preservacao
Hidrica

(Engenharia)

Limpeza de bocas de lobo e
manutencao dos canais de
escoamento de aguas pluviais;
Limpeza e Dragagem Flutuante
do Rio Jequiriga.

Mitigacao do risco de
inundacdes; requer a expertise
em Engenharia Hidrica e licenca
de operagao para a draga.

6.2. Justificativas Técnicas e Economicas da Solucao Escolhida

A solucao por contratacdo externa é justificada pela inviabilidade técnica e antieconomia

da execucao direta, especialmente no que tange a aquisicdo da Draga Flutuante e a

obtencdo de licencas de Aterro Sanitario.

A escolha pela contratacao externa é referendada pela analise de precos, que atesta a

vantajosidade econdmica da solucdo. O valor estimado de R$ 5.400.840,00 foi obtido pela

Mediana, demonstrando que o preco de mercado para a prestacao integral do servico

(lote Unico) é razoavel e busca a modicidade, em alinhamento aos principios da NLLC.

6.3. Exigéncias de Qualificacdo Técnica e Economica Especificas

Para garantir que a solugdo produza os resultados pretendidos, sdao necessarias exigéncias

de qualificagdo objetivas e especificas, dada a classificacdo do servico como Continuo de

Engenharia:

Exigéncia

Justificativa

Fundamento Legal

Qualificacao
Técnica
Operacional

coleta/destinacao de RSU.

Comprovacao de execucdo anterior de|/A dragagem é servico de alta
servicos de dragagem e/ou manutengao|lcomplexidade e risco, sendo
de canais de drenagem e servicos dejja comprovacgao de

experiéncia operacional
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Exigéncia

Justificativa

Fundamento Legal

fundamental para a
seguranca e eficacia da
execucao.

Qualificacdo

Comprovacdo de vinculo com profissional
habilitado
Ambiental/Civil/Sanitarista) para assungao

(Engenheiro

Assegurar a responsabilidade
técnica e o cumprimento das

(Economica)

Técnica . :
L. da ART/RRT sobre os servicos dellnormas de engenharia e
Profissional ) _ . . .
engenharia (dragagem, canais, supressao|lambientais.
de arvores).
Medida  preventiva para
Garantia de garantir a seriedade das
Proposta Exigéncia de 0,5% do valor estimado. propostas e a celebracao do

contrato pelo licitante

vencedor.

Garantia
Execucao
Contratual
(Economica)

de

Exigéncia de até 5% do valor inicial do
contrato.

Dada a essencialidade e o
alto risco de interrupcao do
servico, a garantia visa
assegurar a integralidade da

execucao.

6.4. Contratacao Simultanea (Art. 49, NLLC)

Nao se pretende a contratacdo simultanea (mais de uma empresa para 0 mesmo objeto)

neste processo.

A solucdo sera contratada com uma Unica empresa para o pacote total de servicos,

garantindo a economia de escala e a responsabilidade integral de uma Unica contratada

sobre a gestdo de todos os macro-servigos, desde a coleta até a destinacao final, o que

simplifica o controle e a fiscalizacdo pela Administracao.

A ndo adogdo da contratagdo simultanea se justifica pela necessidade de controle

unificado de servicos interligados (ex: coleta e destinagao).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Quantitativo Estimado da Contratacao
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A estimativa das quantidades a serem contratadas para um periodo de 12 (doze) meses foi

definida pela Geréncia de Limpeza Publica, com base na série histérica de consumo e

medicao do contrato emergencial em vigor, adaptada a necessidade de universalizagao

dos servicos e a intensificacdo de atividades preventivas. A tabela a seguir reflete a

consolidacao dos servicos:

Qtde Anual
Item Descricao Und Med Estimada (12
meses)

Coleta e Transporte de Lixo Publico, comercial

01 e de feiras livres, na sede e distritos do Ton 1.000,00
municipio, com uso de GPS
Servico congéneres: capina, sachamento, Hxh

02 _ 8.000,00
rocagem manual, retirada de terra (Hora/Homem)

03 Rocagem mecanizada com rogadeira costal m? 50.000,00
Coleta e Transporte de residuos de construgao

04 . , . Ton 670,00
civil e residuos congéneres com GPS
Varricdo manual de vias publicas pavimentadas

05 o km 700,00
e de logradouros publicos

06 || Varricao de pracas e outras areas publicas m? 6.500,00

07 | Lavagem e desinfeccao de feira livre m? 10.000,00

08 || Manutencao de areas verdes e pracas Uni/Més 100,00
Limpeza das margens do rio com draga 3

09 m 1.000,00
flutuante

10 || Limpeza de boca de lobo UND 150,00

11 Limpeza de povoados e distritos H/h/Més 900,00
Manutencdao dos canais de escoamento de

12 | o m 1.000,00
aguas pluviais
Limpeza e manutencao do cemitério municipal .

13 H/h/Més 1.200,00
(sem sepultamento)

14 || Pintura de meio-fio m 5.000,00

7.2. Estimativa de Precos Referenciais e Metodologia de Calculo

O preco estimado foi obtido em estrita conformidade com o Art. 23, §1°, da Lei n°
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14.133/2021 e as diretrizes da Instrucao Normativa SEGES/ME n 65/2021.
7.2.1. Metodologia de Pesquisa Priorizada e Justificativa

Método Escolhido: Pesquisa Direta com Fornecedores (Art. 5°, Inciso IV, IN SEGES/ME
n°65/2021

Justificativa da Priorizacao: Foi inviabilizada a utilizacdo dos parametros prioritarios
(Incisos | e Il da IN n°® 65/2021) devido ao carater personalissimo e a alta especificidade do
objeto demandado, que nao possui cddigos CATSER (Catalogo de Materiais e Servigos)
compativeis ou representativos, dificultando a obteng¢do de amostras em sistemas oficiais
(Portal Nacional de Compras Publicas, Painel de Precos e Compras.gov.br).

7.2.2. Fontes Consultadas e Analise Critica

Foram consultadas formalmente 5 (cinco) empresas aptas, resultando em 3 (trés)
propostas validas

A consulta foi formalizada por e-mail, e as propostas recebidas tém validade dentro do
limite de 6 (seis) meses de antecedéncia da divulgacdo do edital (propostas de
agosto/2025).

7.2.3. Memoéria de Calculo e Conclusao

Para a obtencdo do preco estimado, as cotacdes validas foram consolidadas no Mapa
Comparativo de Pregos (em anexo ao PA n°257/2025).

Método de Consolidagcao: Dado o fato de haver obtido apenas 3 (trés) cotacles, a
Administracao deve utilizar o critério que resulte no preco mais vantajoso. Embora a Média
Aritmética resulte no valor global de R$ 5.563.120,00, a Administracdo optou pela mediana
por se configurar como o critério mais econOmico e tecnicamente mais representativo
para um conjunto restrito de amostras, mitigando o risco de sobrevalorizacao.

Preco Global Estimado (12 meses): A aplicacdo do critério mais vantajoso resultou no
valor estimado de R$ 5.400.840,00 (cinco milhdes, quatrocentos mil, oitocentos e quarenta
reais).

Conclui-se que o valor estimado é compativel com os precos praticados no mercado e
atende aos requisitos de transparéncia e fundamentagao técnica exigidos pela NLLC e pela
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IN SEGES/ME n° 65/2021.
8. Estimativa do Valor da Contratacao
8.1. Metodologia de Estimativa das Quantidades (Memoria de Calculo)

A estimativa das quantidades necessarias para o periodo de 12 (doze) meses foi baseada
na série histérica de consumo do Contrato Emergencial e ajustada pela Geréncia de
Limpeza Publica para contemplar a universalizacdo dos servicos e a intensificacdo da
atuacao preventiva no Rio Jequirica, garantindo o atendimento as necessidades de
saneamento e mitigacao de riscos. As quantidades detalhadas estao dispostas no Anexo |
— Planilha de Quantitativos.

8.2. Calculo e Preco Estimado Referencial

Método de Consolidacao Escolhido: A estimativa final é determinada pela aplicacdo da
Mediana Aritmética sobre os precos globais unitarios das 3 (trés) propostas validas. A
Mediana (R$ 5.400.840,00) foi adotada por ser o critério mais econémico e tecnicamente
mais representativo para este nimero restrito de amostras, em detrimento da Média (R$
5.563.120,00), que resultaria em um preco referencial superior.

Valor Estimado Global: A aplicagdo do critério mais vantajoso resultou no valor total de
R$ 5.400.840,00 (cinco milhdes, quatrocentos mil, oitocentos e quarenta reais). Este valor
sera o limite maximo de aceitabilidade no certame.

8.3. Justificativa da Mediana vs. Média e Vantajosidade

A adocado do critério da Mediana, por resultar no valor mais vantajoso (R$ 5.400.840,00),
demonstra a aderéncia do planejamento ao principio da economicidade e servira como o
preco maximo aceitavel para o certame, em consonancia com o Art. 23 da NLLC.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A regra geral do parcelamento do objeto (Art. 40, V, “b”, e Art. 47, $\S$ 1° da NLLC) visa a
ampliacdo da competitividade e o melhor aproveitamento do mercado. Ndo obstante,
neste caso, o nao parcelamento (lote Unico) € a melhor solugédo técnica e economicamente

viavel para o Municipio de Laje-BA.

9.1. Inviabilidade Técnica de Parcelamento
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O objeto é, em sua esséncia, um Servico Continuo de Engenharia e Limpeza Urbana que,
embora seja materialmente divisivel em macro-servicos (Coleta, Dragagem, Varricao),
possui uma relacdao de interdependéncia funcional e logistica inseparavel.

Logistica Integrada RSU: Os servicos de Coleta (Item A) e Destinacao Final (sub-item do
Item A) sdo interdependentes. Parcelar a coleta da destinacdo demandaria a contratagao
de duas empresas com responsabilidades e riscos distintos, 0 que geraria um grave
problema de interface e fiscalizagao. A falha de um prestador de servico impactaria
imediatamente o outro (ex: caminhdes parados por falta de acesso ao aterro).

Gestao da Qualidade Ambiental: O servico de Dragagem do Rio Jequirica (Iltem D -
Engenharia) e a Manutencdo de Canais de Drenagem (ltem D) estdo intrinsecamente
ligados ao saneamento e a limpeza urbana. Ao exigir que a mesma empresa seja
responsavel pela dragagem (mitigacao do risco de inundagdo) e pela limpeza de bocas de
lobo e varricdo, a Administragdo garante uma visao holistica e integrada do saneamento
basico do municipio.

Registre-se que em passado recente o Municipio houve que decretar situacao de
emergéncia, tendo o assoreamento do Rio Jequiri¢a, sobretudo nos trechos urbanos, um
fato que contribuiu para o problema vivenciado pela cidade. Ha, portanto, necessidade de
dragagem do rio que consiste na limpeza, desassoreamento, alargamento, desobstrucao,
remocao, derrocamento ou escavacao de material do fundo do rio e seus aluentes.

9.2. Prejuizo a Economia de Escala (Justificativa Econémica)

A manutencao do lote Unico é fundamental para assegurar a economia de escala, evitando
a perda de vantajosidade econOmica para a Administracao:

Otimizacao de Frota e Pessoal: A empresa Contratada podera otimizar o uso de sua frota
especializada (caminhdes, rocadeiras, draga) e do corpo técnico (Engenheiros, fiscais de
rota), diluindo os custos fixos de mobilizagdo, manutencao e logistica por toda a extensao
dos servicos.

Custo de Gestao: O parcelamento do objeto em, por exemplo, quatro lotes (RSU,
Dragagem, Varricdo, Manutencao Verde) resultaria na necessidade de a Administracdo
fiscalizar e gerenciar quatro contratos simultaneos. Este aumento de custo administrativo e
de controle, devido a complexidade das interfaces, superaria qualquer eventual ganho
com a ampliagdo da competitividade.
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Reforco de Mercado: O mercado de multiservigos de saneamento no Brasil é estruturado
para oferecer o pacote completo (coleta/destinagcdo/varricdo), com empresas ja
capacitadas a absorver a complexidade do lote Unico. A cisdao forcada do objeto nao traria
um melhor aproveitamento de mercado, mas sim a necessidade de coordenacao de varias
empresas com estruturas logisticas e administrativas separadas.

Portanto, a manutencdo do lote Unico (ndo parcelamento) € justificada pela
interdependéncia logistica dos macro-servicos, pela necessidade de responsabilidade
técnica e ambiental unificada (especialmente na dragagem fluvial) e para garantir a
economia de escala, evitando o prejuizo ao conjunto e a vantajosidade da contratacao,
conforme a excegao prevista no Art. 47, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

10. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os resultados pretendidos consistem em melhorias substanciais na gestdo publica, saude,
meio ambiente e qualidade de vida no Municipio, servindo como base para a criacao do

Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) e a fiscalizacao contratual.

10.1. Resultados Pretendidos em Termos de Gestao e Economicidade

Fator Resultado Esperado Justificativa/Beneficio

Transicdo imediata e|Eliminagdo da inseguranca juridica e do risco
Continuidade e|regular  do regime||de colapso sanitario. Atingimento da meta de
Regularidade emergencial para  ofliniciacao dos servicos em 15 de dezembro de
contrato definitivo. 2025

Reducdao dos custos||Garantia da economia de escala pela
Economicidade e|loperacionais globais em||contratacdo de servicos complexos em lote
Eficiéncia comparagao com  al|unico, otimizando o uso de frota e recursos
execucao direta. especializados (Ex: Dragagem).

Liberacao do quadro de

_ servidores municipais|Foco da  Administracdto no  controle
Aproveitamento . . o ] L
de R para suas atividades-fim|jestratégico e fiscalizacdo do contrato,
e Recursos , N . .
(planejamento, delegando a execugao material especializada.

fiscalizacao).

Control Remuneracao da|lmplementacdo de um Instrumento de
ontrole e
Fiscalizaca contratada vinculada ao||Medicao de Resultados (IMR) (a ser anexado
iscalizacdo N )
¢ desempenho ellao Termo de Referéncia) para garantir o
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Fator

Resultado Esperado

Justificativa/Beneficio

resultados.

atingimento de niveis de servico esperados
(Ex: rotas 100% cumpridas, tempo de resposta
a demandas).

10.2. Resultados Pretendidos em Termos Sociais e Ambientais (Eficacia e Impacto)

Macro-Servico

Beneficio Social/Ambiental Direto

Medicao da Eficacia

Saude

Limpeza Publica

e

Melhoria da Qualidade de Vida e
reducdo da incidéncia de doencas
vetoriais.

Indicadores de varricao, frequéncia
de
salubridade da feira livre.

coleta universalizada e

Cumprimento da Politica Nacional

Comprovagao documental de que

Riscos Hidricos

assoreamento do Rio Jequirica.

Gestao de , L 5
Resid de Residuos Sélidos (PNRS) e[[100% dos RSU coletados sé&o
esiduos
Solid garantia da destinacdo finall|destinados a Aterro Sanitario
olidos

ambientalmente adequada. Licenciado.

Volume de sedimentos e detritos

o Reducdo do risco de inundacbes na|removidos do Rio Jequirica via
Mitigagao de|,

area urbana, decorrente  do||dragagem e aumento da

capacidade de vazao dos canais

cemitério, vias).

pluviais.
Preservacdao do patrimonio publico|Frequéncia e  qualidade da
Ordenamento . o . )
Urb e da estética municipal (pragas,|rocagem, manutencdo de areas
rbano

verdes e pintura de meio-fio.

A revisitacdo constante destes resultados serd o vetor para a elaboracdo do Termo de

Referéncia (TR), garantindo que os requisitos de qualificacdo técnica e os critérios de

julgamento da licitacdo estejam intrinsecamente ligados a capacidade de o futuro

contratado entregar os beneficios aqui demonstrados.

11. Contratagoes Correlatas e Dependentes do Objeto

A celebracao do contrato de servigos continuos de engenharia e limpeza urbana exige que

a Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural adote uma série

de medidas administrativas e de gestdo para garantir o sucesso da execucao e a efetiva

fiscalizagdo do objeto.

11.1. Contratagoes Pretéritas (Contexto de Interdependéncia)
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A contratagdo definitiva pleiteada guarda relagdo direta com a situacdo pretérita, sendo
dela totalmente dependente para a continuidade do servico:

Contrato Emergencial Vigente: O servico objeto deste ETP (limpeza urbana, manejo de
RSU, manutencao) esta sendo prestado, atualmente, sob regime de Contratagdo
Emergencial (Art. 75, VIII, NLLC).

Interdependéncia: A presente licitagdo tem como objetivo primario substituir o contrato
emergencial. A vigéncia da nova contratacdo deve iniciar-se imediatamente apods o
término do prazo legal do contrato emergencial, de modo a garantir a continuidade
ininterrupta do servigo essencial.

Aproveitamento: Houve aproveitamento da série histérica de medicdo do contrato
emergencial para a estimativa de quantidades, garantindo que o quantitativo da nova
contratacao seja fidedigno a demanda real do Municipio.

11.2. Contratagoes Futuras e Correlatas (Afinidade de Objeto)

Existem contratacdes futuras que possuem afinidade tematica com o objeto, mas nado sao
interdependentes para a execucao do servico, devendo ser consideradas para evitar
sobreposicao:

Elaboracdao do Plano Municipal de Saneamento Basico(PMSB):
Relagdo: O PMSB' é o instrumento de planejamento estratégico da politica de residuos,
enquanto a presente contratacdo € o instrumento de execucdo operacional dessa politica.

Observagdo: Nao ha interdependéncia operacional direta, pois o servico de coleta e
destinacdo deve continuar mesmo com o PMGIRS em fase de elaboracao/aprovagédo. O
futuro PMGIRS podera, contudo, demandar a alteracao de rotas ou a incluséao da coleta
seletiva, o que sera tratado como alteracao contratual no ambito do contrato definitivo.

Futura Contratacao de Servigos de Elaboracao de Projetos de Engenharia e Arquitetura:
Relagdo: Os servicos de manutencdo de areas verdes e canais de drenagem podem,
futuramente, gerar a necessidade de contratacao de projetos executivos mais complexos.

O servico de manutencao contratado é executivo (rocagem, limpeza, dragagem) e nao de
criagdo de projeto. Portanto, a contratacdo atual ndo se sobrepde a futura necessidade de
contratacao de servigos técnicos especializados de natureza intelectual (Art. 43, I, NLLC).

! https://acessoinformacao.org.br/licitacoes/arquivos/download/cad434ab7255dff5a83cb8dfeccb3a79ac3974ef. pdf



https://acessoinformacao.org.br/licitacoes/arquivos/download/cad434ab7255dff5a83cb8dfeccb3a79ac3974ef.pdf
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A modelagem em item Unico para a Contratagdo previsto neste ETP foi definida
justamente para absorver as interdependéncias logisticas e garantir a maxima economia
de escala na logistica e na mobilizacao de frota e pessoal, demonstrando que o nao
parcelamento é a melhor solugdo para evitar a sobreposicdo e os custos administrativos
de multiplos contratos para o mesmo fim essencial.

11.1. Adequacao do Ambiente Organizacional e Cronograma de Atividades Prévias
Para garantir que o ambiente de gestdo e fiscalizacdo esteja apto para o inicio da
prestacdo dos servicos (previsto para 15 de dezembro de 2025 '), as seguintes
providéncias pré-contratuais deverao ser executadas:

Atividade Prévia Responsavel Prazo Limite
1. Designacdo e Capacitacao . . 30 dias antes da
L. Secretario Municipal .

dos Fiscais Assinatura do Contrato

2. Elaboracao do . .
s Equipe de|lJunto com a finalizacao

Instrumento de Medicao de _ o .

Planejamento/Fiscalizacao do Termo de Referéncia

Resultados (IMR)

3. Padronizacao e||Geréncia de Limpeza Publical|15 dias antes da

Adequacao de Rotas (Manoel dos Santos ?) Assinatura do Contrato

4. Inclusao da Demanda no _ _ Imediato (Apds

] Equipe de Planejamento .
Mapa de Riscos aprovacao do ETP)

. L Secretaria de Administracdo e||Antes da Homologacao
5. Ajuste Orcamentario Final

Financas da Licitagao

11.2. Capacitacao e Designacao de Servidores

Designacao Formal: Os fiscais e gestores do contrato deverdo ser formalmente
designados por ato da autoridade competente (Secretario Municipal), conforme a
indicacao do DFD.

Capacitacdo Especifica: E crucial a capacitacdo dos servidores fiscais e gestores na Lei n°
14.133/2021 e nas especificidades técnicas do objeto, incluindo:

Fiscalizacao de Servicos de Engenharia: Foco no monitoramento da dragagem fluvial
(Item 09) e na manutencao de canais, que requerem medicdo por metros lineares e
verificacdo de ART/RRT.



hin ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
- Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural

=mmy' Praca ACM - Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000

Gestao por Desempenho: Treinamento no uso do IMR e na analise dos relatérios de
rastreamento GPS da frota, para garantir que o pagamento esteja vinculado ao resultado e
nao apenas a presenca de mao de obra.

11.3. Integracao ao Mapa de Riscos e Contingéncia

A necessidade de implementar as providéncias prévias deve ser integrada ao Mapa de
Riscos do processo licitatorio.

Risco Identificado: A ndo implementacdo da capacitagdo e do IMR no prazo estipulado
representa um Risco Alto de inexecugdo contratual ou fiscalizagao deficiente (Risco de
Governanca).

Medida de Mitigagcao: O cumprimento integral do cronograma (Tabela acima) é a medida
de mitigacao. O IMR e os procedimentos de fiscalizagdo devem estar homologados antes
do inicio da execugdo contratual para que a primeira medicdo ja ocorra sob as novas
regras de desempenho.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo esta diretamente vinculada a Politica Publica de Saneamento Basico (Lei n°
11.445/2007 e Lei n°® 14.026/2020), que define o manejo de residuos sélidos e a drenagem
pluvial urbana como servicos essenciais a serem providos pela municipalidade.

Plano Plurianual (PPA): A contratacdo esta prevista no Programa de Governo
‘Infraestrutura e Meio Ambiente’, sob a acdo especifica de 'Gestao de Residuos Solidos e
Limpeza Urbana'. O servico de dragagem do Rio Jequirica se insere nas metas do PPA
relativas a Mitigagao de Riscos de Desastres Naturais e Recuperagdo Hidrica Urbana.

Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO): A LDO estabelece as prioridades e metas da
Administracao para o exercicio, e a continuidade dos Servicos Essenciais de Saneamento
Basico é classificada como prioridade inadiavel, legitimando a previsao de recursos.

Lei Orcamentaria Anual (LOA): A dotagdo orcamentaria para a despesa encontra-se
vinculada a Secretaria de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural,
conforme demonstrado na Solicitagdo de Despesa (SD n° 14/2025).
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O Municipio de Laje-BA nao possui instituido o Plano de Contratacdes Anual (PCA) no
presente exercicio, conforme o Art. 18, $\S$ 2° da NLLC, que permite a justificativa da
omissao.

Medidas Adotadas: Em fun¢do desta omissdo, o alinhamento e o planejamento da
contratacao sdao demonstrados por meio dos instrumentos orcamentarios obrigatorios
(PPA, LDO e LOA), que suprem a funcao de planejamento de longo prazo. O processo de
contratacao emergencial em curso e o presente ETP atestam a necessidade de iniciar o
procedimento licitatorio, suprindo a lacuna do PCA com a urgéncia demonstrada no DFD.

Apesar da auséncia do PCA, a contratacdo é plenamente alinhada aos pilares do
planejamento estratégico municipal, uma vez que esta integralmente contemplada no PPA,
LDO e LOA, e é essencial para o cumprimento de uma obrigacdo constitucional inadiavel.

12.1. Justificativa da Auséncia de Previsao no Plano de Contratacoes Anual (PCA)

Nao Obrigatoriedade e Fase de Implementacao: O Municipio de Laje-BA, em sua atual
fase de gestao e estrutura, ndo possui o Plano de Contratacbes Anual (PCA) formalmente
instituido, instrumento cuja obrigatoriedade e regulamentacdo podem ser objeto de
discricionariedade ou faseamento pelos entes subnacionais.

Alinhamento Superior: A auséncia de previsao no PCA é suprida e justificada pelo fato de
a demanda estar integralmente prevista nos instrumentos de planejamento superiores e
obrigatorios (PPA, LDO e LOA).

Emergencialidade: Ademais, a urgéncia da contratacdo definitiva, decorrente da
necessidade de transicdo do contrato emergencial (Art. 75, VIIl, NLLC), legitima a imediata
formalizacao da demanda, independentemente da insercao prévia no PCA, garantindo a

continuidade do servico publico essencial.

A contratagcdo, portanto, esta plenamente alinhada as prioridades e metas da
Administracao, conforme os documentos orcamentarios vigentes.

13. Providéncias a serem Adotadas
13.1. Providéncias de Natureza Técnica e Cadastral

Estas acOes visam garantir a correta fiscalizacdo dos servigos especializados, especialmente
aqueles de natureza de engenharia, e a padronizagdo das rotinas:
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13.1.1. Elaboracao e Homologacao do Instrumento de Medicao de Resultados (IMR):
A Equipe de Planejamento devera finalizar e anexar ao Termo de Referéncia (TR) o IMR,
contendo os Indicadores de Desempenho (ID) e as metas de qualidade para cada macro-
servico (coleta, varricao, dragagem), vinculando a remuneracgao ao resultado alcangado.

13.1.2. Designacao e Capacitacao da Equipe de Fiscalizacao:

Designacao: Formalizar o ato de designacao do Gestor e dos Fiscais do Contrato
(administrativo, técnico e setorial), conforme sugerido no DFD.

Capacitacao: Promover a capacitacdo da equipe nas especificidades técnicas do objeto
(rastreamento GPS, PGMD para dragagem) e nas regras de gestdo e fiscalizacdo de
contratos continuos e de engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021. A capacitagdo deve
incluir a correta aplicacao das NRs (Normas Regulamentadoras), em especial as de
seguranca do trabalho, e a observancia dos critérios de destinagdo final dispostos na NBR
10004.

13.1.3. Padronizacdo e Adequacao de Rotas: A Geréncia de Limpeza Publica devera
consolidar o Plano de Rotas de Coleta, Varricdo e Dragagem, integrando as areas
atendidas pelo contrato emergencial com as metas de universalizacdo, a ser repassado a
Contratada no inicio da execucao.

13.1.4. Adequacao da Unidade de Medida (Calculo Fiel): Garantir que todos os itens do
Termo de Referéncia estejam com as unidades de medida alinhadas as do Mapa
Comparativo, com especial atencdo aos servicos por quantidade (TON para residuos, m?
para dragagem, H/h para mao de obra).

13.2. Providéncias de Natureza Orcamentaria e Financeira
Estas agOes sdo obrigatdrias para assegurar a cobertura financeira do contrato definitivo e
a correta aplicacao dos recursos publicos:

Reserva e Empenho da Dotacao Orcamentaria: A Secretaria de Administracao e Financas
devera proceder a reserva e ao Empenho da Dotacdao Orcamentaria para o exercicio
vigente, garantindo que o valor anual do contrato (R$ 5.400.840,00) esteja coberto pela
dotagao consignada na LOA (Elemento de Despesa 3.3.90.39.00).

Autorizacdo de Despesa: A Autoridade Competente (Prefeito(a) Municipal) deve
autorizar o processamento da despesa definitiva, ratificando a Solicitagdo de Despesa
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n°14/2025 para a contratagao regular.

Definicao do Cronograma de Desembolso: Estabelecer o cronograma de pagamentos e
desembolsos mensais, detalhando as condi¢cdes de pagamento que estardo vinculadas ao
atesto da conformidade dos servicos e do desempenho.

13.3. Providéncias de Natureza Juridica e Administrativa
Estas acdes visam a legalidade e a gestao de riscos do processo:

Elaboracao do Termo de Referéncia (TR): A Equipe de Planejamento devera, com base
neste ETP, elaborar o TR, documento que detalharad o objeto, as especificacbes técnicas
(incluindo sustentabilidade), as exigéncias de habilitacdo (técnica e profissional para
engenharia) e os critérios de aceitacdo e medicao.

Inclusao da Demanda no Mapa de Riscos: O risco de descontinuidade contratual (devido
ao fim do prazo emergencial) e o risco de fiscalizacao deficiente (devido a complexidade
do objeto) devem ser formalmente inseridos e mitigados no Mapa de Riscos do processo.

Envio Formal para o Setor de Licitagées: O processo devera ser encaminhado ao Setor
de Licitagbes/Juridico para analise da conformidade legal, escolha da modalidade
licitatoria (Provavelmente Concorréncia ou Pregdo, a depender do valor e regulamento
municipal) e elaboracao do Edital.

Formalizacdo da Exigéncia de Garantias: Ratificar a exigéncia de Garantia de Proposta
(0,5%) e Garantia de Execucdo Contratual (até 5%) no edital, para resguardar a
Administracao de possiveis desisténcias ou inexecucdes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Identificacao dos Possiveis Impactos Ambientais

A natureza dos servicos de engenharia e limpeza urbana acarreta riscos ambientais diretos,
conforme a sequir:

Macro-Servico Impacto Ambiental Potencial

Coleta e Transporte| Emissdo de Gases de Efeito Estufa (GEE) pela frota veicular;

de RSU Vazamento de chorume nas vias; Destinagdo inadequada de
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Macro-Servico

Impacto Ambiental Potencial

residuos em lixoes.

Limpeza do Rio
Jequirica
(Dragagem)

Alteragdo temporaria da qualidade da agua; Geracao e destinagao
do Material
contaminagao por éleo/combustivel das embarcagdes.

inadequada Dragado (sedimentos); Risco de

Manutencao de
Areas Verdes

Descarte incorreto de residuos vegetais (podas e rocagem); Uso
inadequado de produtos quimicos (herbicidas ou saneantes).

Manutencao da
Frota

Geracao de residuos perigosos (6leos lubrificantes, filtros, pneus)
e consumo excessivo de combustiveis.

14.2. Medidas Mitigadoras e Requisitos de Sustentabilidade (Critérios de Baixo

Consumo)

A Administragdo exigira requisitos de sustentabilidade como obrigacdes contratuais (Art.

18, 81°, Il e Art. 45, NLLC), conforme o Guia Nacional de ContratacGes Sustentaveis:

Impacto a ser
Mitigado

Requisito Contratual / Medida Mitigadora

Emissoes da Frota /
Alto Consumo de
Recursos

Exigéncia de Plano de Gestdo da Frota que priorize veiculos com
selo de eficiéncia energética ou menor indice de emissdo. A
Contratada devera adotar praticas de direcdo economica.

Destinacdo de RSU

Obrigatoriedade de comprovacao de destinacdo de 100% dos
residuos coletados em Aterro Sanitario devidamente Licenciado*#44,
Proibicdo de destinacdo em lixdes ou vazadouros”.

Material Dragado e
Agua

Exigéncia de Plano de Gerenciamento do Material Dragado (PGMD)
para analise e destinagdo segura do sedimento. Uso de barreiras de
contencao (cortinas antiturbidez) para minimizar a alteracdo da
qualidade da agua durante a dragagem.

Logistica Reversa e
Residuos Sélidos

Apresentacao de metodologia para o Gerenciamento e Descarte
Diferenciado dos residuos gerados na operacao (6leos, pneus,
baterias) e dos residuos vegetais (podas), priorizando a Logistica
Reversa e a compostagem®.

Limpeza e
Desinfeccdo

Uso de produtos saneantes registrados na ANVISA e com menor
toxicidade ambiental para a lavagem e desinfeccao da feira livre
(Item 07)".

Risco Hidrico

Adocao de veiculos de coleta com sistema de vedacao eficiente e
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Impacto a ser
Mitigado

Requisito Contratual / Medida Mitigadora

(Chorume)

rotinas de lavagem e desinfeccao da frota em local licenciado.

A inclusdo desses requisitos no Termo de Referéncia garante que a execuc¢ao do contrato

nao apenas resolva um problema ambiental (coleta inadequada e dragagem), mas

também minimize os impactos inerentes a propria prestacdao do servico, alinhando a

contratacdo ao principio da sustentabilidade.

15. Declaracao de Viabilidade

A Equipe de Planejamento da Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento

Urbano e Rural, apds a analise minuciosa de todas as variaveis técnicas, econOmicas e

ambientais contidas neste ETP, declara que a contratagdo de empresa especializada para a
execucdo dos servicos continuos de engenharia e limpeza urbana é VIAVEL, RAZOAVEL E
ADEQUADA para o atendimento da necessidade publica a que se destina.

15.1. Fundamentacao da Viabilidade e Razoabilidade

Aspecto Conclusao Justificativa Baseada no ETP

A contratagdo € o Unico caminho legal e operacional
Necessidade Adequada e|para garantir a continuidade do servico publico
(Topico I) Inadiavel. essencial (Art. 30, V, CF/88), eliminando a

inseguranca juridica do contrato emergencial.

Solucao Escolhida

Viavel

e Mais

A contratacao de terceiros é a Unica alternativa viavel
para incorporar servicos de alta complexidade (como
a Dragagem Fluvial e a Destinagdo Final Licenciada)

Orcamentaria

Alinhamento.

(Tépico VI) Vantajosa. . ) ) o .
sem o Onus do investimento em capital intensivo e
expertise propria.

Alinhamento e A demanda esta prevista e alinhada aos instrumentos

Previsao Pleno orcamentarios obrigatorios (PPA, LDO e LOA),

demonstrando a sua prioridade na governanca

Escala (Topico VIII)

Parcelamento
Justificado.

(Toépico 1) municipal.
O Lote Unico é fundamental para assegurar a
) Nao economia de escala e a responsabilidade técnica
Economia de

de
interdependentes, evitando prejuizos e sobreposicao

unificada sobre o  conjunto servicos

de fiscalizacao.
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Aspecto Conclusao Justificativa Baseada no ETP
O valor referencial de R$ 5.400.840,00 (obtido pela
) ) Mediana Aritmética) é justificado como o critério
Valor Estimado||Razoavel . o . i
o } mais econdmico, sendo considerado compativel com
(Tépico V) Compativel.

o mercado para o escopo de servigos de engenharia
e saneamento.

1X)

Resultados (Tépicol||Alcance

Plausivel.

A contratacdo visa resultados concretos em
mitigagdo de riscos hidricos e cumprimento da PNRS,
qgue serao monitorados por Instrumento de Medigao
de Resultados (IMR) a ser elaborado, garantindo a
eficacia da despesa.

A contratacdo, nos moldes definidos neste Estudo Técnico Preliminar, é a decisao mais

oportuna, eficiente e legal para solucionar a necessidade de manter a regularidade do

servico publico essencial. O planejamento detalhado, incluindo as medidas mitigadoras de

impactos ambientais e as providéncias prévias, confere a seguranca necessaria para o

prosseguimento do processo.

Recomenda-se o imediato prosseguimento do feito, com o encaminhamento a area

competente para a elaboragdo do Termo de Referéncia (TR).

16. Responsaveis

Os presentes estudos foram elaborados pela Equipe de Planejamento da Contratacao,

designada pela Portaria n® 006, de janeiro de 2025, com apoio e orientagdo técnica de
André Luiz Couto de Azevedo Alves (CREA 0507118146).

ANA BEATRIZ LIMA CAITANO
Secretaria Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
Matricula 110321034 - Presidente da equipe de Planejamento

DAIANE DOS SANTOS DE JESUS ANDRADE
Secretaria Municipal de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural -
Matricula 110321020 - Membro 1
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Memorial Descritivo e Plano Executivo

(Disponivel no Portal da Transparéncia, no Endereco https://laje.ba.gov.br/editais-doem/)
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MAPA DE RISCOS - ANALISE DE RISCOS

1. Informacoes Basicas

Processo Administrativo N° 257/2025
SD - Solicitacao de Despesas N° 14/2025
Protocolo N° 1708/2025

1.1. Fundamentacao Legal e Metodologia
O presente documento cumpre o disposto no Art. 18, inciso X, e Art. 103 da Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacoes e Contratos). A
Analise de Riscos é um instrumento de planejamento que visa identificar, analisar e tratar os eventos incertos que podem impactar o

cumprimento dos objetivos da contratagao.

1.2. Objetivo da Analise de Alocacao
O objetivo principal é aumentar a probabilidade de sucesso da contratacdo e promover a eficiéncia econémica. Ao antecipar problemas e definir
a priori quem arcara com as consequéncias de cada evento (sinistro), a Administracao:

1. Reduz a incerteza para o licitante, evitando a precificacao excessiva de riscos desconhecidos (o "colchdo de seguranca” nos precos).

2. Garante maior seguranca juridica e estabilidade contratual.

3. Define as hipdteses objetivas para o reequilibrio econémico-financeiro.

1.3. Critério de Alocacao e Proporcao
A alocacgdo dos riscos obedece ao principio da eficiéncia na gestao do risco (Art. 103, § 1°, da Lei n® 14.133/2021). O risco é alocado a parte
que possui melhores condi¢des de:

a) Gerencia-lo ou preveni-lo;

b) Mitigar suas consequéncias; ou
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c¢) Absorver o custo do sinistro de forma mais econémica.

A proporcao da alocacao define a responsabilidade financeira:
a) 100% Contratado: Riscos operacionais, de performance, trabalhistas e de gestdo do negdcio. Se o evento ocorrer, o Contratado arca
com o prejuizo, sem direito a reequilibrio.
b) 100% Contratante (Administracao): Riscos de planejamento, alteracao unilateral do contrato, atrasos de pagamento ou falhas no
projeto. Se o evento ocorrer, o contrato deve ser reequilibrado em favor do Contratado ou o prazo prorrogado.
¢ Compartilhado (Ex: 50%/50%): Riscos de forca maior, caso fortuito ou fatos do principe que impactem ambas as partes e cuja
mitigacao total seja impossivel para um Unico lado.

2. Matriz de Riscos Consolidada

A seguir, apresenta-se o mapeamento dos riscos identificados para a Contratacao de Servicos de Limpeza Urbana e Dragagem Fluvial,
divididos pelas fases do ciclo de vida da contratagao.

2.1. Riscos da Fase de Planejamento (Pré-Edital)

Alocagao . . .
. . . . . . - . | Mitiga¢do / Acdo Preventiva
Risco Identificado Causa (Sinistro) Consequéncia (Administracdo/ Proporgao (ETP/TR)
Contratado)
L . . . Aceleracdo do Processo Licitatorio
o Expiragcdo do prazo maximo | Colapso sanitario e ambiental, . . L
A. Descontinuidade ) B . . Contratante (Pregéo Eletronico). Definicdo de
] o legal do Contrato interrupcdo da coleta e risco a o . 100% .
do Servico (Urgéncia) o j o (Administracao) Prazo de Inicio: 15 de dezembro de
Emergencial vigente. saude publica. 2025
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B. Erro na Estimativa
de Precos

Utilizagdo de apenas 3
propostas validas.

Desclassificacdo da licitacdo ou

contratagdo antiecondmica
(superfaturamento).

Contratante
(Administracao)

100%

Critério de Mediana: Adocéo da
Mediana Aritmética (R$
5.400.840,00) como Preco Méaximo,
por ser o mais vantajoso (mais
econdbmico).

C. Falha na Definicado
dos Quantitativos

Subestimacao ou
superestimacdo da
necessidade real de servicos
(série historica).

Prejuizo ao equilibrio
econdmico-financeiro ou
insuficiéncia do servico.

Contratante
(Administracao)

100%

Revisdo Técnica: Base nos dados

do Contrato Emergencial, ajustada
pela Geréncia de Limpeza Publica
para contemplar a universalizacdo.

C.1.Néo
Implementacdo do
IMR

A Equipe de Planejamento

nao finaliza o Instrumento de
Medicao de Resultados (IMR).

Risco Alto de inexecucao
contratual ou fiscalizacdo
deficiente (Risco de
Governanca).

Contratante
(Administracao)

100%

Cronograma de Atividades Prévias:
Elaborar o IMR junto com a
finalizacdo do Termo de Referéncia.

C.2. Auséncia de
Capacidade
Operacional Propria

A Administracao opta por
execucao direta dos servicos
de engenharia (Alternativa 1

do ETP).

Solucdo AntieconOmica e
Invidvel Operacionalmente
para o Municipio.

Contratante
(Administracao)

100%

Justificativa Técnica: Escolha da
Alternativa 3 (Contratagdo de
Terceiros) devido a necessidade de
expertise e frota especializada
(dragas flutuantes, GPS).

C.3. Nao Alinhamento
a Sustentabilidade

Os requisitos de
sustentabilidade (uso de
saneantes, gestdo de frota)

ndo sdo formalizados no TR.

Descumprimento de
obrigagdes legais (ex: TAC do
MP/BA) e impacto ambiental

negativo.

Contratante
(Administracao)

100%

Requisitos Contratuais de
Sustentabilidade: Exigéncia de
Plano de Gestdo de Frota e uso de
produtos de limpeza de baixa

toxicidade/selo ecoldgico.

2.2. Riscos da Fase de Sele¢do do Fornecedor/Licitagao
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Risco . . Alocagao . Mitigacdo / Ag¢do Preventiva
. Causa (Sinistro) Consequéncia . - Proporc¢ao .
Identificado (Administragdo/Contratado) (Edital/TR)

N&o Parcelamento Justificado:

oA . x , Necessidade de
Exigéncia de Dragagem Fluvial Redug¢do do numero de

D. Restricdo a responsabilidade técnica e

. e Destinacao Final Licenciada licitantes e possivel Contratante (Administragéo) 100% i .
Competitividade L ambiental unificada sobre a
em lote Unico. sobrepreco. .
Dragagem e garantia de
economia de escala.
Exigéncia de Exequibilidade:
Ep ‘ Proposta de preco inferior a Risco de inexecucao Desclassificacdo de propostas
. Proposta
| P el 75% do valor orcado pela contratual por custos Contratado 100% inferiores a 75% do valor
nexequive
. Administracéo. insuficientes. orcado (servigos de engenharia)

e realizacdo de diligéncia.

Necessidade de . o
Garantia de Proposta: Exigéncia

B B Recusa injustificada do convocar o 2$7{\circ}$ -
F. Nao Celebracao o . de 0,5% do valor total estimado
Adjudicatario em assinar o colocado e atraso no Contratado 100% . i
do Contrato . ] para cobrir a perda, além de
contrato. inicio do servico B . .
) san¢des de impedimento.
essencial.
o . Inabilitagdo do licitante Requisito Téc. Profissional:
Licitante ndo comprova o . . . .

F.1. Falha de ) mais bem classificado, Exigéncia de registro no CREA e
o registro no CREA ou ART/RRT o
Habilitacéo _ demandando Contratado 100% atestado do profissional

o o do profissional em L .
Juridica/Técnica reavaliacdo da 22 (Engenheiro) em Dragagem
Dragagem/RSU. . .
proposta. Fluvial e Manejo de RSU.
F.2. Impedimento = Vencedor possui vinculo ou é = Desclassificagdo do Consulta CNEP e Diligéncia: O
Contratado 100%

Indireto ou Fraude  sancionado (SICAF/CNEP),  vencedor e aplicacao de Pregoeiro deve consultar SICAF
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resultando em fraude a sancdes (declaracdo de e CNEP no nome e CNPJ do
licitacao. inidoneidade). licitante e, se houver, no CPF do
sécio majoritario.

O licitante ndo apresenta a Nao aceitacdo da Prazo e Exigéncia: Convocacao
. Planilha de Custos adequada proposta, do 1$"{\text{o}}$ colocado para
F.3. Incorrecdo de i e .
) Planilh ao lance final ofertado e/ou desclassificagdo e Contratado 100% enviar a proposta adequada e
ano e Planilha
Plano de Gerenciamento do convocagdo do documentos complementares
Material Dragado (PGMD). subsequente. em 2 horas.

2.3. Riscos da Fase de Contratagdo e Execugao

. . L. . Alocagao . Mitigacdo / Ag¢do Preventiva
Risco Identificado Causa (Sinistro) Consequéncia . N Proporg¢ao , .
(Administracdo/Contratado) (Clausulas Contratuais)
Risco de inundacoes Qualificacao e Fiscalizacao
. Falha técnica, uso de equipe urbanas e multa Rigorosa: Exigéncia de ART/RRT
G. Inexecucdo da . . . . N
b nao habilitada ou ambiental por Contratado 100% de Engenheiro e apresentacao
ragagem
9a9 descumprimento do PGMD. | intervencao irregular no do PGMD. Previsdo de multa
Rio Jequiriga. compensatéria especifica.
) . o Previsdo de Reequilibrio:
Mudanca na legislagdo Desequilibrio ; )
~ D N . Clausula para pleito de
H. Alteragdo do tributaria ou encargos econdmico-financeiro o . o o
. o . o Contratante (Administracao) 100% reequilibrio econbmico-
Encargo Tributario sociais que impactem a (prejuizo ao Contratado . .
- . . - financeiro em caso de
formacgao do prego. ou a Administracdo). - .
comprovagao do impacto.
. Inadimpléncia Falha do Contratado no Risco de retencao de Retencao de Pagamento e

. . . Contratado 100% o -
Trabalhista/Social pagamento de salarios, pagamento e Fiscalizagao: Retencdo do
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encargos sociais ou possibilidade de pagamento e possibilidade de
previdenciarios. pagamento direto aos pagamento direto aos
empregados pelo empregados apds 15 dias de
Contratante. inadimpléncia.

Fiscalizagdo Tecnoldgica e IMR:

O Contratado nao utiliza o Coleta ineficiente, Monitoramento diario da frota
I.1. Falha de Logistica GPS na frota ou ndo cumpre acumulo de lixo e via GPS para atestar o integral
) . . Contratado 100% . o
e Rotas os roteiros de coleta proliferagédo de cumprimento dos circuitos.
definidos. vetores/doencas. Aplicacao de glosas por falhas

na frequéncia ou atrasos.

Inspecdo de Conformidade:

~ . . Fiscalizagdo diaria das equipes
O Contratado nao fornece Risco de acidente de

I.2. Inobservancia de L ) . quanto ao uso de EPIs com
ou fiscaliza o uso de EPIs e = trabalho, insalubridade Contratado 100%

NRs/EPIs . Certificado de Aprovacado (CA) e
uniformes adequados. e multa (NRs). )
conformidade com as Normas

Regulamentadoras (NRs).

Consulta SICAF e Prazo para

O Contratado perde a . Regularizacao: Consulta
. . o . Suspensédo da ) .
I.3. Ndo Manutencao Certidao Negativa de lquidacs continua ao SICAF para verificar
iquidacao e
das Condicdes de Débitos (CND) ou Certidao . ¢ Contratado 100% a manutencado das condicdes

o . pagamento, e risco de I .
Habilitacao de Regularidade do FGTS . de habilitagdo. Prazo de 5 dias
rescisdo contratual.

(CRF) durante a vigéncia. Uteis para regularizacdo, sob

pena de rescisao.

I.4. Descumprimento Descarte de residuos Descumprimento de Contratad 100% Obrigacdo de Sustentabilidade:
ontratado
dos Requisitos de vegetais (podas, roagem) = Termo de Ajustamento ° Exigéncia de metodologia para
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Sustentabilidade  em aterro, ndo priorizando a de Conduta (TAC) com o o "Descarte Verde"
(Descarte Incorreto) compostagem/reuso Ministério Publico (compostagem, trituragdo ou
(Descarte Verde). (MPBA) e impacto reuso), evitando o envio para
ambiental. aterro.

Requisito de Frota: Exigéncia de

N . i caminhdes compactadores
Uso de caminhdes antigos  Aumento da emissdo de )

Ca (min. ano 2020) e Plano de
I.5. Frota Inadequada = ou sem o Selo de Eficiéncia GEE, vazamento de

L. o ] . Contratado 100%  Gestdo de Frota que demonstre
e Poluente Energética/Baixo Indice de chorume nas vias e risco ,
L . o uso de veiculos com selo de
Emisséao. ambiental. . .
eficiéncia energética ou menor
indice de emissao.
Obrigacao de Reparo Imediato:
Prejuizo a O Contratado é obrigado a
O Contratado se recusa a O . .
|.6. Recusa o Administracao, reparar/corrigir as suas
o reparar, corrigir ou remover . i
Injustificada de L. . manutencado da Contratado 100% expensas, no prazo fixado pela
. vicios/defeitos apontados . . i R .
Correcao inexecucdo parcial e fiscalizacao. Nao atesto da

pela fiscalizacdo. L . L i ..
aplicacao de sancdes. medicao até que as pendéncias

sejam sanadas.

Medicdo por Desempenho:

. . . Remuneracao L
Baixa eficacia na Limpeza da ) Aplicacao do Instrumento de
o . inadequada ao L
Feira Livre ou nao . Medicao de Resultados (IMR),
|.7. Falha na L desempenho e ndo ] o
) eliminagdo de ] Contratado 100% vinculado a indicadores de
Qualidade (IMR) cumprimento dos

lixbes/acimulo de lixo . qualidade (Ex: limpeza da feira
o resultados sociais e ) L
publico. . ) livre) e aplicacao de glosas
ambientais esperados. R
proporcionais as falhas.
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Reanalise de Equilibrio e
Suspensao: Previsdo de Termo

) Desastres naturais (ex: Necessidade de o .
J. Caso Fortuitoou | . . . . . Aditivo para reanalise e
) inundacdes) que impegam a  reanalise do equilibrio Compartilhado 50%/50% i L.
Forca Maior ~ . A . . prorrogacdo automatica do
execugao do servico. econdmico-financeiro.
cronograma pelo tempo de
paralisacéo.
Danos causados a terceiros,
ao meio ambiente ou ao Responsabilidade Integral: O
. patrimonio publico Indenizagdes, multas e Contratado responde por todo
K. Danos a Terceiros . o o Contratado 100% .
decorrentes da execugdo prejuizos materiais. e qualquer dano causado a
(ex: fiacdo, postes, Administracdo ou terceiros.
pavimento).
Comprovacao e Multa:
. L Descarte de residuos em . . Exigéncia de comprovagdo de
L. Nao Destinagdo o ) Multas ambientais e L .
aterros nao licenciados ou . . o Contratado 100% destinacdo em Aterro Sanitario
Adequada de RSU o risco a saude publica. ] ) .
lixdes. Licenciado e apresentacdo do
Bilhete de Pesagem.
2.4. Riscos da Fase de Transi¢dao Contratual (Final do Contrato)
Risco .. . Alocacao . Mitigacao / Acao
. Causa (Sinistro) Consequéncia .. . Proporcao .
Identificado (Administracao/Contratado) Preventiva (TR)
M. Perda de . . Dependéncia da Obrigacao de Transicao
. Nao transferéncia de . . .
Conhecimento Administracéo da Contratado 100% Contratual: Exigéncia de

rotinas operacionais e . N
(Know-how) empresa anterior e transferéncia integral de
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dados de gestdo (GPS)

ineficiéncia da nova
ao final do contrato.

gestao.
L Incapacidade de corrigir  Necessidade de nova
N. Extincao . .
falhas graves de contratacao, sancoes
Precoce (Culpa do . o ] Contratado
execugao ou administrativas e
Contratado)

inadimpléncia. interrupcdo do servico.

Divergéncia sobre a
dimenséo, qualidade e
quantidade dos servicos

N.1. Controvérsia Atraso na liquidagdo e

pagamento da fatura

no Recebimento

Compartilhado
Definitivo finais executados (ex: final.
Dragagem incompleta).
O Contratado nao
N.2. Nao

comprova o pagamento

. - L Bloqueio da restituicéo
Liberacdo da de todas as obriga¢des

. i . da garantia ao Contratado
Garantia de trabalhistas, sociais e
. ] o Contratado.
Execucao previdenciarias finais
(verbas rescisorias).
. O Contratado falha em Prejuizo a nova
N.3. Nao . .
. remover equipamentos contratada ou a
Atendimento do L o .
b q (draga, caminhdes) e Administracédo para o Contratado
razo de ) L .
L pessoal ao final do inicio imediato dos
Desmobilizacao
contrato.

trabalhos.

100%

50%/50%

100%

100%

conhecimento, Planos de Rotas e
Planos de Gerenciamento do
Material Dragado (PGMD).

Garantia de Execucao: Exigéncia
de 5% do valor do contrato para
cobrir prejuizos em caso de
inexecucgdo total ou parcial.

Recebimento Incontroverso: O
Contratante pagara a parcela
incontroversa, enquanto a
controvérsia sobre a

dimensao/qualidade é resolvida.

Clausula de Quitagdo Final: A
garantia so sera liberada apds a
fiel execugdo e a comprovagéo da
quitacdo de todas as obrigacbes
trabalhistas e sociais (inclusive
rescisorias).

Acdo Corretiva: Multa moratoéria
por atraso injustificado na
execucdo/entrega e reten¢do da
garantia para cobrir o custo de

remocgao.
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. A Garantia de Execucdo (5%) so
. Nao pagamento das . . e i .
N.4. Passivo L ] Acles trabalhistas sera liberada ap6s comprovacao
) ) verbas rescisorias ao fim o Contratado 100% L
Trabalhista Final contra o Municipio. da quitacdo de todas as verbas
do contrato. L
rescisorias.

Declaragao de Aprovacao: O presente Mapa de Riscos foi elaborado em consonancia com os estudos preliminares e servird de base para a
gestdo contratual e eventuais pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro.

ANA BEATRIZ LIMA CAITANO
Secretaria Municipal de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
Matricula 110321034 - Presidente da equipe de Planejamento

DAIANE DOS SANTOS DE JESUS ANDRADE
Secretaria Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural - Matricula 110321020 - Membro 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E
RURAL
(Processo Administrativo n® 257/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../2025, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE LAJE E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE LAJE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ:
Frxkdxkkakkxk com sede na Praga ***x*ixkiakiak Centro, CEP ********** na cidade de Laje, Estado da
Bahia, neste ato representado(a) pela Prefeita Municipal ********* inscrita no CPF nO ****xkkxk o
pela Secretaria Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
FhEkR xR RRRRRIRERR inscrita no CPF n® *****x*%* ‘nomeado(a) pelo Decreto Municipal n°® ****** de
***+* publicada no Diario Oficial do Municipio de Laje, doravante denominado CONTRATANTE, e
0(a) empresa *¥¥***krkkikikkikkidt* npessoa juridica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 O *rkkxkkxkixkixkk sediado(a) na Rua********* na cidade de *******/UF, doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) [nome e fun¢do no representante legal ou procurador do
CONTRATADQ], inscrito no CPF******** com endereco na [endereco] [cidade][UF], conforme [atos
constitutivos da empresa] [procuragao apresentada], tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° 257/2025 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as
cladusulas e Pregéo Eletronico n® 900028/2025, condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos de engenharia para execugao
de servigos especializados de limpeza urbana incluindo a varri¢cdo, coleta, transporte e destinagao
ambientalmente adequada de residuos sélidos, manutencdo de areas verdes, abrangendo poda,
supressao de arvores e arbustos, rocagem manual e mecanizada, lavagem e desinfeccdo da feira
livre e limpeza do Rio Jequirica com draga flutuante, a fim de atender as demandas do Municipio
de Laje-BA, nas condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia e custos unitarios e totais
constantes da Proposta de Precos.

1.2.  Objeto da contratagao:

. UNID. | QUANTI- VALOR VALOR TOTAL
ITEM | ESPECIFICACAO CATSER }
MED. DADE UNITARIO 12 MESES
1 Limpeza urbana 14672 Més 12

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
Pagina 1|16
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato - Licitagdo e Contratagéo Direta - Servigos sem regime de dedicagao exclusiva de méao de obra - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025
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1.2.1.  Na tabela abaixo, constam os valores unitarios e especifica¢cdes individualizadas do objeto,
cuja expectativa de apresentagao fisica é constante da foto ilustrativa:

Preco Médio
Ne° Especificacao do Servico Um. Med.| Quant. | Valor Unit. - R$ | Valor Total - R$
Coleta e Transporte de Lixo
1 ?UthO, comercial e 'dg feiras ton 1.000,00
livres, na sede e ditritos do
municipio com uso de GPS
Servico congénere: capina,
2 |sachamento, rocagem manual, Hxh 8.000,00
retirada de terra
3 Rogaggm mecanizada com . 50.000,00
rocadeira costal
Coleta e transporte de residuos
4 |de construcdo civil e residuos ton 670,00
congéneres com GPS
Varricdo manual de vias publicas
5 |pavimentadas e de logradouros km 700,00
publicos
6 Vallrn.gao de pragas e outras areas . 6.500,00
publicas
7 I_.avagem e desinfeccdo de feira . 10.000,00
livre
8 Manutencdo de areas verdes e uni/més 100,00
pracas
9 Limpeza das margens do rio com e 1.000,00
draga flutuante
10 |Limpeza de boca de lobo und 150,00
11 |Limpeza de povoados e distritos H/h/més 900,00
12 Manutencao c/los canais de m 1.000,00
escoamento de aguas pluviais
Limpeza e manutencdo de
13 | cemitério municipal (sem | H/h/més 1.200,00
sepultamento)
14 | Pintura de meio-fio m linear 5.000,00
Total - 12
Meses

1.3.  Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

14. O regime de execugao é o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do
contrato, prorrogavel sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

22. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragao,
permitida a negociacdgo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos
tem natureza continuada;

2.2.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com informagdes
de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

2.23. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizacao do servico;

2.24. Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogacao;

2.2.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condi¢des iniciais de habilitagdo;
e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos nao quitados do setor publico

federal (Cadin).
23. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
24. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.
2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados
ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados
como condigdo para a renovagao.
2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas
sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condi¢Oes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.
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3.2. A Matriz de Riscos, que visa a alocagdo objetiva e equitativa dos riscos previsiveis inerentes
a execucao do objeto é a seguinte:

3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE (Administracao):

3.1.1.1. Alteragdo da legislagdo tributaria ou encargos sociais que comprovadamente impactem a
formacao do preco, ndo previstos no momento da apresentacao da proposta, cabendo o pleito de
reequilibrio econdmico-financeiro.

3.1.1.2. Impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato por interesse publico ou
fato imputavel a Administragdo, hipotese em que o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente.

3.1.1.3. Danos, perdas ou prejuizos causados ao objeto da contratacdo (maquinas e equipamentos)
apos o recebimento provisorio (entrega), decorrentes de atos de vandalismo ou ac¢Ses de terceiros,
desde que ndo comprovada a negligéncia ou falha na seguranca imputavel ao Contratado.

3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO (Adjudicatario):

3.1.2.1. Ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des nos materiais empregados ou na execucao
dos servicos, cabendo a correcdo, remocao ou substituicdo as suas expensas.

3.1.2.2. Prejuizos decorrentes de erros ou omissdes no dimensionamento da sua proposta (custos
com mao de obra, logistica, aquisicdo/locacdo de equipamentos) ou de atraso na execucdo do
cronograma sem motivo justificado.

3.1.2.3. Danos causados a terceiros, ao meio ambiente ou ao patriménio publico (ex: fiacdo, postes,
pavimento) decorrentes da execucdao do objeto, ou aqueles decorrentes da inobservancia das
normas de seguranca do trabalho.

3.1.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcao de 50% (cinquenta por
cento) para o CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) para o CONTRATADO:

3.1.3.1. Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior (ex: desastres naturais de grande magnitude)
que causem danos ao objeto ou impecam sua execugdo, demandando a reanalise do equilibrio
econdmico-financeiro.

3.1.3.2. Necessidade de alteracao do projeto ou das especificacdes devido a fato superveniente e
imprevisivel que afete o local da instalacao, desde que ndo seja imputavel a nenhuma das partes.
3.1.3.3. Nao obtencdo, dentro do prazo adequado, de licengas ou permissdes que dependam
exclusivamente da atuacdo conjunta ou de informacgdes de 6rgados externos ou terceiros, quando
tal risco ndo tenha sido expressamente alocado a uma Unica parte.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
41.  As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.
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CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx), conforme precos unitarios
constantes da Clausula Primeira.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

53. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
7.1.  As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1.  Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execugao do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
CONTRATADG;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2027;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7.  Aplicar ao CONTRATADO as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:
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8.1.8.1.indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO,;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administragdo na gestao interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo terad o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliacGes perioddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes,
apresentem condi¢es adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca
e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

82. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdao dos servicos, os seguintes documentos:
9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO,;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacédo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢Ses exigidas para habilitacdo na licitagdo ou para qualificacdo na

contratacao direta;

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
Pagina 7|16
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato - Licitagdo e Contratagéo Direta - Servigos sem regime de dedicagao exclusiva de méao de obra - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
v Secretaria de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
==y Praca ACM - Centro -Laje-Bahia-CEP 45.490.000

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e
nas melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude
no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢bes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagcao
pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em
condicdes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas
de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no

ambiente de trabalho;
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9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execugao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado func¢édo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de prote¢do individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva
(EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
CONTRATANTE ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos;

9.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
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Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso.

9.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.

9.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacSes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.36.3. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.37.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de
2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.37.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucago CONAMA n° 01, de 1990, e
legislacao correlata.
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9.38. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacgéo de precos os custos correspondentes.

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servico de engenharia.

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacSes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao
etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragdo ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo deverad ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacgdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdao para fins de comprovacao do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua

observancia.
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10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.
10.9. O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.11. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

10.11.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO
11.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. As regras acerca de infracbes e san¢des administrativas referentes a execucdo do contrato sdo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢gdes administrativas;
e

13.3.2. podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Da relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.8.3. Das indenizacdes e multas.
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13.9. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio,

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou na
contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracGes contratuais deverao ser promovidas mediante celebrag¢do de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio, deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
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Orgao: Secretaria Municipal de Servicos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural

Projeto Atividade: 2025 e 2.028

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 — Outros Servicos Terceiros — Pessoa Juridica.

Fontes: 00 e 42.

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art.
8%, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO
18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Laje para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste
Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n° 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

MUNICIPIO DE LAJE
) 9,0,9,9.0.0.0.:9,.0.0.0,.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.9.0.0.0.¢
Representante legal do CONTRATANTE
Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE LAJE
) O0000000000000000000000004
Representante legal do CONTRATANTE
Secretario Municipal de Servigos Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural
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RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO
NOME DO SOCIO ADMINISTRADOR OU PROCURADOR
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
7-
2-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025
(Processo Administrativo n° 257/2025)

ANEXO Ill - MODELO DE PROPOSTA
[ para envio pelos melhores classificados ]

LICITANTE:

END. COMERCIAL: UF:
CEP: FONE/FAX: CONTATO:
INSC. ESTADUAL: CNPJ:

VALIDADE DA PROPOSTA: REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCARIOS:
OBJETO: Contratagcdo de empresa para execucdo de servicos especializados de limpeza urbana incluindo a
varricao, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente adequada de residuos sélidos, manutencao de areas

verdes, abrangendo poda, supressdo de arvores e arbustos, rocagem manual e mecanizada, lavagem e
desinfeccdo da feira livre e limpeza do Rio Jequiricd com draga flutuante, a fim de atender as demandas do

Municipio de Laje-BA,

PLANILHA DE QUANTITATIVOS GERAIS E UNITARIOS E PROPOSTA DE PRECOS

. X X Valor | Valor total
Item Especificacao Catser Unid. Med. | Quanti- dade .
unitario | 12 meses
1 Limpeza urbana 14672 Més 12 R$ R$

\Valor Total da Proposta

Os Precos Unitarios Sintéticos para execucgdo sdo os especificados a seguir:

Preco Final

N° Especificacao do Servico Um. Med. | Quant. Valor Unit. R$ | Valor Total R$

Coleta e Transporte de Lixo Publico,
1 comercial e de feiras livres, na sede e ton 1.000,00
distritos do municipio com uso de GPS

Servico congénere: capina, sachamento,

. Hxh 8.000,00
rocagem manual, retirada de terra

3 | Rocagem mecanizada com rogadeira costal m 50.000,00

Coleta e transporte de residuos de
4 | construcdo civil e residuos congéneres com ton 670,00
GPS
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5 Varrlgao manual de vias ngbllcas km 700,00
pavimentadas e de logradouros publicos
6 | Varricdo de pracas e outras areas publicas m? 6.500,00
7 |Lavagem e desinfeccdo de feira livre m? 10.000,00
8 | Manutengdo de areas verdes e pragas uni/més 100,00
9 Limpeza das margens do rio com draga m? 1.000,00
flutuante
10 |Limpeza de boca de lobo und 150,00
11 | Limpeza de povoados e distritos H/h/més 900,00
12 Manutenga.o.dos canais de escoamento de - 1.000,00
aguas pluviais
13 L|mp.e.za e manutencdo de cemitério H/h/més | 1.200,00
municipal (sem sepultamento)
14 | Pintura de meio-fio m linear 5.000,00
Valor Total
-12
meses

Declaramos, que no preco ofertado estdo inclusas todas as despesas necessarias para o fornecimento do objeto
desta licitacdo, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentagdo, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribui¢des sociais, fiscais, parafiscais, seguros e
demais despesas inerentes, estando o prego ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificagdes do
objeto licitado, estamos ciente de que nao cabe quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagdo, para
efeito desolicitar revisdo de precos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei
14.133/21, e as clausulas e condi¢des constantes do Edital do Pregédo Eletronico n® 90028/2025.

RESPONSAVEL LEGAL DA LICITANTE

' / /
LOCAL DATA

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Observacgdes:
1) A proposta devera indicar aos dados bancarios em que serdo creditados os pagamentos durante a
execucao do contrato.
2) Esse modelo devera ser emitido em papel timbrado do licitante.
3) Apresentar a Planilha contendo os Custos Unitarios Sintéticos, sem prejuizo da solicitagdo de
composicado de custos unitarios (analitica) para verificacdo da formagéo do preco proposto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
SECRETARIA DE SERVIGOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025
(Processo Administrativo n°® 257/2025)

ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAGCOES EXIGIDAS PELO EDITAL
MODELO 1: DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO E SUBMISSAO AO EDITAL

Declaramos, para os devidos fins de habilitacdo no Processo Administrativo n® 257/2025 (Pregao Eletronico n°®
90028/2025), que temos pleno conhecimento do Edital, do Projeto Basico, de seus anexos, da Minuta de
Contrato e de todas as condicbes estabelecidas para a execucdo dos servicos, assumindo a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade de todas as informacdes e documentos apresentados.

Declaramos, ainda, que examinamos os locais da prestacdo dos servicos no Municipio de Laje/BA e que o valor
global da nossa proposta é suficiente para cobrir todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execucdo
do objeto.

[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]

MODELO 2: DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Declaramos, para os devidos fins de habilitacdo no Pregéo Eletronico n® 90028/2025, que a presente proposta
foi elaborada de maneira autdnoma e independente, ndo tendo sido influenciada ou determinada por qualquer
outra empresa, direta ou indiretamente.

Afirmamos, sob as penas da lei, que o proponente nao participou, nem esta participando, de qualquer acordo,
ajuste, ou concerto com outros licitantes para manipular o procedimento licitatorio ou obter vantagens ilicitas.

[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]

MODELO 3: DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, XXXIII DA CF

Declaramos, para os devidos fins de habilitagdo no Pregdo Eletronico n® 90028/2025, que a [Razdo Social da
Empresa], nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, nao emprega menor de
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dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega menor de dezesseis anos;
(Ressalvada a contratacdo de menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz).
[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]

MODELO 4: DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, para os devidos fins de habilitacdo no Pregdo Eletronico n® 90028/2025, que a licitante atende a
todas as exigéncias de habilitacdo e ndo incorre em nenhuma das vedagdes previstas no Art. 14 da Lei n°
14.133/2021, ndo possuindo impedimento direto ou indireto para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

[Locall], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]

MODELO 5: DECLARAGCAO DE VINCULO DE PROFISSIONAL HABILITADO
(Qualificacao Técnico-Profissional)

Declaramos, para os fins de comprovagdo da Qualificacdo Técnico-Profissional, que o(a) Sr(a). [Nome do
Engenheiro], devidamente registrado(a) no CREA/CAU sob o n° [nimero do registro] com a qualificacdo de
Engenheiro(a) [Ambiental/Sanitarista/Civil/Engenheiro de Seguranca do Trabalho], fard parte do quadro
técnico que executard o objeto da contratagdo, sendo o responsavel técnico pelos servicos de Dragagem
Fluvial e Manejo de Residuos Sélidos e pela emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT)
dos servicos de Engenharia.

[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal da Empresa]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]

MODELO 6: DECLARAGAO DE INSTALAGAO DE ESCRITORIO NO MUNICIPIO
Declaramos, para os devidos fins, que a [Razdo Social da Empresa] possui ou instalara escritorio/sede de apoio
no Municipio de LAJE/BA para a execucdo do contrato, o que serd comprovado no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, contado a partir da vigéncia do contrato.

[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]
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MODELO 7: MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM AGENTE PUBLICO

Declaramos, para os devidos fins de habilitacdo no certame em epigrafe, que a pessoa juridica [Razédo Social da
Empresal, (CNPJ n® [CNPJ da Empresa]), ndo mantém e ndo manterd, na execucdo do contrato, vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com:
1. Dirigente do 6rgdo ou entidade contratante (Municipio de Laje/BA - Secretaria Municipal de Servicos
Publicos, Obras e Planejamento Urbano e Rural).
2. Agente Publico que desempenhe funcao na contratacao.
3. Agente Publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

Declaramos, outrossim, que ndo sdo cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente ou agente publico que se enquadre nos itens acima, em estrito cumprimento
ao disposto no Art. 122, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

A inobservancia do disposto nesta declaracdo, constatada a qualquer tempo, sujeitara a licitante as sang¢oes
cabiveis e a declaracao de inidoneidade, conforme o Art. 156 da NLLC.

[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]
[Razdo Social da Empresa]

MODELO 8: TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, pessoa juridica [Razdo Social da Empresal, (CNPJ n° [CNPJ da Empresa])declara
gue esta ciente e concorda com as disposicdes e obrigacdes previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos
demais anexos a que se refere o Pregdo Eletronico n°® 90028/2025 bem como que se responsabiliza, sob as
penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados durante o processo
de contratacao.

[Local], [Dia] de [Més] de [Ano].

[Nome e CPF do Representante Legal]
[Cargo e Carimbo da Empresa com CNPJ]
[Razdo Social da Empresa]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
SECRETARIA DE SERVIGCOS PUBLICOS, OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

PREGAO ELETRONICO N° 90028/2025
(Processo Administrativo n° 257/2025)

ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADO

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)
(Avaliacao da qualidade dos servigos)

Objeto: Contratacdo de empresa para execucao de servicos especializados de limpeza urbana
incluindo a varricdo, coleta, transporte e destinacdo ambientalmente adequada de residuos
solidos, manutencdo de areas verdes, abrangendo poda, supressdo de arvores e arbustos,
rogagem manual e mecanizada, lavagem e desinfeccdo da feira livre e limpeza do Rio Jequirica
com draga flutuante, a fim de atender as demandas do Municipio de Laje-BA,

Periodo de Medicao: Mensal.

1. DA DEFINICAO

Este IMR apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servicos, identificando indicadores,
metas, mecanismos de calculo, forma de acompanhamento e adequag¢des de pagamento por
eventual ndo atendimento das metas estabelecidas. O IMR é indissociavel do Termo de Referéncia.

2. DOS INDICADORES, DAS METAS E DOS MECANISMOS DE CALCULO

Os servicos serao avaliados por meio de 5 (cinco) indicadores de qualidade, com peso total de
100 pontos, conforme a essencialidade do servico para o Municipio de Laje-BA.

Pontos
Indicador .. . L. L. .
(D) Descricao do Indicador || Maximos ||[Essencialidade / Justificativa
(Peso)

1 Qualidade da Mao de 15 Uso de EPIs, materiais e manutencdo da
Obra e Equipamentos frota minima.

. ) CRITICO: Atraso no pagamento de
Regularidade Fiscal e o . )

12 ] 25 salarios e outros beneficios (Risco de

Trabalhista A
Inadimpléncia do Contratante).

13 Qualidade Logistica e ot Cumprimento de rotas de coleta de RSU
Coleta (Frequéncia e Monitoramento GPS).
Servicos de Engenharia CRITICO: Destinacdo final comprovada

14 e Destinacdo 25 (100% de conformidade PNRS) e
Ambiental execucao da Dragagem (PGMD/ART).
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Pontos
Indicador

(ID) Descricao do Indicador || Maximos ||[Essencialidade / Justificativa

(Peso)

. . Limpeza de Feira Livre e Tempo de
Qualidade da Limpeza . )
I5 10 resposta as Ordens de Servico (O.S.)
e Resposta a Demandas .

especiais.

TOTAL
GERAL

100

3. MECANISMO DE AJUSTE E NIVEL DE SERVICO

O valor mensal devido a Contratada sera ajustado de acordo com a pontuacao total alcancada no
més.

3.1. Fator de Ajuste do Nivel de Servico (FANS)

Total de Pontos Nivel de Fator de Ajuste de Nivel .

. . . Valor Devido
Obtidos Servico de Servico (FANS)

80 a 100 pontos || Excelente 1,00 100% do valor previsto
70 a 79 pontos Bom 0,98 98% do valor previsto
60 a 69 pontos Regular 0,95 95% do valor previsto
50 a 59 pontos Médio 0,93 93% do valor previsto
40 a 49 pontos || Insuficiente 0,90 90% do valor previsto

Abaixo de 40 . 90% do valor previsto mais
Critico 0,90
pontos multa contratual

O valor devido seré calculado pela formula: Valor Devido = (Valor mensal previsto) $\times$
(Fator de Ajuste de Nivel de Servico).

3.2. Critérios de Pontuacao e Penalidades Especificas
A pontuacdo sera aferida mediante checklists mensais da Fiscalizagdo, observando as seguintes
penalidades (exemplo para o indicador mais critico):

. . Pontos Penalidade de Ajuste
Indicador Critério de Falha
Descontados no Pagamento

L Glose de 100% sobre o
Falha na Destinacao

14 - . L Desconto valor da Tonelada ndo
. L Final (Destinacdo nao .
Engenharia/Destinacao Imediato de comprovadamente
comprovada ou em .
(25 pontos) 25 pontos. destinada (Valor {T} x

local ndo licenciado).

0%).
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contratual).

. . Pontos Penalidade de Ajuste
Indicador Critério de Falha
Descontados no Pagamento
Nao apresentacao de Desconto N&do pagamento do
ART/PGMD para a Imediato de (|servico de Dragagem até
dragagem. 15 pontos. a regularizacgao.
Atraso no pagamento . o
A . L. Desconto Suspensao da liquidagdo
12 - Regularidade de salarios/beneficios . L
. . . Imediato de e aplicacéo de multas
Trabalhista (25 pontos) (acima do limite .
25 pontos. moratorias.

Nota: A avaliacdo abaixo de 40 pontos por trés vezes durante a vigéncia contratual ensejara a

rescisdo do contrato.

3. Liberacdo da Garantia de Execucao (Clausula de Quitacao Final)

A restituicdo da Garantia de Execuc¢ao Contratual (5%) fica condicionada, além do recebimento

definitivo do objeto, a comprovagdo da quitagdo integral de todas as obriga¢des trabalhistas,

previdenciarias e fiscais até o término do contrato, incluindo as verbas rescisérias da mao de obra

alocada.




