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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 102.521,48 97.334,55

1. REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 280,00 CONFORME PLQ EM ANEXO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 70,00 70,00 

1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 504,00 CONFORME PLQ EM ANEXO ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 126,00 126,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 CONFORME PLQ EM ANEXO SERVIÇOS INICIAIS 8,00 

1.2.0.2. Copia da ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira M2 1.212,77 CONFORME PLQ EM ANEXO SERVIÇOS INICIAIS 1.212,77 

1.2.0.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 87,56 CONFORME PLQ EM ANEXO SERVIÇOS INICIAIS 87,56 

1.2.0.4. Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação M2 150,45 CONFORME PLQ EM ANEXO SERVIÇOS INICIAIS 150,45 
1.2.0.5. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 392,37 CONFORME PLQ EM ANEXO SERVIÇOS INICIAIS 392,37 
1.3. PAGINAÇÃO - 

1.3.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 781,79 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 781,79 

1.3.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 394,01 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 394,01 

1.3.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 394,01 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 200,00 194,01 

1.3.0.4.
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 
CM

M2 208,51 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 208,51 

1.3.0.5.
PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2 144,74 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 

1.3.0.6.
PORCELANATO COM RÉGUA DE DIMENSÕES 26 X  106 CM ACABAMENTO 
TIPO AMADEIRADO 

M2 15,23 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 

1.3.0.7.
Copia da ORSE (4960) - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3

M 194,80 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 

1.3.0.8.
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 
FCK 25MPA AF_03/2024

M2 3,42 CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAÇÃO 

1.4. ESTACIONAMENTO - 
1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.4.1.1.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 15,05 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 18,81 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
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1.4.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 94,05 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.2.1.
SINAPI - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

M2 300,92 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_10/2025

M3 9,03 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.200,99 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 43,92 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.2.5.
CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE 
CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM

M 43,92 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.4.3. SINALIZAÇÃO - 

1.4.3.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 51,40 CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO

1.5. CASA DO PERGOLADO - 
1.5.1. INFRAESTRUTURA - 
1.5.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,09 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 7,70 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 3,64 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,67 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,54 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,28 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,82 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
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1.5.1.9.
Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,95 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.10.
Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 0,35 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.1.11. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 3,25 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.2. SUPERESTRUTURA - 

1.5.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,53 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,91 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,18 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.2.4.
Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,49 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.5.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 17,95 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4. DEGRAUS DE ACESSO - 
1.5.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,80 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,45 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 9,45 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4.4.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,09 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4.5. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,31 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,33 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.4.7.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,18 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
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1.5.4.8.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,18 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.5. REVESTIMENTO DE PISO - 

1.5.5.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 8,85 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.5.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 8,85 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.5.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 11,51 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 180,71 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.5.5.5.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 19,24 CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO

1.6. LETREIRO - EU AMO LAJE - 

1.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,32 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 1,32 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1,32 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.6.0.4.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 5,99 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.6.0.5.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,24 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.6.0.6.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

M2 5,99 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.6.0.7. REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 M2 8,46 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
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1.6.0.8.
PRODUÇÃO DE LETREIRO ( EU AMO LAJE) COM CORAÇÃO EM 
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA EM ALUMINIO 
COMPOSTO CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA - 
1.7.1. INFRAESTRUTURA - 
1.7.1.1. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 15,00 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

1.7.1.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.3.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.4.
Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
25mm (3/4")

UN 12,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.5. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 UN 6,00 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

1.7.1.6.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.7.

Copia da SINAPI (93018) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.8.
Adaptada da ORSE (3767) Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo 
Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

M 382,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.9.
ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA 
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SEÇÃO 10X70 CM

M 393,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.10.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 15,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.1.11.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.2. CABOS - 

1.7.2.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 416,40 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.2.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 245,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.2.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 6,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.2.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.2.5.
CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 0,6/lKV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 508,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.2.6.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 12,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.3. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 

1.7.3.1.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 17,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.3.2.
Copia da ORSE (10351) - Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 
3w

UN 30,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.3.3.
 LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.3.4.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.3.5.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.3.6.
POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m)

UN 3,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4. QUADROS - 

1.7.4.1.
Copia da ORSE (12226) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, 
para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  
Rev 01  03/2022

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.2.
Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, 
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01

M2 0,35 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 8,00 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

1.7.4.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.8.
Copia da ORSE (9004) - Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca),curva C, 5KA

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.9.
Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

UN 3,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.10.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 3,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.11.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA
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1.7.4.12.
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA PARA DISJUNTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.13.
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA COM BARRAMENTO ATÉ 350A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.14.
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA 
EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO.

UN 6,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.15.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.16.
Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, 
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01

M2 2,21 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.7.4.17.
Copia da ORSE (3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro 
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo

UN 1,00 CONFORME PLQ EM ANEXO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
PRAÇA

1.8. PAISAGISMO - 

1.8.0.1.
Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada

M3 12,53 CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO

1.8.0.2.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

M2 125,27 CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO

1.8.0.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 3,00 CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO

1.8.0.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 12,00 CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO

1.9. MOBILIÁRIO URBANO - 

1.9.0.1.
Lixeira em Madeira Plástica 94L - Fornecimento e instalação, incluso suporte 
conforme projeto

UN 2,00 CONFORME PLQ EM ANEXO MOBILIÁRIO URBANO

1.10. LIMPEZA FINAL - 

1.10.0.1.
Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE

M2 520,36 CONFORME PLQ EM ANEXO LIMPEZA FINAL

LAJE/BA
Local Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
terça-feira, 14 de abril de 2026 CREA/CAU: 052212361-9
Data ART/RRT: BA20261436867
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 

1.1.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 280,00 

1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 504,00 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 

1.2.0.2. Copia da ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira M2 1.212,77 

1.2.0.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 87,56 

1.2.0.4. Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação M2 150,45 
1.2.0.5. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 392,37 
1.3. PAGINAÇÃO - 

1.3.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 781,79 

1.3.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 394,01 

1.3.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 394,01 

1.3.0.4.
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 
CM

M2 208,51 

1.3.0.5.
PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2 144,74 

1.3.0.6.
PORCELANATO COM RÉGUA DE DIMENSÕES 26 X  106 CM ACABAMENTO 
TIPO AMADEIRADO 

M2 15,23 

1.3.0.7.
Copia da ORSE (4960) - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3

M 194,80 

1.3.0.8.
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 
FCK 25MPA AF_03/2024

M2 3,42 

1.4. ESTACIONAMENTO - 
1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.4.1.1.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 15,05 

1.4.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 18,81 

Revitalização e Modernização da Praça Lomanto Júnior no Município de Laje - Bahia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 991087/2025

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU
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Item Descrição Unidade Quantidade
Revitalização e Modernização da Praça Lomanto Júnior no Município de Laje - Bahia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 991087/2025

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 94,05 

1.4.2. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.2.1.
SINAPI - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

M2 300,92 

1.4.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_10/2025

M3 9,03 

1.4.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.200,99 

1.4.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 43,92 

1.4.2.5.
CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE 
CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM

M 43,92 

1.4.3. SINALIZAÇÃO - 

1.4.3.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 51,40 

1.5. CASA DO PERGOLADO - 
1.5.1. INFRAESTRUTURA - 
1.5.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,09 

1.5.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 7,70 

1.5.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 3,64 

1.5.1.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80 

1.5.1.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,67 

1.5.1.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,54 

1.5.1.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,28 

1.5.1.8.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,82 
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89.147,64 36.273,34 33.327,95 21.471,53 36.978,87 22.708,46 48.547,39 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

94,05 

300,92 

9,03 

1.200,99 

43,92 

43,92 

51,40 

5,09 

7,70 

3,64 

2,80 

12,67 

18,54 

39,28 

9,82 
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1.5.1.9.
Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,95 

1.5.1.10.
Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 0,35 

1.5.1.11. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 3,25 

1.5.2. SUPERESTRUTURA - 

1.5.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,53 

1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,91 

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,18 

1.5.2.4.
Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,49 

1.5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.5.3.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 17,95 

1.5.4. DEGRAUS DE ACESSO - 
1.5.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,80 

1.5.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,45 

1.5.4.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 9,45 

1.5.4.4.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,09 

1.5.4.5. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,31 

1.5.4.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,33 

1.5.4.7.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,18 
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89.147,64 36.273,34 33.327,95 21.471,53 36.978,87 22.708,46 48.547,39 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0,95 

0,35 

3,25 

6,53 

10,91 

38,18 

0,49 

17,95 

6,80 

9,45 

9,45 

15,09 

1,31 

1,33 

30,18 
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1.5.4.8.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,18 

1.5.5. REVESTIMENTO DE PISO - 

1.5.5.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 8,85 

1.5.5.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 8,85 

1.5.5.3.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 11,51 

1.5.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 180,71 

1.5.5.5.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 19,24 

1.6. LETREIRO - EU AMO LAJE - 

1.6.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,32 

1.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 1,32 

1.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1,32 

1.6.0.4.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 5,99 

1.6.0.5.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,24 

1.6.0.6.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

M2 5,99 

1.6.0.7. REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 M2 8,46 
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89.147,64 36.273,34 33.327,95 21.471,53 36.978,87 22.708,46 48.547,39 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

30,18 

8,85 

8,85 

11,51 

180,71 

19,24 

1,32 

1,32 

1,32 

5,99 

0,24 

5,99 

8,46 

PMv3.16 11 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Revitalização e Modernização da Praça Lomanto Júnior no Município de Laje - Bahia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 991087/2025

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.6.0.8.
PRODUÇÃO DE LETREIRO ( EU AMO LAJE) COM CORAÇÃO EM 
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA EM ALUMINIO 
COMPOSTO CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA - 
1.7.1. INFRAESTRUTURA - 
1.7.1.1. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 15,00 

1.7.1.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 

1.7.1.3.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 

1.7.1.4.
Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
25mm (3/4")

UN 12,00 

1.7.1.5. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 UN 6,00 

1.7.1.6.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2,00 

1.7.1.7.

Copia da SINAPI (93018) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 1,00 

1.7.1.8.
Adaptada da ORSE (3767) Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo 
Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

M 382,00 

1.7.1.9.
ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA 
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SEÇÃO 10X70 CM

M 393,00 

1.7.1.10.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 15,00 

1.7.1.11.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 

1.7.2. CABOS - 

1.7.2.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 416,40 

1.7.2.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 245,00 

1.7.2.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 6,00 
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89.147,64 36.273,34 33.327,95 21.471,53 36.978,87 22.708,46 48.547,39 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1,00 

15,00 

5,00 

10,00 

12,00 

6,00 

2,00 

1,00 

382,00 

393,00 

15,00 

6,00 

416,40 

245,00 

6,00 
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1.7.2.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00 

1.7.2.5.
CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 0,6/lKV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 508,00 

1.7.2.6.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 12,00 

1.7.3. ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 

1.7.3.1.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 17,00 

1.7.3.2.
Copia da ORSE (10351) - Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 
3w

UN 30,00 

1.7.3.3.
 LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 

1.7.3.4.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00 

1.7.3.5.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00 

1.7.3.6.
POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m)

UN 3,00 

1.7.4. QUADROS - 

1.7.4.1.
Copia da ORSE (12226) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, 
para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  
Rev 01  03/2022

UN 1,00 

1.7.4.2.
Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, 
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01

M2 0,35 

1.7.4.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 

1.7.4.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 

1.7.4.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 8,00 

1.7.4.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 

1.7.4.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 

1.7.4.8.
Copia da ORSE (9004) - Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca),curva C, 5KA

UN 1,00 

1.7.4.9.
Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

UN 3,00 

1.7.4.10.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 3,00 

1.7.4.11.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9,00 
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89.147,64 36.273,34 33.327,95 21.471,53 36.978,87 22.708,46 48.547,39 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

24,00 

508,00 

12,00 

17,00 

30,00 

6,00 

4,00 

4,00 

3,00 

1,00 

0,35 

4,00 

3,00 

8,00 

2,00 

2,00 

1,00 

3,00 

3,00 

9,00 

PMv3.16 13 / 14



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Revitalização e Modernização da Praça Lomanto Júnior no Município de Laje - Bahia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR ETAPA 01, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 991087/2025

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.7.4.12.
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA PARA DISJUNTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.7.4.13.
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA COM BARRAMENTO ATÉ 350A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

1.7.4.14.
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA 
EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO.

UN 6,00 

1.7.4.15.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 

1.7.4.16.
Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, 
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01

M2 2,21 

1.7.4.17.
Copia da ORSE (3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro 
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo

UN 1,00 

1.8. PAISAGISMO - 

1.8.0.1.
Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada

M3 12,53 

1.8.0.2.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

M2 125,27 

1.8.0.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 3,00 

1.8.0.4.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 12,00 

1.9. MOBILIÁRIO URBANO - 

1.9.0.1.
Lixeira em Madeira Plástica 94L - Fornecimento e instalação, incluso suporte 
conforme projeto

UN 2,00 

1.10. LIMPEZA FINAL - 

1.10.0.1.
Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE

M2 520,36 

LAJE/BA
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
89.147,64 36.273,34 33.327,95 21.471,53 36.978,87 22.708,46 48.547,39 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1,00 

1,00 

6,00 

6,00 

2,21 

1,00 

12,53 

125,27 

3,00 

12,00 

2,00 

520,36 

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
CREA/CAU: 052212361-9
ART/RRT: BA20261436867
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