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1.1. ADMINISTRACAO DE OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS -
1.1.0.1. COMPLEMENTARES 280,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO ADMINISTRACAO DE OBRA 70,00 70,00
1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 504,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO ADMINISTRACAO DE OBRA 126,00 126,00
1.2 SERVICOS INICIAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.0.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO SERVICOS INICIAIS 8,00
1.2.0.2. Copia da ORSE (4175) - Locacao de pragas com piquetes de madeira M2 1.212,77 |CONFORME PLQ EM ANEXO SERVICOS INICIAIS 1.212,77
LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2.0.3. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 87,56 |CONFORME PLQ EM ANEXO SERVICOS INICIAIS 87,56
1.2.04. Copia da ORSE (2605) - Locacao de servicos de pavimentagédo M2 150,45 | CONFORME PLQ EM ANEXO SERVICOS INICIAIS 150,45
1.2.0.5. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 392,37 |CONFORME PLQ EM ANEXO SERVICOS INICIAIS 392,37
1.3. PAGINACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 781,79 |CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO 781,79
PAVIMENTOS. AF_09/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE -
1.3.0.2. SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 394,01 |CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO 394,01
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE e
1.3.0.3. LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. M2 394,01 |CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO 200,00 194,01
AF_07/2021
1.3.04. E'S;O FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE "40 X 40" CM, E = 2,0 M2 208,51 |CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINAGAO 208,51
PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 -
1.3.0.5. (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 M2 144,74 | CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO
PORCELANATO COM REGUA DE DIMENSOES 26 X 106 CM ACABAMENTO -
1.3.0.6. TIPO AMADEIRADO M2 15,23 |CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO
13.0.7. Qopla da ORSE (4960) - Me|o—f|o granitico, rejuntado com argamassa de M 194.80 GONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO
cimento e areia no traco 1:3
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
1.3.0.8. MOLDADO IN LOCO, EM CALGCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, M2 3,42 | CONFORME PLQ EM ANEXO PAGINACAO
FCK 25MPA AF 03/2024
1.4. ESTACIONAMENTO -
1.4.1. MOVIMENTACAO DE TERRA -
CONSTRUQAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE BRITA
1.4.1.1. GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 M3 15,05 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.4.1.2. BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA M3 18,81 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
1.4.1.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 94,05  CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
1.4.2. PAVIMENTACAO -
SINAPI - EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
1.4.21. ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. M2 300,92 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
AF _09/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.4.2.2. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 9,03 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
AF_10/2025
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
1.4.2.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.200,99 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
1.4.24. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 43,92 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
M3XKM). AF_02/2026
CONFINAMENTO E PROTEGAO DE PAVIMENTAGAO EM CINTA DE
1.4.2.5. CONCRETO ARMADO 20MPA., DIMENSOES 15X30 CM M 43,92 | CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
1.4.3. SINALIZACAO -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.4.3.1. DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 51,40 |CONFORME PLQ EM ANEXO ESTACIONAMENTO
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
1.5. CASA DO PERGOLADO -
1.5.1. INFRAESTRUTURA -
1.5.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,09 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
1.5.1.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 7,70 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
INTERFERENCIA. AF 01/2026
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.5.1.3. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 M. AF 01/2024 M2 3,64 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.5.1.4. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 2,80 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
UTILIZACOES. AF_01/2024
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.5.1.5. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 12,67 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
4 UTILIZACOES. AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.5.1.6. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 18,54 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.5.1.7. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 39,28 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.5.1.8. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 9,82 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
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Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE
1.5.1.9. COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,95 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA,
1.5.1.10. COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,35 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
AF 01/2024
1.5.1.11. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 3,25 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
1.5.2. SUPERESTRUTURA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.5.2.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 6,53 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
15.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 10,91 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 38,18 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
AF_06/2022
Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20
1.5.2.4. MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,49 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.5.3. IMPERMEABILIZACAO -
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.5.3.1. DEMAOS. AF 09/2023 M2 17,95 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
1.5.4. DEGRAUS DE ACESSO =
1.5.4.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,80 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.5.4.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 9,45 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
INTERFERENCIA. AF 01/2026
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.5.4.3. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 M2 9,45 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.5.4.4. 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 15,09 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.5.4.5. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,31 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.4.6. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1,33 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
15.4.7. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 30,18 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.5.4.8. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 30,18 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
1.5.5. REVESTIMENTO DE PISO -
1.5.5.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 8,85 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.5.5.2. ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 8,85 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.5.5.3. BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 11,51 |CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
1.5.54. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 180,71 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
1555 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 19,24 | CONFORME PLQ EM ANEXO CASA DO PERGOLADO
1.6. LETREIRO - EU AMO LAJE -
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.6.0.1. VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 1,32 |CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
1.6.0.2. PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 1,32 |CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
400L. AF_10/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
1.6.0.3. CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 1,32 |CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
AF 08/2022
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
1.6.04. CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 5,99 | CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.6.0.5. FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,24 |CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
AF_09/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
1.6.0.6. LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA M2 5,99 | CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
4CM. AF_07/2021
1.6.0.7. REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF 02/2026 M2 8,46 | CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
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PRODUGAO DE LETREIRO ( EU AMO LAJE) COM CORAGAO EM
1.6.0.8. ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA EM ALUMINIO UN 1,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO LETREIRO - EU AMO LAJE
COMPOSTO CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.7. INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA -
1.7.1. INFRAESTRUTURA -
1.71.1. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 15,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA ~ -
1.71.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 5,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO ;__I,VRSATSQACOES ELETRICAS DA
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (11/2"), PARA REDE .
1.7.1.3. ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 10,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO %TS?COES ELETRICAS DA
E INSTALACAO. AF_12/2021
1714, Copia da C:RSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = UN 12,00 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
25mm (3/4") PRACA
1.7.1.5. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 UN 6,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 .
1.7.1.6. 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 2,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO %TS?COES ELETRICAS DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Copia da SINAPI (93018) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE INSTALACOES ELETRICAS DA
1747, DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 (CONECRNEISQIEMEIRS PRACA
AF 12/2021
1718, Adaptada daIORSE (3767) DL.JtO corrugado flexivel em F.’EAD g= 1“_, tipo M 382,00  CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
Kanalex ou similar, langado diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro PRACA
ESCAVAQAO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA INSTALACOES ELETRICAS DA
1719 ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SECAO 10X70 CM M 393,00 O o L A PRACA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- .
1.7.1.10. MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 15,00 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS DA
PRACA
AF 12/2020
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN INSTALACOES ELETRICAS DA
17111, 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 UN 6,00 [CRNECRMEIBLRIEMANEAO PRACA
1.7.2. CABOS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, ~ -
1.7.21. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 416,40 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
PRACA
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, .
1.7.2.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 245,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALAGOES ELETRICAS DA
AF 03/2023 PRACA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE ~ -
1.7.2.3. AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 6,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO ;_.’,VRSIL\T’C“:ACOES ELETRICAS DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, .
1.7.24. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 24,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO %TSEACOES ELETRICAS DA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 0,6/IKV - FORNECIMENTO E INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.2.5. INSTALAGAO M 508,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO PRACA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.2.6. INSTALAGAO. AF 08/2023 M 12,00 CONFORME PLQ EM ANEXO PRACA
1.7.3. ILUMINACAO E TOMADAS -
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 INSTALACOES ELETRICAS DA
1731, W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 UN [ GRS AL @ ANDE PRACA ]
1732, gvc;pla da ORSE (10351) - Luminaria tipo espeto para jardim com lampada led UN 30,00 CONFORME PLQ EM ANEXO ;:I,VRSAT/CA:ACOES ELETRICAS DA
LUMINARIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.3.3. FORNEGCIMENTO E INSTALAGAO UN 6,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO PRAGA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.34. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS UN 4100 A PRACA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - INSTALACOES ELETRICAS DA
1735 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS UN 4100 A PRACA ]
1.7.36. PPSTE TELECONICO ORNAMENTAL (BRAGO 1 h=7,0m E BRACO 2 UN 3,00 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
h=4,80m) PRACA
1.7.4. QUADROS -
Copia da ORSE (12226) - Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, ~ -
1.7.4.1. para até 24 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores - UN 1,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
PRACA
Rev 01 03/2022
Copia da ORSE (4332) - Quadro de prote¢do com tela de arame galvanizado, INSTALACOES ELETRICAS DA
1.742. ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em ago - Rev. 01 M2 0,35 [CONEORMEIRIQIEMIENEAC PRACA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.43. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN i SO ORIE (FL@EHY AN PRACA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.44. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN b CONCIRIAIS (FL@ Y AN PRACA
1.74.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 8,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INSTALACOES ELETRICAS DA
17486 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 200 O o e PRACA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - INSTALACOES ELETRICAS DA
1747 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 200 O o e PRACA ]
1748, Copia da ORSE (9004) - Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrao DIN UN 1,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
(Europeu - linha branca),curva C, 5KA PRACA
Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.4.9. diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar UN b SN FCIRIE (LA FAN=E PRACA
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.4.10. CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 3,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO PRAGA
QUADRO DE MEDIQAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE INSTALACOES ELETRICAS DA
fraa. SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN i C RS AL @Y ANDE PRACA
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Copia da SINAPI (101946) - CAIXA PARA DISJUNTOR - FORNECIMENTO E INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.4.12. INSTALAGAO UN 1,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO PRACA
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA COM BARRAMENTO ATE 350A - INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.4.13. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 |CONFORME PLQ EM ANEXO PRACA
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD g5/8"x2,40m, COM SOLDA INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.434. EXOTERMICA OU CONECTOR TIPO PRESSAO. UN g SRS LA 34 AN PRACA
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, INSTALACOES ELETRICAS DA
1.7.45. DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN g SRS LA 34 AN PRACA
17.4.16. Copia da QRSE (4332)"- Quadro de protegaq com tela de arame galvanizado, M2 2.21 CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em ago - Rev. 01 PRACA
17417 Copia Qa ORSE'$3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro UN 1,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO INSTALACOES ELETRICAS DA
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo PRACA
1.8. PAISAGISMO -
1.8.0.1. g;;:;:rgsaORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal M3 12,53 | CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
1.8.0.2. PLACAS. AF_07/2024 M2 125,27 | CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO
1.8.0.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 3,00 | CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.8.0.4. IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024 UN 12,00 CONFORME PLQ EM ANEXO PAISAGISMO
1.9. MOBILIARIO URBANO -
1901, Lixeira em Mgdelra Plastica 94L - Fornecimento e instalago, incluso suporte UN 2,00 CONFORME PLQ EM ANEXO MOBILIARIO URBANO
conforme projeto
1.10. LIMPEZA FINAL -
1.10.0.1. g‘éf’spéng%RSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRICAO E M2 520,36 CONFORME PLQ EM ANEXO LIMPEZA FINAL
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1.1. ADMINISTRACAO DE OBRA -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.0.1. COMPLEMENTARES 280,00 70,00 70,00
1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 504,00 126,00 126,00
1.2 SERVICOS INICIAIS -
1201 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 8.00
T GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ’
1.2.0.2. Copia da ORSE (4175) - Locacéao de pracas com piquetes de madeira M2 1.212,77
1203 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 87.56
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 ’
1.2.04. Copia da ORSE (2605) - Locacéo de servicos de pavimentacédo M2 150,45
1.2.0.5. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 392,37
1.3. PAGINACAO -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 781,79
PAVIMENTOS. AF_09/2024
13.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 394.01
R SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 ’
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
13.03 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 39401
D LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. !
AF_07/2021
13.04. EI’\?O FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 M2 208,51
PISO EM PEDRA SAO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
1.3.05. (CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 M2 144,74 144,74
PORCELANATO COM REGUA DE DIMENSOES 26 X 106 CM ACABAMENTO
1.3.0.6. TIPO AMADEIRADO M2 15,23 15,23
13.0.7. Qopla da ORSE (4960) - Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de M 194.80 194.80
cimento e areia no traco 1:3
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
1.3.0.8. MOLDADO IN LOCO, EM CALGCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, M2 3,42 3,42
FCK 25MPA AF 03/2024
1.4. ESTACIONAMENTO -
1.4.1. MOVIMENTACAO DE TERRA -
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
1.4.1.1. GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 M3 15,05 15,05
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.4.1.2. BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA M3 18,81 18,81
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
1413 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 94,05 B4
1.4.2. PAVIMENTAGCAO -
SINAPI - EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
1.4.2.1. ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. M2 300,92 300,92
AF 09/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.4.2.2. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 9,03 9,03
AF_10/2025
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
1423 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 1.200,99 (20020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
1.4.2.4. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 43,92 43,92
M3XKM). AF_02/2026
CONFINAMENTO E PROTECAO DE PAVIMENTACAO EM CINTA DE
14.25. CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSOES 15X30 CM M 43,92 S
1.4.3. SINALIZACAO -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
1431, RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M 5140 40
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA ’ ’
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
1.5. CASA DO PERGOLADO -
1.5.1. INFRAESTRUTURA -
1.5.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,09 5,09
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.5.1.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 7,70 7,70
INTERFERENCIA. AF 01/2026
1513, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 364 364
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 ’ ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.5.1.4. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 M2 2,80 2,80
UTILIZACOES. AF_01/2024
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.5.1.5. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 12,67 12,67
4 UTILIZACOES. AF 01/2024
1516 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 18.54 18.54
R UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’ ’
1547 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 39.28 39.28
R UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’ ’
1518 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 082 082
R UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’ ’
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Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE
1.5.1.9. COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0,95 0,95
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA,
1.5.1.10. COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,35 0,35
AF 01/2024
1.5.1.11. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 3,25 3,25
1.5.2. SUPERESTRUTURA -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.5.2.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 6,53 6,53
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
15.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 10,91 10,91
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.5.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 38,18 38,18
AF_06/2022
Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20
1.5.2.4. MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,49 0,49
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
1.5.3. IMPERMEABILIZACAO -
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.5.3.1. DEMAOS. AF 09/2023 M2 17,95 17,95
1.5.4. DEGRAUS DE ACESSO -
1.5.4.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,80 6,80
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.5.4.2. (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE M2 9,45 9,45
INTERFERENCIA. AF 01/2026
1543 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 0.45 045
R COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 ’ ’
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
1.5.4.4. 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 15,09 15,09
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.5.4.5. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,31 1,31
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.5.4.6. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1,33 1,33
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
15.4.7. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 30,18 30,18
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.5.4.8. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 30,18 30,18
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
1.5.5. REVESTIMENTO DE PISO -
1.5.5.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 8,85 8,85
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
1552 DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 8.85 8.85
e ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ’ ’
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.5.5.3. BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 11,51 11,51
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
1.55.4. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 180,71 e
1555 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE M2 19.24 19.24
T CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 ! !
1.6. LETREIRO - EU AMO LAJE -
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.6.0.1. VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 1,32 1,32
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
16.02 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 132 132
R PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ! !
400L. AF_10/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1603 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 132 132
B CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. ! !
AF 08/2022
16.04 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE M2 599 599
T CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 ! !
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.6.0.5. FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,24 0,24
AF_09/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
16.06 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 599 599
e LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA ! !
4CM. AF_07/2021
1.6.0.7. REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF 02/2026 M2 8,46 8,46
PMv3.16
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CAIXA

Memoéria de Caélculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REQUALIFICACAO DA PRACA LOMANTO JUNIOR ETAPA 01, NO MUNICIPIO DE LAJE - BA |991087/2025

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° TransfereGOV

N° OPERAGAO
1107660-37

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PISO -

TOME

PISO -
TARES

ESTACIONA

INFRAESTRU
TURA - CASA

PERGOLADO
E LETREIRO

INFRA -

PRACA

INST. ELE

COMPLEMEN

Item

1.6.0.8.

Descricao

PRODUGAO DE LETREIRO ( EU AMO LAJE) COM CORAGAO EM
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA EM ALUMINIO
COMPOSTO CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade

UN

Quantidade

w|PEDRA SAO

»|COMPLEMEN

“MENTO

o (DO

~|ELETRICA

|PRACA

10

1.7.

INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA

1.71.

INFRAESTRUTURA

1.7.1.1.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1.7.1.2.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

1.7.1.3.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

10,00

1.7.1.4.

Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam =
25mm (3/4")

UN

12,00

1.7.1.5.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1

UN

6,00

1.7.1.6.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

UN

2,00

1.7.1.7.

Copia da SINAPI (93018) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

UN

1,00

1.7.1.8.

Adaptada da ORSE (3767) Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1", tipo
Kanalex ou similar, langado diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro

382,00

382,00

1.7.1.9.

ESCAVAGAO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SECAO 10X70 CM

393,00

393,00

1.7.1.10.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN

15,00

15,00

1.7.1.11.

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026

UN

6,00

CABOS

1.7.2.1.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

416,40

416,40

1.7.2.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

245,00

245,00

1.7.2.3.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025

6,00

6,00
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) ) N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REQUALIFICACAO DA PRACA LOMANTO JUNIOR ETAPA 01, NO MUNICIPIO DE LAJE - BA [991087/2025 1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
3 o< O @
o w < o i}
<L > =z ID—: 2 2 o < w >
< o So B9 2E .29« o< =
S g o op < < ] T u
oorE A0S w= ZEoow, Zwa Za o &
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.2.4. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 24,00 24,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 0,6/IKV - FORNECIMENTO E
1.7.2.5. INSTALAGAO M 508,00 508,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
1.7.26. INSTALACAO. AF 08/2023 M 12,00 s
1.7.3. ILUMINACAO E TOMADAS -
1734 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UN 17.00 17.00
T W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 ’ ’
1732, gvc;pla da ORSE (10351) - Luminaria tipo espeto para jardim com lampada led UN 30,00 30,00
LUMINARIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED-
1733 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 e
1734 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - UN 400 400
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS ’ ’
1735 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - UN 400 400
T FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS ’ ’
17386, POSTE TELECONICO ORNAMENTAL (BRAGO 1 h=7,0m E BRACO 2 UN 3,00 3,00
h=4,80m)
1.7.4. QUADROS -
Copia da ORSE (12226) - Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago,
1.7.4.1. para até 24 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores - UN 1,00 1,00
Rev 01 03/2022
1742, Copia da QRSE (4332)"- Quadro de protegéq com tela de arame galvanizado, M2 0,35 0,35
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em ago - Rev. 01
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.7.43. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 4.00 4L
1744 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 300 300
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 ! !
1.74.5. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 8,00 8,00
1746 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 200 200
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ’ ’
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1747 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 2,00 e
1748, Copia da ORSE (9004) - Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrao DIN UN 1,00 1,00
(Europeu - linha branca),curva C, 5KA
Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual
1.7.4.9. diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar UN 3,00 S0
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.7.4.0. CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 3,00 cL
17.4.11 QUADRO DE MEDIGCAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE UN 9.00 9.00
T SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ’ ’
PMv3.16
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A, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO ; ] N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
REQUALIFICACAO DA PRACA LOMANTO JUNIOR ETAPA 01, NO MUNICIPIO DE LAJE - BA [991087/2025 1107660-37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA PARA DISJUNTOR - FORNECIMENTO E
1.7.4.12. INSTALAGAO UN 1,00 1,00
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA COM BARRAMENTO ATE 350A -
17413 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1.00 Y
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD 5/8"x2,40m, COM SOLDA
1.7.434. EXOTERMICA OU CONECTOR TIPO PRESSAO. UN 6,00 e
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
1.7.45. DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 6,00 e
1.7.4.16. Copia da QRSE (4332)"- Quadro de protegaq com tela de arame galvanizado, M2 221 221
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em ago - Rev. 01
17417, Copia Qa ORSE 53249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro UN 1,00 1,00
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo
1.8. PAISAGISMO -
1.8.0.1. Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal M3 12,53 1253
preparada
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
1.8.0.2. PLACAS. AF_07/2024 M2 125,27 125,27
1.8.0.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 3,00 3,00
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.8.04. IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 12,00 s
1.9. MOBILIARIO URBANO -
1901, Lixeira em Mgdelra Plastica 94L - Fornecimento e instalago, incluso suporte UN 2,00 2,00
conforme projeto
1.10. LIMPEZA FINAL -
Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIGCAO E
1.10.0.1. DESCARTE M2 520,36 520,36

PMv3.16

LAJE/BA

Local

terca-feira, 14 de abril de 2026

Data

Gabfikl Pinto da Silva Dias
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Responsavel Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
CREA/CAU: 052212361-9
ART/RRT: BA20261436867
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