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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
991087/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-26 (N DES.) Revitalização e Modernização da Praça Lomanto Júnior no Município de Laje - 21,00% 13,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

488.311,21 
1. SINAPI REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 - - BDI 1 - 488.311,21 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - - BDI 1 - 78.203,44 RA

1.1.0.1. SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 280,00                145,87 BDI 1 176,50 49.420,00 RA

1.1.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 504,00                  47,20 BDI 1 57,11 28.783,44 RA
1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                        -   BDI 1 - 58.522,91 RA

1.2.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00                449,52 BDI 1 543,92 4.351,36 RA

1.2.0.2. Composição LLES 1537 Copia da ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira M2 1.212,77                    0,79 BDI 1 0,96 1.164,26 RA

1.2.0.3. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 87,56                  71,32 BDI 1 86,30 7.556,43 RA

1.2.0.4. Composição LLES 1792 Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação M2 150,45                    1,76 BDI 1 2,13 320,46 RA
1.2.0.5. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 392,37                  95,06 BDI 1 115,02 45.130,40 RA
1.3. SINAPI PAGINAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 188.550,66 RA

1.3.0.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 781,79                    3,24 BDI 1 3,92 3.064,62 RA

1.3.0.2. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 394,01                  24,13 BDI 1 29,20 11.505,09 RA

1.3.0.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 394,01                  40,82 BDI 1 49,39 19.460,15 RA

1.3.0.4. Composição LLES 1007
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 
CM

M2 208,51                270,32 BDI 1 327,09 68.201,54 RA

1.3.0.5. SINAPI 101731
PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2 144,74                397,39 BDI 1 480,84 69.596,78 RA

1.3.0.6. Composição LLES 076
PORCELANATO COM RÉGUA DE DIMENSÕES 26 X  106 CM ACABAMENTO 
TIPO AMADEIRADO 

M2 15,23                144,76 BDI 1 175,16 2.667,69 RA

1.3.0.7. Composição 213
Copia da ORSE (4960) - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3

M 194,80                  57,19 BDI 1 69,20 13.480,16 RA

1.3.0.8. Composição LLES 1202
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 
FCK 25MPA AF_03/2024

M2 3,42                138,86 BDI 1 168,02 574,63 RA

1.4. SINAPI ESTACIONAMENTO - -                        -   BDI 1 - 33.327,95 RA
1.4.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                        -   BDI 1 - 5.731,40 RA

1.4.1.1. SINAPI 105732
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 15,05                291,48 BDI 1 352,69 5.307,98 RA

1.4.1.2. SINAPI 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 18,81                    8,93 BDI 1 10,81 203,34 RA

1.4.1.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 94,05                    1,93 BDI 1 2,34 220,08 RA
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1.4.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 27.116,99 RA

1.4.2.1. Composição 104375
SINAPI - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

M2 300,92                    2,53 BDI 1 3,06 920,82 RA

1.4.2.2. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_10/2025

M3 9,03             1.491,55 BDI 1 1.804,78 16.297,16 RA

1.4.2.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.200,99                    1,93 BDI 1 2,34 2.810,32 RA

1.4.2.4. SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 43,92                    0,73 BDI 1 0,88 38,65 RA

1.4.2.5. Composição LLES 1589
CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE 
CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM

M 43,92                132,66 BDI 1 160,52 7.050,04 RA

1.4.3. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 479,56 RA

1.4.3.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 51,40                    7,71 BDI 1 9,33 479,56 RA

1.5. SINAPI CASA DO PERGOLADO - -                        -   BDI 1 - 17.155,45 RA
1.5.1. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 5.892,19 RA
1.5.1.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,09                102,09 BDI 1 123,53 628,77 RA

1.5.1.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 7,70                    9,09 BDI 1 11,00 84,70 RA

1.5.1.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 3,64                  50,19 BDI 1 60,73 221,06 RA

1.5.1.4. SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80                209,58 BDI 1 253,59 710,05 RA

1.5.1.5. SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,67                109,81 BDI 1 132,87 1.683,46 RA

1.5.1.6. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,54                  17,44 BDI 1 21,10 391,19 RA

1.5.1.7. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,28                  14,10 BDI 1 17,06 670,12 RA

1.5.1.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,82                  12,37 BDI 1 14,97 147,01 RA

1.5.1.9. Composição LLES 2299
Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,95                788,09 BDI 1 953,59 905,91 RA

1.5.1.10. Composição LLES 2298
Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 0,35                825,33 BDI 1 998,65 349,53 RA
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1.5.1.11. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 3,25                  25,53 BDI 1 30,89 100,39 RA

1.5.2. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 1.507,75 RA

1.5.2.1. SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,53                  55,30 BDI 1 66,91 436,92 RA

1.5.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 10,91                  14,26 BDI 1 17,25 188,20 RA

1.5.2.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38,18                  10,32 BDI 1 12,49 476,87 RA

1.5.2.4. Composição LLES 2222
Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,49                684,37 BDI 1 828,09 405,76 RA

1.5.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 1.082,92 RA

1.5.3.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 17,95                  49,86 BDI 1 60,33 1.082,92 RA

1.5.4. SINAPI DEGRAUS DE ACESSO - -                        -   BDI 1 - 6.935,86 RA
1.5.4.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,80                102,09 BDI 1 123,53 840,00 RA

1.5.4.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,45                    9,09 BDI 1 11,00 103,95 RA

1.5.4.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 9,45                  50,19 BDI 1 60,73 573,90 RA

1.5.4.4. SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,09                102,08 BDI 1 123,52 1.863,92 RA

1.5.4.5. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,31                  86,17 BDI 1 104,27 136,59 RA

1.5.4.6. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,33                986,57 BDI 1 1.193,75 1.587,69 RA

1.5.4.7. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,18                    5,74 BDI 1 6,95 209,75 RA

1.5.4.8. SINAPI 104951
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,18                  44,36 BDI 1 53,68 1.620,06 RA

1.5.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - -                        -   BDI 1 - 1.736,73 RA

1.5.5.1. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 8,85                  86,17 BDI 1 104,27 922,79 RA
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1.5.5.2. SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 8,85                  11,89 BDI 1 14,39 127,35 RA

1.5.5.3. SINAPI 100983
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 11,51                    9,18 BDI 1 11,11 127,88 RA

1.5.5.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 180,71                    2,27 BDI 1 2,75 496,95 RA

1.5.5.5. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 19,24                    2,65 BDI 1 3,21 61,76 RA

1.6. SINAPI LETREIRO - EU AMO LAJE - -                        -   BDI 1 - 42.880,72 RA

1.6.0.1. SINAPI 103323
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,32                  69,11 BDI 1 83,62 110,38 RA

1.6.0.2. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 1,32                  10,14 BDI 1 12,27 16,20 RA

1.6.0.3. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 1,32                  51,97 BDI 1 62,88 83,00 RA

1.6.0.4. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 5,99                    2,65 BDI 1 3,21 19,23 RA

1.6.0.5. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,24                724,56 BDI 1 876,72 210,41 RA

1.6.0.6. SINAPI 87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

M2 5,99                  57,27 BDI 1 69,30 415,11 RA

1.6.0.7. SINAPI 106791 REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 M2 8,46                338,17 BDI 1 409,19 3.461,75 RA

1.6.0.8. Cotação COTAÇÃO 03
PRODUÇÃO DE LETREIRO ( EU AMO LAJE) COM CORAÇÃO EM 
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA EM ALUMINIO 
COMPOSTO CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           33.900,00 BDI 2 38.564,64 38.564,64 RA

1.7. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA - -                        -   BDI 1 - 59.687,33 RA
1.7.1. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 14.536,07 RA

1.7.1.1. SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00                  12,41 BDI 1 15,02 225,30 RA

1.7.1.2. SINAPI 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00                  20,55 BDI 1 24,87 124,35 RA
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1.7.1.3. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00                  19,46 BDI 1 23,55 235,50 RA

1.7.1.4. Composição LLES 2552
Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
25mm (3/4")

UN 12,00                    8,48 BDI 1 10,26 123,12 RA

1.7.1.5. SINAPI 91896
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00                  21,33 BDI 1 25,81 154,86 RA

1.7.1.6. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2,00                  25,83 BDI 1 31,25 62,50 RA

1.7.1.7. Composição LLES 1846

Copia da SINAPI (93018) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 1,00                  29,99 BDI 1 36,29 36,29 RA

1.7.1.8. Composição LLES 512
Adaptada da ORSE (3767) Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo 
Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e 
reaterro

M 382,00                  14,37 BDI 1 17,39 6.642,98 RA

1.7.1.9. Composição LLES 728
ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA 
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SEÇÃO 10X70 CM

M 393,00                    8,18 BDI 1 9,90 3.890,70 RA

1.7.1.10. SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 15,00                153,18 BDI 1 185,35 2.780,25 RA

1.7.1.11. SINAPI 95818
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00                  35,84 BDI 1 43,37 260,22 RA

1.7.2. SINAPI CABOS - -                        -   BDI 1 - 22.442,80 RA

1.7.2.1. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 416,40                  12,02 BDI 1 14,54 6.054,46 RA

1.7.2.2. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 245,00                  19,21 BDI 1 23,24 5.693,80 RA

1.7.2.3. SINAPI 101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 6,00                  19,36 BDI 1 23,43 140,58 RA

1.7.2.4. SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00                  32,95 BDI 1 39,87 956,88 RA

1.7.2.5. Composição COMP015
CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 0,6/lKV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 508,00                  14,00 BDI 1 16,94 8.605,52 RA

1.7.2.6. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 12,00                  68,29 BDI 1 82,63 991,56 RA

1.7.3. SINAPI ILUMINAÇÃO E TOMADAS - -                        -   BDI 1 - 14.541,50 RA

1.7.3.1. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 17,00                  31,22 BDI 1 37,78 642,26 RA

1.7.3.2. Composição LLES 1326
Copia da ORSE (10351) - Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 
3w

UN 30,00                  77,37 BDI 1 93,62 2.808,60 RA
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1.7.3.3. Composição LLES 1082
 LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00                  36,35 BDI 1 43,98 263,88 RA

1.7.3.4. SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00                315,14 BDI 1 381,32 1.525,28 RA

1.7.3.5. SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00                451,72 BDI 1 546,58 2.186,32 RA

1.7.3.6. Composição LLES 484
POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m)

UN 3,00             1.960,10 BDI 1 2.371,72 7.115,16 RA

1.7.4. Composição QUADROS - -                        -   BDI 1 - 8.166,96 RA

1.7.4.1. Composição LLES 1245
Copia da ORSE (12226) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, 
para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores -  
Rev 01  03/2022

UN 1,00                709,66 BDI 1 858,69 858,69 RA

1.7.4.2. Composição LLES 1320
Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, 
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01

M2 0,35                249,81 BDI 1 302,27 105,79 RA

1.7.4.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00                  11,58 BDI 1 14,01 56,04 RA

1.7.4.4. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00                  12,52 BDI 1 15,15 45,45 RA

1.7.4.5. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00                  21,95 BDI 1 26,56 212,48 RA

1.7.4.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  87,93 BDI 1 106,40 212,80 RA

1.7.4.7. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00                  97,89 BDI 1 118,45 236,90 RA

1.7.4.8. Composição LLES 1409
Copia da ORSE (9004) - Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca),curva C, 5KA

UN 1,00                183,59 BDI 1 222,14 222,14 RA

1.7.4.9. Composição LLES 1321
Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

UN 3,00                314,86 BDI 1 380,98 1.142,94 RA

1.7.4.10. Composição COMP0430
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 3,00                  70,61 BDI 1 85,44 256,32 RA

1.7.4.11. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9,00                108,32 BDI 1 131,07 1.179,63 RA

1.7.4.12. Composição LLES 2326
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA PARA DISJUNTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00                136,94 BDI 1 165,70 165,70 RA

1.7.4.13. Composição LLES 2327
Copia da SINAPI (101946) - CAIXA COM BARRAMENTO ATÉ 350A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                851,54 BDI 1 1.030,36 1.030,36 RA

1.7.4.14. Composição LLES 226
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA 
EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO.

UN 6,00                101,81 BDI 1 123,19 739,14 RA

1.7.4.15. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00                  49,82 BDI 1 60,28 361,68 RA

1.7.4.16. Composição LLES 1320
Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, 
ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01

M2 2,21                249,81 BDI 1 302,27 668,02 RA

1.7.4.17. Composição LLES 1372
Copia da ORSE (3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro 
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo

UN 1,00                556,10 BDI 1 672,88 672,88 RA

1.8. SINAPI PAISAGISMO - -                        -   BDI 1 - 7.485,56 RA
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1.8.0.1. Composição LLES 882
Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada

M3 12,53                195,50 BDI 1 236,56 2.964,10 RA

1.8.0.2. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

M2 125,27                  18,26 BDI 1 22,09 2.767,21 RA

1.8.0.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 3,00                  62,24 BDI 1 75,31 225,93 RA

1.8.0.4. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 12,00                105,26 BDI 1 127,36 1.528,32 RA

1.9. SINAPI MOBILIÁRIO URBANO - -                        -   BDI 1 - 1.956,02 RA

1.9.0.1. Composição LLES 844
Lixeira em Madeira Plástica 94L - Fornecimento e instalação, incluso suporte 
conforme projeto

UN 2,00                808,27 BDI 1 978,01 1.956,02 RA

1.10. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                        -   BDI 1 - 541,17 RA

1.10.0.1. Composição 251
Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE

M2 520,36                    0,86 BDI 1 1,04 541,17 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
CREA/CAU: 052212361-9

Data ART/RRT: BA20261436867
terça-feira, 14 de abril de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAJE/BA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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