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1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 58.144,00R$                4,49%

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200,00       145,87R$           176,50R$           35.300,00R$                2,73%

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00       47,20R$            57,11R$            22.844,00R$                1,76%

2 PAGINAÇÃO 310.902,79R$              24,00%

2.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 582,06       3,24R$              3,92R$              2.281,67R$                 0,18%

2.2 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 196,74       24,13R$            29,19R$            5.742,84R$                 0,44%

2.3 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 196,74       40,82R$            49,39R$            9.716,98R$                 0,75%

2.4 LLES 1007 PRÓPRIO PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 
2,0 CM M2 151,87       270,30R$           327,06R$           49.670,60R$                3,83%

2.5 101731 SINAPI PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 M2 38,58         397,39R$           480,84R$           18.550,80R$                1,43%

2.6 LLES 076 PRÓPRIO PORCELANATO COM RÉGUA DE DIMENSÕES 26 X  106 CM 
ACABAMENTO TIPO AMADEIRADO M2 6,29           143,56R$           173,70R$           1.092,57R$                 0,08%

2.7 LLES 2233 PRÓPRIO adaptado da ORSE (11616) - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
RÉGUAS WPC, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO E ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO

M2 235,67       710,62R$           859,85R$           202.640,84R$              15,65%

2.8 LLES 2618 PRÓPRIO Adaptado da ORSE (11616) - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
RÉGUAS WPC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 25,53         686,49R$           830,65R$           21.206,49R$                1,64%

3 QUIOSQUE 538.719,51R$              41,59%

3.1 INFRAESTRUTURA 47.317,35R$                3,65%

3.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 51,53         102,09R$           123,52R$           6.364,98R$                 0,49%

3.1.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 58,10         9,09R$              10,99R$            638,51R$                    0,05%

3.1.3 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 33,44         50,19R$            60,72R$            2.030,47R$                 0,16%

3.1.4 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 33,28         209,58R$           253,59R$           8.439,47R$                 0,65%

3.1.5 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 67,20         109,81R$           132,87R$           8.928,86R$                 0,69%

3.1.6 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 101,82       17,44R$            21,10R$            2.148,40R$                 0,17%

3.1.7 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 308,19       14,10R$            17,06R$            5.257,72R$                 0,41%

3.1.8 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 60,00         12,37R$            14,96R$            897,60R$                    0,07%

3.1.9 LLES 2299 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 5,04           788,07R$           953,56R$           4.805,94R$                 0,37%

3.1.10 LLES 2298 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,66           825,30R$           998,61R$           6.650,74R$                 0,51%

3.1.11 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023 M3 37,38         25,53R$            30,89R$            1.154,66R$                 0,09%

3.2 SUPERESTRUTURA 61.561,48R$                4,75%

3.2.1 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

M2 121,70       55,30R$            66,91R$            8.142,94R$                 0,63%

3.2.2 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 80,88         99,44R$            120,32R$           9.731,48R$                 0,75%

3.2.3 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237,27       14,26R$            17,25R$            4.092,90R$                 0,32%

3.2.4 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 179,09       11,79R$            14,26R$            2.553,82R$                 0,20%

3.2.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 572,73       10,32R$            12,48R$            7.147,67R$                 0,55%

3.2.6 LLES 2222 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,71           684,34R$           828,05R$           4.728,16R$                 0,37%

3.2.7 LLES 2223 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 4,92           685,79R$           829,80R$           4.082,61R$                 0,32%

3.2.8 LLES 1110 PRÓPRIO ADAPTADO DO SINAPI (101963) - LAJE PRÉ-MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)

M2 100,16       167,03R$           202,10R$           20.242,33R$                1,56%

3.2.10 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,91         9,79R$              11,84R$            839,57R$                    0,06%

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.067,72R$                 0,39%

3.3.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 84,00         49,86R$            60,33R$            5.067,72R$                 0,39%

3.4 ALVENARIA 44.186,36R$                3,41%

3.4.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 381,22       70,86R$            85,74R$            32.685,80R$                2,52%

3.4.2 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 82,74         61,21R$            74,06R$            6.127,72R$                 0,47%

3.4.3 105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 
*15* CM. AF_03/2024 M 24,80         56,10R$            67,88R$            1.683,42R$                 0,13%

3.4.4 105025 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 22,00         62,45R$            75,56R$            1.662,32R$                 0,13%

3.4.5 105039 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M 30,00         55,85R$            67,57R$            2.027,10R$                 0,16%

3.5 COBERTURA 55.355,83R$                4,27%

3.5.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

M2 93,10         26,85R$            32,48R$            3.023,88R$                 0,23%

3.5.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 93,10         169,07R$           204,57R$           19.045,46R$                1,47%

3.5.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 47,08         50,30R$            60,86R$            2.865,28R$                 0,22%
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3.5.4 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,00         163,35R$           197,65R$           7.313,05R$                 0,56%

3.5.5 LLES 1394 PRÓPRIO Copia da ORSE (8637) - Chapim de concreto pré-moldado M 82,74         57,45R$            69,51R$            5.751,25R$                 0,44%

3.5.6 LLES 2510 PRÓPRIO Copia da ORSE (12973) - Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira 
ou Carvalho, ref:Araforros ou similar M2 102,28       140,25R$           169,70R$           17.356,91R$                1,34%

3.6 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS 143.860,21R$              11,11%

3.6.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 762,44       5,74R$              6,94R$              5.291,33R$                 0,41%

3.6.2 104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

M2 467,56       44,36R$            53,67R$            25.093,94R$                1,94%

3.6.3 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

M2 294,88       69,69R$            84,32R$            24.864,28R$                1,92%

3.6.4 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 341,94       66,17R$            80,06R$            27.375,71R$                2,11%

3.6.5 LLES 2533 PRÓPRIO Copia da ORSE (13162) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 
x 60 cm,  Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado,exclusive regularização de base 

M2 150,72       80,57R$            97,48R$            14.692,18R$                1,13%

3.6.6 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 122,61       253,67R$           306,94R$           37.633,91R$                2,91%

3.6.7 LLES 2534 PRÓPRIO Copia da ORSE (13954) - Revestimento cerâmico para piso ou parede,  
hexagonal 17,4 x 17,4cm, porcelanato, acabamento natural cor cinza, 
modelo confete, Ceusa ou similar, aplicadocom argamassa industrializada 

M2 25,14         292,87R$           354,37R$           8.908,86R$                 0,69%

3.7 REVESTIMENTO DE PISO 17.852,56R$                1,38%

3.7.1 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 102,28       2,65R$              3,20R$              327,29R$                    0,03%

3.7.2 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 4,09           724,56R$           876,71R$           3.585,74R$                 0,28%

3.7.3 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 102,28       40,82R$            49,39R$            5.051,60R$                 0,39%

3.7.4 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 102,28       58,19R$            70,40R$            7.200,51R$                 0,56%

3.7.5 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 M 12,48         111,75R$           135,21R$           1.687,42R$                 0,13%

3.8 ESQUADRIAS 58.653,26R$                4,53%

3.8.1 LLES 1765 PRÓPRIO Copia da ORSE (11948) - Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo 
veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura

M2 25,20         342,62R$           414,57R$           10.447,16R$                0,81%

3.8.2 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00           326,06R$           394,53R$           3.156,24R$                 0,24%

3.8.3 LLES 1478 PRÓPRIO Adaptado da ORSE (11945) - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-
vidro, tipo convencional ou pivotante, inclusive vidro M2 2,80           866,13R$           1.048,01R$        2.934,42R$                 0,23%

3.8.4 LLES 2200 PRÓPRIO JANELA EM MADEIRA TIPO CAMARÃO 4 FOLHAS E UM LADO DE 
ABERTURA DIMENSÕES 2,35X1,30 M, CONFORME PROJETO UN 8,00           2.664,81R$        3.224,42R$        25.795,36R$                1,99%

3.8.5 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 25,20         120,58R$           145,90R$           3.676,68R$                 0,28%

3.8.6 LLES 2537 PRÓPRIO BRISE COM MOLDURA EXTERNA EM METALON NA COR PRETA, COM 
RIPAS EM MADEIRA ESPAÇADAS EM 2CM - PRAÇA LOMANTO 
JUNIOR LAJE

UN 4,00           2.612,28R$        3.160,85R$        12.643,40R$                0,98%

3.9 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 33.033,44R$                2,55%

3.9.1 86931 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8,00           576,67R$           697,77R$           5.582,16R$                 0,43%

3.9.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00           42,70R$            51,66R$            413,28R$                    0,03%

3.9.3 86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM 

UN 8,00           799,70R$           967,63R$           7.741,04R$                 0,60%

3.9.4 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 8,00           358,57R$           433,86R$           3.470,88R$                 0,27%

3.9.5 LLES 1542 PRÓPRIO Copia da ORSE (12263) - Pia de cozinha com bancada em granito cinza 
andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, 

UN 8,00           1.590,96R$        1.925,06R$        15.400,48R$                1,19%

3.9.6 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00           43,97R$            53,20R$            425,60R$                    0,03%

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.167,00R$                2,02%

3.10.1 INFRAESTRUTURA 7.376,20R$                 0,57%

3.10.1.1 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00         16,00R$            19,36R$            232,32R$                    0,02%

3.10.1.2 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,00         16,50R$            19,96R$            518,96R$                    0,04%

3.10.1.3 LLES 2552 PROPRIO Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 25mm (3/4") UN 8,00           8,47R$              10,24R$            81,92R$                      0,01%

3.10.1.4 LLES 2553 PROPRIO Copia da ORSE (363) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 32mm (1") UN 13,00         11,54R$            13,96R$            181,48R$                    0,01%

3.10.1.5 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00       19,59R$            23,70R$            4.029,00R$                 0,31%

3.10.1.6 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 54,00         20,85R$            25,22R$            1.361,88R$                 0,11%

3.10.1.7 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00           23,78R$            28,77R$            230,16R$                    0,02%

3.10.1.8 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,00         19,13R$            23,14R$            740,48R$                    0,06%

3.10.2 CABOS 7.134,72R$                 0,55%

3.10.2.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 696,00       5,16R$              6,24R$              4.343,04R$                 0,34%

3.10.2.2 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 192,00       12,02R$            14,54R$            2.791,68R$                 0,22%

3.10.3 INTERRUPTORES E TOMADAS 3.000,88R$                 0,23%

3.10.3.1 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00         51,26R$            62,02R$            744,24R$                    0,06%

3.10.3.2 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00         37,54R$            45,42R$            1.090,08R$                 0,08%

3.10.3.3 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00         60,26R$            72,91R$            1.166,56R$                 0,09%
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3.10.4 ILUMINAÇÃO 1.407,36R$                 0,11%

3.10.4.1 LLES 1082 PROPRIO LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00         36,35R$            43,98R$            1.407,36R$                 0,11%

3.10.5 QUADROS 7.247,84R$                 0,56%

3.10.5.1 LLES 1048 PRÓPRIO Copia da ORSE (12222) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de 
aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

UN 8,00           169,32R$           204,87R$           1.638,96R$                 0,13%

3.10.5.2 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 24,00         11,58R$            14,01R$            336,24R$                    0,03%

3.10.5.3 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 8,00           13,59R$            16,44R$            131,52R$                    0,01%

3.10.5.4 93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 8,00           142,00R$           171,82R$           1.374,56R$                 0,11%

3.10.5.5 COMP0430 PROPRIO DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 8,00           70,60R$            85,42R$            683,36R$                    0,05%

3.10.5.6 LLES 524 PROPRIO ELETRODO DE ATERRAMENTO NAS ARMADURAS DO CONCRETO 
DAS FUNDAÇÕES UN 2,00           89,02R$            107,71R$           215,42R$                    0,02%

3.10.5.7 SENGE 32 PROPRIO Copia da SINAPI (72259) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00           23,09R$            27,93R$            167,58R$                    0,01%

3.10.5.8 LLES 1491 PROPRIO Adaptada da ORSE (10423) - Caixa de equipotencialização 40x40x15, com 
barramento para neutro - Fornecimento e instalação UN 2,00           828,07R$           1.001,96R$        2.003,92R$                 0,15%

3.10.5.9 LLES 1372 PROPRIO Copia da ORSE (3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em 
ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo UN 1,00           575,44R$           696,28R$           696,28R$                    0,05%

3.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 45.664,30R$                3,53%

3.11.1 ALIMENTAÇÃO 4.428,87R$                 0,34%

3.11.1.1 103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00         22,31R$            26,99R$            323,88R$                    0,03%

3.11.1.2 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12,00         19,19R$            23,21R$            278,52R$                    0,02%

3.11.1.3 89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,00           9,75R$              11,79R$            58,95R$                      0,00%

3.11.1.4 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 116,00       8,38R$              10,13R$            1.175,08R$                 0,09%

3.11.1.5 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 13,00         34,91R$            42,24R$            549,12R$                    0,04%

3.11.1.6 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 133,00       12,00R$            14,52R$            1.931,16R$                 0,15%

3.11.1.7 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8,00           11,59R$            14,02R$            112,16R$                    0,01%

3.11.2 ESGOTO 10.452,84R$                0,81%

3.11.2.1 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00           519,65R$           628,77R$           2.515,08R$                 0,19%

3.11.2.2 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00           69,51R$            84,10R$            672,80R$                    0,05%

3.11.2.3 LLES 1550 PROPRIO Copia da ORSE (1613) - Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 
100mm UN 1,00           34,51R$            41,75R$            41,75R$                      0,00%

3.11.2.4 LLES 1551 PROPRIO Adaptado do SINAPI (89748) - CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

UN 18,00         83,33R$            100,82R$           1.814,76R$                 0,14%

3.11.2.5 LLES 1514 PROPRIO Copia da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 
50mm - Rev 01_10/2022 UN 2,00           25,64R$            31,02R$            62,04R$                      0,00%

3.11.2.6 LLES 1519 PROPRIO Adaptada da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm 
= 40mm UN 8,00           16,22R$            19,62R$            156,96R$                    0,01%

3.11.2.7 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00           13,89R$            16,80R$            67,20R$                      0,01%

3.11.2.8 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00           28,10R$            34,00R$            272,00R$                    0,02%

3.11.2.9 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00           9,51R$              11,50R$            11,50R$                      0,00%

3.11.2.10 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00           11,25R$            13,61R$            54,44R$                      0,00%

3.11.2.11 LLES 1033 PROPRIO Copia da ORSE (1636) - Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para 
esgoto primário, diâm =100 x 50mm UN 4,00           53,44R$            64,66R$            258,64R$                    0,02%

3.11.2.12 89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00           57,48R$            69,55R$            556,40R$                    0,04%

3.11.2.13 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,00         40,97R$            49,57R$            3.420,33R$                 0,26%

3.11.2.14 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,70           29,39R$            35,56R$            131,57R$                    0,01%

3.11.2.15 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,60           23,83R$            28,83R$            190,27R$                    0,01%

3.11.2.16 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00           40,71R$            49,25R$            197,00R$                    0,02%

3.11.2.17 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00           24,88R$            30,10R$            30,10R$                      0,00%

3.11.3 ESGOTO (GORDURA) 4.516,97R$                 0,35%

3.11.3.1 LLES 1514 PROPRIO Copia da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 
50mm - Rev 01_10/2022 UN 8,00           25,64R$            31,02R$            248,16R$                    0,02%

3.11.3.2 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00           13,89R$            16,80R$            67,20R$                      0,01%

3.11.3.3 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00         15,74R$            19,04R$            304,64R$                    0,02%

3.11.3.4 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00           11,25R$            13,61R$            54,44R$                      0,00%

3.11.3.5 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00           5,61R$              6,78R$              54,24R$                      0,00%

3.11.3.6 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,50           29,39R$            35,56R$            337,82R$                    0,03%

3.11.3.7 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,40           23,83R$            28,83R$            69,19R$                      0,01%

3.11.3.8 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00           349,31R$           422,66R$           3.381,28R$                 0,26%
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3.11.4 PLUVIAL 8.630,53R$                 0,67%

3.11.4.1 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00           509,11R$           616,02R$           2.464,08R$                 0,19%

3.11.4.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 2,32           163,35R$           197,65R$           458,54R$                    0,04%

3.11.4.3 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00           38,57R$            46,66R$            93,32R$                      0,01%

3.11.4.4 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00           28,85R$            34,90R$            104,70R$                    0,01%

3.11.4.5 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00         24,03R$            29,07R$            290,70R$                    0,02%

3.11.4.6 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00           28,26R$            34,19R$            273,52R$                    0,02%

3.11.4.7 89600 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00           24,97R$            30,21R$            241,68R$                    0,02%

3.11.4.8 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 16,20         50,50R$            61,10R$            989,82R$                    0,08%

3.11.4.9 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 77,80         39,46R$            47,74R$            3.714,17R$                 0,29%

3.11.5 VENTILAÇÃO 1.838,42R$                 0,14%

3.11.5.1 LLES 1514 PROPRIO Copia da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 
50mm - Rev 01_10/2022 UN 9,00           25,64R$            31,02R$            279,18R$                    0,02%

3.11.5.2 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23,00         9,51R$              11,50R$            264,50R$                    0,02%

3.11.5.3 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00         10,19R$            12,32R$            147,84R$                    0,01%

3.11.5.4 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,50         12,79R$            15,47R$            765,76R$                    0,06%

3.11.5.5 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00         16,58R$            20,06R$            381,14R$                    0,03%

3.11.6 ÁGUA FRIA 15.796,67R$                1,22%

3.11.6.1 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00         101,22R$           122,47R$           1.959,52R$                 0,15%

3.11.6.2 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00         26,96R$            32,62R$            391,44R$                    0,03%

3.11.6.3 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00         39,11R$            47,32R$            567,84R$                    0,04%

3.11.6.4 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12,00         20,45R$            24,74R$            296,88R$                    0,02%

3.11.6.5 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 24,00         26,88R$            32,52R$            780,48R$                    0,06%

3.11.6.6 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 32,00         3,73R$              4,51R$              144,32R$                    0,01%

3.11.6.7 89423 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00           10,22R$            12,36R$            49,44R$                      0,00%

3.11.6.8 89437 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00           23,91R$            28,93R$            115,72R$                    0,01%

3.11.6.9 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,00           11,66R$            14,10R$            70,50R$                      0,01%

3.11.6.10 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 92,00         9,94R$              12,02R$            1.105,84R$                 0,09%

3.11.6.11 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16,00         14,70R$            17,78R$            284,48R$                    0,02%

3.11.6.12 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 16,00         4,65R$              5,62R$              89,92R$                      0,01%

3.11.6.13 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 87,00         27,21R$            32,92R$            2.864,04R$                 0,22%

3.11.6.14 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 27,40         36,51R$            44,17R$            1.210,25R$                 0,09%

3.11.6.15 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 24,00         14,95R$            18,08R$            433,92R$                    0,03%

3.11.6.16 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 12,00         20,36R$            24,63R$            295,56R$                    0,02%

3.11.6.17 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00           17,23R$            20,84R$            166,72R$                    0,01%

3.11.6.18 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00         13,98R$            16,91R$            270,56R$                    0,02%

3.11.6.19 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 4,00           438,69R$           530,81R$           2.123,24R$                 0,16%

3.11.6.20 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 8,00           266,12R$           322,00R$           2.576,00R$                 0,20%

4 PERGOLADO METÁLICO QUIOSQUES 134.184,09R$              10,36%

4.1 LLES 2542 PRÓPRIO COBERTURA DO QUIOSQUE - PERGOLADO EM METALON PINTADO 
NA COR PRETA, COM RIPAS EM MADEIRA DE 5CM ESPAÇADAS EM 
2CM - PRAÇA LOMANTO JUNIOR LAJE

UN 1,00           110.895,95R$    134.184,09R$    134.184,09R$              10,36%

5 CASA DO PERGOLADO 37.951,86R$                2,93%

5.1 REVESTIMENTO DE PISO 27.044,25R$                2,09%

5.1.1 LLES 2233 PRÓPRIO adaptado da ORSE (11616) - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
RÉGUAS WPC, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO E ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO

M2 22,03         710,62R$           859,85R$           18.942,49R$                1,46%

5.1.2 106791 SINAPI REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026
M2 19,80         338,17R$           409,18R$           8.101,76R$                 0,63%

5.2 PERGOLADO METÁLICO 10.907,61R$                0,84%

5.2.1 LLES 2541 PRÓPRIO PERGOLADO EM METALON PINTADO NA COR PRETA, COM RIPAS 
EM MADEIRA DE 3CM ESPAÇADAS EM 2CM - PRAÇA LOMANTO 
JUNIOR LAJE

UN 1,00           9.014,56R$        10.907,61R$      10.907,61R$                0,84%

6 FONTE 193.043,91R$              14,90%

6.1 INFRAESTRUTURA 22.527,53R$                1,74%

6.1.1 90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

M3    36,67         6,36R$              7,69R$              281,99R$                    0,02%

6.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 26,37         2,65R$              3,20R$              84,38R$                      0,01%
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6.1.3 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 54,00         61,21R$            74,06R$            3.999,24R$                 0,31%

6.1.4 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 4,05           9,09R$              10,99R$            44,50R$                      0,00%

6.1.5 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4,05           50,19R$            60,72R$            245,91R$                    0,02%

6.1.6 LLES 701 PRÓPRIO Copia da SINAPI (89453) - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA, INCLUSIVE GRAUTE, EXCLUSIVE ARMADURA 

M2 27,55         162,50R$           196,62R$           5.416,88R$                 0,42%

6.1.7 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,99           102,08R$           123,51R$           1.233,86R$                 0,10%

6.1.8 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 KG 23,45         10,23R$            12,37R$            290,07R$                    0,02%

6.1.9 97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 26,37         237,35R$           287,19R$           7.573,20R$                 0,58%

6.1.10 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 105,48       13,09R$            15,83R$            1.669,74R$                 0,13%

6.1.11 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

M 2,88           177,23R$           214,44R$           617,58R$                    0,05%

6.1.12 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 47,67         8,93R$              10,80R$            514,83R$                    0,04%

6.1.13 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 238,35       1,93R$              2,33R$              555,35R$                    0,04%

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.318,75R$                 0,26%

6.2.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 55,01         49,86R$            60,33R$            3.318,75R$                 0,26%

6.3 REVESTIMENTO CIMENTÍCIOS 2.561,93R$                 0,20%

6.3.1 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

M2 38,63         10,46R$            12,65R$            488,66R$                    0,04%

6.3.2 104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

M2 38,63         44,36R$            53,67R$            2.073,27R$                 0,16%

6.4 ESTRUTURA DE BASE 5.887,61R$                 0,45%

6.4.1 LLES 2545 PRÓPRIO TRAMA COM TUDO DE PVC 32MM, CONCRETADO E ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM M 91,85         43,14R$            52,19R$            4.793,65R$                 0,37%

6.4.2 21141 SINAPI-I TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 27,60         10,98R$            13,28R$            366,52R$                    0,03%

6.4.3 LLES 2546 PROPRIO Copia da ORSE (9883) - Argila expandida para ornamentação de vasos e 
jardins L 519,60       1,16R$              1,40R$              727,44R$                    0,06%

6.5 FONTE INTERATIVA 142.200,00R$              10,98%

6.5.1 LLES 2619 PROPRIO FONTE INTERATIVA COM 5 BICOS, FORMATO TRIANGULAR, 
FORNECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00           125.000,00R$    142.200,00R$    142.200,00R$              10,98%

6.6 MATERIAIS DE ACABAMENTO 14.378,93R$                1,11%

6.6.1 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_02/2026 M2 33,62         353,47R$           427,69R$           14.378,93R$                1,11%

6.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.169,16R$                 0,17%

6.7.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 8,50           27,21R$            32,92R$            279,82R$                    0,02%

6.7.2 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 0,20           36,51R$            44,17R$            8,83R$                        0,00%

6.7.3 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 17,90         31,80R$            38,47R$            688,61R$                    0,05%

6.7.4 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00           54,93R$            66,46R$            398,76R$                    0,03%

6.7.5 103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00           15,21R$            18,40R$            18,40R$                      0,00%

6.7.6 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00           15,47R$            18,71R$            18,71R$                      0,00%

6.7.7 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00         21,34R$            25,82R$            361,48R$                    0,03%

6.7.8 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00           23,75R$            28,73R$            201,11R$                    0,02%

6.7.9 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00           10,91R$            13,20R$            39,60R$                      0,00%

6.7.10 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00           31,79R$            38,46R$            153,84R$                    0,01%

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA PRAÇA 999,20R$                    0,08%

7.1 ALIMENTAÇÃO 337,36R$                    0,03%

7.1.1 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00           9,23R$              11,16R$            11,16R$                      0,00%

7.1.2 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00           11,59R$            14,02R$            14,02R$                      0,00%

7.1.3 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 21,50         12,00R$            14,52R$            312,18R$                    0,02%

7.2 ÁGUA FRIA 661,84R$                    0,05%

7.2.1 LLES 460 PRÓPRIO CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA DE JARDIM EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS FURADOS, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E TORNEIRA 
1/2" OU 3/4", DIMENSÕES INTERNAS 40X40X40CM, CONFORME 

UN 1,00           531,25R$           642,81R$           642,81R$                    0,05%

7.2.2 LLES 924 PRÓPRIO Adaptado do SINAPI (90373) - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00           15,73R$            19,03R$            19,03R$                      0,00%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 12.948,66R$                1,00%

8.1 INFRAESTRUTURA 301,73R$                    0,02%

8.1.1 LLES   105548 PROPRIO Copia da ORSE (9045) - Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo 
Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e 
reaterro

M 11,00         22,67R$            27,43R$            301,73R$                    0,02%

8.2 ILUMINAÇÕES E TOMADAS 12.646,93R$                0,98%

8.2.1 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 3,00           315,14R$           381,31R$           1.143,93R$                 0,09%

8.2.2 101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 4,00           451,72R$           546,58R$           2.186,32R$                 0,17%

8.2.3 LLES 484 PROPRIO POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m) UN 3,00           1.960,10R$        2.371,72R$        7.115,16R$                 0,55%

8.2.4 LLES 894 PROPRIO POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL,1 PÉTALA, H=7,0M
UN 1,00           1.819,44R$        2.201,52R$        2.201,52R$                 0,17%
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TEL: (75) 3662-2222, e-mail: gabinete@laje.ba.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

05 - BANCOS:

SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

03 – LOCALIDADE: 04 – DATA:

LAJE/BA 30/04/2026

02 – DESCRIÇÃO:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA - ETAPA 02

9 PAISAGISMO 2.016,15R$                 0,16%

9.1 LLES 882 PRÓPRIO Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada M3    2,46           195,49R$           236,54R$           581,88R$                    0,04%

9.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024 M2 24,57         18,26R$            22,09R$            542,75R$                    0,04%

9.3 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 7,00           105,26R$           127,36R$           891,52R$                    0,07%

10 MOBILIÁRIO URBANO 4.845,65R$                 0,37%

10.1 LLES 844 PRÓPRIO Lixeira em Madeira Plástica 94L - Fornecimento e instalação, incluso 
suporte conforme projeto UN 5,00           800,94R$           969,13R$           4.845,65R$                 0,37%

11 LIMPEZA FINAL 1.444,71R$                 0,11%

11.1 LLES 2351 PRÓPRIO Copia da SINAPI (99804) - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 
PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2 124,31       6,47R$              7,82R$              972,10R$                    0,08%

11.2 251 PRÓPRIO Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE M2 454,44       0,86R$              1,04R$              472,61R$                    0,04%

Total sem BDI: 1.077.936,75R$     

Total do BDI: 217.263,78R$        

TOTAL GERAL: 1.295.200,53R$     

quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

LAJE/BA
Local

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias

Título: Engenheiro Civil
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