
06 - BDI SERVIÇO: 7 - BDI INSUMO:
21,00% 13,76%

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total %

1. REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 488.311,21R$              

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 78.203,44R$                16,02%

1.1.0.1. 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 280,00       145,87R$           176,50R$           49.420,00R$                10,12%

1.1.0.2. 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 504,00       47,20R$             57,11R$             28.783,44R$                5,89%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS 58.522,91R$                11,98%

1.2.0.1. 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00            449,52R$           543,92R$           4.351,36R$                  0,89%

1.2.0.2. LLES 1537 Composição Copia da ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira M2 1.212,77    0,79R$               0,96R$               1.164,26R$                  0,24%

1.2.0.3. 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 87,56         71,32R$             86,30R$             7.556,43R$                  1,55%

1.2.0.4. LLES 1792 Composição Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação M2 150,45       1,76R$               2,13R$               320,46R$                     0,07%

1.2.0.5. 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 392,37       95,06R$             115,02R$           45.130,40R$                9,24%

1.3. PAGINAÇÃO 188.550,66R$              38,61%

1.3.0.1. 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 781,79       3,24R$               3,92R$               3.064,62R$                  0,63%

1.3.0.2. 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 394,01       24,13R$             29,20R$             11.505,09R$                2,36%

1.3.0.3. 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 394,01       40,82R$             49,39R$             19.460,15R$                3,99%

1.3.0.4. LLES 1007 Composição PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 
2,0 CM

M2 208,51       270,32R$           327,09R$           68.201,54R$                13,97%

1.3.0.5. 101731 SINAPI PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_02/2026

M2 144,74       397,39R$           480,84R$           69.596,78R$                14,25%

1.3.0.6. LLES 076 Composição PORCELANATO COM RÉGUA DE DIMENSÕES 26 X  106 CM 
ACABAMENTO TIPO AMADEIRADO 

M2 15,23         144,76R$           175,16R$           2.667,69R$                  0,55%

1.3.0.7. 213 Composição Copia da ORSE (4960) - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3

M 194,80       57,19R$             69,20R$             13.480,16R$                2,76%

1.3.0.8. LLES 1202 Composição Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA 
MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024

M2 3,42            138,86R$           168,02R$           574,63R$                     0,12%

1.4. ESTACIONAMENTO 33.327,95R$                6,83%

1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 5.731,40R$                  1,17%

1.4.1.1. 105732 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM 
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 15,05         291,48R$           352,69R$           5.307,98R$                  1,09%

1.4.1.2. 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

M3 18,81         8,93R$               10,81R$             203,34R$                     0,04%

1.4.1.3. 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 94,05         1,93R$               2,34R$               220,08R$                     0,05%

1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 27.116,99R$                5,55%

1.4.2.1. 104375 Composição SINAPI - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

M2 300,92       2,53R$               3,06R$               920,82R$                     0,19%

1.4.2.2. 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

M3 9,03            1.491,55R$        1.804,78R$        16.297,16R$                3,34%

1.4.2.3. 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 1.200,99    1,93R$               2,34R$               2.810,32R$                  0,58%

1.4.2.4. 95427 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 43,92         0,73R$               0,88R$               38,65R$                       0,01%

1.4.2.5. LLES 1589 Composição CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE 
CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM

M 43,92         132,66R$           160,52R$           7.050,04R$                  1,44%

1.4.3. SINALIZAÇÃO 479,56R$                     0,10%

1.4.3.1. 102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 51,40         7,71R$               9,33R$               479,56R$                     0,10%

1.5. CASA DO PERGOLADO 17.155,45R$                3,51%

1.5.1. INFRAESTRUTURA 5.892,19R$                  1,21%

1.5.1.1. 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,09            102,09R$           123,53R$           628,77R$                     0,13%

1.5.1.2. 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 7,70            9,09R$               11,00R$             84,70R$                       0,02%

1.5.1.3. 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 3,64            50,19R$             60,73R$             221,06R$                     0,05%

1.5.1.4. 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 2,80            209,58R$           253,59R$           710,05R$                     0,15%

1.5.1.5. 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,67         109,81R$           132,87R$           1.683,46R$                  0,34%

1.5.1.6. 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,54         17,44R$             21,10R$             391,19R$                     0,08%

1.5.1.7. 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 39,28         14,10R$             17,06R$             670,12R$                     0,14%

1.5.1.8. 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 9,82            12,37R$             14,97R$             147,01R$                     0,03%

1.5.1.9. LLES 2299 Composição Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 0,95            788,09R$           953,59R$           905,91R$                     0,19%

1.5.1.10. LLES 2298 Composição Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,35            825,33R$           998,65R$           349,53R$                     0,07%

1.5.1.11. 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023

M3 3,25            25,53R$             30,89R$             100,39R$                     0,02%

1.5.2. SUPERESTRUTURA 1.507,75R$                  0,31%
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1.5.2.1. 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,53            55,30R$             66,91R$             436,92R$                     0,09%

1.5.2.2. 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,91         14,26R$             17,25R$             188,20R$                     0,04%

1.5.2.3. 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,18         10,32R$             12,49R$             476,87R$                     0,10%

1.5.2.4. LLES 2222 Composição Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,49            684,37R$           828,09R$           405,76R$                     0,08%

1.5.3. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -             -R$                 -R$                 1.082,92R$                  0,22%

1.5.3.1. 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 17,95         49,86R$             60,33R$             1.082,92R$                  0,22%

1.5.4. DEGRAUS DE ACESSO 6.935,86R$                  1,42%

1.5.4.1. 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,80            102,09R$           123,53R$           840,00R$                     0,17%

1.5.4.2. 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,45            9,09R$               11,00R$             103,95R$                     0,02%

1.5.4.3. 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 9,45            50,19R$             60,73R$             573,90R$                     0,12%

1.5.4.4. 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,09         102,08R$           123,52R$           1.863,92R$                  0,38%

1.5.4.5. 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 1,31            86,17R$             104,27R$           136,59R$                     0,03%

1.5.4.6. 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,33            986,57R$           1.193,75R$        1.587,69R$                  0,33%

1.5.4.7. 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 30,18         5,74R$               6,95R$               209,75R$                     0,04%

1.5.4.8. 104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 30,18         44,36R$             53,68R$             1.620,06R$                  0,33%

1.5.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.736,73R$                  0,36%

1.5.5.1. 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

M3 8,85            86,17R$             104,27R$           922,79R$                     0,19%

1.5.5.2. 105559 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA 
DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E 
SOLO. AF_09/2024

M3 8,85            11,89R$             14,39R$             127,35R$                     0,03%

1.5.5.3. 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

M3 11,51         9,18R$               11,11R$             127,88R$                     0,03%

1.5.5.4. 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 180,71       2,27R$               2,75R$               496,95R$                     0,10%

1.5.5.5. 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 19,24         2,65R$               3,21R$               61,76R$                       0,01%

1.6. LETREIRO - EU AMO LAJE 42.880,72R$                8,78%

1.6.0.1. 103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,32            69,11R$             83,62R$             110,38R$                     0,02%

1.6.0.2. 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 1,32            10,14R$             12,27R$             16,20R$                       0,00%

1.6.0.3. 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,32            51,97R$             62,88R$             83,00R$                       0,02%

1.6.0.4. 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 5,99            2,65R$               3,21R$               19,23R$                       0,00%

1.6.0.5. 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,24            724,56R$           876,72R$           210,41R$                     0,04%

1.6.0.6. 87680 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 5,99            57,27R$             69,30R$             415,11R$                     0,09%

1.6.0.7. 106791 SINAPI REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026
M2 8,46            338,17R$           409,19R$           3.461,75R$                  0,71%

1.6.0.8. COTAÇÃO 03 Cotação PRODUÇÃO DE LETREIRO ( EU AMO LAJE) COM CORAÇÃO EM 
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDA EM ALUMINIO 
COMPOSTO CONFORME O PROJETO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00            33.900,00R$      38.564,64R$      38.564,64R$                7,90%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 59.687,33R$                12,22%

1.7.1. INFRAESTRUTURA 14.536,07R$                2,98%

1.7.1.1. 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00         12,41R$             15,02R$             225,30R$                     0,05%

1.7.1.2. 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00            20,55R$             24,87R$             124,35R$                     0,03%

1.7.1.3. 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00         19,46R$             23,55R$             235,50R$                     0,05%

1.7.1.4. LLES 2552 Composição Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 25mm (3/4")

UN 12,00         8,48R$               10,26R$             123,12R$                     0,03%

1.7.1.5. 91896 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00            21,33R$             25,81R$             154,86R$                     0,03%
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1.7.1.6. 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM 
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2,00            25,83R$             31,25R$             62,50R$                       0,01%

1.7.1.7. LLES 1846 Composição Copia da SINAPI (93018) - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,00            29,99R$             36,29R$             36,29R$                       0,01%

1.7.1.8. LLES 512 Composição Adaptada da ORSE (3767) Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1", tipo 
Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e 
reaterro

M 382,00       14,37R$             17,39R$             6.642,98R$                  1,36%

1.7.1.9. LLES 728 Composição ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA 
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SEÇÃO 10X70 CM M 393,00       8,18R$               9,90R$               3.890,70R$                  0,80%

1.7.1.10. 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 15,00         153,18R$           185,35R$           2.780,25R$                  0,57%

1.7.1.11. 95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00            35,84R$             43,37R$             260,22R$                     0,05%

1.7.2. CABOS 22.442,80R$                4,60%

1.7.2.1. 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 416,40       12,02R$             14,54R$             6.054,46R$                  1,24%

1.7.2.2. 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 245,00       19,21R$             23,24R$             5.693,80R$                  1,17%

1.7.2.3. 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 6,00            19,36R$             23,43R$             140,58R$                     0,03%

1.7.2.4. 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00         32,95R$             39,87R$             956,88R$                     0,20%

1.7.2.5. COMP015 Composição CABO DE COBRE PP 3 X 2,5 MM2, 0,6/lKV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 508,00       14,00R$             16,94R$             8.605,52R$                  1,76%

1.7.2.6. 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 12,00         68,29R$             82,63R$             991,56R$                     0,20%

1.7.3. ILUMINAÇÃO E TOMADAS 14.541,50R$                2,98%

1.7.3.1. 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 17,00         31,22R$             37,78R$             642,26R$                     0,13%

1.7.3.2. LLES 1326 Composição Copia da ORSE (10351) - Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada 
led 3w

UN 30,00         77,37R$             93,62R$             2.808,60R$                  0,58%

1.7.3.3. LLES 1082 Composição  LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00            36,35R$             43,98R$             263,88R$                     0,05%

1.7.3.4. 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00            315,14R$           381,32R$           1.525,28R$                  0,31%

1.7.3.5. 101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 4,00            451,72R$           546,58R$           2.186,32R$                  0,45%

1.7.3.6. LLES 484 Composição POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m)

UN 3,00            1.960,10R$        2.371,72R$        7.115,16R$                  1,46%

1.7.4. QUADROS 8.166,96R$                  1,67%

1.7.4.1. LLES 1245 Composição Copia da ORSE (12226) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de 
aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores -  Rev 01  03/2022

UN 1,00            709,66R$           858,69R$           858,69R$                     0,18%

1.7.4.2. LLES 1320 Composição Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame 
galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - 
Rev. 01

M2 0,35            249,81R$           302,27R$           105,79R$                     0,02%

1.7.4.3. 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00            11,58R$             14,01R$             56,04R$                       0,01%

1.7.4.4. 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00            12,52R$             15,15R$             45,45R$                       0,01%

1.7.4.5. 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00            21,95R$             26,56R$             212,48R$                     0,04%

1.7.4.6. 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00            87,93R$             106,40R$           212,80R$                     0,04%

1.7.4.7. 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00            97,89R$             118,45R$           236,90R$                     0,05%

1.7.4.8. LLES 1409 Composição Copia da ORSE (9004) - Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão 
DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA

UN 1,00            183,59R$           222,14R$           222,14R$                     0,05%

1.7.4.9. LLES 1321 Composição Copia da ORSE (7996) - Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar UN 3,00            314,86R$           380,98R$           1.142,94R$                  0,23%

1.7.4.10. COMP0430 Composição DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 3,00            70,61R$             85,44R$             256,32R$                     0,05%

1.7.4.11. 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9,00            108,32R$           131,07R$           1.179,63R$                  0,24%

1.7.4.12. LLES 2326 Composição Copia da SINAPI (101946) - CAIXA PARA DISJUNTOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00            136,94R$           165,70R$           165,70R$                     0,03%

1.7.4.13. LLES 2327 Composição Copia da SINAPI (101946) - CAIXA COM BARRAMENTO ATÉ 350A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00            851,54R$           1.030,36R$        1.030,36R$                  0,21%

1.7.4.14. LLES 226 Composição HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA 
EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO.

UN 6,00            101,81R$           123,19R$           739,14R$                     0,15%

1.7.4.15. 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00            49,82R$             60,28R$             361,68R$                     0,07%

1.7.4.16. LLES 1320 Composição Copia da ORSE (4332) - Quadro de proteção com tela de arame 
galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - 
Rev. 01

M2 2,21            249,81R$           302,27R$           668,02R$                     0,14%

1.7.4.17. LLES 1372 Composição Copia da ORSE (3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro 
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo

UN 1,00            556,10R$           672,88R$           672,88R$                     0,14%

1.8. PAISAGISMO 7.485,56R$                  1,53%

1.8.0.1. LLES 882 Composição Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada

M3 12,53         195,50R$           236,56R$           2.964,10R$                  0,61%

1.8.0.2. 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024

M2 125,27       18,26R$             22,09R$             2.767,21R$                  0,57%

1.8.0.3. 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 3,00            62,24R$             75,31R$             225,93R$                     0,05%

1.8.0.4. 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 12,00         105,26R$           127,36R$           1.528,32R$                  0,31%

1.9. MOBILIÁRIO URBANO 1.956,02R$                  0,40%

1.9.0.1. LLES 844 Composição Lixeira em Madeira Plástica 94L - Fornecimento e instalação, incluso 
suporte conforme projeto

UN 2,00            808,27R$           978,01R$           1.956,02R$                  0,40%

1.10. LIMPEZA FINAL 541,17R$                     0,11%

1.10.0.1. 251 Composição Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE

M2 520,36       0,86R$               1,04R$               541,17R$                     0,11%
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REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 02 1.295.200,53R$           

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 58.144,00R$                3,26%

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 200,00       145,87R$           176,50R$           35.300,00R$                1,98%

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00       47,20R$             57,11R$             22.844,00R$                1,28%

2 PAGINAÇÃO 310.902,79R$              17,43%

2.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 582,06       3,24R$               3,92R$               2.281,67R$                  0,13%

2.2 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 196,74       24,13R$             29,19R$             5.742,84R$                  0,32%

2.3 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 196,74       40,82R$             49,39R$             9.716,98R$                  0,54%

2.4 LLES 1007 PRÓPRIO PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 
2,0 CM M2 151,87       270,30R$           327,06R$           49.670,60R$                2,78%

2.5 101731 SINAPI PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_02/2026 M2 38,58         397,39R$           480,84R$           18.550,80R$                1,04%

2.6 LLES 076 PRÓPRIO PORCELANATO COM RÉGUA DE DIMENSÕES 26 X  106 CM 
ACABAMENTO TIPO AMADEIRADO M2 6,29            143,56R$           173,70R$           1.092,57R$                  0,06%

2.7 LLES 2233 PRÓPRIO adaptado da ORSE (11616) - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
RÉGUAS WPC, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO E ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO

M2 235,67       710,62R$           859,85R$           202.640,84R$              11,36%

2.8 LLES 2618 PRÓPRIO Adaptado da ORSE (11616) - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
RÉGUAS WPC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 25,53         686,49R$           830,65R$           21.206,49R$                1,19%

3 QUIOSQUE 538.719,51R$              30,21%

3.1 INFRAESTRUTURA 47.317,35R$                2,65%

3.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 51,53         102,09R$           123,52R$           6.364,98R$                  0,36%

3.1.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 58,10         9,09R$               10,99R$             638,51R$                     0,04%

3.1.3 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 33,44         50,19R$             60,72R$             2.030,47R$                  0,11%

3.1.4 96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 33,28         209,58R$           253,59R$           8.439,47R$                  0,47%

3.1.5 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 67,20         109,81R$           132,87R$           8.928,86R$                  0,50%

3.1.6 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 101,82       17,44R$             21,10R$             2.148,40R$                  0,12%

3.1.7 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 308,19       14,10R$             17,06R$             5.257,72R$                  0,29%

3.1.8 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 60,00         12,37R$             14,96R$             897,60R$                     0,05%

3.1.9 LLES 2299 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 5,04            788,07R$           953,56R$           4.805,94R$                  0,27%

3.1.10 LLES 2298 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (96558) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,66            825,30R$           998,61R$           6.650,74R$                  0,37%

3.1.11 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_08/2023 M3 37,38         25,53R$             30,89R$             1.154,66R$                  0,06%

3.2 SUPERESTRUTURA 61.561,48R$                3,45%

3.2.1 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

M2 121,70       55,30R$             66,91R$             8.142,94R$                  0,46%

3.2.2 92480 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 80,88         99,44R$             120,32R$           9.731,48R$                  0,55%

3.2.3 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 237,27       14,26R$             17,25R$             4.092,90R$                  0,23%

3.2.4 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 179,09       11,79R$             14,26R$             2.553,82R$                  0,14%

3.2.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 572,73       10,32R$             12,48R$             7.147,67R$                  0,40%

3.2.6 LLES 2222 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (103672) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,71            684,34R$           828,05R$           4.728,16R$                  0,27%

3.2.7 LLES 2223 PRÓPRIO Adaptada da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 4,92            685,79R$           829,80R$           4.082,61R$                  0,23%

3.2.8 LLES 1110 PRÓPRIO ADAPTADO DO SINAPI (101963) - LAJE PRÉ-MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)

M2 100,16       167,03R$           202,10R$           20.242,33R$                1,13%

3.2.10 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 70,91         9,79R$               11,84R$             839,57R$                     0,05%

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.067,72R$                  0,28%

3.3.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 84,00         49,86R$             60,33R$             5.067,72R$                  0,28%

3.4 ALVENARIA 44.186,36R$                2,48%

3.4.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 381,22       70,86R$             85,74R$             32.685,80R$                1,83%

3.4.2 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 82,74         61,21R$             74,06R$             6.127,72R$                  0,34%

3.4.3 105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 
*15* CM. AF_03/2024 M 24,80         56,10R$             67,88R$             1.683,42R$                  0,09%

3.4.4 105025 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 22,00         62,45R$             75,56R$             1.662,32R$                  0,09%

3.4.5 105039 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024 M 30,00         55,85R$             67,57R$             2.027,10R$                  0,11%

3.5 COBERTURA 55.355,83R$                3,10%

3.5.1 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_10/2025

M2 93,10         26,85R$             32,48R$             3.023,88R$                  0,17%

3.5.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 93,10         169,07R$           204,57R$           19.045,46R$                1,07%
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3.5.3 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 47,08         50,30R$             60,86R$             2.865,28R$                  0,16%

3.5.4 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,00         163,35R$           197,65R$           7.313,05R$                  0,41%

3.5.5 LLES 1394 PRÓPRIO Copia da ORSE (8637) - Chapim de concreto pré-moldado M 82,74         57,45R$             69,51R$             5.751,25R$                  0,32%

3.5.6 LLES 2510 PRÓPRIO Copia da ORSE (12973) - Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira 
ou Carvalho, ref:Araforros ou similar M2 102,28       140,25R$           169,70R$           17.356,91R$                0,97%

3.6 REVESTIMENTO DE PAREDES E PINTURAS 143.860,21R$              8,07%

3.6.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 762,44       5,74R$               6,94R$               5.291,33R$                  0,30%

3.6.2 104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 467,56       44,36R$             53,67R$             25.093,94R$                1,41%

3.6.3 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

M2 294,88       69,69R$             84,32R$             24.864,28R$                1,39%

3.6.4 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 341,94       66,17R$             80,06R$             27.375,71R$                1,53%

3.6.5 LLES 2533 PRÓPRIO Copia da ORSE (13162) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 
x 60 cm,  Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado,exclusive regularização de base 

M2 150,72       80,57R$             97,48R$             14.692,18R$                0,82%

3.6.6 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 122,61       253,67R$           306,94R$           37.633,91R$                2,11%

3.6.7 LLES 2534 PRÓPRIO Copia da ORSE (13954) - Revestimento cerâmico para piso ou parede,  
hexagonal 17,4 x 17,4cm, porcelanato, acabamento natural cor cinza, 
modelo confete, Ceusa ou similar, aplicadocom argamassa industrializada 

M2 25,14         292,87R$           354,37R$           8.908,86R$                  0,50%

3.7 REVESTIMENTO DE PISO 17.852,56R$                1,00%

3.7.1 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 102,28       2,65R$               3,20R$               327,29R$                     0,02%

3.7.2 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 4,09            724,56R$           876,71R$           3.585,74R$                  0,20%

3.7.3 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 102,28       40,82R$             49,39R$             5.051,60R$                  0,28%

3.7.4 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 102,28       58,19R$             70,40R$             7.200,51R$                  0,40%

3.7.5 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 M 12,48         111,75R$           135,21R$           1.687,42R$                  0,09%

3.8 ESQUADRIAS 58.653,26R$                3,29%

3.8.1 LLES 1765 PRÓPRIO Copia da ORSE (11948) - Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo 
veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura

M2 25,20         342,62R$           414,57R$           10.447,16R$                0,59%

3.8.2 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00            326,06R$           394,53R$           3.156,24R$                  0,18%

3.8.3 LLES 1478 PRÓPRIO Adaptado da ORSE (11945) - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-
vidro, tipo convencional ou pivotante, inclusive vidro M2 2,80            866,13R$           1.048,01R$        2.934,42R$                  0,16%

3.8.4 LLES 2200 PRÓPRIO JANELA EM MADEIRA TIPO CAMARÃO 4 FOLHAS E UM LADO DE 
ABERTURA DIMENSÕES 2,35X1,30 M, CONFORME PROJETO UN 8,00            2.664,81R$        3.224,42R$        25.795,36R$                1,45%

3.8.5 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 25,20         120,58R$           145,90R$           3.676,68R$                  0,21%

3.8.6 LLES 2537 PRÓPRIO BRISE COM MOLDURA EXTERNA EM METALON NA COR PRETA, COM 
RIPAS EM MADEIRA ESPAÇADAS EM 2CM - PRAÇA LOMANTO JUNIOR 
LAJE

UN 4,00            2.612,28R$        3.160,85R$        12.643,40R$                0,71%

3.9 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 33.033,44R$                1,85%

3.9.1 86931 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8,00            576,67R$           697,77R$           5.582,16R$                  0,31%

3.9.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00            42,70R$             51,66R$             413,28R$                     0,02%

3.9.3 86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM 

UN 8,00            799,70R$           967,63R$           7.741,04R$                  0,43%

3.9.4 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 8,00            358,57R$           433,86R$           3.470,88R$                  0,19%

3.9.5 LLES 1542 PRÓPRIO Copia da ORSE (12263) - Pia de cozinha com bancada em granito cinza 
andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, 

UN 8,00            1.590,96R$        1.925,06R$        15.400,48R$                0,86%

3.9.6 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 8,00            43,97R$             53,20R$             425,60R$                     0,02%

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.167,00R$                1,47%

3.10.1 INFRAESTRUTURA 7.376,20R$                  0,41%

3.10.1.1 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00         16,00R$             19,36R$             232,32R$                     0,01%

3.10.1.2 91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,00         16,50R$             19,96R$             518,96R$                     0,03%

3.10.1.3 LLES 2552 PROPRIO Copia da ORSE (362) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 25mm (3/4") UN 8,00            8,47R$               10,24R$             81,92R$                       0,00%

3.10.1.4 LLES 2553 PROPRIO Copia da ORSE (363) - Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm 
= 32mm (1") UN 13,00         11,54R$             13,96R$             181,48R$                     0,01%

3.10.1.5 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00       19,59R$             23,70R$             4.029,00R$                  0,23%

3.10.1.6 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 54,00         20,85R$             25,22R$             1.361,88R$                  0,08%

3.10.1.7 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00            23,78R$             28,77R$             230,16R$                     0,01%

3.10.1.8 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 32,00         19,13R$             23,14R$             740,48R$                     0,04%

3.10.2 CABOS 7.134,72R$                  0,40%

3.10.2.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 696,00       5,16R$               6,24R$               4.343,04R$                  0,24%

3.10.2.2 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 192,00       12,02R$             14,54R$             2.791,68R$                  0,16%

3.10.3 INTERRUPTORES E TOMADAS 3.000,88R$                  0,17%

3.10.3.1 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00         51,26R$             62,02R$             744,24R$                     0,04%

3.10.3.2 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00         37,54R$             45,42R$             1.090,08R$                  0,06%

3.10.3.3 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00         60,26R$             72,91R$             1.166,56R$                  0,07%
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3.10.4 ILUMINAÇÃO 1.407,36R$                  0,08%

3.10.4.1 LLES 1082 PROPRIO LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADA , 12W DE EMBUTIR LED- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 32,00         36,35R$             43,98R$             1.407,36R$                  0,08%

3.10.5 QUADROS 7.247,84R$                  0,41%

3.10.5.1 LLES 1048 PRÓPRIO Copia da ORSE (12222) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de 
aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

UN 8,00            169,32R$           204,87R$           1.638,96R$                  0,09%

3.10.5.2 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 24,00         11,58R$             14,01R$             336,24R$                     0,02%

3.10.5.3 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 8,00            13,59R$             16,44R$             131,52R$                     0,01%

3.10.5.4 93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 8,00            142,00R$           171,82R$           1.374,56R$                  0,08%

3.10.5.5 COMP0430 PROPRIO DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 8,00            70,60R$             85,42R$             683,36R$                     0,04%

3.10.5.6 LLES 524 PROPRIO ELETRODO DE ATERRAMENTO NAS ARMADURAS DO CONCRETO 
DAS FUNDAÇÕES UN 2,00            89,02R$             107,71R$           215,42R$                     0,01%

3.10.5.7 SENGE 32 PROPRIO Copia da SINAPI (72259) - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00            23,09R$             27,93R$             167,58R$                     0,01%

3.10.5.8 LLES 1491 PROPRIO Adaptada da ORSE (10423) - Caixa de equipotencialização 40x40x15, com 
barramento para neutro - Fornecimento e instalação UN 2,00            828,07R$           1.001,96R$        2.003,92R$                  0,11%

3.10.5.9 LLES 1372 PROPRIO Copia da ORSE (3249) - Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro 
galvanizado d=3" e h=6,0m, completo UN 1,00            575,44R$           696,28R$           696,28R$                     0,04%

3.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 45.664,30R$                2,56%

3.11.1 ALIMENTAÇÃO 4.428,87R$                  0,25%

3.11.1.1 103047 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00         22,31R$             26,99R$             323,88R$                     0,02%

3.11.1.2 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12,00         19,19R$             23,21R$             278,52R$                     0,02%

3.11.1.3 89359 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,00            9,75R$               11,79R$             58,95R$                       0,00%

3.11.1.4 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 116,00       8,38R$               10,13R$             1.175,08R$                  0,07%

3.11.1.5 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 13,00         34,91R$             42,24R$             549,12R$                     0,03%

3.11.1.6 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 133,00       12,00R$             14,52R$             1.931,16R$                  0,11%

3.11.1.7 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8,00            11,59R$             14,02R$             112,16R$                     0,01%

3.11.2 ESGOTO 10.452,84R$                0,59%

3.11.2.1 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00            519,65R$           628,77R$           2.515,08R$                  0,14%

3.11.2.2 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00            69,51R$             84,10R$             672,80R$                     0,04%

3.11.2.3 LLES 1550 PROPRIO Copia da ORSE (1613) - Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 
100mm UN 1,00            34,51R$             41,75R$             41,75R$                       0,00%

3.11.2.4 LLES 1551 PROPRIO Adaptado do SINAPI (89748) - CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

UN 18,00         83,33R$             100,82R$           1.814,76R$                  0,10%

3.11.2.5 LLES 1514 PROPRIO Copia da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 
50mm - Rev 01_10/2022 UN 2,00            25,64R$             31,02R$             62,04R$                       0,00%

3.11.2.6 LLES 1519 PROPRIO Adaptada da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm 
= 40mm UN 8,00            16,22R$             19,62R$             156,96R$                     0,01%

3.11.2.7 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00            13,89R$             16,80R$             67,20R$                       0,00%

3.11.2.8 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00            28,10R$             34,00R$             272,00R$                     0,02%

3.11.2.9 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00            9,51R$               11,50R$             11,50R$                       0,00%

3.11.2.10 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00            11,25R$             13,61R$             54,44R$                       0,00%

3.11.2.11 LLES 1033 PROPRIO Copia da ORSE (1636) - Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para 
esgoto primário, diâm =100 x 50mm UN 4,00            53,44R$             64,66R$             258,64R$                     0,01%

3.11.2.12 89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00            57,48R$             69,55R$             556,40R$                     0,03%

3.11.2.13 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 69,00         40,97R$             49,57R$             3.420,33R$                  0,19%

3.11.2.14 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,70            29,39R$             35,56R$             131,57R$                     0,01%

3.11.2.15 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,60            23,83R$             28,83R$             190,27R$                     0,01%

3.11.2.16 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00            40,71R$             49,25R$             197,00R$                     0,01%

3.11.2.17 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00            24,88R$             30,10R$             30,10R$                       0,00%

3.11.3 ESGOTO (GORDURA) 4.516,97R$                  0,25%

3.11.3.1 LLES 1514 PROPRIO Copia da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 
50mm - Rev 01_10/2022 UN 8,00            25,64R$             31,02R$             248,16R$                     0,01%

3.11.3.2 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00            13,89R$             16,80R$             67,20R$                       0,00%

3.11.3.3 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00         15,74R$             19,04R$             304,64R$                     0,02%

3.11.3.4 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00            11,25R$             13,61R$             54,44R$                       0,00%

3.11.3.5 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00            5,61R$               6,78R$               54,24R$                       0,00%

3.11.3.6 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,50            29,39R$             35,56R$             337,82R$                     0,02%

3.11.3.7 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,40            23,83R$             28,83R$             69,19R$                       0,00%

3.11.3.8 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 8,00            349,31R$           422,66R$           3.381,28R$                  0,19%

3.11.4 PLUVIAL 8.630,53R$                  0,48%

3.11.4.1 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00            509,11R$           616,02R$           2.464,08R$                  0,14%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 E ETAPA 02, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
CNPJ 13.825.492/0001-04

Praça Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 3662-2222, e-mail: gabinete@laje.ba.gov.br

03 – LOCALIDADE: 04 – DATA: 05 - BANCOS:

LAJE/BA 30/04/2026 SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CONSOLIDADA

3.11.4.2 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 2,32            163,35R$           197,65R$           458,54R$                     0,03%

3.11.4.3 89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00            38,57R$             46,66R$             93,32R$                       0,01%

3.11.4.4 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00            28,85R$             34,90R$             104,70R$                     0,01%

3.11.4.5 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00         24,03R$             29,07R$             290,70R$                     0,02%

3.11.4.6 89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00            28,26R$             34,19R$             273,52R$                     0,02%

3.11.4.7 89600 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 8,00            24,97R$             30,21R$             241,68R$                     0,01%

3.11.4.8 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 16,20         50,50R$             61,10R$             989,82R$                     0,06%

3.11.4.9 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 77,80         39,46R$             47,74R$             3.714,17R$                  0,21%

3.11.5 VENTILAÇÃO 1.838,42R$                  0,10%

3.11.5.1 LLES 1514 PROPRIO Copia da ORSE (1543) - Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 
50mm - Rev 01_10/2022 UN 9,00            25,64R$             31,02R$             279,18R$                     0,02%

3.11.5.2 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23,00         9,51R$               11,50R$             264,50R$                     0,01%

3.11.5.3 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00         10,19R$             12,32R$             147,84R$                     0,01%

3.11.5.4 89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,50         12,79R$             15,47R$             765,76R$                     0,04%

3.11.5.5 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19,00         16,58R$             20,06R$             381,14R$                     0,02%

3.11.6 ÁGUA FRIA 15.796,67R$                0,89%

3.11.6.1 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00         101,22R$           122,47R$           1.959,52R$                  0,11%

3.11.6.2 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00         26,96R$             32,62R$             391,44R$                     0,02%

3.11.6.3 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 12,00         39,11R$             47,32R$             567,84R$                     0,03%

3.11.6.4 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12,00         20,45R$             24,74R$             296,88R$                     0,02%

3.11.6.5 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 24,00         26,88R$             32,52R$             780,48R$                     0,04%

3.11.6.6 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 32,00         3,73R$               4,51R$               144,32R$                     0,01%

3.11.6.7 89423 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00            10,22R$             12,36R$             49,44R$                       0,00%

3.11.6.8 89437 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00            23,91R$             28,93R$             115,72R$                     0,01%

3.11.6.9 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,00            11,66R$             14,10R$             70,50R$                       0,00%

3.11.6.10 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 92,00         9,94R$               12,02R$             1.105,84R$                  0,06%

3.11.6.11 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16,00         14,70R$             17,78R$             284,48R$                     0,02%

3.11.6.12 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 16,00         4,65R$               5,62R$               89,92R$                       0,01%

3.11.6.13 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 87,00         27,21R$             32,92R$             2.864,04R$                  0,16%

3.11.6.14 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 27,40         36,51R$             44,17R$             1.210,25R$                  0,07%

3.11.6.15 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 24,00         14,95R$             18,08R$             433,92R$                     0,02%

3.11.6.16 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 12,00         20,36R$             24,63R$             295,56R$                     0,02%

3.11.6.17 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00            17,23R$             20,84R$             166,72R$                     0,01%

3.11.6.18 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00         13,98R$             16,91R$             270,56R$                     0,02%

3.11.6.19 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 4,00            438,69R$           530,81R$           2.123,24R$                  0,12%

3.11.6.20 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 8,00            266,12R$           322,00R$           2.576,00R$                  0,14%

4 PERGOLADO METÁLICO QUIOSQUES 134.184,09R$              7,52%

4.1 LLES 2542 PRÓPRIO COBERTURA DO QUIOSQUE - PERGOLADO EM METALON PINTADO 
NA COR PRETA, COM RIPAS EM MADEIRA DE 5CM ESPAÇADAS EM 
2CM - PRAÇA LOMANTO JUNIOR LAJE

UN 1,00            110.895,95R$    134.184,09R$    134.184,09R$              7,52%

5 CASA DO PERGOLADO 37.951,86R$                2,13%

5.1 REVESTIMENTO DE PISO 27.044,25R$                1,52%

5.1.1 LLES 2233 PRÓPRIO adaptado da ORSE (11616) - DECK DE MADEIRA PLÁSTICA COM 
RÉGUAS WPC, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO E ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO

M2 22,03         710,62R$           859,85R$           18.942,49R$                1,06%

5.1.2 106791 SINAPI REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026
M2 19,80         338,17R$           409,18R$           8.101,76R$                  0,45%

5.2 PERGOLADO METÁLICO 10.907,61R$                0,61%

5.2.1 LLES 2541 PRÓPRIO PERGOLADO EM METALON PINTADO NA COR PRETA, COM RIPAS EM 
MADEIRA DE 3CM ESPAÇADAS EM 2CM - PRAÇA LOMANTO JUNIOR 
LAJE

UN 1,00            9.014,56R$        10.907,61R$      10.907,61R$                0,61%

6 FONTE 193.043,91R$              10,82%

6.1 INFRAESTRUTURA 22.527,53R$                1,26%

6.1.1 90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

M3    36,67         6,36R$               7,69R$               281,99R$                     0,02%

6.1.2 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 26,37         2,65R$               3,20R$               84,38R$                       0,00%

6.1.3 105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 54,00         61,21R$             74,06R$             3.999,24R$                  0,22%

6.1.4 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 4,05            9,09R$               10,99R$             44,50R$                       0,00%

6.1.5 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4,05            50,19R$             60,72R$             245,91R$                     0,01%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 E ETAPA 02, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
CNPJ 13.825.492/0001-04

Praça Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 3662-2222, e-mail: gabinete@laje.ba.gov.br

03 – LOCALIDADE: 04 – DATA: 05 - BANCOS:

LAJE/BA 30/04/2026 SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CONSOLIDADA

6.1.6 LLES 701 PRÓPRIO Copia da SINAPI (89453) - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO PALHETA, INCLUSIVE GRAUTE, EXCLUSIVE ARMADURA 

M2 27,55         162,50R$           196,62R$           5.416,88R$                  0,30%

6.1.7 103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,99            102,08R$           123,51R$           1.233,86R$                  0,07%

6.1.8 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021 KG 23,45         10,23R$             12,37R$             290,07R$                     0,02%

6.1.9 97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 26,37         237,35R$           287,19R$           7.573,20R$                  0,42%

6.1.10 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 KG 105,48       13,09R$             15,83R$             1.669,74R$                  0,09%

6.1.11 92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

M 2,88            177,23R$           214,44R$           617,58R$                     0,03%

6.1.12 100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M3 47,67         8,93R$               10,80R$             514,83R$                     0,03%

6.1.13 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 238,35       1,93R$               2,33R$               555,35R$                     0,03%

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.318,75R$                  0,19%

6.2.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 55,01         49,86R$             60,33R$             3.318,75R$                  0,19%

6.3 REVESTIMENTO CIMENTÍCIOS 2.561,93R$                  0,14%

6.3.1 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

M2 38,63         10,46R$             12,65R$             488,66R$                     0,03%

6.3.2 104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,63         44,36R$             53,67R$             2.073,27R$                  0,12%

6.4 ESTRUTURA DE BASE 5.887,61R$                  0,33%

6.4.1 LLES 2545 PRÓPRIO TRAMA COM TUDO DE PVC 32MM, CONCRETADO E ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM M 91,85         43,14R$             52,19R$             4.793,65R$                  0,27%

6.4.2 21141 SINAPI-I TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M2 27,60         10,98R$             13,28R$             366,52R$                     0,02%

6.4.3 LLES 2546 PROPRIO Copia da ORSE (9883) - Argila expandida para ornamentação de vasos e 
jardins L 519,60       1,16R$               1,40R$               727,44R$                     0,04%

6.5 FONTE INTERATIVA 142.200,00R$              7,97%

6.5.1 LLES 2619 PROPRIO FONTE INTERATIVA COM 5 BICOS, FORMATO TRIANGULAR, 
FORNECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00            125.000,00R$    142.200,00R$    142.200,00R$              7,97%

6.6 MATERIAIS DE ACABAMENTO 14.378,93R$                0,81%

6.6.1 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026
M2 33,62         353,47R$           427,69R$           14.378,93R$                0,81%

6.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.169,16R$                  0,12%

6.7.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 8,50            27,21R$             32,92R$             279,82R$                     0,02%

6.7.2 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 0,20            36,51R$             44,17R$             8,83R$                          0,00%

6.7.3 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 17,90         31,80R$             38,47R$             688,61R$                     0,04%

6.7.4 94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 6,00            54,93R$             66,46R$             398,76R$                     0,02%

6.7.5 103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00            15,21R$             18,40R$             18,40R$                       0,00%

6.7.6 104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00            15,47R$             18,71R$             18,71R$                       0,00%

6.7.7 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00         21,34R$             25,82R$             361,48R$                     0,02%

6.7.8 103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00            23,75R$             28,73R$             201,11R$                     0,01%

6.7.9 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00            10,91R$             13,20R$             39,60R$                       0,00%

6.7.10 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4,00            31,79R$             38,46R$             153,84R$                     0,01%

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA PRAÇA 999,20R$                     0,06%

7.1 ALIMENTAÇÃO 337,36R$                     0,02%

7.1.1 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00            9,23R$               11,16R$             11,16R$                       0,00%

7.1.2 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00            11,59R$             14,02R$             14,02R$                       0,00%

7.1.3 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 21,50         12,00R$             14,52R$             312,18R$                     0,02%

7.2 ÁGUA FRIA 661,84R$                     0,04%

7.2.1 LLES 460 PRÓPRIO CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA DE JARDIM EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS FURADOS, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E TORNEIRA 
1/2" OU 3/4", DIMENSÕES INTERNAS 40X40X40CM, CONFORME 

UN 1,00            531,25R$           642,81R$           642,81R$                     0,04%

7.2.2 LLES 924 PRÓPRIO Adaptado do SINAPI (90373) - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00            15,73R$             19,03R$             19,03R$                       0,00%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 12.948,66R$                0,73%

8.1 INFRAESTRUTURA 301,73R$                     0,02%

8.1.1 LLES   105548 PROPRIO Copia da ORSE (9045) - Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo 
Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e 
reaterro

M 11,00         22,67R$             27,43R$             301,73R$                     0,02%

8.2 ILUMINAÇÕES E TOMADAS 12.646,93R$                0,71%

8.2.1 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 3,00            315,14R$           381,31R$           1.143,93R$                  0,06%

8.2.2 101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 4,00            451,72R$           546,58R$           2.186,32R$                  0,12%

8.2.3 LLES 484 PROPRIO POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m) UN 3,00            1.960,10R$        2.371,72R$        7.115,16R$                  0,40%

8.2.4 LLES 894 PROPRIO POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL,1 PÉTALA, H=7,0M
UN 1,00            1.819,44R$        2.201,52R$        2.201,52R$                  0,12%

9 PAISAGISMO 2.016,15R$                  0,11%

9.1 LLES 882 PRÓPRIO Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
preparada M3    2,46            195,49R$           236,54R$           581,88R$                     0,03%

9.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024 M2 24,57         18,26R$             22,09R$             542,75R$                     0,03%

9.3 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 7,00            105,26R$           127,36R$           891,52R$                     0,05%

10 MOBILIÁRIO URBANO 4.845,65R$                  0,27%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - ETAPA 01 E ETAPA 02, NO MUNICÍPIO DE LAJE - BA 

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
CNPJ 13.825.492/0001-04

Praça Raimundo José de Almeida, nº 01, Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
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LAJE/BA 30/04/2026 SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA CONSOLIDADA

10.1 LLES 844 PRÓPRIO Lixeira em Madeira Plástica 94L - Fornecimento e instalação, incluso 
suporte conforme projeto UN 5,00            800,94R$           969,13R$           4.845,65R$                  0,27%

11 LIMPEZA FINAL 1.444,71R$                  0,08%

11.1 LLES 2351 PRÓPRIO Copia da SINAPI (99804) - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 
PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2 124,31       6,47R$               7,82R$               972,10R$                     0,05%

11.2 251 PRÓPRIO Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE M2 454,44       0,86R$               1,04R$               472,61R$                     0,03%

VALOR GLOBAL CONSOLIDADO: 1.783.511,74R$     

LAJE/BA quinta-feira, 30 de abril de 2026
Local Data

CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias

Título: Engenheiro Civil
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