



## PLANILHA RESUMO

<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b> Unidade Básica de Saúde Porte 1 - VILVALDO BITENCOURT - Área Construída: 389,78m <sup>2</sup>	<b>BDI Geral:</b> 18,92%	<b>Encargo Social Mensalista:</b> 71,67%	<b>Data:</b> 15/01/2025
<b>Bancos:</b> SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	<b>BDI Equipamentos:</b> #REF!	<b>Encargo Social Horista:</b> 116,64%	<b>Revisão:</b> 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 151.485,44	7,69%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 217.588,18	11,04%
3	ESTRUTURA	R\$ 286.634,12	14,55%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 185.155,42	9,40%
5	COBERTURA	R\$ 75.786,22	3,85%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.694,41	0,75%
7	ESQUADRIAS	R\$ 175.867,73	8,93%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 75.237,56	3,82%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 99.327,17	5,04%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 18.528,61	0,94%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 33.694,54	1,71%
12	PINTURA	R\$ 75.981,63	3,86%
13	MARMORARIA	R\$ 10.595,35	0,54%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 58.366,64	2,96%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 135.265,52	6,87%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 216.207,43	10,97%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 105.525,62	5,36%
18	DADOS E VOZ	R\$ 7.945,82	0,40%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.421,95	0,78%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.442,49	0,28%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.378,96	0,27%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.970.130,81</b>	<b>100,00%</b>

**Notas:**

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, piso intertravado, paisagismo (exceto grama), muro perimetral, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

Isadora Conceição Soares de Oliveira  
Engenheira Civil - CREA BA 052038261-7