

Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor		
Macroserviço	1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 80.616,00									
Serviço	1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P8	6,00	M2	R\$ 446,52	R\$ 446,52	20,34%	R\$ 537,34	R\$ 3.224,00	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1	casa 01	0,30	R\$ 161,20
																2	casa 02	0,30	R\$ 161,20
																3	casa 03	0,30	R\$ 161,20
																4	casa 04	0,30	R\$ 161,20
																5	casa 05	0,30	R\$ 161,20
																6	casa 06	0,30	R\$ 161,20
																7	casa 07	0,30	R\$ 161,20
																8	casa 08	0,30	R\$ 161,20
																9	casa 09	0,30	R\$ 161,20
																10	casa 10	0,30	R\$ 161,20
																11	casa 11	0,30	R\$ 161,20
																12	casa 12	0,30	R\$ 161,20
																13	casa 13	0,30	R\$ 161,20
																14	casa 14	0,30	R\$ 161,20
																15	casa 15	0,30	R\$ 161,20
																16	casa 16	0,30	R\$ 161,20
																17	casa 17	0,30	R\$ 161,20
																18	casa 18	0,30	R\$ 161,20
																19	casa 19	0,30	R\$ 161,20
																20	casa 20	0,30	R\$ 161,20
																1	casa 01	73,49	R\$ 62,47
																2	casa 02	73,49	R\$ 62,47
																3	casa 03	73,49	R\$ 62,47
																4	casa 04	73,49	R\$ 62,47
																5	casa 05	73,49	R\$ 62,47
																6	casa 06	73,49	R\$ 62,47
																7	casa 07	73,49	R\$ 62,47
																8	casa 08	73,49	R\$ 62,47
																9	casa 09	73,49	R\$ 62,47
																10	casa 10	73,49	R\$ 62,47
																11	casa 11	73,49	R\$ 62,47
																12	casa 12	73,49	R\$ 62,47
																13	casa 13	73,49	R\$ 62,47
																14	casa 14	73,49	R\$ 62,47
																15	casa 15	73,49	R\$ 62,47
																16	casa 16	73,49	R\$ 62,47
																17	casa 17	73,49	R\$ 62,47
																18	casa 18	73,49	R\$ 62,47
																19	casa 19	73,49	R\$ 62,47
																20	casa 20	73,49	R\$ 62,47
																1	casa 01	0,05	R\$ 123,13
																2	casa 02	0,05	R\$ 123,13
																3	casa 03	0,05	R\$ 123,13
																4	casa 04	0,05	R\$ 123,13
																5	casa 05	0,05	R\$ 123,13
																6	casa 06	0,05	R\$ 123,13
																7	casa 07	0,05	R\$ 123,13
																8	casa 08	0,05	R\$ 123,13
																9	casa 09	0,05	R\$ 123,13
																10	casa 10	0,05	R\$ 123,13
																11	casa 11	0,05	R\$ 123,13
																12	casa 12	0,05	R\$ 123,13
																13	casa 13	0,05	R\$ 123,13
																14	casa 14	0,05	R\$ 123,13
																15	casa 15	0,05	R\$ 123,13
																16	casa 16	0,05	R\$ 123,13
																17	casa 17	0,05	R\$ 123,13
																18	casa 18	0,05	R\$ 123,13
																19	casa 19	0,05	R\$ 123,13
																20	casa 20	0,05	R\$ 123,13
																1	casa 01	31,20	R\$ 2.184,00
																2	casa 02	31,20	R\$ 2.184,00
																3	casa 03	31,20	R\$ 2.184,00
																4	casa 04	31,20	R\$ 2.184,00
																5	casa 05	31,20	R\$ 2.184,00
																6	casa 06	31,20	R\$ 2.184,00
																7	casa 07	31,20	R\$ 2.184,00
																8	casa 08	31,20	R\$ 2.184,00
																9	casa 09	31,20	R\$ 2.184,00
																10	casa 10	31,20	R\$ 2.184,00
																11	casa 11	31,20	R\$ 2.184,00
																12	casa 12	31,20	R\$ 2.184,00
																13	casa 13	31,20	R\$ 2.184,00
																14	casa 14	31,20	R\$ 2.184,00
																15	casa 15	31,20	R\$ 2.184,00
																16	casa 16	31,20	R\$ 2.184,00
																17	casa 17	31,20	R\$ 2.184,00
																18	casa 18	31,20	R\$ 2.184,00
																19	casa 19	31,20	R\$ 2.184,00
																20	casa 20	31,20	R\$ 2.184,00
Macroserviço	2		FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES							R\$ 387.223,60									
Serviço	2.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	174,80	M3	R\$ 46,69	R\$ 46,69	20,34%	R\$ 56,19	R\$ 9.822,00	2	SAPATA			1	casa 01	8,74	R\$ 491,10
																2	casa 02	8,74	R\$ 491,10
																3	casa 03	8,74	R\$ 491,10
																4	casa 04	8,74	R\$ 491,10
																5	casa 05	8,74	R\$ 491,10
																6	casa 06	8,74	R\$ 491,10
																7	casa 07	8,74	R\$ 491,10
																8	casa 08	8,74	R\$ 491,10
																9	casa 09	8,74	R\$ 491,10
																10	casa 10	8,74	R\$ 491,10

Serviço	2.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	93,60	M2	R\$ 7,45	R\$ 7,45	20,34%	R\$ 8,97	R\$ 839,60	2	SAPATA	8	casa 08	4,68	R\$ 41,98
														9	casa 09	4,68	R\$ 41,98
														10	casa 10	4,68	R\$ 41,98
														11	casa 11	4,68	R\$ 41,98
														12	casa 12	4,68	R\$ 41,98
														13	casa 13	4,68	R\$ 41,98
														14	casa 14	4,68	R\$ 41,98
														15	casa 15	4,68	R\$ 41,98
														16	casa 16	4,68	R\$ 41,98
														17	casa 17	4,68	R\$ 41,98
														18	casa 18	4,68	R\$ 41,98
														19	casa 19	4,68	R\$ 41,98
														20	casa 20	4,68	R\$ 41,98
														1	casa 01	4,68	R\$ 261,66
														2	casa 02	4,68	R\$ 261,66
														3	casa 03	4,68	R\$ 261,66
														4	casa 04	4,68	R\$ 261,66
														5	casa 05	4,68	R\$ 261,66
														6	casa 06	4,68	R\$ 261,66
														7	casa 07	4,68	R\$ 261,66
8	casa 08	4,68	R\$ 261,66														
9	casa 09	4,68	R\$ 261,66														
10	casa 10	4,68	R\$ 261,66														
11	casa 11	4,68	R\$ 261,66														
12	casa 12	4,68	R\$ 261,66														
13	casa 13	4,68	R\$ 261,66														
14	casa 14	4,68	R\$ 261,66														
15	casa 15	4,68	R\$ 261,66														
16	casa 16	4,68	R\$ 261,66														
17	casa 17	4,68	R\$ 261,66														
18	casa 18	4,68	R\$ 261,66														
19	casa 19	4,68	R\$ 261,66														
20	casa 20	4,68	R\$ 261,66														
1	casa 01	14,56	R\$ 3.562,98														
2	casa 02	14,56	R\$ 3.562,98														
3	casa 03	14,56	R\$ 3.562,98														
4	casa 04	14,56	R\$ 3.562,98														
5	casa 05	14,56	R\$ 3.562,98														
6	casa 06	14,56	R\$ 3.562,98														
7	casa 07	14,56	R\$ 3.562,98														
8	casa 08	14,56	R\$ 3.562,98														
9	casa 09	14,56	R\$ 3.562,98														
10	casa 10	14,56	R\$ 3.562,98														
11	casa 11	14,56	R\$ 3.562,98														
12	casa 12	14,56	R\$ 3.562,98														
13	casa 13	14,56	R\$ 3.562,98														
14	casa 14	14,56	R\$ 3.562,98														
15	casa 15	14,56	R\$ 3.562,98														
16	casa 16	14,56	R\$ 3.562,98														
17	casa 17	14,56	R\$ 3.562,98														
18	casa 18	14,56	R\$ 3.562,98														
19	casa 19	14,56	R\$ 3.562,98														
20	casa 20	14,56	R\$ 3.562,98														
1	casa 01	50,70	R\$ 736,67														
2	casa 02	50,70	R\$ 736,67														
3	casa 03	50,70	R\$ 736,67														
4	casa 04	50,70	R\$ 736,67														
5	casa 05	50,70	R\$ 736,67														
6	casa 06	50,70	R\$ 736,67														
7	casa 07	50,70	R\$ 736,67														
8	casa 08	50,70	R\$ 736,67														
9	casa 09	50,70	R\$ 736,67														
10	casa 10	50,70	R\$ 736,67														
11	casa 11	50,70	R\$ 736,67														
12	casa 12	50,70	R\$ 736,67														
13	casa 13	50,70	R\$ 736,67														
14	casa 14	50,70	R\$ 736,67														
15	casa 15	50,70	R\$ 736,67														
16	casa 16	50,70	R\$ 736,67														
17	casa 17	50,70	R\$ 736,67														
18	casa 18	50,70	R\$ 736,67														
19	casa 19	50,70	R\$ 736,67														
20	casa 20	50,70	R\$ 736,67														
1	casa 01	28,70	R\$ 489,14														
2	casa 02	28,70	R\$ 489,14														
3	casa 03	28,70	R\$ 489,14														
4	casa 04	28,70	R\$ 489,14														
5	casa 05	28,70	R\$ 489,14														
6	casa 06	28,70	R\$ 489,14														
7	casa 07	28,70	R\$ 489,14														
8	casa 08	28,70	R\$ 489,14														
9	casa 09	28,70	R\$ 489,14														
10	casa 10	28,70	R\$ 489,14														
11	casa 11	28,70	R\$ 489,14														
12	casa 12	28,70	R\$ 489,14														
13	casa 13	28,70	R\$ 489,14														
14	casa 14	28,70	R\$ 489,14														
15	casa 15	28,70	R\$ 489,14														
16	casa 16	28,70	R\$ 489,14														
17	casa 17	28,70	R\$ 489,14														
18	casa 18	28,70	R\$ 489,14														
19	casa 19	28,70	R\$ 489,14														
20	casa 20	28,70	R\$ 489,14														
1	casa 01	12,80	R\$ 261,76														
2	casa 02	12,80	R\$ 261,76														
3	casa 03	12,80	R\$ 261,76														
4	casa 04	12,80	R\$ 261,76														
5	casa 05	12,80	R\$ 261,76														
6	casa 06	12,80	R\$ 261,76														
7	casa 07	12,80	R\$ 261,76														
8	casa 08	12,80	R\$ 261,76														
9	casa 09	12,80	R\$ 261,76														
10	casa 10	12,80	R\$ 261,76														
11	casa 11	12,80	R\$ 261,76														
12	casa 12	12,80	R\$ 261,76														
13	casa 13	12,80	R\$ 261,76														
14	casa 14	12,80	R\$ 261,76														
15	casa 15	12,80	R\$ 261,76														
16	casa 16	12,80	R\$ 261,76														
17	casa 17	12,80	R\$ 261,76														
18	casa 18	12,80	R\$ 261,76														
19	casa 19	12,80	R\$ 261,76														

Serviço	3.10	Composição	103862_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	35,60	M3	R\$ 988,59	R\$ 988,60	20,34%	R\$ 1.189,68	R\$ 42.352,60	4	PILARES, VIGAS E LAJES	6	casa 06	1,78	R\$ 2.117,63														
														7	casa 07	1,78	R\$ 2.117,63														
														8	casa 08	1,78	R\$ 2.117,63														
														9	casa 09	1,78	R\$ 2.117,63														
														10	casa 10	1,78	R\$ 2.117,63														
														11	casa 11	1,78	R\$ 2.117,63														
														12	casa 12	1,78	R\$ 2.117,63														
														13	casa 13	1,78	R\$ 2.117,63														
														14	casa 14	1,78	R\$ 2.117,63														
														15	casa 15	1,78	R\$ 2.117,63														
														16	casa 16	1,78	R\$ 2.117,63														
														17	casa 17	1,78	R\$ 2.117,63														
														18	casa 18	1,78	R\$ 2.117,63														
														19	casa 19	1,78	R\$ 2.117,63														
														20	casa 20	1,78	R\$ 2.117,63														
														Macro-serviço	4	PAREDES E PAINÉIS										R\$ 396.085,20					
														Serviço	4.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.730,00	M2	R\$ 106,93	R\$ 99,44	20,34%	R\$ 119,67	R\$ 207.029,20	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	casa 01	86,50	R\$ 10.351,46
																												2	casa 02	86,50	R\$ 10.351,46
																												3	casa 03	86,50	R\$ 10.351,46
																												4	casa 04	86,50	R\$ 10.351,46
5	casa 05	86,50	R\$ 10.351,46																												
6	casa 06	86,50	R\$ 10.351,46																												
7	casa 07	86,50	R\$ 10.351,46																												
8	casa 08	86,50	R\$ 10.351,46																												
9	casa 09	86,50	R\$ 10.351,46																												
10	casa 10	86,50	R\$ 10.351,46																												
11	casa 11	86,50	R\$ 10.351,46																												
12	casa 12	86,50	R\$ 10.351,46																												
13	casa 13	86,50	R\$ 10.351,46																												
14	casa 14	86,50	R\$ 10.351,46																												
15	casa 15	86,50	R\$ 10.351,46																												
16	casa 16	86,50	R\$ 10.351,46																												
17	casa 17	86,50	R\$ 10.351,46																												
18	casa 18	86,50	R\$ 10.351,46																												
19	casa 19	86,50	R\$ 10.351,46																												
20	casa 20	86,50	R\$ 10.351,46																												
Serviço	4.2	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	324,00	M	R\$ 22,57	R\$ 22,57	20,34%	R\$ 27,16	R\$ 8.799,80	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	casa 01	16,20	R\$ 439,99														
														2	casa 02	16,20	R\$ 439,99														
														3	casa 03	16,20	R\$ 439,99														
														4	casa 04	16,20	R\$ 439,99														
														5	casa 05	16,20	R\$ 439,99														
														6	casa 06	16,20	R\$ 439,99														
														7	casa 07	16,20	R\$ 439,99														
														8	casa 08	16,20	R\$ 439,99														
														9	casa 09	16,20	R\$ 439,99														
														10	casa 10	16,20	R\$ 439,99														
														11	casa 11	16,20	R\$ 439,99														
														12	casa 12	16,20	R\$ 439,99														
														13	casa 13	16,20	R\$ 439,99														
														14	casa 14	16,20	R\$ 439,99														
														15	casa 15	16,20	R\$ 439,99														
														16	casa 16	16,20	R\$ 439,99														
														17	casa 17	16,20	R\$ 439,99														
														18	casa 18	16,20	R\$ 439,99														
														19	casa 19	16,20	R\$ 439,99														
														20	casa 20	16,20	R\$ 439,99														
Serviço	4.3	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	184,00	M	R\$ 22,21	R\$ 22,21	20,34%	R\$ 26,73	R\$ 4.918,40	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	casa 01	9,20	R\$ 245,92														
														2	casa 02	9,20	R\$ 245,92														
														3	casa 03	9,20	R\$ 245,92														
														4	casa 04	9,20	R\$ 245,92														
														5	casa 05	9,20	R\$ 245,92														
														6	casa 06	9,20	R\$ 245,92														
														7	casa 07	9,20	R\$ 245,92														
														8	casa 08	9,20	R\$ 245,92														
														9	casa 09	9,20	R\$ 245,92														
														10	casa 10	9,20	R\$ 245,92														
														11	casa 11	9,20	R\$ 245,92														
														12	casa 12	9,20	R\$ 245,92														
														13	casa 13	9,20	R\$ 245,92														
														14	casa 14	9,20	R\$ 245,92														
														15	casa 15	9,20	R\$ 245,92														
														16	casa 16	9,20	R\$ 245,92														
														17	casa 17	9,20	R\$ 245,92														
														18	casa 18	9,20	R\$ 245,92														
														19	casa 19	9,20	R\$ 245,92														
														20	casa 20	9,20	R\$ 245,92														
Serviço	4.4	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	67,20	M2	R\$ 582,56	R\$ 541,78	20,34%	R\$ 651,98	R\$ 43.813,00	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1	casa 01	3,36	R\$ 2.190,65														
														2	casa 02	3,36	R\$ 2.190,65														
														3	casa 03	3,36	R\$ 2.190,65														
														4	casa 04	3,36	R\$ 2.190,65														
														5	casa 05	3,36	R\$ 2.190,65														
														6	casa 06	3,36	R\$ 2.190,65														
														7	casa 07	3,36	R\$ 2.190,65														
														8	casa 08	3,36	R\$ 2.190,65														
														9	casa 09	3,36	R\$ 2.190,65														
														10	casa 10	3,36	R\$ 2.190,65														
														11	casa 11	3,36	R\$ 2.190,65														
														12	casa 12	3,36	R\$ 2.190,65														
														13	casa 13	3,36	R\$ 2.190,65														
														14	casa 14	3,36	R\$ 2.190,65														
														15	casa 15	3,36	R\$ 2.190,65														
														16	casa 16	3,36	R\$ 2.190,65														
														17	casa 17	3,36	R\$ 2.190,65														
														18	casa 18	3,36	R\$ 2.190,65														
														19	casa 19	3,36	R\$ 2.190,65														
														20	casa 20	3,36	R\$ 2.190,65														
Serviço	4.5	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	52,00	M2	R\$ 214,32	R\$ 199,32	20,34%	R\$ 239,86	R\$ 12.472,80	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1	casa 01	2,60	R\$ 623,64														
														2	casa 02	2,60	R\$ 623,64														
														3	casa 03	2,60	R\$ 623,64														
														4	casa 04	2,60	R\$ 623,64														
														5	casa 05	2,60	R\$ 623,64														
														6	casa 06	2,60	R\$ 623,64														
														7	casa 07	2,60	R\$ 623,64														
														8	casa 08	2,60	R\$ 623,64														
														9	casa 09	2,60	R\$ 623,64														
														10	casa 10	2,60	R\$ 623,64														
														11	casa 11	2,60	R\$ 623,64														
														12	casa 12	2,60	R\$ 623,64														
														13	casa 13	2,60	R\$ 623,64														
														14	casa 14	2,60	R\$ 623,64														
														15	casa 15	2,60	R\$ 623,64														

Serviço	5.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 87,98	R\$ 81,82	20,34%	R\$ 98,46	R\$ 144.716,60	8	TELHADOS	6	casa 06	73,49	R\$ 7.235,83														
														7	casa 07	73,49	R\$ 7.235,83														
														8	casa 08	73,49	R\$ 7.235,83														
														9	casa 09	73,49	R\$ 7.235,83														
														10	casa 10	73,49	R\$ 7.235,83														
														11	casa 11	73,49	R\$ 7.235,83														
														12	casa 12	73,49	R\$ 7.235,83														
														13	casa 13	73,49	R\$ 7.235,83														
														14	casa 14	73,49	R\$ 7.235,83														
														15	casa 15	73,49	R\$ 7.235,83														
														16	casa 16	73,49	R\$ 7.235,83														
														17	casa 17	73,49	R\$ 7.235,83														
														18	casa 18	73,49	R\$ 7.235,83														
														19	casa 19	73,49	R\$ 7.235,83														
														20	casa 20	73,49	R\$ 7.235,83														
														Serviço	5.2	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 48,25	R\$ 44,87	20,34%	R\$ 54,00	R\$ 79.969,20	8	TELHADOS	1	casa 01	73,49	R\$ 3.968,46
																												2	casa 02	73,49	R\$ 3.968,46
3	casa 03	73,49	R\$ 3.968,46																												
4	casa 04	73,49	R\$ 3.968,46																												
5	casa 05	73,49	R\$ 3.968,46																												
6	casa 06	73,49	R\$ 3.968,46																												
7	casa 07	73,49	R\$ 3.968,46																												
8	casa 08	73,49	R\$ 3.968,46																												
9	casa 09	73,49	R\$ 3.968,46																												
10	casa 10	73,49	R\$ 3.968,46																												
11	casa 11	73,49	R\$ 3.968,46																												
12	casa 12	73,49	R\$ 3.968,46																												
13	casa 13	73,49	R\$ 3.968,46																												
14	casa 14	73,49	R\$ 3.968,46																												
15	casa 15	73,49	R\$ 3.968,46																												
16	casa 16	73,49	R\$ 3.968,46																												
17	casa 17	73,49	R\$ 3.968,46																												
18	casa 18	73,49	R\$ 3.968,46																												
19	casa 19	73,49	R\$ 3.968,46																												
20	casa 20	73,49	R\$ 3.968,46																												
Serviço	5.3	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	2.076,00	M2	R\$ 13,23	R\$ 12,30	20,34%	R\$ 14,80	R\$ 30.724,80	8	TELHADOS	1	casa 01	103,80	R\$ 1.536,24														
														2	casa 02	103,80	R\$ 1.536,24														
														3	casa 03	103,80	R\$ 1.536,24														
														4	casa 04	103,80	R\$ 1.536,24														
														5	casa 05	103,80	R\$ 1.536,24														
														6	casa 06	103,80	R\$ 1.536,24														
														7	casa 07	103,80	R\$ 1.536,24														
														8	casa 08	103,80	R\$ 1.536,24														
														9	casa 09	103,80	R\$ 1.536,24														
														10	casa 10	103,80	R\$ 1.536,24														
														11	casa 11	103,80	R\$ 1.536,24														
														12	casa 12	103,80	R\$ 1.536,24														
														13	casa 13	103,80	R\$ 1.536,24														
														14	casa 14	103,80	R\$ 1.536,24														
														15	casa 15	103,80	R\$ 1.536,24														
														16	casa 16	103,80	R\$ 1.536,24														
														17	casa 17	103,80	R\$ 1.536,24														
18	casa 18	103,80	R\$ 1.536,24																												
19	casa 19	103,80	R\$ 1.536,24																												
20	casa 20	103,80	R\$ 1.536,24																												
Serviço	5.4	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	10.520,00	UN	R\$ 3,50	R\$ 3,26	20,34%	R\$ 3,92	R\$ 41.238,40	8	TELHADOS	1	casa 01	526,00	R\$ 2.061,92														
														2	casa 02	526,00	R\$ 2.061,92														
														3	casa 03	526,00	R\$ 2.061,92														
														4	casa 04	526,00	R\$ 2.061,92														
														5	casa 05	526,00	R\$ 2.061,92														
														6	casa 06	526,00	R\$ 2.061,92														
														7	casa 07	526,00	R\$ 2.061,92														
														8	casa 08	526,00	R\$ 2.061,92														
														9	casa 09	526,00	R\$ 2.061,92														
														10	casa 10	526,00	R\$ 2.061,92														
														11	casa 11	526,00	R\$ 2.061,92														
														12	casa 12	526,00	R\$ 2.061,92														
														13	casa 13	526,00	R\$ 2.061,92														
														14	casa 14	526,00	R\$ 2.061,92														
														15	casa 15	526,00	R\$ 2.061,92														
														16	casa 16	526,00	R\$ 2.061,92														
														17	casa 17	526,00	R\$ 2.061,92														
18	casa 18	526,00	R\$ 2.061,92																												
19	casa 19	526,00	R\$ 2.061,92																												
20	casa 20	526,00	R\$ 2.061,92																												
Serviço	5.5	SINAPI	94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	213,00	M	R\$ 28,45	R\$ 26,46	20,34%	R\$ 31,84	R\$ 6.782,00	8	TELHADOS	1	casa 01	10,65	R\$ 339,10														
														2	casa 02	10,65	R\$ 339,10														
														3	casa 03	10,65	R\$ 339,10														
														4	casa 04	10,65	R\$ 339,10														
														5	casa 05	10,65	R\$ 339,10														
														6	casa 06	10,65	R\$ 339,10														
														7	casa 07	10,65	R\$ 339,10														
														8	casa 08	10,65	R\$ 339,10														
														9	casa 09	10,65	R\$ 339,10														
														10	casa 10	10,65	R\$ 339,10														
														11	casa 11	10,65	R\$ 339,10														
														12	casa 12	10,65	R\$ 339,10														
														13	casa 13	10,65	R\$ 339,10														
														14	casa 14	10,65	R\$ 339,10														
														15	casa 15	10,65	R\$ 339,10														
														16	casa 16	10,65	R\$ 339,10														
														17	casa 17	10,65	R\$ 339,10														
Serviço	5.6	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	80,00	UN	R\$ 1.596,78	R\$ 1.485,01	20,34%	R\$ 1.787,06	R\$ 142.964,80	8	TELHADOS	1	casa 01	4,00	R\$ 7.148,24														
														2	casa 02	4,00	R\$ 7.148,24														
														3	casa 03	4,00	R\$ 7.148,24														
														4	casa 04	4,00	R\$ 7.148,24														
														5	casa 05	4,00	R\$ 7.148,24														
														6	casa 06	4,00	R\$ 7.148,24														
														7	casa 07	4,00	R\$ 7.148,24														
														8	casa 08	4,00	R\$ 7.148,24														
														9	casa 09	4,00	R\$ 7.148,24														
														10	casa 10	4,00	R\$ 7.148,24														
														11	casa 11	4,00	R\$ 7.148,24														
														12	casa 12	4,00	R\$ 7.148,24														
														13	casa 13	4,00	R\$ 7.148,24														
														14	casa 14	4,00	R\$ 7.148,24														
														15	casa 15	4,00	R\$ 7.148,24														
														16	casa 16	4,00	R\$ 7.148,24														
														17	casa 17	4,00	R\$ 7.148,24														

Serviço	6.6	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	88,80	M2	R\$ 39,30	R\$ 36,55	20,34%	R\$ 43,98	R\$ 3.905,40	9	REVESTIMENTOS INTERNOS	8	casa 08	4,44	R\$ 195,27
														9	casa 09	4,44	R\$ 195,27
														10	casa 10	4,44	R\$ 195,27
														11	casa 11	4,44	R\$ 195,27
														12	casa 12	4,44	R\$ 195,27
														13	casa 13	4,44	R\$ 195,27
														14	casa 14	4,44	R\$ 195,27
														15	casa 15	4,44	R\$ 195,27
														16	casa 16	4,44	R\$ 195,27
														17	casa 17	4,44	R\$ 195,27
														18	casa 18	4,44	R\$ 195,27
														19	casa 19	4,44	R\$ 195,27
														20	casa 20	4,44	R\$ 195,27
														1	casa 01	19,65	R\$ 1.339,54
														2	casa 02	19,65	R\$ 1.339,54
														3	casa 03	19,65	R\$ 1.339,54
														4	casa 04	19,65	R\$ 1.339,54
														5	casa 05	19,65	R\$ 1.339,54
														6	casa 06	19,65	R\$ 1.339,54
														7	casa 07	19,65	R\$ 1.339,54
8	casa 08	19,65	R\$ 1.339,54														
9	casa 09	19,65	R\$ 1.339,54														
Serviço	6.7	SINAPI	87287	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	393,00	M2	R\$ 60,91	R\$ 56,65	20,34%	R\$ 68,17	R\$ 26.790,80	10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	10	casa 10	19,65	R\$ 1.339,54
														11	casa 11	19,65	R\$ 1.339,54
														12	casa 12	19,65	R\$ 1.339,54
														13	casa 13	19,65	R\$ 1.339,54
														14	casa 14	19,65	R\$ 1.339,54
														15	casa 15	19,65	R\$ 1.339,54
														16	casa 16	19,65	R\$ 1.339,54
														17	casa 17	19,65	R\$ 1.339,54
														18	casa 18	19,65	R\$ 1.339,54
														19	casa 19	19,65	R\$ 1.339,54
														20	casa 20	19,65	R\$ 1.339,54
														1	casa 01	3,84	R\$ 236,04
														2	casa 02	3,84	R\$ 236,04
														3	casa 03	3,84	R\$ 236,04
														4	casa 04	3,84	R\$ 236,04
														5	casa 05	3,84	R\$ 236,04
														6	casa 06	3,84	R\$ 236,04
														7	casa 07	3,84	R\$ 236,04
														8	casa 08	3,84	R\$ 236,04
														9	casa 09	3,84	R\$ 236,04
Serviço	6.8	SINAPI	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	76,80	M2	R\$ 54,93	R\$ 51,08	20,34%	R\$ 61,47	R\$ 4.720,80	10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	10	casa 10	3,84	R\$ 236,04
														11	casa 11	3,84	R\$ 236,04
														12	casa 12	3,84	R\$ 236,04
														13	casa 13	3,84	R\$ 236,04
														14	casa 14	3,84	R\$ 236,04
														15	casa 15	3,84	R\$ 236,04
														16	casa 16	3,84	R\$ 236,04
														17	casa 17	3,84	R\$ 236,04
														18	casa 18	3,84	R\$ 236,04
														19	casa 19	3,84	R\$ 236,04
														20	casa 20	3,84	R\$ 236,04
														1	casa 01	30,35	R\$ 325,66
														2	casa 02	30,35	R\$ 325,66
														3	casa 03	30,35	R\$ 325,66
														4	casa 04	30,35	R\$ 325,66
														5	casa 05	30,35	R\$ 325,66
														6	casa 06	30,35	R\$ 325,66
														7	casa 07	30,35	R\$ 325,66
														8	casa 08	30,35	R\$ 325,66
														9	casa 09	30,35	R\$ 325,66
Serviço	6.9	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	607,00	M2	R\$ 9,59	R\$ 8,92	20,34%	R\$ 10,73	R\$ 6.513,20	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10	casa 10	30,35	R\$ 325,66
														11	casa 11	30,35	R\$ 325,66
														12	casa 12	30,35	R\$ 325,66
														13	casa 13	30,35	R\$ 325,66
														14	casa 14	30,35	R\$ 325,66
														15	casa 15	30,35	R\$ 325,66
														16	casa 16	30,35	R\$ 325,66
														17	casa 17	30,35	R\$ 325,66
														18	casa 18	30,35	R\$ 325,66
														19	casa 19	30,35	R\$ 325,66
														20	casa 20	30,35	R\$ 325,66
														1	casa 01	30,45	R\$ 279,84
														2	casa 02	30,45	R\$ 279,84
														3	casa 03	30,45	R\$ 279,84
														4	casa 04	30,45	R\$ 279,84
														5	casa 05	30,45	R\$ 279,84
														6	casa 06	30,45	R\$ 279,84
														7	casa 07	30,45	R\$ 279,84
														8	casa 08	30,45	R\$ 279,84
														9	casa 09	30,45	R\$ 279,84
Serviço	6.10	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	609,00	M2	R\$ 8,22	R\$ 7,64	20,34%	R\$ 9,19	R\$ 5.598,80	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10	casa 10	30,45	R\$ 279,84
														11	casa 11	30,45	R\$ 279,84
														12	casa 12	30,45	R\$ 279,84
														13	casa 13	30,45	R\$ 279,84
														14	casa 14	30,45	R\$ 279,84
														15	casa 15	30,45	R\$ 279,84
														16	casa 16	30,45	R\$ 279,84
														17	casa 17	30,45	R\$ 279,84
														18	casa 18	30,45	R\$ 279,84
														19	casa 19	30,45	R\$ 279,84
														20	casa 20	30,45	R\$ 279,84
														1	casa 01	30,45	R\$ 1.656,78
														2	casa 02	30,45	R\$ 1.656,78
														3	casa 03	30,45	R\$ 1.656,78
														4	casa 04	30,45	R\$ 1.656,78
														5	casa 05	30,45	R\$ 1.656,78
														6	casa 06	30,45	R\$ 1.656,78
														7	casa 07	30,45	R\$ 1.656,78
														8	casa 08	30,45	R\$ 1.656,78
														9	casa 09	30,45	R\$ 1.656,78
Serviço	6.11	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	609,00	M2	R\$ 48,61	R\$ 45,21	20,34%	R\$ 54,41	R\$ 33.135,60	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10	casa 10	30,45	R\$ 1.656,78
														11	casa 11	30,45	R\$ 1.656,78
														12	casa 12	30,45	R\$ 1.656,78
														13	casa 13	30,45	R\$ 1.656,78
														14	casa 14	30,45	R\$ 1.656,78
														15	casa 15	30,45	R\$ 1.656,78
														16	casa 16	30,45	R\$ 1.656,78
														17	casa 17	30,45	R\$ 1.656,78
														18	casa 18	30,45	R\$ 1.656,78
														19	casa 19	30,45	R\$ 1.656,78

Serviço	8.9	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	140,00	UN	R\$ 13,49	R\$ 13,49	20,34%	R\$ 16,23	R\$ 2.272,20	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	8	casa 08	7,00	R\$ 113,61
														9	casa 09	7,00	R\$ 113,61
														10	casa 10	7,00	R\$ 113,61
														11	casa 11	7,00	R\$ 113,61
														12	casa 12	7,00	R\$ 113,61
														13	casa 13	7,00	R\$ 113,61
														14	casa 14	7,00	R\$ 113,61
														15	casa 15	7,00	R\$ 113,61
														16	casa 16	7,00	R\$ 113,61
														17	casa 17	7,00	R\$ 113,61
														18	casa 18	7,00	R\$ 113,61
														19	casa 19	7,00	R\$ 113,61
														20	casa 20	7,00	R\$ 113,61
														1	casa 01	5,00	R\$ 176,85
														2	casa 02	5,00	R\$ 176,85
														3	casa 03	5,00	R\$ 176,85
														4	casa 04	5,00	R\$ 176,85
														5	casa 05	5,00	R\$ 176,85
														6	casa 06	5,00	R\$ 176,85
														7	casa 07	5,00	R\$ 176,85
8	casa 08	5,00	R\$ 176,85														
9	casa 09	5,00	R\$ 176,85														
10	casa 10	5,00	R\$ 176,85														
Serviço	8.10	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R\$ 29,39	R\$ 29,39	20,34%	R\$ 35,37	R\$ 3.537,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	10	casa 10	5,00	R\$ 176,85
														11	casa 11	5,00	R\$ 176,85
														12	casa 12	5,00	R\$ 176,85
														13	casa 13	5,00	R\$ 176,85
														14	casa 14	5,00	R\$ 176,85
														15	casa 15	5,00	R\$ 176,85
														16	casa 16	5,00	R\$ 176,85
														17	casa 17	5,00	R\$ 176,85
														18	casa 18	5,00	R\$ 176,85
														19	casa 19	5,00	R\$ 176,85
														20	casa 20	5,00	R\$ 176,85
														1	casa 01	1,00	R\$ 53,39
														2	casa 02	1,00	R\$ 53,39
														3	casa 03	1,00	R\$ 53,39
														4	casa 04	1,00	R\$ 53,39
														5	casa 05	1,00	R\$ 53,39
														6	casa 06	1,00	R\$ 53,39
														7	casa 07	1,00	R\$ 53,39
														8	casa 08	1,00	R\$ 53,39
														9	casa 09	1,00	R\$ 53,39
10	casa 10	1,00	R\$ 53,39														
11	casa 11	1,00	R\$ 53,39														
12	casa 12	1,00	R\$ 53,39														
13	casa 13	1,00	R\$ 53,39														
14	casa 14	1,00	R\$ 53,39														
15	casa 15	1,00	R\$ 53,39														
16	casa 16	1,00	R\$ 53,39														
17	casa 17	1,00	R\$ 53,39														
18	casa 18	1,00	R\$ 53,39														
19	casa 19	1,00	R\$ 53,39														
20	casa 20	1,00	R\$ 53,39														
Serviço	8.11	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 44,37	R\$ 44,37	20,34%	R\$ 53,39	R\$ 1.067,80	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	10	casa 10	10,00	R\$ 369,00
														11	casa 11	10,00	R\$ 369,00
														12	casa 12	10,00	R\$ 369,00
														13	casa 13	10,00	R\$ 369,00
														14	casa 14	10,00	R\$ 369,00
														15	casa 15	10,00	R\$ 369,00
														16	casa 16	10,00	R\$ 369,00
														17	casa 17	10,00	R\$ 369,00
														18	casa 18	10,00	R\$ 369,00
														19	casa 19	10,00	R\$ 369,00
														20	casa 20	10,00	R\$ 369,00
														1	casa 01	10,00	R\$ 369,00
														2	casa 02	10,00	R\$ 369,00
														3	casa 03	10,00	R\$ 369,00
														4	casa 04	10,00	R\$ 369,00
														5	casa 05	10,00	R\$ 369,00
														6	casa 06	10,00	R\$ 369,00
														7	casa 07	10,00	R\$ 369,00
														8	casa 08	10,00	R\$ 369,00
														9	casa 09	10,00	R\$ 369,00
10	casa 10	10,00	R\$ 369,00														
11	casa 11	10,00	R\$ 369,00														
12	casa 12	10,00	R\$ 369,00														
13	casa 13	10,00	R\$ 369,00														
14	casa 14	10,00	R\$ 369,00														
15	casa 15	10,00	R\$ 369,00														
16	casa 16	10,00	R\$ 369,00														
17	casa 17	10,00	R\$ 369,00														
18	casa 18	10,00	R\$ 369,00														
19	casa 19	10,00	R\$ 369,00														
20	casa 20	10,00	R\$ 369,00														
Serviço	8.12	SINAPI	92000	TOMADA BAIKA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,00	UN	R\$ 30,66	R\$ 30,66	20,34%	R\$ 36,90	R\$ 7.380,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	10	casa 10	10,00	R\$ 369,00
														11	casa 11	10,00	R\$ 369,00
														12	casa 12	10,00	R\$ 369,00
														13	casa 13	10,00	R\$ 369,00
														14	casa 14	10,00	R\$ 369,00
														15	casa 15	10,00	R\$ 369,00
														16	casa 16	10,00	R\$ 369,00
														17	casa 17	10,00	R\$ 369,00
														18	casa 18	10,00	R\$ 369,00
														19	casa 19	10,00	R\$ 369,00
														20	casa 20	10,00	R\$ 369,00
														1	casa 01	6,00	R\$ 253,56
														2	casa 02	6,00	R\$ 253,56
														3	casa 03	6,00	R\$ 253,56
														4	casa 04	6,00	R\$ 253,56
														5	casa 05	6,00	R\$ 253,56
														6	casa 06	6,00	R\$ 253,56
														7	casa 07	6,00	R\$ 253,56
														8	casa 08	6,00	R\$ 253,56
														9	casa 09	6,00	R\$ 253,56
10	casa 10	6,00	R\$ 253,56														
11	casa 11	6,00	R\$ 253,56														
12	casa 12	6,00	R\$ 253,56														
13	casa 13	6,00	R\$ 253,56														
14	casa 14	6,00	R\$ 253,56														
15	casa 15	6,00	R\$ 253,56														
16	casa 16	6,00	R\$ 253,56														
17	casa 17	6,00	R\$ 253,56														
18	casa 18	6,00	R\$ 253,56														
19	casa 19	6,00	R\$ 253,56														
20	casa 20	6,00	R\$ 253,56														
Serviço	8.13	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	120,00	UN	R\$ 35,12	R\$ 35,12	20,34%	R\$ 42,26	R\$ 5.071,20	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	10	casa 10	6,00	R\$ 253,56
														11	casa 11	6,00	R\$ 253,56
														12	casa 12	6,00	R\$ 253,56
														13	casa 13	6,00	R\$ 253,56
														14	casa 14	6,00	R\$ 253,56
														15	casa 15	6,00	R\$ 253,56
														16	casa 16	6,00	R\$ 253,56
														17	casa 17	6,00	R\$ 253,56
														18	casa 18	6,00	R\$ 253,56
														19	casa 19	6,00	R\$ 253,56
														20	casa 20	6,00	R\$ 253,56
														1	casa 01	1,00	R\$ 58,02
														2	casa 02	1,00	R\$ 58,02
														3	casa 03	1,00	R\$ 58,02
														4	casa 04	1,00	R\$ 58,02
														5	casa 05	1,00	R\$ 58,02
														6	casa 06	1,00	R\$ 58,02
														7	casa 07	1,00	R\$ 58,02
														8	casa 08	1,00	R\$ 58,02
														9	casa 09	1,00	R\$ 58,02
10	casa 10	1,00	R\$ 58,02														
11	casa 11	1,00	R\$ 58,02														
12	casa 12	1,00	R\$ 58,02														
13	casa 13	1,00	R\$ 58,02														
14	casa 14	1,00	R\$ 58,02														
15	casa 15	1,00	R\$ 58,02														
16	casa 16	1,00	R\$ 58,02														
17	casa 17	1,00	R\$ 58,02														
18	casa 18	1,00	R\$ 58,02														
19	casa 19	1,00	R\$ 58,02														
Serviço	8.14	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 48,21	R\$ 48,21	20,34%	R\$ 58,02	R\$ 1.160,40	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	10	casa 10	1,00	R\$ 58,02
														11	casa 11	1,00	R\$ 58,02
														12	casa 12	1,00	R\$ 58,02
														13	casa 13	1,00	R\$ 58,02
														14	casa 14	1,00	R\$ 58,02
														15	casa 15	1,00	R\$ 58,02
														16	casa 16	1,00	R\$ 58,02
														17	casa 17	1,00	R\$ 58,02
														18	casa 18	1,00	R\$ 58,02
														19	casa 19	1,00	R\$ 58,02

Serviço	8.26	Outros	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	166,00	M	R\$ 11,05	R\$ 10,90	20,34%	R\$ 13,12	R\$ 2.178,00	21	FIOS E CABOS	4	casa 04	8,30	R\$ 108,90														
														5	casa 05	8,30	R\$ 108,90														
														6	casa 06	8,30	R\$ 108,90														
														7	casa 07	8,30	R\$ 108,90														
														8	casa 08	8,30	R\$ 108,90														
														9	casa 09	8,30	R\$ 108,90														
														10	casa 10	8,30	R\$ 108,90														
														11	casa 11	8,30	R\$ 108,90														
														12	casa 12	8,30	R\$ 108,90														
														13	casa 13	8,30	R\$ 108,90														
														14	casa 14	8,30	R\$ 108,90														
														15	casa 15	8,30	R\$ 108,90														
														16	casa 16	8,30	R\$ 108,90														
														17	casa 17	8,30	R\$ 108,90														
														18	casa 18	8,30	R\$ 108,90														
														19	casa 19	8,30	R\$ 108,90														
														20	casa 20	8,30	R\$ 108,90														
														Serviço	8.27	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	894,00	M	R\$ 19,39	R\$ 19,39	20,34%	R\$ 23,33	R\$ 20.857,00	21	FIOS E CABOS	1	casa 01	44,70	R\$ 1.042,85
																												2	casa 02	44,70	R\$ 1.042,85
																												3	casa 03	44,70	R\$ 1.042,85
4	casa 04	44,70	R\$ 1.042,85																												
5	casa 05	44,70	R\$ 1.042,85																												
6	casa 06	44,70	R\$ 1.042,85																												
7	casa 07	44,70	R\$ 1.042,85																												
8	casa 08	44,70	R\$ 1.042,85																												
9	casa 09	44,70	R\$ 1.042,85																												
10	casa 10	44,70	R\$ 1.042,85																												
11	casa 11	44,70	R\$ 1.042,85																												
12	casa 12	44,70	R\$ 1.042,85																												
13	casa 13	44,70	R\$ 1.042,85																												
14	casa 14	44,70	R\$ 1.042,85																												
15	casa 15	44,70	R\$ 1.042,85																												
16	casa 16	44,70	R\$ 1.042,85																												
17	casa 17	44,70	R\$ 1.042,85																												
18	casa 18	44,70	R\$ 1.042,85																												
19	casa 19	44,70	R\$ 1.042,85																												
20	casa 20	44,70	R\$ 1.042,85																												
Serviço	8.28	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.166,00	M	R\$ 10,27	R\$ 10,27	20,34%	R\$ 12,36	R\$ 14.411,80	21	FIOS E CABOS	1	casa 01	58,30	R\$ 720,59														
														2	casa 02	58,30	R\$ 720,59														
														3	casa 03	58,30	R\$ 720,59														
														4	casa 04	58,30	R\$ 720,59														
														5	casa 05	58,30	R\$ 720,59														
														6	casa 06	58,30	R\$ 720,59														
														7	casa 07	58,30	R\$ 720,59														
														8	casa 08	58,30	R\$ 720,59														
														9	casa 09	58,30	R\$ 720,59														
														10	casa 10	58,30	R\$ 720,59														
														11	casa 11	58,30	R\$ 720,59														
														12	casa 12	58,30	R\$ 720,59														
														13	casa 13	58,30	R\$ 720,59														
														14	casa 14	58,30	R\$ 720,59														
														15	casa 15	58,30	R\$ 720,59														
														16	casa 16	58,30	R\$ 720,59														
														17	casa 17	58,30	R\$ 720,59														
														18	casa 18	58,30	R\$ 720,59														
														19	casa 19	58,30	R\$ 720,59														
														20	casa 20	58,30	R\$ 720,59														
Serviço	8.29	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	441,20	M	R\$ 8,06	R\$ 8,06	20,34%	R\$ 9,70	R\$ 4.279,60	21	FIOS E CABOS	1	casa 01	22,06	R\$ 213,98														
														2	casa 02	22,06	R\$ 213,98														
														3	casa 03	22,06	R\$ 213,98														
														4	casa 04	22,06	R\$ 213,98														
														5	casa 05	22,06	R\$ 213,98														
														6	casa 06	22,06	R\$ 213,98														
														7	casa 07	22,06	R\$ 213,98														
														8	casa 08	22,06	R\$ 213,98														
														9	casa 09	22,06	R\$ 213,98														
														10	casa 10	22,06	R\$ 213,98														
														11	casa 11	22,06	R\$ 213,98														
														12	casa 12	22,06	R\$ 213,98														
														13	casa 13	22,06	R\$ 213,98														
														14	casa 14	22,06	R\$ 213,98														
														15	casa 15	22,06	R\$ 213,98														
														16	casa 16	22,06	R\$ 213,98														
														17	casa 17	22,06	R\$ 213,98														
														18	casa 18	22,06	R\$ 213,98														
														19	casa 19	22,06	R\$ 213,98														
														20	casa 20	22,06	R\$ 213,98														
Serviço	8.30	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	1.166,00	M	R\$ 9,64	R\$ 9,64	20,34%	R\$ 11,60	R\$ 13.525,60	21	FIOS E CABOS	1	casa 01	58,30	R\$ 676,28														
														2	casa 02	58,30	R\$ 676,28														
														3	casa 03	58,30	R\$ 676,28														
														4	casa 04	58,30	R\$ 676,28														
														5	casa 05	58,30	R\$ 676,28														
														6	casa 06	58,30	R\$ 676,28														
														7	casa 07	58,30	R\$ 676,28														
														8	casa 08	58,30	R\$ 676,28														
														9	casa 09	58,30	R\$ 676,28														
														10	casa 10	58,30	R\$ 676,28														
														11	casa 11	58,30	R\$ 676,28														
														12	casa 12	58,30	R\$ 676,28														
														13	casa 13	58,30	R\$ 676,28														
														14	casa 14	58,30	R\$ 676,28														
														15	casa 15	58,30	R\$ 676,28														
														16	casa 16	58,30	R\$ 676,28														
														17	casa 17	58,30	R\$ 676,28														
														18	casa 18	58,30	R\$ 676,28														
														19	casa 19	58,30	R\$ 676,28														
														20	casa 20	58,30	R\$ 676,28														
Serviço	8.31	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	140,00	UN	R\$ 13,13	R\$ 13,13	20,33%	R\$ 15,80	R\$ 2.212,00	22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	1	casa 01	7,00	R\$ 110,60														
														2	casa 02	7,00	R\$ 110,60														
														3	casa 03	7,00	R\$ 110,60														
														4	casa 04	7,00	R\$ 110,60														
														5	casa 05	7,00	R\$ 110,60														
														6	casa 06	7,00	R\$ 110,60														
														7	casa 07	7,00	R\$ 110,60														
														8	casa 08	7,00	R\$ 110,60														
														9	casa 09	7,00	R\$ 110,60														
														10	casa 10	7,00	R\$ 110,60														
														11	casa 11	7,00	R\$ 110,60														
														12	casa 12	7,00	R\$ 110,60														
														13	casa 13	7,00	R\$ 110,60														
														14	casa 14	7,00	R\$ 110,60														
														15	casa 15	7,00	R\$ 110,60														

												20	casa 20	1,00	RS 209,61		
												1	casa 01	1,00	RS 191,68		
												2	casa 02	1,00	RS 191,68		
												3	casa 03	1,00	RS 191,68		
												4	casa 04	1,00	RS 191,68		
												5	casa 05	1,00	RS 191,68		
												6	casa 06	1,00	RS 191,68		
												7	casa 07	1,00	RS 191,68		
												8	casa 08	1,00	RS 191,68		
												9	casa 09	1,00	RS 191,68		
Serviço	8.43	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	20,00	UN	RS 159,28	RS 159,28	20,34%	RS 191,68	RS 3.833,60	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	10	casa 10	1,00	RS 191,68
														11	casa 11	1,00	RS 191,68
														12	casa 12	1,00	RS 191,68
														13	casa 13	1,00	RS 191,68
														14	casa 14	1,00	RS 191,68
														15	casa 15	1,00	RS 191,68
														16	casa 16	1,00	RS 191,68
														17	casa 17	1,00	RS 191,68
														18	casa 18	1,00	RS 191,68
														19	casa 19	1,00	RS 191,68
														20	casa 20	1,00	RS 191,68
														1	casa 01	1,00	RS 51,20
														2	casa 02	1,00	RS 51,20
														3	casa 03	1,00	RS 51,20
														4	casa 04	1,00	RS 51,20
														5	casa 05	1,00	RS 51,20
														6	casa 06	1,00	RS 51,20
														7	casa 07	1,00	RS 51,20
														8	casa 08	1,00	RS 51,20
														9	casa 09	1,00	RS 51,20
Serviço	8.44	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_08/2021	20,00	UN	RS 42,55	RS 42,55	20,34%	RS 51,20	RS 1.024,00	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	10	casa 10	1,00	RS 51,20
														11	casa 11	1,00	RS 51,20
														12	casa 12	1,00	RS 51,20
														13	casa 13	1,00	RS 51,20
														14	casa 14	1,00	RS 51,20
														15	casa 15	1,00	RS 51,20
														16	casa 16	1,00	RS 51,20
														17	casa 17	1,00	RS 51,20
														18	casa 18	1,00	RS 51,20
														19	casa 19	1,00	RS 51,20
														20	casa 20	1,00	RS 51,20
														1	casa 01	0,75	RS 105,44
														2	casa 02	0,75	RS 105,44
														3	casa 03	0,75	RS 105,44
														4	casa 04	0,75	RS 105,44
														5	casa 05	0,75	RS 105,44
														6	casa 06	0,75	RS 105,44
														7	casa 07	0,75	RS 105,44
														8	casa 08	0,75	RS 105,44
														9	casa 09	0,75	RS 105,44
Serviço	8.45	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	135,00	M	RS 12,98	RS 12,98	20,34%	RS 15,62	RS 2.108,80	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	10	casa 10	0,75	RS 105,44
														11	casa 11	0,75	RS 105,44
														12	casa 12	0,75	RS 105,44
														13	casa 13	0,75	RS 105,44
														14	casa 14	0,75	RS 105,44
														15	casa 15	0,75	RS 105,44
														16	casa 16	0,75	RS 105,44
														17	casa 17	0,75	RS 105,44
														18	casa 18	0,75	RS 105,44
														19	casa 19	0,75	RS 105,44
														20	casa 20	0,75	RS 105,44
														1	casa 01	3,00	RS 17,76
														2	casa 02	3,00	RS 17,76
														3	casa 03	3,00	RS 17,76
														4	casa 04	3,00	RS 17,76
														5	casa 05	3,00	RS 17,76
														6	casa 06	3,00	RS 17,76
														7	casa 07	3,00	RS 17,76
														8	casa 08	3,00	RS 17,76
														9	casa 09	3,00	RS 17,76
Serviço	8.46	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	60,00	M	RS 4,92	RS 4,92	20,34%	RS 5,92	RS 355,20	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	10	casa 10	3,00	RS 17,76
														11	casa 11	3,00	RS 17,76
														12	casa 12	3,00	RS 17,76
														13	casa 13	3,00	RS 17,76
														14	casa 14	3,00	RS 17,76
														15	casa 15	3,00	RS 17,76
														16	casa 16	3,00	RS 17,76
														17	casa 17	3,00	RS 17,76
														18	casa 18	3,00	RS 17,76
														19	casa 19	3,00	RS 17,76
														20	casa 20	3,00	RS 17,76
														1	casa 01	2,00	RS 22,80
														2	casa 02	2,00	RS 22,80
														3	casa 03	2,00	RS 22,80
														4	casa 04	2,00	RS 22,80
														5	casa 05	2,00	RS 22,80
														6	casa 06	2,00	RS 22,80
														7	casa 07	2,00	RS 22,80
														8	casa 08	2,00	RS 22,80
														9	casa 09	2,00	RS 22,80
Serviço	8.47	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	40,00	UN	RS 9,47	RS 9,47	20,34%	RS 11,40	RS 456,00	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	10	casa 10	2,00	RS 22,80
														11	casa 11	2,00	RS 22,80
														12	casa 12	2,00	RS 22,80
														13	casa 13	2,00	RS 22,80
														14	casa 14	2,00	RS 22,80
														15	casa 15	2,00	RS 22,80
														16	casa 16	2,00	RS 22,80
														17	casa 17	2,00	RS 22,80
														18	casa 18	2,00	RS 22,80
														19	casa 19	2,00	RS 22,80

Serviço	8.65	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	40,00	UN	R\$ 10,74	R\$ 10,74	20,34%	R\$ 12,92	R\$ 516,80	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	8	casa 08	2,00	R\$ 25,84
														9	casa 09	2,00	R\$ 25,84
														10	casa 10	2,00	R\$ 25,84
														11	casa 11	2,00	R\$ 25,84
														12	casa 12	2,00	R\$ 25,84
														13	casa 13	2,00	R\$ 25,84
														14	casa 14	2,00	R\$ 25,84
														15	casa 15	2,00	R\$ 25,84
														16	casa 16	2,00	R\$ 25,84
														17	casa 17	2,00	R\$ 25,84
														18	casa 18	2,00	R\$ 25,84
														19	casa 19	2,00	R\$ 25,84
														20	casa 20	2,00	R\$ 25,84
														1	casa 01	9,00	R\$ 167,40
														2	casa 02	9,00	R\$ 167,40
														3	casa 03	9,00	R\$ 167,40
														4	casa 04	9,00	R\$ 167,40
														5	casa 05	9,00	R\$ 167,40
														6	casa 06	9,00	R\$ 167,40
														7	casa 07	9,00	R\$ 167,40
8	casa 08	9,00	R\$ 167,40														
9	casa 09	9,00	R\$ 167,40														
10	casa 10	9,00	R\$ 167,40														
11	casa 11	9,00	R\$ 167,40														
12	casa 12	9,00	R\$ 167,40														
13	casa 13	9,00	R\$ 167,40														
14	casa 14	9,00	R\$ 167,40														
15	casa 15	9,00	R\$ 167,40														
16	casa 16	9,00	R\$ 167,40														
17	casa 17	9,00	R\$ 167,40														
18	casa 18	9,00	R\$ 167,40														
19	casa 19	9,00	R\$ 167,40														
20	casa 20	9,00	R\$ 167,40														
1	casa 01	1,00	R\$ 33,17														
2	casa 02	1,00	R\$ 33,17														
3	casa 03	1,00	R\$ 33,17														
4	casa 04	1,00	R\$ 33,17														
5	casa 05	1,00	R\$ 33,17														
6	casa 06	1,00	R\$ 33,17														
7	casa 07	1,00	R\$ 33,17														
8	casa 08	1,00	R\$ 33,17														
9	casa 09	1,00	R\$ 33,17														
10	casa 10	1,00	R\$ 33,17														
11	casa 11	1,00	R\$ 33,17														
12	casa 12	1,00	R\$ 33,17														
13	casa 13	1,00	R\$ 33,17														
14	casa 14	1,00	R\$ 33,17														
15	casa 15	1,00	R\$ 33,17														
16	casa 16	1,00	R\$ 33,17														
17	casa 17	1,00	R\$ 33,17														
18	casa 18	1,00	R\$ 33,17														
19	casa 19	1,00	R\$ 33,17														
20	casa 20	1,00	R\$ 33,17														
1	casa 01	1,00	R\$ 29,31														
2	casa 02	1,00	R\$ 29,31														
3	casa 03	1,00	R\$ 29,31														
4	casa 04	1,00	R\$ 29,31														
5	casa 05	1,00	R\$ 29,31														
6	casa 06	1,00	R\$ 29,31														
7	casa 07	1,00	R\$ 29,31														
8	casa 08	1,00	R\$ 29,31														
9	casa 09	1,00	R\$ 29,31														
10	casa 10	1,00	R\$ 29,31														
11	casa 11	1,00	R\$ 29,31														
12	casa 12	1,00	R\$ 29,31														
13	casa 13	1,00	R\$ 29,31														
14	casa 14	1,00	R\$ 29,31														
15	casa 15	1,00	R\$ 29,31														
16	casa 16	1,00	R\$ 29,31														
17	casa 17	1,00	R\$ 29,31														
18	casa 18	1,00	R\$ 29,31														
19	casa 19	1,00	R\$ 29,31														
20	casa 20	1,00	R\$ 29,31														
1	casa 01	1,00	R\$ 49,92														
2	casa 02	1,00	R\$ 49,92														
3	casa 03	1,00	R\$ 49,92														
4	casa 04	1,00	R\$ 49,92														
5	casa 05	1,00	R\$ 49,92														
6	casa 06	1,00	R\$ 49,92														
7	casa 07	1,00	R\$ 49,92														
8	casa 08	1,00	R\$ 49,92														
9	casa 09	1,00	R\$ 49,92														
10	casa 10	1,00	R\$ 49,92														
11	casa 11	1,00	R\$ 49,92														
12	casa 12	1,00	R\$ 49,92														
13	casa 13	1,00	R\$ 49,92														
14	casa 14	1,00	R\$ 49,92														
15	casa 15	1,00	R\$ 49,92														
16	casa 16	1,00	R\$ 49,92														
17	casa 17	1,00	R\$ 49,92														
18	casa 18	1,00	R\$ 49,92														
19	casa 19	1,00	R\$ 49,92														
20	casa 20	1,00	R\$ 49,92														
1	casa 01	1,00	R\$ 11,58														
2	casa 02	1,00	R\$ 11,58														
3	casa 03	1,00	R\$ 11,58														
4	casa 04	1,00	R\$ 11,58														
5	casa 05	1,00	R\$ 11,58														
6	casa 06	1,00	R\$ 11,58														
7	casa 07	1,00	R\$ 11,58														
8	casa 08	1,00	R\$ 11,58														
9	casa 09	1,00	R\$ 11,58														
10	casa 10	1,00	R\$ 11,58														
11	casa 11	1,00	R\$ 11,58														
12	casa 12	1,00	R\$ 11,58														
13	casa 13	1,00	R\$ 11,58														
14	casa 14	1,00	R\$ 11,58														
15	casa 15	1,00	R\$ 11,58														
16	casa 16	1,00	R\$ 11,58														
17	casa 17	1,00	R\$ 11,58														
18	casa 18	1,00	R\$ 11,58														
19	casa 19	1,00	R\$ 11,58														

Serviço	8.82	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	14,40	UN	R\$ 431,28	R\$ 431,28	20,34%	R\$ 519,00	R\$ 7.473,60	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	4	casa 04	0,72	R\$ 373,68														
														5	casa 05	0,72	R\$ 373,68														
														6	casa 06	0,72	R\$ 373,68														
														7	casa 07	0,72	R\$ 373,68														
														8	casa 08	0,72	R\$ 373,68														
														9	casa 09	0,72	R\$ 373,68														
														10	casa 10	0,72	R\$ 373,68														
														11	casa 11	0,72	R\$ 373,68														
														12	casa 12	0,72	R\$ 373,68														
														13	casa 13	0,72	R\$ 373,68														
														14	casa 14	0,72	R\$ 373,68														
														15	casa 15	0,72	R\$ 373,68														
														16	casa 16	0,72	R\$ 373,68														
														17	casa 17	0,72	R\$ 373,68														
														18	casa 18	0,72	R\$ 373,68														
														19	casa 19	0,72	R\$ 373,68														
														20	casa 20	0,72	R\$ 373,68														
														Serviço	8.83	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLLINA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 610,90	R\$ 610,90	20,34%	R\$ 735,16	R\$ 14.703,20	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	casa 01	1,00	R\$ 735,16
																												2	casa 02	1,00	R\$ 735,16
																												3	casa 03	1,00	R\$ 735,16
4	casa 04	1,00	R\$ 735,16																												
5	casa 05	1,00	R\$ 735,16																												
6	casa 06	1,00	R\$ 735,16																												
7	casa 07	1,00	R\$ 735,16																												
8	casa 08	1,00	R\$ 735,16																												
9	casa 09	1,00	R\$ 735,16																												
10	casa 10	1,00	R\$ 735,16																												
11	casa 11	1,00	R\$ 735,16																												
12	casa 12	1,00	R\$ 735,16																												
13	casa 13	1,00	R\$ 735,16																												
14	casa 14	1,00	R\$ 735,16																												
15	casa 15	1,00	R\$ 735,16																												
16	casa 16	1,00	R\$ 735,16																												
17	casa 17	1,00	R\$ 735,16																												
18	casa 18	1,00	R\$ 735,16																												
19	casa 19	1,00	R\$ 735,16																												
20	casa 20	1,00	R\$ 735,16																												
Serviço	8.84	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 114,64	R\$ 114,64	20,34%	R\$ 137,96	R\$ 2.759,20	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	casa 01	1,00	R\$ 137,96														
														2	casa 02	1,00	R\$ 137,96														
														3	casa 03	1,00	R\$ 137,96														
														4	casa 04	1,00	R\$ 137,96														
														5	casa 05	1,00	R\$ 137,96														
														6	casa 06	1,00	R\$ 137,96														
														7	casa 07	1,00	R\$ 137,96														
														8	casa 08	1,00	R\$ 137,96														
														9	casa 09	1,00	R\$ 137,96														
														10	casa 10	1,00	R\$ 137,96														
														11	casa 11	1,00	R\$ 137,96														
														12	casa 12	1,00	R\$ 137,96														
														13	casa 13	1,00	R\$ 137,96														
														14	casa 14	1,00	R\$ 137,96														
														15	casa 15	1,00	R\$ 137,96														
														16	casa 16	1,00	R\$ 137,96														
														17	casa 17	1,00	R\$ 137,96														
														18	casa 18	1,00	R\$ 137,96														
														19	casa 19	1,00	R\$ 137,96														
														20	casa 20	1,00	R\$ 137,96														
Serviço	8.85	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 128,32	R\$ 128,32	20,34%	R\$ 154,42	R\$ 3.088,40	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	casa 01	1,00	R\$ 154,42														
														2	casa 02	1,00	R\$ 154,42														
														3	casa 03	1,00	R\$ 154,42														
														4	casa 04	1,00	R\$ 154,42														
														5	casa 05	1,00	R\$ 154,42														
														6	casa 06	1,00	R\$ 154,42														
														7	casa 07	1,00	R\$ 154,42														
														8	casa 08	1,00	R\$ 154,42														
														9	casa 09	1,00	R\$ 154,42														
														10	casa 10	1,00	R\$ 154,42														
														11	casa 11	1,00	R\$ 154,42														
														12	casa 12	1,00	R\$ 154,42														
														13	casa 13	1,00	R\$ 154,42														
														14	casa 14	1,00	R\$ 154,42														
														15	casa 15	1,00	R\$ 154,42														
														16	casa 16	1,00	R\$ 154,42														
														17	casa 17	1,00	R\$ 154,42														
														18	casa 18	1,00	R\$ 154,42														
														19	casa 19	1,00	R\$ 154,42														
														20	casa 20	1,00	R\$ 154,42														
Serviço	8.86	SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 1.728,82	R\$ 1.728,82	20,34%	R\$ 2.080,46	R\$ 41.609,20	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	casa 01	1,00	R\$ 2.080,46														
														2	casa 02	1,00	R\$ 2.080,46														
														3	casa 03	1,00	R\$ 2.080,46														
														4	casa 04	1,00	R\$ 2.080,46														
														5	casa 05	1,00	R\$ 2.080,46														
														6	casa 06	1,00	R\$ 2.080,46														
														7	casa 07	1,00	R\$ 2.080,46														
														8	casa 08	1,00	R\$ 2.080,46														
														9	casa 09	1,00	R\$ 2.080,46														
														10	casa 10	1,00	R\$ 2.080,46														
														11	casa 11	1,00	R\$ 2.080,46														
														12	casa 12	1,00	R\$ 2.080,46														
														13	casa 13	1,00	R\$ 2.080,46														
														14	casa 14	1,00	R\$ 2.080,46														
														15	casa 15	1,00	R\$ 2.080,46														
														16	casa 16	1,00	R\$ 2.080,46														
														17	casa 17	1,00	R\$ 2.080,46														
														18	casa 18	1,00	R\$ 2.080,46														
														19	casa 19	1,00	R\$ 2.080,46														
														20	casa 20	1,00	R\$ 2.080,46														
Serviço	8.87	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 2.641,68	R\$ 2.641,68	20,34%	R\$ 3.179,00	R\$ 63.580,00	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	casa 01	1,00	R\$ 3.179,00														
														2	casa 02	1,00	R\$ 3.179,00														
														3	casa 03	1,00	R\$ 3.179,00														
														4	casa 04	1,00	R\$ 3.179,00														
														5	casa 05	1,00	R\$ 3.179,00														
														6	casa 06	1,00	R\$ 3.179,00														
														7	casa 07	1,00	R\$ 3.179,00														
														8	casa 08	1,00	R\$ 3.179,00														
														9	casa 09	1,00	R\$ 3.179,00														
														10	casa 10	1,00	R\$ 3.179,00														
														11	casa 11	1,00	R\$ 3.179,00														
														12	casa 12	1,00	R\$ 3.179,00														
														13	casa 13	1,00	R\$ 3.179,00														
														14	casa 14	1,00	R\$ 3.179,00														
														15	casa 15	1,00	R\$ 3.179,00														

Serviço	9.6	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL_AF_04/2019	949,20	M2	R\$ 6,11	R\$ 6,11	20,34%	R\$ 7,35	R\$ 6.976,60	29	CALAFETE / LIMPEZA	7	casa 07	47,46	R\$ 348,83
														8	casa 08	47,46	R\$ 348,83
														9	casa 09	47,46	R\$ 348,83
														10	casa 10	47,46	R\$ 348,83
														11	casa 11	47,46	R\$ 348,83
														12	casa 12	47,46	R\$ 348,83
														13	casa 13	47,46	R\$ 348,83
														14	casa 14	47,46	R\$ 348,83
														15	casa 15	47,46	R\$ 348,83
														16	casa 16	47,46	R\$ 348,83
														17	casa 17	47,46	R\$ 348,83
														18	casa 18	47,46	R\$ 348,83
														19	casa 19	47,46	R\$ 348,83
														20	casa 20	47,46	R\$ 348,83
														1	casa 01	16,80	R\$ 23,02
														2	casa 02	16,80	R\$ 23,02
														3	casa 03	16,80	R\$ 23,02
														4	casa 04	16,80	R\$ 23,02
														5	casa 05	16,80	R\$ 23,02
														6	casa 06	16,80	R\$ 23,02
7	casa 07	16,80	R\$ 23,02														
8	casa 08	16,80	R\$ 23,02														
9	casa 09	16,80	R\$ 23,02														
10	casa 10	16,80	R\$ 23,02														
11	casa 11	16,80	R\$ 23,02														
12	casa 12	16,80	R\$ 23,02														
13	casa 13	16,80	R\$ 23,02														
14	casa 14	16,80	R\$ 23,02														
15	casa 15	16,80	R\$ 23,02														
16	casa 16	16,80	R\$ 23,02														
17	casa 17	16,80	R\$ 23,02														
18	casa 18	16,80	R\$ 23,02														
19	casa 19	16,80	R\$ 23,02														
20	casa 20	16,80	R\$ 23,02														
1	casa 01	15,92	R\$ 35,18														
2	casa 02	15,92	R\$ 35,18														
3	casa 03	15,92	R\$ 35,18														
4	casa 04	15,92	R\$ 35,18														
5	casa 05	15,92	R\$ 35,18														
6	casa 06	15,92	R\$ 35,18														
7	casa 07	15,92	R\$ 35,18														
8	casa 08	15,92	R\$ 35,18														
9	casa 09	15,92	R\$ 35,18														
10	casa 10	15,92	R\$ 35,18														
11	casa 11	15,92	R\$ 35,18														
12	casa 12	15,92	R\$ 35,18														
13	casa 13	15,92	R\$ 35,18														
14	casa 14	15,92	R\$ 35,18														
15	casa 15	15,92	R\$ 35,18														
16	casa 16	15,92	R\$ 35,18														
17	casa 17	15,92	R\$ 35,18														
18	casa 18	15,92	R\$ 35,18														
19	casa 19	15,92	R\$ 35,18														
20	casa 20	15,92	R\$ 35,18														
1	casa 01	2,00	R\$ 24,60														
2	casa 02	2,00	R\$ 24,60														
3	casa 03	2,00	R\$ 24,60														
4	casa 04	2,00	R\$ 24,60														
5	casa 05	2,00	R\$ 24,60														
6	casa 06	2,00	R\$ 24,60														
7	casa 07	2,00	R\$ 24,60														
8	casa 08	2,00	R\$ 24,60														
9	casa 09	2,00	R\$ 24,60														
10	casa 10	2,00	R\$ 24,60														
11	casa 11	2,00	R\$ 24,60														
12	casa 12	2,00	R\$ 24,60														
13	casa 13	2,00	R\$ 24,60														
14	casa 14	2,00	R\$ 24,60														
15	casa 15	2,00	R\$ 24,60														
16	casa 16	2,00	R\$ 24,60														
17	casa 17	2,00	R\$ 24,60														
18	casa 18	2,00	R\$ 24,60														
19	casa 19	2,00	R\$ 24,60														
20	casa 20	2,00	R\$ 24,60														
Macrosserviço	10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												R\$ 47.517,80			
		1	casa 01	0,50	R\$ 2.375,89												
		2	casa 02	0,50	R\$ 2.375,89												
		3	casa 03	0,50	R\$ 2.375,89												
		4	casa 04	0,50	R\$ 2.375,89												
		5	casa 05	0,50	R\$ 2.375,89												
		6	casa 06	0,50	R\$ 2.375,89												
		7	casa 07	0,50	R\$ 2.375,89												
		8	casa 08	0,50	R\$ 2.375,89												
		9	casa 09	0,50	R\$ 2.375,89												
		10	casa 10	0,50	R\$ 2.375,89												
		11	casa 11	0,50	R\$ 2.375,89												
		12	casa 12	0,50	R\$ 2.375,89												
		13	casa 13	0,50	R\$ 2.375,89												
		14	casa 14	0,50	R\$ 2.375,89												
		15	casa 15	0,50	R\$ 2.375,89												
		16	casa 16	0,50	R\$ 2.375,89												
		17	casa 17	0,50	R\$ 2.375,89												
		18	casa 18	0,50	R\$ 2.375,89												
		19	casa 19	0,50	R\$ 2.375,89												
20	casa 20	0,50	R\$ 2.375,89														
Serviço	10.1	Composição	CPU-03u	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,00	UN	R\$ 3.948,62	R\$ 3.948,62	20,34%	R\$ 4.751,77	R\$ 47.517,80	30	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10	casa 10	0,50	R\$ 2.375,89
														11	casa 11	0,50	R\$ 2.375,89
														12	casa 12	0,50	R\$ 2.375,89
														13	casa 13	0,50	R\$ 2.375,89
														14	casa 14	0,50	R\$ 2.375,89
														15	casa 15	0,50	R\$ 2.375,89
														16	casa 16	0,50	R\$ 2.375,89
														17	casa 17	0,50	R\$ 2.375,89
														18	casa 18	0,50	R\$ 2.375,89
														19	casa 19	0,50	R\$ 2.375,89
														20	casa 20	0,50	R\$ 2.375,89

Total: R\$ 2.730.000,00
Valor não utilizado (OCU): R\$ 0,00


OS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 08.289.650/0001-74
 Isadora Conceição Soares de Oliveira
 ENGENHEIRA CIVIL E DE SEG. DO TRABALHO
 RG 10.001.614.63 SSP/BA
 CPF 063.182.265-83