
CLIENTE: DATA BASE: 09/2023 - SINAPI 

OBRA: 08/2023 - ORSE

ENDEREÇO: BDI: 26,85% SEINFRA - 027 - Ceará

DATA: ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 10,00 442,48 561,28 5.612,80 

 1.2  UFC-RK-002 Próprio Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m UN 1,00 1.948,47 2.471,63 2.471,63 

 1.3 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 217,54 114,95 145,81 31.719,51 

 1.4 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m² 2,56 993,87 1.260,72 3.227,44 

 1.5  73805/001 SINAPI

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES 

EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO 

INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 20,00 514,94 653,20 13.064,00 

 1.6  74210/001 SINAPI
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 

4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
m² 20,00 647,90 821,85 16.437,00 

 1.7 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
m² 1.852,23         0,43 0,55 1.018,73 

 1.8 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 491,71 105,57 133,91 65.844,89 

 1.9 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 565,46 9,27 11,75 6.644,16 

 1.10 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 16.963,92       2,52 3,19 54.114,90 

 1.11 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 678,56 1,00 1,26 854,99 

 1.12  UFC-RK-074 Próprio
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de 

madeira
m² 3.967,21         5,47 6,93 27.492,77 

 1.13 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 78,82 21,14 26,81 2.113,16 

 1.14 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 6,88 314,31 398,70 2.743,06 

 1.15 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 65,13 51,88 65,80 4.285,55 

 1.16 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 84,17 9,27 11,75 989,00 

 1.17 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.491,37         2,52 3,19 7.947,47 

 1.18  UFC-RK-004 Próprio Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada - orse 10039 - desonerado t 18,72 16,28 20,65 386,57 

 1.19 TRF_REVE_0

91 

Próprio

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a 

cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, 

reboco e pintura hidracor ou similar. (ref.: 2375  e 2295 ORSE)

m² 343,02 350,56 444,68 152.534,13 

 Subtotal 399.501,75 

2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

 2.1 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016
m³ 352,80 104,28 132,27 46.664,86 

 2.2 102284 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 166,78 12,80 16,24 2.708,51 

 2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 53,70 35,24 44,69 2.399,85 

 2.4 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11.695,86       2,52 3,19 37.309,79 

 2.5 93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.808,42         1,00 1,26 7.318,61 

 Subtotal 96.401,62 

3. FUNDAÇÕES 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

 3.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 163,75 33,16 42,06 6.887,33 

 3.1.2 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 20,74 2.474,50 3.138,90 65.100,79 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

 3.2.1 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 34,90 2.474,50 3.138,90 109.547,61 

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - RESERVATÓRIO ENTERRADO

 3.3.1 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 12,58 2.474,50 3.138,90 39.487,36 

 Subtotal 221.023,08 

4. SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO  - PILAR

 4.1.1 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 14,81 2.474,50 3.138,90 46.487,11 

4.2 CONCRETO ARMADO  - VIGA 

 4.2.1 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 22,94 2.474,50 3.138,90 72.006,37 

4.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

 4.3.1 93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 97,60 36,75 46,62 4.550,11 
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 4.3.2  UFC-RK-041 Próprio
Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm - ref orse 147 - 

desonerado
M 221,00            42,76                    54,24                    11.987,04                   

 Subtotal 135.030,63                 

5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COMPLEMENTOS

 5.1 93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016
M 287,64            26,20                    33,23                    9.558,28                     

 5.2 102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m² 109,27            643,99                  816,90                  89.262,66                   

 5.3 103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 978,78            52,58                    66,69                    65.274,84                   

 5.4  UFC-RK-103 Próprio
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de 

cimento e areia - ref orse 10783 - desonerado
M² 19,99              173,27                  219,79                  4.393,60                     

 5.5  UCF-RK-201 Próprio
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos 

de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento
M² 63,00              469,11                  595,06                  37.488,78                   

 Subtotal 205.978,16                 

6. PORTAS E ESQUADRIAS

6.1. PORTAS

 6.1.1  UFC-RK-044 Próprio
Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens - ref orse 

3540
UN 20,00              1.490,94               1.891,25               37.825,00                   

 6.1.2  UFC-RK-045 Próprio
Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens - ref orse 

3541
UN 4,00                1.744,22               2.212,54               8.850,16                     

 6.1.3  UFC-RK-075 Próprio
Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens - ref orse 8729 

- desonerado
UN 6,00                1.268,46               1.609,04               9.654,24                     

 6.1.4  UFC-RK-047 Próprio Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar - ref orse 1857 M² 2,34                206,62                  262,09                  613,29                        

 6.1.5 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 29,40              546,28                  692,96                  20.373,02                   

 6.1.6  UFC-RK-046 Próprio
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques - 

ref orse 2303
M² 119,57            22,78                    28,89                    3.454,38                     

 6.1.7 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 133,01            16,26                    20,62                    2.742,67                     

 6.1.8 100694 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                2.254,98               2.860,44               2.860,44                     

 6.1.9  UCF-RK-202 Próprio

Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, e abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, 

classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 

1010/1020, e fechadura reversível sem chave (REF ORSE 11960)

UN 1,00                1.897,49               2.406,96               2.406,96                     

 6.1.10  UCF-RK-203 Próprio

Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em 

chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo 

helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave (REF ORSE 12169)

UN 1,00                3.221,83               4.086,89               4.086,89                     

 6.1.11 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 1,92                546,28                  692,96                  1.330,48                     

 6.1.12  UCF-RK-204 Próprio

Porta acústica em madeira acab. fórmica branca TX, fl dupla, 40db, lã mineral, de abrir, 2,36 x 

210mm, c/ fechad, borracha vedação,veda porta, escova de vedação, dobrad. reforçada, trinco 

de teto p/porta fl. dupla e soleira, incluso barra anti-pânico (REF ORSE 12335)

UN 2,00                32.216,65             40.866,82             81.733,64                   

6.2 JANELAS

 6.2.1 94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 59,52              249,22                  316,13                  18.816,06                   

 6.2.2 94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 8,88                59,80                    75,85                    673,55                        

 6.2.3 94572 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,33              297,90                  377,89                  7.682,50                     

 6.2.4  UFC-RK-049 Próprio Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" - ref orse 1850 M² 110,86            165,82                  210,34                  23.318,29                   

 6.2.5 100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 110,86            23,83                    30,22                    3.350,19                     

 6.2.6 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 110,86            47,12                    59,77                    6.626,10                     

 6.2.7 102162 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 8,88                354,31                  449,43                  3.990,94                     

6.3 FERRAGENS

 6.3.1 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                332,62                  421,93                  3.375,44                     

 6.3.2  UFC-RK-077 Próprio
Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular 

Lockwell com botão de giro para travamento - ref orse 00178
cj 32,00              225,40                  285,91                  9.149,12                     
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 Subtotal 252.913,36                 

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 7.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m² 79,17              43,05                    54,60                    4.322,68                     

 Subtotal 4.322,68                     

8. REVESTIMENTOS

 8.1 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2.855,31         7,96                      10,09                    28.810,08                   

 8.2  UFC-RK-007 Próprio
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), 

espessura 1,5 cm - orse 3314 - desonerado
m² 1.533,18         26,09                    33,09                    50.732,93                   

 8.3  UFC-RK-006 Próprio
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), 

espessura 2,5 cm - orse 3316 - desonerado
m² 1.322,13         32,10                    40,71                    53.823,91                   

 8.4  UFC-RK-051 Próprio

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base 

ou emboço - ref orse 10619

M² 854,07            57,13                    72,46                    61.885,91                   

 8.5  UFC-RK-078 Próprio

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth 

ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de 

base ou emboço - ref orse 8928 - desonerado

M² 176,14            65,24                    82,75                    14.575,59                   

 8.6  UFC-RK-050 Próprio

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - ref 

orse 11180 Tipo	Serviços

M² 443,24            108,13                  137,16                  60.794,80                   

 Subtotal 270.623,21                 

9. PAVIMENTAÇÃO INTERNA

 9.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1.276,79         42,48                    53,88                    68.793,45                   

 9.2 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_08/2022

m² 1.276,79         93,90                    119,11                  152.078,46                 

 9.3  UFC-RK-011 Próprio
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm - orse 2180 -

desonerado
m² 1.276,79         23,99                    30,43                    38.852,72                   

 9.4 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 1.111,63         92,97                    117,93                  131.094,53                 

 9.5 103913 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA 

DE 12,0 CM. AF_04/2022
m² 378,98            120,09                  152,33                  57.730,02                   

 9.6 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 124,11            167,90                  212,98                  26.432,95                   

 9.7  UFC-RK-009 Próprio

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões

30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de

base - orse 9417 - desonerado

m² 7,30                89,87                    114,00                  832,20                        

 9.8  UFC-RK-079 Próprio Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm - ref orse 2266 - desonerado m 9,20                80,82                    102,52                  943,18                        

 9.9 102996 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 

GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3). 

AF_08/2021

m 160,00            76,16                    96,60                    15.456,00                   

 9.10 103003 SINAPI
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA  

COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 160,00            422,32                  535,71                  85.713,60                   

 Subtotal 577.927,10                 

10. PAISAGISMO

 10.1 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 15,00              410,68                  520,94                  7.814,10                     

 10.2 103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
m² 914,94            18,09                    22,94                    20.988,72                   

 Subtotal 28.802,82                   

11. PAVIMENTACAO EXTERNA

11.1 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 761,63            77,19                    97,92                    74.578,81                   

11.2  UFC-RK-230 Próprio
Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento 

e aplicação-  ref orse 10067 - desonerado
m² 761,63            25,51                    32,35                    24.638,76                   

 Subtotal 99.217,57                   

12. PINTURA E ACABAMENTOS

 12.1  UFC-RK-008 Próprio

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - orse 2295 - 

desonerado

m² 872,87            36,84                    46,73                    40.789,22                   

 12.2  UFC-RK-013 Próprio

Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - ref orse 8146 - 

desonerado

m² 1.216,22         36,84                    46,73                    56.833,96                   

 12.3 100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 54,49              23,83                    30,22                    1.646,69                     
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 12.4 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 54,49              47,12                    59,77                    3.256,87                     

 Subtotal 102.526,73                 

13. LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS

 13.1  UFC-RK-080 Próprio

Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, 

DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou 

similar, anel de vedação e engate plástico - ref orse 13064 - desonerado

UN 11,00              637,07                  808,12                  8.889,32                     

 13.2  UFC-RK-081 Próprio

Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário 

infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 

acabamento cromado e engate plástico - ref orse 2072 - desonerado

UN 8,00                647,23                  821,01                  6.568,08                     

 13.3 95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                717,94                  910,70                  3.642,80                     

 13.4 UFC-RK-105 Próprio
Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos 

e Idosos, da Mebuki ou similar un (REF ORSE 13241)

UN
4,00                152,79                  193,81                  775,24                        

 13.5 86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                124,96                  158,51                  317,02                        

 13.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 21,00              30,11                    38,19                    801,99                        

 13.7 86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00              143,38                  181,87                  3.637,40                     

 13.8 86935 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 

EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,00                250,52                  317,78                  1.906,68                     

 13.9  UFC-RK-082 Próprio
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou 

similar - ref orse 9676 - desonerado
UN 20,00              260,78                  330,79                  6.615,80                     

 13.10 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00                67,48                    85,59                    599,13                        

 13.11 100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 22,00              6,48                      8,22                      180,84                        

 13.12 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00                703,88                  892,87                  1.785,74                     

 13.13 102258 SINAPI
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
m² 0,23                386,70                  490,52                  112,82                        

 13.14  SSPBA-058 Próprio
BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, 

LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 11149)
un 3,00                1.092,91               1.386,35               4.159,05                     

 13.15  UCF-RK-210 Próprio Dispenser para toalha interfolhada (REF ORSE 4287) UN 22,00              50,34                    63,85                    1.404,70                     

 Subtotal 41.396,61                   

14. SISTEMAS DE COBERTURA

14.1 TELHA CERAMICA

 14.1.1 94442 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019m² 1.217,22         27,83                    35,30                    42.967,87                   

 14.1.2 92541 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1.217,22         84,75                    107,49                  130.838,98                 

 14.1.3 102207 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. 

AF_01/2021
m² 277,80            8,26                      10,47                    2.908,57                     

 14.1.4  UFC-RK-084 Próprio Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm - ref orse 9434 - desonerado M 121,18            35,03                    44,43                    5.384,03                     

 14.1.5 94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 108,95            23,58                    29,90                    3.257,61                     

 14.1.6 96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 704,80            88,56                    112,33                  79.170,18                   

 14.1.7 92551 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 26,00              2.380,15               3.019,22               78.499,72                   

 14.1.8 100357 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM 

VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 13,00              1.073,29               1.361,47               17.699,11                   

 14.1.9  UFC-RK-085 Próprio Emassamento de beiral de telha ceramica - ref orse 248 - desonerado M 148,26            6,22                      7,89                      1.169,77                     

 14.1.10 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019M 148,26            144,81                  183,68                  27.232,40                   

 14.1.11 91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 105,54            54,97                    69,72                    7.358,25                     

 14.1.12 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 410,17            71,38                    90,54                    37.136,79                   

 14.1.13 104467 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022
KG 10.453,17       44,22                    56,08                    586.213,77                 

 14.1.14  UCF-RK-211 Próprio

Forro acústico, em placas semirígidas SONEX Illtec Skin, ou similar, 500x500x25mm, absorção 

sonora NRC= 0,65,  resistência fogo: classe A, instalado com perfís ou adesivo (REF ORSE 

12025)

M² 310,81            90,00                    114,16                  35.482,06                   

 14.1.15  UFC-RK-058 Próprio Calha de coleta em fibra vidro de 6mm, fornecimento e instalação - ref orse 10898 M² 77,10              300,00                  380,55                  29.340,40                   

 14.1.16  CB-003 Próprio
Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em 

toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 (REF ORSE 13060)
UN 7,48                476,23                  604,09                  4.518,59                     

14.2 PILARES METALICOS

 14.2.1 100766 SINAPI

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 3.278,07         19,16                    24,30                    79.657,10                   

 14.2.2  UFC-RK-001 Próprio Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" - orse 9819 - desonerado UN 108,00            1,97                      2,49                      268,92                        
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14.3 PINTURA ESTRUTURA METALICA

 14.3.1 100727 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m² 288,00            24,65                    31,26                    9.002,88                     

 14.3.2 100759 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 144,00            47,12                    59,77                    8.606,88                     

 Subtotal 1.186.713,87              

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1 GERAL

15.1.1  UFC-RK-067 Próprio Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm - ref orse 10759 - desonerado M² 16,16              443,33                  562,36                  9.087,74                     

15.1.2

 

TRF_PAV_06

3 

Próprio PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 15 CM, ESP = 2 CM REF ORSE (1988) M 61,40              89,18                    113,12                  6.945,57                     

15.1.3 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00              38,51                    48,85                    879,30                        

15.2 SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA

15.2.1  UFC-RK-010 Próprio
Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - 

aplicação c/ rôlo - orse 3758 - desonerado
m² 962,22            3,56                      4,51                      4.339,61                     

15.2.2  UFC-RK-015 Próprio
Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de 

pintura) - ref orse 8402 - desonerado
M² 23,88              27,81                    35,27                    842,25                        

15.2.3  UFC-RK-086 Próprio

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada

com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta - ref

orse 12037 - desonerado

m² 403,74            288,36                  365,78                  147.680,02                 

15.2.4  UFC-RK-012 Próprio

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador 

acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - ref orse 2295 - 

desonerado

m² 82,84              38,59                    48,95                    4.055,02                     

15.2.5  UFC-RK-014 Próprio Tela de nylon para proteção de fachada- ref orse 04518 - desonerado m² 481,11            25,62                    32,49                    15.631,26                   

 Subtotal 189.460,76                 

16. PALCO

 16.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 5,28                2,17                      2,75                      14,52                          

16.2 94342 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016
m³ 5,44                104,28                  132,27                  719,55                        

16.3 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 8,43                628,00                  796,62                  6.715,51                     

16.4 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
m³ 0,93                2.474,50               3.138,90               2.919,18                     

 Subtotal 10.368,75                   

17. VIDROS

 17.1  UFC-RK-071 Próprio Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio - ref orse 9718 - desonerado m² 8,22                537,78                  682,17                  5.607,44                     

 Subtotal 5.607,44                     

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

 18.1. 101911 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 10,00              381,27                  483,63                  4.836,30                     

18.2 72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 10,00              19,34                    24,52                    245,20                        

18.3
UFC-RK-087 Próprio Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 

3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar - ref orse 11866 - desonerado un 50,00              215,24                  273,03                  13.651,50                   

18.4  UFC-RK-088 Próprio
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de 

alarme de incêndio"- Placa E2 - ref orse 12687
UN 27,00              23,08                    29,27                    790,29                        

 Subtotal 19.523,29                   

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.1 92009 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00              46,41                    58,87                    647,57                        

19.2 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 128,00            31,45                    39,89                    5.105,92                     

19.3 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 34,00              42,85                    54,35                    1.847,90                     

19.4  UFC-RK-089 Próprio
Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida - ref orse 650 - 

desonerado
un 7,00                66,69                    84,59                    592,13                        

19.5 91942 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 294,00            32,40                    41,10                    12.083,40                   

19.6 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 231,00            16,73                    21,22                    4.901,82                     

19.7  UFC-RK-090 Próprio
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado fornecimento e instalação - ref orse 

666 - desonerado
UN 16,00              101,74                  129,06                  2.064,96                     

19.8 91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00                21,75                    27,58                    55,16                          

19.9 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 19,00              26,57                    33,70                    640,30                        

19.10 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00              0,94                      1,19                      11,90                          

 19.11  UCF-RK-218 Próprio
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, 

padrão DIN, exclusive disjuntores (REF ORSE 12230)
UN 5,00                1.271,71               1.613,16               8.065,80                     

 19.12  UFC-RK-091 Próprio
Arandela em alumínio fundido, linha edra, ref. 178 da Dimlux ou similar - ref orse 9625 - 

desonerado
UN 12,00              263,81                  334,64                  4.015,68                     

 19.13  UFC-RK-025 Próprio Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt - ref orse 13031 - desonerado UN 145,00            102,31                  129,78                  18.818,10                   

 19.14 97362 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                1.710,10               2.169,26               2.169,26                     

 19.15  UCF-RK-220 Próprio
Disjuntor monopolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou 

similar (REF ORSE 7871)
UN 8,00                613,04                  777,64                  6.221,12                     

 19.16  UCF-RK-221 Próprio
Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-

3450 ou similar (REF ORSE 9969)
UN 2,00                1.458,50               1.850,10               3.700,20                     
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19.17 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                13,09                    16,60                    16,60                          

19.18 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 18,00              11,32                    14,35                    258,30                        

19.19 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 15,00              56,39                    71,52                    1.072,80                     

19.20 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 15,00              11,92                    15,11                    226,65                        

19.21 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                58,73                    74,49                    74,49                          

19.22 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 13,00              55,18                    70,00                    910,00                        

19.23 93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00                58,73                    74,49                    595,92                        

19.24 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.795,89         3,36                      4,25                      7.632,53                     

19.25 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8.764,58         1,81                      2,29                      20.070,89                   

19.26 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 747,01            6,21                      7,88                      5.886,44                     

19.27 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 267,81            8,32                      10,54                    2.822,72                     

19.28 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 854,34            14,83                    18,81                    16.070,14                   

19.29 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 163,95            21,44                    27,19                    4.457,80                     

19.30 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 109,91            33,65                    42,67                    4.689,86                     

19.31 92990 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 437,24            67,46                    85,57                    37.414,63                   

19.32 92994 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 217,35            113,26                  143,67                  31.226,67                   

19.33 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.008,26         0,34                      0,43                      433,55                        

19.34 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 55,85              16,66                    21,13                    1.180,11                     

19.35 91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 11,40              20,03                    25,41                    289,67                        

19.36 93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 83,77              24,60                    31,20                    2.613,62                     

19.37 93011 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 13,76              41,87                    53,11                    730,79                        

19.38 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 19,75              13,81                    17,51                    345,82                        

19.39 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 81,20              1,34                      1,70                      138,04                        

 19.40  UCF-RK-222 Próprio Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (REF ORSE 9041) UN 4,00                107,62                  136,51                  546,04                        

19.41  73882/001 SINAPI CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 29,00              38,43                    48,75                    1.413,75                     

19.42 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.577,71         8,86                      11,23                    17.717,68                   

19.43 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 2,00                138,74                  175,99                  351,98                        

 Subtotal 230.128,72                 

20 SPDA

 20.1 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 317,50            62,23                    81,85                    25.987,37                   

 20.2 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 690,00            43,31                    56,99                    39.323,10                   

 20.3 98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 34,00              44,00                    55,00                    1.870,00                     

 20.4 72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 34,00              34,47                    43,71                    1.486,14                     

 20.5 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 34,00              4,85                      117,90                  4.008,60                     

 20.6 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 690,00            16,61                    21,38                    14.752,20                   

 20.7  UCF-RK-223 Próprio
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" 

e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação (REF ORSE 10907)
UN 34,00              7,94                      10,07                    342,38                        

 20.8 72262 SINAPI
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 100,00            20,81                    26,34                    2.634,00                     

 20.9  UFC-RK-026 Próprio
Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - ref orse 10693 - 

desonerado
UN 100,00            43,69                    55,42                    5.542,00                     

 20.10  UFC-RK-034 Próprio
Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento - ref orse 

10423 - desonerado
UN 1,00                666,10                  844,94                  844,94                        

 Subtotal 96.790,73                   

21 LOGICA E CABEAMENTO

21.1 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,00              16,61                    21,07                    252,84                        

21.2 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 414,31            16,66                    21,13                    8.754,37                     

21.3 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 10,00              26,49                    33,59                    335,90                        

21.4 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 40,00              39,13                    49,63                    1.985,20                     

21.5 92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 50,00              10,01                    12,69                    634,50                        
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21.6 100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 1,00                184,59                  234,15                  234,15                        

 Subtotal 12.196,96                   

22 SONORIZAÇÃO

22.1 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 78,57              0,34                      0,43                      33,79                          

22.2 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 231,93            16,61                    21,07                    4.886,77                     

22.3 93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 27,00              16,66                    21,13                    570,51                        

22.4 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 3,00                26,49                    33,59                    100,77                        

22.5 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 31,00              39,13                    49,63                    1.538,53                     

22.6 92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 31,00              10,01                    12,69                    393,39                        

22.7 92872 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                12,11                    15,35                    15,35                          

22.8 100556 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_11/2019
UN 27,00              37,97                    48,16                    1.300,32                     

22.9  UFC-RK-098 Próprio Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento e instalação - ref orse 7867 - desonerado un 5,00                520,00                  659,62                  3.298,10                     

 Subtotal 12.137,52                   

23 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

23.1 ÁGUA FRIA

23.1.1 102122 SINAPI
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00                5.920,31               7.509,91               15.019,82                   

23.1.2 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,00                61,72                    78,29                    234,87                        

23.1.3 94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00                355,86                  451,40                  451,40                        

23.1.4 89969 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 24,00              41,51                    52,65                    1.263,60                     

 23.1.5  UCF-RK-224 Próprio
Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2") Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2") 

ref.1502 B Deca ou similar un (REF ORSE 1954)
UN 7,00                115,91                  147,03                  1.029,21                     

23.1.6 91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 121,00            43,11                    54,68                    6.616,28                     

23.1.7 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 46,53              42,60                    54,03                    2.514,02                     

23.1.8 91786 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00                29,74                    37,71                    113,13                        

23.1.9 91787 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 66,44              33,01                    41,86                    2.781,18                     

23.1.10 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 179,62            49,59                    62,90                    11.298,10                   

23.1.11 91789 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 181,04            46,32                    58,75                    10.636,10                   

 23.1.12  UCF-RK-225 Próprio Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) (REF ORSE 9273) UN 23,00              23,37                    29,64                    681,72                        

 23.1.13  UCF-RK-226 Próprio
Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar 

(REF ORSE 4769)
UN 7,00                169,43                  214,92                  1.504,44                     

23.2 TUBULAÇÃO DO ESGOTO -                        -                              

23.2.1 91796 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 305,58            71,37                    90,53                    27.664,16                   

23.2.2 91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 177,54            70,27                    89,14                    15.825,92                   

23.2.3 91794 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,42                43,61                    55,31                    410,40                        

23.2.4 91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,85              93,66                    118,80                  3.189,78                     

23.2.5 91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 59,50              74,46                    94,44                    5.619,18                     

23.2.6 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00                16,12                    20,44                    102,20                        

 23.2.7  UCF-RK-227 Próprio
Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  1,00 x 1,00 x 0,80 m (REF 

ORSE 1728)
UN 1,00                1.172,25               1.486,99               1.486,99                     

 23.2.8  UCF-RK-228 Próprio Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm (REF ORSE 1572) UN 16,00              22,04                    27,95                    447,20                        

23.2.9 98088 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00                2.979,46               3.779,43               3.779,43                     

 23.2.10  UFC-RK-102 Próprio
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros) - ref orse 1709 - 

desonerado
UN 1,00                538,32                  682,85                  682,85                        
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CLIENTE: DATA BASE: 09/2023 - SINAPI 

OBRA: 08/2023 - ORSE

ENDEREÇO: BDI: 26,85% SEINFRA - 027 - Ceará

DATA: ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAÇÃO

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS / SEDUC

ESCOLA MUNICIPAL ARGENTINA CASTELO BRANCO

NÚCLEO COLONIAL LANDULPHO ALVES, KM 40, BR-324, CANDEIAS -BA 

17/11/2023

23.2.11 97902 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 1,00                547,35                  694,31                  694,31                        

23.2.12 97903 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 8,00                762,82                  967,63                  7.741,04                     

23.2.13 104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 14,00              39,04                    49,52                    693,28                        

23.2.14 104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00              40,17                    50,95                    1.171,85                     

23.3 TUBULAÇÃO PLUVIOMETRICA -                        -                              

 23.3.1 90702 SINAPI
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 79,31              104,64                  132,73                  10.526,82                   

 23.3.2  UCF-RK-229 Próprio
Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 10.000 litros  Rev. 01 - 

10/2022 (REF ORSE 1432)
UN 1,00                5.255,79               6.666,96               6.666,96                     

 23.3.3 102995 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, 

GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2M). 

AF_08/2021

m 72,00              53,83                    68,28                    4.916,16                     

 23.3.4 103002 SINAPI

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 72,00              302,38                  383,56                  27.616,32                   

 Subtotal 173.378,70                 

24. VEÍCULO

 24.1 

 

TRF_REVE_0

92 

Próprio ALUGUEL MENSAL VEICULO AUTOMOTIVO POPULAR MES 12,00              3.110,67               3.945,88               47.350,56                   

 Subtotal 47.350,56                   

25. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 25.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00            98,00                    124,31                  22.375,80                   

 25.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,00         32,06                    40,66                    128.810,88                 

 25.2 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.323,20         24,49                    31,06                    72.158,59                   

 Subtotal 223.345,27                 

4.642.667,91              TOTAL
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