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Descrição de atividades fim e meio (apoio) por ambientes 

Nesta seção, o relatório traz uma descrição analítica de atividades por ambientes, após 

a citação das atividades de maneira ampla contemplando a intersecção de atividades fins e 

meio e entre ambientes de mesmo setor, bem como de setores distintos. 

AMBIENTE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

iúCLEâ4CAtESô L'AdQJÍTIMEJ4T 
Espera	 Ambiente destinado à espera dos usuários 

da Unidade Básica de Saúde e 

acompanhantes, enquanto aguardam o 

atendimento, com destaque de espaço 

lúdico para crianças. 

Incluída na recepção área para arquivo de 

documentos. Recepciona e atende de forma 
humanizada usuários e acompanhantes nos 

serviços de saúde, registra e organiza 
informações a serem prestadas. Agenda 

consultas, exames e faz a admissão em 

programas (Saúde da Mulher, Criança, 

Pessoas com hipertenso e outros). 

Sala de atendimento 
individualizado/Acolhimento 

Ambiente destinado ao acolhimento por 
profissional habilitado à escuta qualificada à 
demanda espontânea, estabelecendo 

vínculo com o usuário, avaliar a adesão e 
continuidade ao tratamento proposto e, 

sobretudo quando eles procuram a unidade 
de saúde fora das consultas ou atividades 
previamente agenciadas. Será também 

realizada a avaliação antropométrica (peso e 

Recepção 

Área externa para práticas 20,00 01 19,44 
integrativas, intersetoriais e 
populares** 

Área externa para horta 20,00 01 17,74 

Área externa para 20,00 01 67,06 
descompressão da equipe 

Pátio interno de manobra 15000 Cl 178,49 
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Saia de vacinação 

Sala de amamentação 

Sanitário PCD feminino 

Sanitário PCD masculino 

Sanitário infantil e fraldário  

altura), bem como solicitação e avaliação de 

Ambiente destinado à realização de vacinas 
e armazenamento dos imunobiolágicos. 

Ambiente destinado ao apoio de mães 
trabalhadoras que desejam retirar e 

armazenar o leite materno. 

Ambiente destinado à higienização pessoal 

e conforto do público feminino, adequado à 
pessoa com deficiência. 

Ambiente destinado à higienização pessoal 
e conforto do público masculino, adequado 

à pessoa com deficiência. 

Ambiente destinado à higienização pessoal, 

uso exclusivo 

laboratoriais, 

conforto e troca de crianças e 

de crianças menores de 10 an 

$NICLEÓ DiÊ ilEDICAMENTOS 
..i  

Área  para coleta de exames 

medicação e reidratação. 
Sala de medicação, reidrataço e coleta de 
exames 

Sala de Curativo 

Aplicação de Medicamentos 

4, D ----.- —Is 

Sala para práticas coletivas 

Ambiente destinado à higienização ei 
curativo dos pacientes em tratamento de 

feridas, pé diabético e lesões cutâneas 
diversas. 

-----4 
Ambiente anexo destinado a respeitar a 
privacidade dos usuários na realização de 

procedimentos como troca de sonda vesical 
de demora e administração intramuscular 

glúteo. 

Ambiente destinado à guarda/estocagem e 

controle de medicamentos. 

Ambiente destinado à realização de consulta 

e orientação farmacêutica e dispensaço de 

medicamentos para os usuários. 

Área destinada ao controle para a atividade 
de distribuição/dispensaç5o para os 

ambientes de atividades fins da unidade. 

Ambiente destinado à higienização pessoal 

e conforto, adequado à pessoa com 
deficiência. 

. . 

A 

Ambiente destinado aos atendimentos e 

atividades coletivas promovidos pela equipe 

e\ou comunidade, como: realização de 

Farmácia - Armazenamento e estocagem 

Farmácia - Dispensação externa 

Área de distribuiço/dispensaço interna 

da farmácia 

Sanitário PCO 



grupos de cuidados, práticas integrativas e 

complementares, práticas populares em 

saúde, ações intersetoriais, atividades de 

práticas corporais e auditório para reuniões. 

As atividades podem se estender à área 

externa (acesso externo) e horta. 

Saia de educação em saúde bucal Ambiente destinado aos atendimentos e 

atividades coletivas promovidos pela equipe 

de Saúde Bucal, com ações educativas de 

prevenção à saúde bucal são fundamentais 

para evitar as doenças odontológicas mais 

frequentes, como a cárie, a doença 

periodontal e o câncer de boca. 
" 

NUCIEObEÇiiI9ADO INTEGRAL • ( yn 

Consultório Odontológico Ambiente destinado ao atendimento pela 

Equipe de Saúde Bucal, destinado ao 

atendimento clínico dos pacientes 

exclusivamente a consultas e 

procedimentos odontológicos da tipo: 

Dentística restauradora (utilizando apenas 

resinas). Quando necessário será realizado o 

encaminhamento para realização de exames 

específicos e à especialista na área, dentre 

outros. Ressalta-se que o ambiente no se 

encontra adaptado para realizar o 

diagnóstico por imagem através de Raios-X. 

Consultório Multi (Sala Lilás) Ambiente (consultório) destinado ao 

atendimento por equipe multiprofissional e 

ao acolhimento de mulheres vítimas de 

violência no SUS, espaço que visa garantir 

acolhimento adequado, privacidade e 

proteção à integridade física das vítimas, 

conforme a Lei n2  14.847/2024. 

Consultório Diferenciado - (Ginecologia) Ambiente destinado à consulta e exames 

Acessível ginecológicos, com sanitário anexo. 

Destinado inclusive a consultas médicas e 

atendimento a gestante, podendo inclusive 

realizar as coletas de exames como 

papanicolau, Bacterioscopia Vaginal, Uretral 

e outros. 
Sanitário PCO Ambiente destinado à higienizaç5o pessoal 

e conforto, adequado à pessoa com 

deficiência. 

(escovódromo) 
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Consultório indiferenciado 

r_ rw» 
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- 

Sala de Recepção e Limpeza (Suja) 

Sala de integração das equipes 

NUCLEO ADMIN[S€bIVO LIBABALHO E 

2aa 1 a t 
Sala de gestão administrativa 

- Ambiente destinado à realização de 

consultas e exames clínicas, sem a 

necessidade de equipamento específico. 

MEQUIPE , 

' - 

Ambiente destinado a apoiar as atividades 
desempenhadas pela prestação de serviços 

de apoio à gestão e execução administrativa 

UBS. 

Ambiente destinado às atividades e apoio 
para as diversas equipes, como: apoio para 

os agentes comunitários de saúde, reuniões 

da equipe, apoio à saúde digital e 

telessaúde, educação permanente em 

saúde, atividades de preceptoria e 
integração ensino-serviço-comunidade. 

Área destinada à alimentação de 
funcionários. 

Ambiente destinado a uso exclusivo de 

funcionários femininos. 

Ambiente destinado a 

funcionários masculinos. 

Área coberta para 

Copa 

Banheiro funcionários feminino 

Banheiro funcionários masculino 

Embarque de Ambulância 

li 

uso exclusivo de 

o embarque e 
desembarque de ambulância para realizar o 

acesso do paciente que chega à unidade e a 

saída de pacientes que necessitam de 
referenciamento na rede. 

Local destinado ao armazenamento de 

materiais e medicamentos. 

Área contaminada destinada ao 

recebimento e separação dos materiais 

sujos advindo dos ambientes de assistência 
(Sala de Curativos, Procedimentos de 
enfermagem, Consultório Odontológico, 

Inalação e outros). Nesse local é realizado o 

processo de limpeza, desinfecção e 

secagem. Deve ser de acesso restrito ao 
fluxo de pessoas e os profissionais da saúde 

deverão trabalhar paramentados com gorro, 
máscara, luva de borracha cano longo, 
avental de manga longa, avental 
impermeável, óculos de proteção e sapato 

fechado. 



NOVO  JWÇ 
DflENVOLVIMENTO E SUSTaNTABILIDÀOE 

Paramentaço Sala destinada aos procedimentos de vestir 

e usar adequadamente os equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e outras 

vestimentas necessárias para acesso à área 

limpa. 

Sala de Preparo e Esterilização li mpa) - Área limpa destinada aos processos  de 

separação dos instrumentais, conferência 

da limpeza, funcionalidade e integridade dos 

artigos. Assim como empacotamento, 
selagem das embalagens e esterilização. 

Local de acesso restrito ao fluxo de pessoas 
e os profissionais deverão trabalhar 

paramentados com gorro, aventai, luva de 

procedimento e sapato fechado. 

Guarda e Distribuição de Materiais 
1—  

Sala destinada à guarda de materiais 

Esterilizados esterilizadas. 

DML Ambiente com uso exclusivo do serviço de 
higiene da Unidade Básica de Saúde está 

localizado de modo a atender 
estrategicamente a todas as unidades 

funcionais. São equipados com tanque, 
ponto de água e deverão estar abastecidos 

de soluções de limpeza, carrinho de limpeza 

e também de placas indicativas de limpeza. 

Resíduos contaminados (Grupo A e E) Área destinada ao armazenamento 

    

temporário de resíduos biológicos que 

aguardam a coleta. Os resíduos biológicos 
são os materiais que tiveram contato com 

sangue ou algum tipo de fluido ou secreço 
corporal, que são fonte de contaminação. 

Área destinada ao armazenamento 

temporário de resíduos comuns que 

aguardam a coleta. Os resíduos comuns no 
apresentam risco biológico à saúde ou ao 

meio ambiente, 

Resíduos Comum 

 

     

     



NOVO PAC 
OE$EKVOLVIMENIO € 

4. Especificação básica dos materiais de acabamento 

MBFE4 1 pisc PARED 

granilite bege claro polida +
pintura acrílica cor base RGB gesso acaricom 

RecepçoJEsperu 
rodapé

216,211,202 + chapa 
meia cana 10cm de pintura acrilica cor 

altura 
protetora de pvc 200mm na branco neve 
cor cinza (altura final im). 

pintura acrílica, cor base RGB 
granilite bege claro polido + 

Circulaçã
216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

o altura 
rodapé meia cana 10cm de protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 

cor cinza altura final im). branco neve 

granilite bege claro sem 
revestimento cerâmico gesso acartonado com 

Sanitário PCD polimento + rodapé meia 
feminina cana 10cm de altura

esmaltado Branco dimensões pintura acrilica cor 
60x60cm branco neve 

granilite bege claro sem revestimento cerâmico 
Sanitário PCD polimento + rodapé meia esmaltado Branco dimensões gesso acartonado com 

pintura acrílica cor 
masculino cana 10cm de altura 60x60cm branco neve 

pintura acrílica cor base RGB 
granilite bege claro polido + Sala de atendimento 

individualizado/
rodapé meia cana 10cm de

216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

altura 
protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 

Acolhimento cor cinza (altura final tm). branco neve 

pintura acrílica cor base RGB 
granilite bege claro polida + 

Sala de vaci
216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

nação altura 
rodapé meia cana 10cm de 

protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 
cor cinza (altura final im). branco neve 

granilite bege claro e azul pintura acrílica cor base RGB 
polido + rodapé meia cana 216,211,202 + chapa

gesso acartonado com 
Sala de amamentaço pintura acrilica cor 

10cm de altura protetora de pvc 200mm na
branco neve 

cor cinza {altura fina] lm). 

rodapé meia cana 10cm de
pintura acrilica cor base RGB 
216,211,202 + chapa

gesso acartonado com 
Circulação interna altura protetora de pvc 200mm na

pintura acrilica cor 

cor cinza (altura final lm). branco neve 

ai.. a!mtW1n I:EZEflWL 4.fl 

'/ . :11tttT,: ttit • r W r .. . ÇflE,0j7JT( ;: 
granilite bege claro pintura acrílica cor base RGB gesso acartonado com 
polido + radape meia 216,211,202 + chapa 

Sala de práticas coletivas pintura acrilica cor 
cana 10cm de altura protetora de pvc 200rnm na branco neve 

cor cinza (altura final Im). 
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granilite bege claro pintura acr(lica cor base KGB 
Consultório Multi (sala polido + rodapé meia 216,211,202 + chapa

gesso acartonado com 

lilás) cana 10cm de altura protetora de pvc 200mm na
pintura acrílica cor 
branco neve 

cor cinza (altura final im). 
granilite azul polido + pintura acrílica cor base RGB 

Consultório Diferenciado rodapé meia cana 10cm 216,211,202 + chapa
gesso acartonado com 

(Ginecologia) Acessível de altura protetora de pvc 200mm na
pintura acrílica cor 

cor cinza (altura final im). branco neve 

granilite azul polido + pintura acrílica cor base RGB 
Consultório rodapé meia cana 10cm 216,211,202 t chapa

gesso acartonado com 

indiferenciado de altura protetora de pvc 200mm na
pintura acrilica cor 
branco neve 

cor cinza (altura final im). 
Passeio em granilite bege pintura acrilica cor base RGB 

Sala de curativos claro sem polimento + 216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

grama esmeralda em protetora de pvc 200mm na
pintura acrílica, cor 

placas cor cinza (altura final Im).
branco neve 

Sala de medicação,
granilite azul polido + pintura acrílico cor base RGB 

reidratação e coleta de rodapé meia cana 10cm 216,211,202 + chapa
gesso acartonado com 

de altura protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 
exames 

cor cinza altura final im).
branco neve 

granilite azul polido + pintura acrílica cor base RGB 
Aplicação de rodapé meia cana 10cm 216,211,202 + chapa

gesso acartonado com 

medicamentos de altura protetora de pvc 200mm na
pintura acrilica cor 

cor cinza (altura final im).
branco neve 

Passeio em granilite bege pintura acrflica cor base RGB 

Farmácia claro sem polimento + 216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

grama esmeralda em protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 

placas cor cinza (altura final lm). branco neve 

Área de Passeio em granilite bege pintura acrílica cor base RGB 

dispensaçc/distribuição clara sem polimento + 216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

interna da farmácia
grama esmeralda em protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 

placas cor cinza altura final im). branco neve 

Área de Passeio em granilite bege pintura acrílica cor base RGB 

dispensação/distribuiço
claro sem polimento + 216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

externa da farmácia grama esmeralda em protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 

placas cor cinza (altura final im). branco neve 

granilite azul polido +
pintura acrílica cor base RGB 

Almoxarifado rodapé meia cana 10cm
216,211,202 + chapa gesso acartonado com 

de altura protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 
cor cinza (altura final 1m). branco neve 

granilite azul sem revestimento cerâmico 
Educação em Saúde polimento + rodapé meia esmaltado Branco dimensão gesso acartonado com 

Bucal (Escovódronio) cana 10em de altura 60x60cm pintura acrílica cor 
branco neve 

Consultório odontológico Passeio em granilite bege pintura acrílica cor base RGB 

claro sem polimento + 216 211,202 + chapa gesso acartonado com 

grama esmeralda em protetora de pvc 200mm na pintura acrílica cor 

placas cor cinza (altura final im). branco neve 



AMBlETtE 

Granilite bege clara sem 
polimento 

polimento 

pintura acrílica base na cor 
RGB 209, 208,202 

RGB 209, 208, 202 

Circulação externa de 
serviços 

Acesso de serviço 
Granilite bege claro sem pintura acrílica base na cor 

x 

' jJnrgbi. 

. MBIËPTa.  
granilite azul polido + pintura acrílica cor base RGB gesso acartonada com 
rodapé meia cana 10cm de 216,211,202 pintura acrilica cor Paramentação
altura branco neve 

granilite azul polido + revestimento cerâmico gesso acartonado com 
Sala de Recepção e rodapé meia cana 10cm de esmaltado Branco dimensões pintura acrílica cor 
Limpeza (Suja) altura 60x60cm branco neve 

revestimento cerâmico 
Passeio em granilite bege

esmaltado Branco dimensão
gesso acartonado com 

Sala de Recepçãoe 
pintura acrílica cor 

60x60cm Limpeza (Limpa)) 
claro sem polimento + 
grama esmeralda em placas branco neve 

Guarda e Distribuição
granilite azul polido + 

pintura acrílica cor base RGB gesso acartonado com 
de Materiais 

rodapé meia cana 10cm de
216,211,202  ,211,202 pintura acrílica cor 

Esterilizados branco neve 

granilite azul sem polimento revestimento cerâmico 
Depósito de material + rodapé meia cana 10cm esmaltada Branco dimensão

gesso acartonado com 

de limpeza (DML) de altura 60x60cm
pintura acrílica cor
branco neve 

Passeio em granilite bege revestimento cerâmico 
Banheiro de claro sem polimento + esmaltado Branco dimensão

gesso acartonado com 

funcionários masculino grama esmeralda em placas 60x60cm pintura acrílica cor 
branco neve 

granilite bege claro sem revestimento cerâmico gesso acartonado com 
Banheiro de polimento + rodapé meia esmaltado Branco dimensão pintura acrílica cor 
funcionários feminino cana 10cm de altura 60x60cm branco neve 

granilite bege claro sem pintura acrílica cor base RGB gesso acartonado com 

Copa
polimento + rodapé meia 216,211,202 pintura acrílica cor 
cana 10cm de altura branco neve 

granilite bege claro polido + pintura acrílica cor base RGB gesso acartonado com 
Sala de integração das rodapé meia cana 10cm de 216,211,202 pintura acrílica cor 
Equipes altura branco neve 

granilite bege claro parido + pintura acrílica cor base RGB gesso acartonado com 
Sala de Gestão rodapé meia cana 10cm de 216,211,202 pintura acrílica cor 
Administrativa altura branco neve 

x 
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S. Especificação básica dos equipamentos médico-assistenciais, equipamentos de 

infraestrutura, equipamentos de apoio e equipamentos gerais. 

Conforme a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis 

para o SUS (RENEM) foi criada por meio da Portaria GM/MS n2  3134, de 17 de dezembro de 

2013 num estabelecimento de saúde do SUS, os equipamentos devem ser tipificados 
conforme sua utilização, assim sua classificação segue o seguinte conceito: 

- Equipamentos-Médico-Assistencial: Equipamentos ou Sistemas utilizados direta ou 

indiretamente para diagnóstico, terapia e monitoração na assistência à saúde da 
população. 

- Equipamentos de Apoio: Equipamento ou sistema que compõe uma unidade 

funcionar, com características de apoio à área assistencial. 
- Equipamentos Gerais: Conjunto de móveis e utensílios com características de uso 

geral, e não específico, da área hospitalar. 
- Equipamentos de Infra-Estrutura: Equipamentos ou Sistemas, que compõem as 

instalações elétricas, eletrônicas, hidráulicas, fluido-mecânica ou de climatizaçâo, de 
circulação vertical, destinados a dar suporte ao funcionamento adequada das 

unidades assistenciais e aos setores de apoio. 

A relação de equipamentos por ambientes abaixo apresentada, citará os três primeiros itens 
conceituados. 

a) Núcleo de Acesso e Acolhimento 

Espera - cadeira (24) - cadeira para pessoa com obesidade - cadeira de rodas - cadeira de 
rodas para pessoa com obesidade ,televisor 
Recepção - balcão de atendimento - armário com gavetas (04)- cadeira giratória com braços 

(02) - cadeira com braço (04) - Cesto de lixo - microcomputador - impressora 
Sala de vacinação - cadeira (02) - mesa para microcomputador - microcomputador - cadeira 
(02) - cadeira giratória com braços - maca - escada com dois degraus - equipamento de 
refrigeração exclusivo para guarda e conservação de vacinas, com termômetro de momento 

Granilite bege claro sem pintura acrílica base na cor Laje com pintura acrílica 

Central de gases polimento RGB 209, 208, 202 cor branco neve 

Granilite bege claro sem revestimento cerâmico Cobertura em madeira e 

Resíduos Comum
polimento esmaltado Branco dimensão telha de fibrocimento. 

6üx6ücm 

Resíduos
Granitite bege claro sem revestimento cerâmico Cobertura em madeira e 
polimento esmaltado Branco dimensão telha de fibrocimento. 

contaminados (Grupo
60x60cm 

A e E) 
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com máxima e mínima - termômetro de momento, com máxima e mínima, com cabos 

extensores para as caixas térmicas - armário para a guarda dos materiais para administração 

das vacinas. 
Sala de atendimento individualizado (acolhimento): balança antropométrica (adulto e 

pediátrica) - biombo - escada com dois degraus - esfigmomanômetro de pedestal - impressora 

- instrumentais cirúrgicos caixa básica - mesa auxiliar para instrumental - microcomputador 

- negatoscópio - suporte de harnper - suporte de soro de chão - armário vitrine com porta - 

balde cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - 

mesa para microcomputador - mesa tipo escritório com gavetas -cadeira giratória com braços. 

Sala de amamentação - poltrona (02) - freezer. 

b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica 

Sala de curativo: braçadeira de injeção - carro de curativos - escada com dois degraus - 

instrumentais cirúrgicos -caixa básica - mesa para exames - mesa auxiliar para instrumental - 

refletor parabólico de luz fria - suporte de - Suporte de soro de chão - armário vitrine com 

porta -  balde cilíndrico porta detritos com pedal hamper - banqueta giratória/mocho - cadeira. 

Sala de medicação, reidrataç5o e coleta de exames: braçadeira de injeção (02) - mesa para 

exames - suporte de soro de chão (02) - armário vitrine com porta - balde cilíndrico porta 

detritos com pedal - poltrona (02). 

Aplicação de medicarineiril biombo -  maca - escada com dois degraus - mesa auxiliar. Ambú 

adulto e infantil com máscaras - jogo de cânulas de Guedel (adulto e infantil) - sondas de 

aspiração - cilindro transportável de oxigênio - aspirador portátil - material para punção 

venosa, caixa de instrumental par curativo - colares cervicais (todos os tamanhos) - tala para 

imobilização (02)— prancha - monitor multi parâmetro —ventilador pulmonar de transporte 

- bomba de infusão (02) 

Farmácia - geladeira (02)- paletas (03) - armário fechado (07). 

Farmácia - Dispensaçãofdistribuiç5o interna -armário fechado (02). 

Farmácia - Dispensaço/distribuiç5o externa - balcão de atendimento - cadeira giratória com 

braços - cadeira com braço - cesto de lixo - microcomputador - impressora (01). 

8 Conforma citado, pela função secundária do ambiente como local de estabilização para pacientes admitidos que emergem seu quadro 

cL[nlco enquanto aguarda transferência regulada), os Itens a mbú adulto e infantu com máscaras -logo de cânulas de GLsede! (adulto e 

Infantil) . sondas de aspiração - cilindro transportvel de oxígnlo - aspirador porttll . material para punção venosa, caixa de Instrumental 

par curativo . colares cervicais (todos os tamanhos) - tala para imobilização - prancha respeitam ao mínimo citado na PT EM MS 

n2O48/2Oa2. Sendo os itens monitor n,ultl parâmetro —ventilador pulmonar de transporte - bomba de lnfusú, considerados 

reco me ri dados. 
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c) Núcleo de Práticas Coletivas 

Sala para práticas coletivas - armário fechada (02)- projetor multimídia - retroprojetor - tela 

de projeção - Televisor - cadeira tipo universitário (12). 

Escovódromo - pia de escovaço (03) - balde cilíndrico porta detritos com pedal (03). 

d) Núcleo de Cuidado Integral 

Consultório odontológico: conjunto odontológico (03) -- balde cilíndrico porta detritos com 

pedal (03) - banqueta giratória/mocho Cadeira (06) 

Consultório indiferenciado (02 ambientes): balança antropométrica— biombo - maca - escada 

com dois degraus— Impressora - mesa para exames— microcomputador— negatoscópio balde 

cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira (02)- cesto de lixo - mesa para microcomputador 

- mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços. 

Consultório Multi (sala lilás): balança antropométrica - biombo - escada com dois degraus - 

impressora - mesa para exames - microcomputador - negatoscópio - Suporte de balde 

cilíndrico porta detritos com pedal - cadeira (02)- cesto de lixo - mesa para microcomputador 

- mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com braços 

Consultório diferenciado (ginecologia): balança antropométrica - biombo - escada com dois 

degraus - impressora - Instrumentais cirúrgicos-caixa básica - mesa auxiliar para instrumental 

- microcomputador - negatoscópio - refletor parabólico de luz fria - suporte de soro de chão - 

mesa ginecológica - Balde cilíndrico porta detritos com pedal - banqueta giratória/mocho - 

cadeira - cesto de lixo - mesa para impressora - mesa para microcomputador - mesa tipo 

escritório com gavetas - cadeira giratória com braços. 

e) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

Sala de gestão administrativa - mesa tipo escritório com gavetas - cadeira giratória com 

braços - cadeira - cesto de lixo - microcomputador. 

Sala de integração das equipes (sala de reunião) - mesa de reunião - cadeira giratória com 

braços (04) - cadeira - cesto de lixo - mesa para microcomputador (02) - cadeira (07) - 

impressora - armário fechado (03)— guarda-pertences. 

Copa - geladeira - microondas - cadeira (04) - mesa - cesto de lixo. 

f) Núcleo de Serviços 

Almoxarifado - armário (04) - pallets (02.) 

Paramentaç5o - armário. 

Expurgo (Sala de limpeza e desinfecção) - tanque de expurgo - suporte de hamper - cesto de 

lixo. 

Sala de Preparo e Esterilização - autoclave horizontal de mesa - cadeira -microcomputador - 

balde a pedal - No-Break (Para Computador) - armário. 
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Guarda e Distribuição de Material Esterilizado - armário fechado (02). 

DM1- armário - carro de limpeza. 

6. Soluções de sistemas de infraestrutura 

Neste item, é apresentada a descrição sucinta da soluço adotada para o 
abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, Sistema de Emergência de 

energia, Sistema de abastecimento de gases medicinais, Sistema de climatização, coleto e 

destinação de efluentes e águas pluviais, além da coleta, armazenamento e tratamento dos 

resíduos de serviço de saúde (RSS). 

Abastecimento de água potável: 

A entrada de água será interligada à rede de distribuição da concessionária local 

existente, conforme as recomendações e exigências específicas. O dimensionamento e 

instalação de lavatórios, pias e lavabos cirúrgicos seguiu o disposto no item B.4 dos CRITÉRIOS 

DE PROJETO da RDC N2  50/2002 da ANVISA. 

O cálculo do consumo de água fria e água quente teve como base o dimensionamento 

da população da UBS, cruzando com as atividades exercidas. 

Fornecimento de energia elétrica: 

O padrão proposto para a entrada será interligado à rede de distribuição da 

concessionária local existente, com um ramal aéreo, fornecimento bifásica em condutores 

isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de medição, 
proteção, neutro, luminárias e equipamentos serão executados verticalmente no solo, 

conforme especificado nas normas da concessionária (ver detalhamento no projeto 

complementar de elétrica). 

Sistema de emergência de energia: 

Em uma UBS, a Sala de Reidratação (oral e intravenosa) exige um contato elétrico não 

direto com o coração, utilizando equipamentos classificados corno Grupo 1, Classe 15, 

conforme a ABNT NBR 13.534. Recomenda-se a instalação de um gerador cabinado, 

dependendo das condições de geração e alimentação de energia de cada localidade, ficando 

essa responsabilidade a cargo do município. 

Sistema de abastecimento de gases medicinais: 

A solução proporciona abastecimento de gases medicinais com abastecimento 
realizado de maneira centralizada, em especificações (tipos de gases) e quantidades de pontos 

de abastecimentos por ambientes/poltrona/leito de atividades fim, seguindo os critérios da 
RDC n250/2002 ANVISA e também da ABNT NBR 12.188/2016. O detalhamento se encontra 

no projeto complementar específico. 
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Sistema de climatização: 

A climatização das áreas indicadas no projeto de arquitetura será realizada conforme 

especificações de um projeto elaborado por profissional habilitado, que definirá os 
equipamentos de ar condicionado em conformidade com as normas técnicas vigentes e as 
recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Em especial, serão 

seguidas as seguintes normas: 

• NBR 16401-3 - Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e unitários - 

Qualidade doar interior: Especifica os parrnetros básicos e os requisitos mínimos para 

sistemas de ar condicionado, visando à obtenção de qualidade aceitável do ar interior 

para conforto. 

• NBR 7256 - Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais: Estabelece os 

requisitas para tratamento de ar em ambientes médico-assistenciais. 

A solução inclui um sistema que proporciona a renovação do ar nos ambientes e 

setores de atividades fim e meio, conforme a norma ABNT NBR 7256/2022, através de caixas 

de ventilação posicionadas de maneira setorizada sobre a laje de cobertura, com sistema de 
dutos que possuem filtragem fina para garantir a qualidade doar antes de ser insuflado nos 

ambientes. Além do sistema mencionado, cada ambiente será climatizado de forma 

descentralizada, utilizando sistemas de ar condicionado tipo split, que proporcionam a 

temperatura ideal, o sistema conta com dutos independentes de exaustão que proporcionam 

o ciclo de renovação do ar, solicitada por norma. O detalhamento completo pode ser 
encontrado na projeto complementar especifico. 

Coleta e destinação de efluentes e águas pluviais: 

Não há tratamento na unidade, conforme tipo de efluentes gerados pela UBS. Sobre 
as águas pluviais o projeto contempla a previsão de instalação de reservatório para retardo 

de águas pluviais com dimensões referenciais de 2,Om de diâmetro e 2,Om de altura. Deverá 

ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas submersíveis 

alternantes com vazão, pressão e potência especificadas no artefato Memorial Descritivo de 

Arquitetura UBS Porte II. 

Coleta, armazenamento e tratamento dos resíduos de serviço de saúde (RSS): 

Os resíduos permanecem adequadamente acondicionados nos abrigos de resíduos 
comuns e biológicos até a coleta por empresa especializada. Será estabelecido o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), onde será descrito as ações 

relativas ao manejo dos resíduos sólidos e líquidos, observadas suas características, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde 
pública e ao meio ambiente. 

Este plano trará um planejamento integrado como instrumento no gerenciamento de 
resíduos em todas as suas etapas, possibilitando que se estabeleçam de forma sistemática e 

integrada, em cada uma delas, metas, programas)  sistemas organizacionais e tecnologias, 
compatíveis com a realidade unidade básica de saúde, conforme determina a RDC 
n2222/2018. 
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JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS NO CERTAME 

O presente processo tem como objeto a Abertura de Processo Licitatório para Contratação 

de empresa especializada em engenharia para construção da Unidade Básica de Saúde tipo 

porte II, conforme projetos e dissoluções pertinentes do novo 1'AC, a ser construída na Rua São 

João, Centro, Candeias, Bahia. 

1. VALOR 

O valor estimado total dos serviços a serem licitados é R$ 3.246.523,03 (três milhões duzentos 

e quarenta e seis mil e quinhentos e vinte e três reais e três centavos) já inclusos encargos sociais e 

BDI, onde: 

• Recursos Federais RS 2.198.371,76 (dois milhões cento e noventa e oito mil e trezentos e 

setenta e um reais e setenta e seis centavo); 

• Recursos Próprios R$ 1.048.151,27 (um milhão quarenta e oito mil e cento e cinquenta e um 

reais e vinte e sete centavos); 

e 2. JUSTIFICATIVA: 

A fitara contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para 

construção de Unidade Básica de Saúde (TJBS), em atendimento às necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de Candeias/BA, através da liberação de recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), para fomentar a estruturação dos sistemas locais de saúde e a 

garantia de um atendimento de saúde universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevenção, 

promoção e recuperação da saúde, atuando de maneira direta e indireta no processo saúde/doença da 

população local. 

A justificativa para a construção de nova UBS no município de Candeias/BA, se baseia na 

necessidade urgente de garantir acesso adequado aos cuidados primários de saúde para sua população. 

A região tem experimentado um crescimento populacional significativo, aliado ao envelhecimento 

da população e ao aumento das doenças crônicas, fatores que têm elevad  stancialmente a 
• erJ.goSa1t0S 
nhOIrO civø - CRA 93.626 
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demanda por serviços de saúde. Esse cenário exige uma resposta robusta em termos de infraestx-utura. 

A construção de UBS de porte Tipo II, com capacidade para acomodar, no mínimo uma Equipe de 

Saúde da Família e uma Equipe de Saúde Bucal, é uma estratégia eficaz para fortalecer a Atenção 

Primária à Saúde no município. As novas unidades, projetadas para integrar soluções de telessaúde, 

ampliar os espaços de atendimento e incorporar práticas sustentáveis, são essenciais para assegurar 

que o sistema de saúde local esteja preparado para enfrentar as demandas referentes à saúde, presentes 

e Muras da população de Candeias/BA. 

A problemática central que motiva a construção de novas UBS de porte Tipo II no município 

de Candeias/BA envolve a necessidade de ampliação das infraestruturas para atender à crescente 

demanda por serviços de saúde, especialmente em áreas onde a densidade populacional e as condições 

de vulnerabilidade social são mais acentuadas. As unidades de saúde atualmente em operação muitas 

vezes não possuem a capacidade física ou os recursos necessários para lidar com o aumento da 

população e a complexidade das condições de saúde que surgem com o envelhecimento populacional 

e a prevalência de doenças crônicas Essas mudanças são fundamentais para proporcionar um 

atendimento mais acolhedor e humano à população de Candeias/BA, além de garantir um ambiente 

de trabalho mais saudável para os profissionais de saúde. 

O impacto positivo da construção dessas UBS no Município de Candeias/BA será expressivo, 

refletindo na melhoria da cobertura assistencial e na qualidade dos serviços prestados à população 

local. Com  a ampliação das equipes multiprofissonais e a integração mais eficaz entre os serviços de 

saúde e a comunidade, espera-se uma redução nas desigualdades no acesso aos serviços de saúde, 

especialmente em regiões mais carentes do município, como zonas rurais, áreas de difícil acesso e 

comunidades em situação de vulnerabilidade. Além disso, a adoção de um modelo arquitetônico que 

favoreça a integração de soluções digitais, como a telessaúde, permitirá urna resposta mais ágil e 

eficsz às demandas de saúde, conectando de forma mais eficiente os diferentes níveis de atenção 

dentro da rede de saúde do município. Este investimento não apenas atenderá às necessidades 

imediatas da população de Candeias/BA, mas também contribuirá para o desenvolvimento 

comunitário e a melhoria continua da qualidade de vida da população, considerando fatores 

ambientais, de mobilidade urbana e acessibilidade. 

Em conclusão, a necessidade de construir nova Unidade Básica de Saúde de porte Tipo II em 

área estratégica do Município de Candeias/BA é fundamentada pela importância de garantir a 

universalidade, equidade e integralidade no acesso aos se 

Sistema Único de Saúde (SUS). A implantação da estru 
Fagner 
Engen 
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não só o atendimento das demandas crescentes, mas também a preparação do sistema de saúde tocai 

para desafios futuros. Esse investimento é cruciai para assegurar que a Atenção Primária à Saúde 

continue desempenhando seu papel central na promoção da saúde e na prevenção de doenças, 

promovendo um impacto positivo e duradouro na saúde da população de Candeias/BA e no 

desenvolvimento das comunidades assistidas. A execução desse projeto, embora complexa, é 

essencial para fortalecer a base do sistema de saúde municipal, garantindo que ele possa continuar a 

oferecer serviços de alta qualidade para todos os cidadãos. 

Para a presente Licitação, entendemos que a vedação à participação de interessadas que se 

apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de 

serviços comuns de engenharia civil, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes 

do ramo licitado, é bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, 

em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-

financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tomará 

restrito o universo de possíveis licitantes individuais. 

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em 

regra, a formação de consórcios só é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta 

complexidade técnica ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições 

de suprir os requisitos de habilitação do edital. 

Com relação às Parcelas de Relevância solicitadas como requisitos de qualificação técnica, 

os mesmos se referem aos serviços mais relevantes a serem executados e sua exigência tem como 

objetivo selecionar empresas que demonstrem já possuam capacidade técnica comprovada na 

execução dos serviços objeto dessa licitação. Além disso, visa evitar que empresas licitantes sem 

experiência devidamente comprovada venham sagrar-se vencedora do certame, ocasionando o 

retardo da execução dos serviços e trazendo como consequência prejuízos à comunidade. 

Pois bem, referente à exigência acima mencionada, sobre a declaraçâo de experiência a ser 

comprovada através dos Atestados de Capacidade Técnica, há de se afirmar sobre a necessidade de 

ligação entre a experiência da proponente Licitante e o OBJETIVO de se comprovar a aptidão da 

mesma em atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos como objeto 

da licitação. 

A comprovação da capacidade téc co-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas 

de maior relevância e valor 
s 
 PU, cS....aI2êer contratado, é perfeitamente possível e legal. 
I.

Q  Eng
. 

SEINFO 



FagnerL.o 
Engenheiro Cx 

os - CREA BA 93626/11 

4 

ESTADO DA BAHIA 
REGIÃO METROPOLITANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Quanto aos demais requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira estabelecidos no 

Projeto Básico o objetivo é possibilitar a contratação mais segura para a Administração, e que garanta 

a fiel execução dos serviços e o cumprimento dos prazos previstos, já que as intervenções deverão 

ser feitas. 

Ou seja, a sistemática definida do Projeto Básico do edital, em particular, quanto ao 

estabelecimento dos requisitos técnicos e econômico financeiros tem como objetivo reduzir, 

significativamente, os riscos da possibilidade de execução insatisfatória dos serviços, minimizando 

as consequências de eventual descontinuidade por parte da(s) contratada(s). 

Diante do exposto, o objetivo dos critérios técnicos estabelecidos tem como objetivo selecionar 

a(s) licitante(s) que venha(m) atenderás necessidades da Administração Municipal e as demandas da 

comunidade usuária no que se refere à capacidade técnica e operacional para prestação dos serviços. 

Candeias, 18 de fevereiro de 2025. 

e 

e 
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Candeias, 18 de fevereiro de 2025 

Ofício GAB/SESAU n' 09012025 - PMC 

Ao Senhor 
Pablo Paulo da S. C. Azevedo 
Diretor Fundo Municipal da Saúde 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária. 

Senhor Secretário, 

Para dar início à licitação, cujo objeto é a CONtRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE TIPO PORTE II, CONFORME PROJETOS E DISSOLUÇÕES 
PERTINENTES DO NOVO FAC, A SER CONSTRUíDA NA RUA SÃO JOÃO, 
CENTRO, CANDEIAS, BAHIA. 

O valor total dos serviços a serem licitados é de RS 3.246.523,03 (três milhões duzentos e 
quarenta e seis mil e quinhentos e vinte e três reais e três centavos) já inclusos encargos sociais e 
BDI, onde: 

• Recursos Federais RS 2.198.371,76 (dois milhões cento e noventa e oito mil e trezentos 
e setenta e um reais e setenta e seis centavo); 

• Recursos Próprios R$ 1.048.151,27 (um milhão quarenta e oito mil e cento e cinquenta e 
um reais e vinte e sete centavos); 

Anexo: 

• Planilha Orçamentária; 
• Memória de Cálculo; 
• Memorial Descritivo; 
• Projeto Básico; 
• Detalhamento de Encargos Sociais; 
• Cronograma Físico-financeiro; 
• Curva ABC; 
• Quadro de Composição do BDT; 
• Composições próprias; 
• Projetos; 

Atenciosamente, 
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REQUERENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS 

CNPJ: 10869131000163 
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FUNDO SAUDE CANDEIAS 
RUA DESEMBARGADORTEIXEIRA DE FREITAS, SN - PITANGAI 
Candeias - BA 
C.N.P.J.: 10.869.13110001-63 

a 

Solicitação! Reserva de Dotação 
FEVEREIRO/2025 

aasm Máflo ! 4 ligo  

órgão: 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAI) 

Responsável: ADILA MORGANA DE JESUS SILVA 

Cadastrado por: Pablo Paulo Carvalho 

Aprovado por. 
Pedido de Não 
Cotaflo: 

SDN°: 0612025 

Data Reserva: 19/02/2025 
Reservado: 324652303 

Processo: 
Reg. de Preço: Não 

CLASSIFICAÇÃO 

órgão: 

unld. Orçamentária: 

Função: 

subFunção: 

Programa: 

Ação: 

Natureza de Despesa: 

15  SubElemento: 

Fonte: 

Fonte:  

2000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU 
2002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS 

10 Saúde 

301 Atenção Básica 

0017 SAÚDE MAIS HUMANA, DE QUALIDADE E ESTRUTURADA 

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
44905100 Obras e Instalações 
44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 

16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação 
na Rede de Serviços Públicos de Saúde 

15001002 Recurso não Vinculado de Imposto desUnado a despesa com Ações o Serviços Públicos de Saúde 

Objeto:SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UOS TIPO II 

Justificativa: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS TIPO 11 

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E JNST.ALAÇÕES FONTE 1CO1O 

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTA!AQÕES FONTE 15001002 

r 
UND 100 2.198.371,00 2.198.371,00 
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4 DA ANAU 

Considerando, que a referida contratação será oriunda de transferência Fundo o Fundo do 
Governo Federal, i Transferência Voluntária) em face ao Projeto Chamado Novo FAC - as 
avaliações realizadas, se deram em comparação com os modelos disponibilizados pelo FNS - 
Fundo Nacional de Saúde, de modo a evitar problemas futuros. Referendando a avaliação 
verifica-se, na INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME N°81, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022 (1 

Art. 20  Os órgãos e entidades do administração pública estadual, 
distrital ou municipal, direta ou Indireto, quando executarem recursos 
do Unido decorrentes de transferências voluntárias, deverão observar 

os regras e os procedimentos de que dispõe esta Instrução Normativa. 

1, Verifica-se que o ETP, encontra-se sem cronologia numérica; 
2. No item 4.3.1, ausente informar o número do processo; 
3. Verificar o item 4.6.1, informação divergente, pois se vai usar o 5% estamos falando de 

caução, ou se irá utilizar o seguro garantia, logo temos a informação conflitante: / 
4. Verificar item 4.7.1 em relação aos itens 4.7.2 e 4.7.3, itens conflitantes; 
S. Verificar o enquadramento do item 4.9 e 49.1, em relação ao Decreto Municipal n° 

018/2023;( para conhecimento do decreto) 
6. Verificar as págs., 05 e 06 do ETP, o item 4,9.4 encontra-se abaixo do 4.11.3.3; 
7. Ausente especificação nos itens 6,1 e 6.3 referentes ao anexo do Edital; 
8. Verificar item 6.5 do Etp, pois a minuta padrão disponibilizada pelo Ministério da saúde 

indica 18 meses, e o indicado no documento é de 12 meses temos como cumprir sem 
que o contrato seja onerada com aditivos? sejam de prazo ou de valor. 

9. Verificar item.] 1À recomendo que mencione o alinhamento com as peças de 
planejamento do Município, bem como verificar no PCA da União; 

10. Verificar o tempo verbal dotem. 12: 
1. Verificar oitem.] 3 

As providências a serem adotadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) são as 
ações que a administração deve tomar antes de celebrar um contrato. 

ALGUMAS PROVIDÊNCIAS QUE PODEM SER ADOTADAS NO ETP SÃO: 

i. capacitar servidores ou empregadas para fiscalizar e gerir o contrato; 
ii. Adequar o ambiente da organização; 
ir. Descrever os elementos que devem ser produzidos, contratados ou 

executados; 
W. Analisar o ambiente onde será realizada a instalação; 
v. Identificar possíveis Impactos ambientais e os medidos de tratamento; 
vi. Indicar a viabilidade técnica, operacional e orçamentário da 

contratação; 
vil. Relacionar as medidas mitigadoras com o Plano de Logística 

sustentável da Administração; 
vri. EJaborar cronogramo com todos as atividades necessárias à 

adequação do ambiente da organização; 



tx. Considerar a necessidade de capacitação de servidores para 
atuarem na contratação e fiscalização dos seMços; 

12. Da avaliação do Mapa de Risco, sugerimos que utilize a nomenclatura Matriz e 
Gerenciamento de Risco, verificando a possibilidade de inserir as informações dos 
riscos ligados a fase do planejamento e as inerente ao objeto especifico, bem como 
acrescendo de formo concatenada os impactos destes risco x as ações preventivas 
que podem ser tomadas, bem como as mifigadoras, nota-se ainda que os riscos 
elericados são de médio a alto o que requer, mais aprofundamento das ações 
mitigadoras; 

13. O projeto básico é um dos elementos mais importantes tanto para a licitação como 
para a execução de obras públicas. Ele define, detolhadamente, o objeto a ser licitado 
e seu respectivo custo. 

a. Verifica-se que o Projeto básico não acompanhou a orientação do Ministério da 
Saúde: 

b. Verifica-se que o mesmo não faz vncuIaçõo direta ao número do processo 
administrativo ao qual ele se encontra vinculado; 

c. Não localizei no P8 -Projeto Básico, a informação de que cobra é comum, com 
regime semi-integrada, por preço globo!, em discordância com o ETP, verificar a 
pertinência da escolha uma vez que o processo contém todos os elementos 
que compõem uma contratação pelo método convencional 

O ente público pode optar por não adotar as modalidades de 
contratação integrada ou semi-Integrada, preterindo modelos 
tradicionais de contratação. Nesse coso, utiliza-se os próprios projetos 
básicos, arquitetônicos, executivos e complementares, contratando a 
empresa exclusivamente, poro o execução das obras e serviços. Esse 
modelo permite maior controle sobre o planejamento, visto que o ente 
já desenvolveu previamente os projetos necessários, delegando à 
contratado apenas a execução conforme especificado, sem a 
necessidade de desenvolver ou complementar os projetos existentes. 

d. Verificar o úl timo parágrafo da Justificativa; 
e. Verifica-se ausente a menção sobre o planejamento desta contratação; 
f. No item 04, o projeto já se apresenta como e edital: 
g. No item 05, Escopo da Atividade, compreende-se que será o tópico que tratará 

os reauisitos da contratacão logo, verifica-se ausente abordagens sobre os 
seguintes temas: 

i. Sustentabilidade; 
H. Indicação ou não de marcas: 
iü. Subcontratação, será ou não possível? 
iv. Garantia: 
v. Vistoria , entre outros. 

Neste item é Importante folar da habilitação técnica e econômico-financeira, 
aceitabilidade de preços: estimativa de preços: planilha de composição de 
custos: adequação orçamentária; 
Defina os critérios de aceitabilidade de preços, com fixação de preços máximos 
aceitáveis, tanto globais quanto unitários. Defina os critérios de julgamento das 
propostas. 

h. Não localizei as informações relacionadas o execução dos objeto tipo: 
L Local e horário da prestação dos serviços: 
H. Materiais a serem disponibilizados; 
ii. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta: 


